

ZP.271.1.24.2017.KW

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Rozbudowa budynku administracyjno – sanitarnego w Ekomarinie o funkcje edukacyjno – szkoleniowe”

W zawiązku z otrzymanym zapytaniem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „**Rozbudowa budynku administracyjno – sanitarnego w Ekomarinie o funkcje edukacyjno – szkoleniowe**” Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), udziela odpowiedzi:

Pytanie 1:

SIWZ rozdział IV Termin wykonania: 31.05.2018 r. - zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji zadania zakres prac jest bardzo duży w różnych branżach. Większość okresu realizacji zadania przypada na okres zimowo wiosenny, nie wszystkie prace można wykonać w trudnych zimowych warunkach atmosferycznych. Termin składania ofert to 12.09.2017 r. termin związania z oferta 30 dni doliczyć trzeba również wszystkie obowiązujące terminy z ustawy PZP, oraz formalności z przekazaniem palcu budowy itp. Wykonawca na plac budowy może nawet wejść w połowie października.

Odpowiedź 1:

Zamawiający nie wydłuża terminu realizacji zadania.

Pytanie 2:

SIWZ rozdział VI dnia 28.08.2017 r. zmienili Państwo warunki udziału w postępowaniu: Zdolność techniczna i zawodowa w wykazie robót budowlanych zmniejszyli Państwo wymagania dotyczące kubatury obiektu z 5 000 m³ na 3 500 m³. Wymogi dla Kierownika budowy zostawili Państwo bez zmian czyli doświadczenie przy obiektach kubaturowych nie mniejszej niż 5 000 m³ Wnosimy o zmniejszenie kubatury obiektu do 3500m³ jak w wykazie robót budowlanych.

Odpowiedź 2:

Zamawiający nie zmienia warunków udziału w postępowaniu.

BURMISTRZ
Miasta Giżycka
Wojciech Karol Iwaszkiewicz



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Zdrowe życie, czysty zysk

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

