

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dotyczy przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Gminę Lubomierz ogłoszenie nr 532247-N-2020 z dnia : 17.04.2020 nr postępowania RT-ZP.271.17.2020

Modernizacja energetyczna budynku Zespołu Klasztornego z Internatem w Lubomierzu

Na podstawie art. 38 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.1843) Zamawiający dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:

1. Zmienia się treść SIWZ w punkcie 23. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty gdzie zapis „12.05.2020r.” zastępuje się zapisem „**26.05.2020 r.**”

Odpowiednio w całej SIWZ zapis „12.05.2020r.” zastępuje się zapisem „26.05.2020 r.”.

2. We wzorze umowy (część II SIWZ) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1, ust 3 litera d – wykreśla się pojęcie „projekt wykonawczy”,
- 2) § 2, ust 1 wykreśla się pojęcie: „projektem wykonawczym”,
- 3) § 4, ust 1 wykreśla się pojęcie: „projektu wykonawczego”,
- 4) § 21, dodaje się ust 11 o treści: „Materiały z rozbiórki, przydatne wg Zamawiającego stanowią jego własność. Wykonawca zobowiązuje się przenieść je w miejsce wskazane przez zamawiającego.”,
- 5) § 31, zmienia się treść ust 1, który otrzymuje brzmienie „Roboty budowlane zostaną rozliczone powykonawczo w transzach na podstawie podpisanych przez Strony Protokołów odbioru częściowego robót budowlanych i Protokołu odbioru końcowego robót budowlanych pod warunkiem przekazania środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.”
- 6) § 31, zmienia się treść ust 2, który otrzymuje brzmienie „Rozliczenie za wykonanie robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy będzie dokonywane na podstawie rachunków lub faktur VAT częściowych i rachunku lub faktury VAT końcowej. Rozliczanie robót będzie się odbywało fakturami częściowymi za elementy robót ujęte w harmonogramie rzeczowo-finansowym, o którym mowa w § 12 niniejszej umowy uzgodnionym z Zamawiającym i fakturą końcową. Zamawiający zastrzega sobie w trakcie realizacji umowy prawo do zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego w zależności od wysokości otrzymanych środków finansowych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wartość faktury końcowej nie może być niższa niż 20 % wartości zamówienia.”

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Lubomierz
Marek Chrabaszcz