- projekt-
UMOWA Nr ......... /2018

zawarta W dniu .......c.cceeevveviennnnne. 2018 r. pomiedzy:

Gmina Gryféw Slaski, 59-620 Gryfow Slaski, ul. Rynek 1,
NIP: 616-12-23-228, REGON: 230821635

reprezentowang przez:

Burmistrza Gminy i Miasta — Olgierda Poniznika
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Anny Jankowskiej,

A 1S4 4 o T2 I PRSPPSO RPPRN ,
zwang dalej ,,Wykonawcg”,
reprezentowang przez:

Zadanie wspolfinansowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego
ze Srodkow Funduszu Doplat.

Na podstawie dokonanego przez Zamawiajagcego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu
nieograniczonym, przeprowadzonym na zasadach i w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
Zamowien Publicznych (Dz U z 2017, poz. 1579) zostata zawarta umowa o nast¢pujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie
inwestycyjne pod nazwa: PRZEBUDOWA BUDYNKU UZYTKOWEGO UBOCZE 301 NA
BUDYNEK SOCJALNY WIELORODZINNY.

2. Przedmiot zaméwienia jest finansowany ze srodkéw Banku Gospodarstwa Krajowego oraz srodkow
wiasnych budzetu Gminy i Miasta Gryfow Slaski.

3. Przedmiotem zaméwienia jest Przedmiotem zamowienia jest przebudowa budynku uzytkowego
Ubocze 301, dziatki nr 758/4 i 758/10 (dawna stoléwka Fabryki Nawozoéw Fosforowych) na
wielorodzinny budynek socjalny, w ktérym powstanie 20 niezaleznych lokali socjalnych, po 10 na
kazdym pigtrze. Budynek bedzie dostosowany do potrzeb oséb niepetnosprawnych.

Budynek ztobka bedzie si¢ charakteryzowat nastepujacymi parametrami.
* powierzchnia uzytkowa — 970,06 m2

* powierzchnia zabudowy — 628,53 m2

* kubatura — 5260,00 m3

* liczba kondygnacji — 2

4. Miejsce realizacji zadania: miejscowo$é Ubocze 301, gmina Gryfow Slaski, powiat lwowecki,
woj. dolnoslaskie.

5. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje:

1. Branza budowlana:
e roboty rozbiérkowe schodow zewnetrznych i Scian

wymiana pokrycia dachowego

wykonanie posadzek

wykonanie stropu

wykonanie $cian i tynkéw, malowanie

montaz stolarki okiennej

montaz stolarki drzwiowej

wykonanie schodow zelbetowych

ocieplenie budynku i wykonanie elewacji

wykonanie zagospodarowania terenu

2. Branza elektryczna:

e wykonanie przylacza energetycznego do budynku



wykonanie wewngtrznej instalacji elektrycznej

wykonanie instalacji odgromowej

kontrola i pomiary instalacji

wykonanie instalacji systemu sygnalizacji pozarowej

wykonanie konwektorowego ogrzewania elektrycznego

dostawa i montaz kuchenek elektrycznych

3. Branza sanitarna:

wykonanie przytacza wodociaggowego i kanalizacyjnego

wykonanie sieci hydrantowej

wykonanie wewnetrznych instalacji wodociggowo-kanalizacyjnych

wykonanie instalacji cieptej wody uzytkowej — podgrzewacze przeptywowe
e montaz armatury kuchennej i tazienkowej

Szczegoly zakresu rzeczowego opisuje dokumentacja projektowa.

6. Wymagania dotyczace realizacji przedmiotu zamowienia:

a) Przed przystapieniem do robot nalezy zorganizowac¢ zaplecze budowy, wytyczy¢ posadowienie
obiektow oraz wycia¢ lub zabezpieczy¢ drzewa oraz krzewy kolidujace z planowanymi robotami.
Zapewnienie zaplecza budowy, dostawa niezbednych mediéw oraz wynajem placéw
magazynowych jest kosztem Wykonawcy.

b) W przypadku konieczno$ci wycinki innych drzew niz te przewidziane w projekcie, Wykonawca
przeprowadzi wycinke drzew zgodnie z obowigzujacym prawem i wystapi z wnioskiem o zgode
na wycinke drzew do wiasciwych urzedow. Koszt ewentualnych nasadzen zastepczych pokryje
Wykonawca.

c) W ramach robot towarzyszacych nalezy zabezpieczy¢ organizacje ruchu, wykona¢ wykopy (pod
kanaty i obiekty sieciowe) wraz z instalacjami odwadniajgcymi i obnizajacymi poziom wod
gruntowych w razie takiej koniecznosci.

d) W przypadku koniecznej zmiany, ktorej nie dato si¢ przewidzie¢ na etapie sporzadzania projektu
budowlanego, a objetego pozwoleniem na budowe nalezy wstrzymac¢ roboty na danym odcinku,
dokona¢ wpisu do dziennika budowy z propozycja nowego rozwigzania. Po potwierdzeniu
konieczno$ci zmiany przez Inspektora Nadzoru nalezy uzyska¢ zgode projektanta na nowe
rozwiazanie oraz jego opini¢ o ewentualnej zmianie projektu budowlanego i pozwolenia na
budowe.

e) Po zakonczeniu robot nalezy zlikwidowaé zaplecze Wykonawcy i przywroci¢ teren do stanu
pierwotnego.

7. W ramach realizacji niniejszej umowy przewiduje sig:

a) sporzadzenie harmonogramu rzeczowo — finansowego i jego aktualizacji, , planu BIOZ, w razie
koniecznosci projektu organizacji ruchu, projektu ochrony drzew i zabezpieczenia systemow
korzeniowych, wykonania wszystkich wymaganych prob oraz nadzory archeologiczne,

b) spetnienie warunkow przekazania placu budowy,

c) poniesienie wszystkich kosztéw koniecznych mediow niezbednych do realizacji zadania
(koszty dostawy i zuzycia mediéw ponosi Wykonawca),

d) opracowanie i przekazywanie raportow/sprawozdan miesiecznych i koncowego z
przeprowadzonych robo6t wraz z dokumentacja fotograficzng terenu przed rozpoczeciem robot
i po ich zakonczeniu na kazdym etapie realizacji inwestycji,

e) zabezpieczenie istniejacych obiektow budowlanych i budowli przed negatywnymi skutkami
prowadzenia robot,

f) przywrocenie do stanu pierwotnego terenu po realizacji inwestycji, wyptata ewentualnych
odszkodowan za wyrzadzone szkody na istniejacych posesjach i obiektach, likwidacji wszelkich
szkod,

g) =zorganizowanie i utrzymanie oraz na koniec likwidacj¢ zaplecza i placu budowy, w tym, jesli
to konieczne, kontenera administracyjno - biurowego wraz z mediami,

h) utrzymanie ruchu publicznego na placu budowy, zabezpieczenie dojs¢ do budynkow w okresie
trwania realizacji umowy, az do czasu ich zakonczenia i odbioru robot na poszczeg6élnych
odcinkach,

i) zabezpieczenie budowli narazonych na uszkodzenia w wyniku prowadzonych przez
Wykonawce robot,



) wywoz i sktadowanie odpadow/urobku oraz optaty za sktadowanie na sktadowiskach odpadéw
powstatych w wyniku realizacji inwestycji,

k) pelna obstluge geodezyjng procesu inwestycyjnego dla prawidlowej realizacji przedmiotu
zamowienia zgodnie z dokumentacjg projektowa, zapisami STWiOR, w tym pozyskania
reperow, wytyczenia trasy przebiegu sieci kanalizacji sanitarnej i zaprojektowanych do
zabudowy urzadzen kanalizacyjnych, opracowania operatow geodezyjnych, oraz przedtozenie
Zamawiajacemu map geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, przyjetej do zasobu
geodezyjnego i kartograficznego.

I) zglaszanie przedmiotu zaméwienia do odbioru i uczestnictwo w czynnosciach odbiorowych
oraz usuniecie stwierdzonych wad i usterek, odbiory kazdego etapu winny si¢ odbywaé przy
udziale przedstawicieli Zamawiajacego,

m) realizacj¢ innych czynnos$ci niezb¢dnych dla prawidtowego wykonania przedmiotu zamoéwienia
opisane w projekcie budowlano - wykonawczym, STWIOR, wydanych opiniach, warunkach i
uzgodnieniach, decyzjach oraz SIWZ z zalacznikami, w tym koszty i oplaty administracyjne
wynikajace z uzgodnien, w tym za zajgcie pasa ruchu drogowego i inne.

Wykonawca jest zobowigzany:

a) opracowac¢ harmonogram rzeczowo — finansowy realizacji zadania i jego aktualizacji.

b) zglasza¢ Zamawiajacemu ewentualne braki lub bledy ujawnione w dokumentacji projektowe;j
oraz niezwtocznie zawiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Projektanta,

c) w przypadku watpliwosci dotyczacych zastosowania technologii robdt ziemnych, do
zabezpieczania wykopow, odwodnienia, mogacych mie¢ wplyw na sasiednie obiekty, sieci,
instalacje, zielen Wykonawca ma obowigzek zaproponowaé sposdb zabezpieczenia tych
elementow i uzgodni¢ ich zastosowanie z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego,

d) stosowa¢ wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadajace deklaracj¢ zgodnosci z
normg lub Aprobatg Techniczng, odpowiadajace obowigzujacym przepisom,

e) powiadomié¢ Inspektora Nadzoru o proponowanych zrdédlach pozyskania materiatdéw przed
rozpoczgciem dostawy i uzyskac jego pisemna akceptacje,

Szczegdlowy zakres robot oraz uwarunkowania lokalizacyjne opisane zostaly w zalgczonej

dokumentacji technicznej oraz w SIWZ i tworza razem integralng catos¢.

§2
Zatrudnienie na podstawie umowy o prace
Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracg, w rozumieniu ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz U z 2016 r., poz. 1666 ze zm.), przez wykonawce lub
podwykonawce (jezeli wykonawca powierza wykonanie czgsci zamoéwienia podwykonawcy), os6b
wykonujacych nastepujace czynnosci: monterzy, instalatorzy i pracownicy budowlani, kierowcy
samochoddw i operatorzy maszyn budowlanych.
Wykonawca musi zatrudnia¢ osoby wykonujace czynnosci wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu
na podstawie umowy o prace, a w przypadku rozwigzania umowy przez osobe zatrudniong lub przez
pracodawce, Wykonawca zobowiazuje sie¢ do zatrudnienia na podstawie umowy o prace na to
miejsce innej osoby wykonujgcej ww. czynnosci.
Najpozniej w dniu podpisania niniejszej umowy Wykonawca lub podwykonawca ztozy
Zamawiajacemu oswiadczenie, zawierajace informacje o zatrudnionych osobach oraz czynno$ciach
wykonywanych przez wskazane osoby,
W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajacy uprawniony bedzie do
wykonywania czynno$ci kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spelniania przez niego lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane
w ust. 1 niniejszego paragrafu czynnosci. Zamawiajacy uprawniony bedzie w szczegdlnosci do:
1) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia speilniania ww.
Wymogow,

3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia,
4) wystapienia z wnioskiem do Panstwowej Inspekcji Pracy o przeprowadzenie kontroli.
W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy w okre§lonym terminie wynikajagcym z
pisemnego wezwania Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany bedzie przedtozy¢
Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia
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na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce osdb wykonujacych wskazane

w ust. 1 niniejszego paragrafu czynnosci:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie,
date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze wskazane w wezwaniu czynnos$ci wykonajg 0soby
zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ wraz ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk
tych 0so6b, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia
o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawcg lub podwykonawce
kopig umow o pracg osob wykonujacych w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy
czynnosci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z
dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umow
powinna zosta¢ zanonimizowana w sposOb zapewniajacy ochrong danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adresow, nr PESEL pracownikow). Imie¢ i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o prac¢ 1 wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub
podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na
podstawie umdw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopig dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imi¢ i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji;

5) jezeli podmiot ma siedzib¢ lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskie;j,
zamiast dokumentéw, o ktorych mowa w pkt. 3 i 4 niniejszego ustepu, sktada rownowazny
dokument wydany przez wiasciwy organ w kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub
miejsce zamieszkania.

6. Z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu czynnos$ci
Zamawiajacy przewiduje sankcj¢ w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej, o
ktorej mowa w § 24 ust. 1 pkt. 1 litera 1. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminie zadanych przez Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia
spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 1 niniejszego
paragrafu czynnosci.

7. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje Pracy.

§3
Terminy
1. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przedmiot niniejszej umowy w terminie do dnia .............
2018 roku, w tym:

a. Etap 1 - 35% catkowitej wartosci oferty od dnia podpisania umowy do dnia .......... 2018r.

b. Etap 2 - 35% catkowitej wartosci oferty od ....... 2018 do ........ 2018 r. Poziom
zaawansowania robot 70%.

c. Etap 3 -30% catkowitej warto$ci oferty - zakonczenie rob6t do dnia ................ 2018 r.

oraz w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy — protokolarne przejaé¢ plac
budowy, dziennik budowy, ostemplowany egzemplarz dokumentacji projektowe;j.

2. Wykonawca zobowigzany bedzie do rozpoczecia robot budowlanych niezwtocznie po przekazaniu
placu budowy, jednakze nie wcze$niej niz po ztozeniu przez Zamawiajgcego zawiadomienia o
zamierzonym terminie rozpoczecia robot budowlanych wraz z wymaganymi o$wiadczeniami
kierownika budowy dostarczonymi przez Wykonawce, do Powiatowego Inspektora Nadzoru
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Budowlanego w trybie i na zasadach okre$lonych w ustawie z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U.z 2016 r., poz. 290 ze zm.).

. Zmiana terminu okre$lonego w ust. 1 moze wystgpi¢ w przypadkach okre$lonych w § 25 niniejszej
umowy.

. Za termin zakonczenia przedmiotu umowy uwaza si¢ dat¢ podpisania przez Zamawiajacego i
Wykonawce protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ w terminie obwigzywania rekojmi i gwarancji, to jest w terminie
............... miesiecy od dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy (zgodnie z tre$cig oferty),
usuna¢ wszystkie ujawnione Wady dotyczace realizacji przedmiotu Umowy.

§4
Wynagrodzenie i warunki platnosci

. Strony ustalaja, ze obowigzujaca forma wynagrodzenia, za wykonanie przedmiotu umowy,
okreslonego w § 1 niniejszej umowy, zgodnie ze zlozong oferta, jest wynagrodzenie ryczaltowe w

wysokosci: ... %, co stanowl kwotg brutto:......ooviiiiii z1,
Stownie. . ..o zk.
wtym :
P EtaD 1 ZACONG. ettt brutto
] (00700 V1< TSRSV PTPPPTPPROURPPN
podatek VAT ........... %0 WKWOCIE ...t zk.
P B AP 2 ZA CONG. .. uinitieet et brutto
STOWIIE. ...ttt bt bt bbbt b e he e bbb et nennnea
podatek VAT ........... % WKWOCIE ..., zk.
> Etap 3 PLATNOSC KONCOWA Z8 CENG.........vvvvieeaeiiiiiiieaaaiiiieeeeaeeiiieens brutto
STOWIIIE. ...ttt b e bbbt b e bt e bt b b et nnrea
podatek VAT ........... % WKWOCIE ...t zk.
. Wynagrodzenie okre$lone w ust. 1 niniejszego paragrafu jest wynagrodzeniem ryczattowym w
rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego, a wigc zawiera wszystkie koszty niezbedne do realizacji
przedmiotu niniejszej umowy w zakresie i jako$ci oraz zgodnie z rozwigzaniami konstrukcyjnymi i
parametrami okreslonymi w dokumentacji projektowej Iub technicznej oraz wszelkie optaty, jakie
Wykonawca zobowigzany jest ponie$s¢ w zwigzku z realizacjg przedmiotu niniejszej umowy.
. Strony postanawiaja, iz zaptata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy nastgpi
przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy Nr
....................................................................................................... , wskazany w
fakturze VAT oraz formularzu ofertowym, w terminie do 30 dni, a w przypadku faktur przejsciowych
w terminie do 14 dni, liczac od daty dostarczenia prawidtowo wystawionej faktury VAT do siedziby
Zamawiajacego, po uprzednim protokolarnym odbiorze robot, potwierdzonym klauzulg ,,odbieram”.
W przypadku realizacji czgéci zamowienia przez podwykonawce lub dalszych podwykonawcow,
Wykonawca zobowigzany bedzie przedstawi¢ Zamawiajagcemu dowody zaplaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom.
. Rozliczenie za wykonane i odebrane roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy bedzie
dokonywane na podstawie faktur VAT czgsciowych i faktury VAT koncowe;.
. Faktury VAT czgsciowe beda wystawiane w terminie 3 dni roboczych po zakonczeniu i odebraniu
przez Zamawiajacego etapow robot w oparciu 0 Harmonogram rzeczowo- finansowy.
. Wszystkie ptatnosci za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane sa dokonywane
powykonawczo, na podstawie protokotow odbioru robot, w terminach okreslonych Umowa na
podstawie wystawionych faktur VAT z uwzglednieniem ewentualnych potracen, wynikajacych z
Umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na zestawieniach
wartosci ukonczonych robot, zgodnie z Protokotami odbioru robot.
. W celu dokonania rozliczenia okresowego Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego zestawienie zsumowanych kwot poprzednio zafakturowanych z uwzglednieniem
ewentualnych potracen.



8. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego sprawdza zakres i wartoSci wykonanych robot, dokonuje
ewentualnych korekt przedtozonych zestawien, o ktérych mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu oraz
potwierdza kwoty nalezne do zaptaty Wykonawcy w ciggu 7 dni od dnia otrzymania zestawien.

9. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w ciggu 7 dni po przekazaniu Wykonawcy potwierdzenia
rozliczenia okresowego przekazuje Zamawiajacemu informacje¢ na temat zaakceptowanego
rozliczenia okresowego potwierdzajaca nalezng Wykonawcy kwotg wynagrodzenia.

10.Z wnioskiem o Odbior koncowy Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
szczegotowe rozliczenie wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy.

11.Inspektor Nadzoru Inwestorskiego sprawdza zakres wykonanych roboét i potwierdza kwote nalezng
do zaptaty Wykonawcy w terminie 14 dni od daty otrzymania szczegdtowego rozliczenia
wynagrodzenia Wykonawcy.

12.Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wzywa Wykonawce do ztozenia wyjasnien lub uzupehien
szczegotowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych watpliwosci,
co do jego prawidlowosci.

13. Wykonawca sktada wyjasnienia i uzupehienia, o ktérych mowa w ust. 13 niniejszego paragrafu oraz
dokonuje ewentualnych korekt rozliczenia wynagrodzenia, uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego. Jezeli rozliczenie koncowe przedstawione przez Wykonawce po korektach, o
ktorych mowa w ust. 13 niniejszego paragrafu bedzie nadal nieprawidtowe, Zamawiajacy w
porozumieniu z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego ustali wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

14.Potwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego rozliczenie stanowi zatacznik do Protokotu
odbioru koncowego.

15.Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne platno$ci dokonywane na podstawie Umowy beda
realizowane przez Zamawiajacego w zlotych polskich.

16.W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce dowodoéw zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, Zamawiajacy wstrzyma wyplate naleznego
wynagrodzenia Wykonawcy, w wysoko$ci naleznego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

17.W przypadku gdy odpowiednio Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca uchyla si¢
od obowigzku zaptaty naleznego wynagrodzenia, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory
zawarl zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

18.Bezposrednia zaptata, o ktorej mowa w ust. 19 niniejszego paragrafu obejmuje wytacznie nalezne
wynagrodzenia, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

19.Przed dokonaniem bezpo$redniej zaptaty, o ktorej mowa w ust. 19 niniejszego paragrafu,
Zamawiajacy przeprowadzi postgpowanie wyjasniajace 1 umozliwi Wykonawcy, zgloszenie
pisemnych uwag dot. zasadno$ci zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy. Uwagi nalezy zgtosi¢ do Zamawiajacego w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej
informaciji.

20.W przypadku zgloszenia przez Wykonawcg uwag w terminie, o ktorym mowa w ust. 21 niniejszego
paragrafu Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaplaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote niezbedng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platno$¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

21.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty, o ktéorej mowa w ust. 19 niniejszego paragrafu,
Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

22.Bez uprzedniej zgody i zlecenia Zamawiajagcego wykonywane mogg by¢ jedynie roboty niezbgdne
dla zapewnienia bezpieczenstwa i likwidacji bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia ludzi
oraz prace wynikajace z konieczno$ci zapobiegania zagrozeniom dla Zycia i zdrowia ludzi lub
katastrofom budowlanym.



23.Cesja wierzytelnosci naleznych Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy wymaga zgody
Zamawiajacego wyrazonej na pismie, pod rygorem niewaznosci.

§5
Obowigzki Wykonawcy

1. Obowiazki Wykonawcy:

1)

2)

Prawidlowe wykonanie wszystkich prac zwigzanych z realizacja przedmiotu niniejszej umowy
zgodnie z dokumentami, o ktérych mowa w § 1 niniejszej umowy, uzgodnieniami, opiniami,
decyzjami, warunkami wykonania i odbioréw robot oraz z aktualnie obowigzujagcymi normami
polskimi, polskim prawem budowlanym wraz z aktami wykonawczymi do niego i innymi
obowigzujagcymi przepisami. W trakcie wykonywania robot Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo osob trzecich w obrebie placu budowy.

Przekazanie Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji powykonawczej, w sklad ktorej
wchodza w szczegdlnosci:

a) atesty i certyfikaty na materiaty, prefabrykaty lub urzadzenia podlegajace certyfikacji,

b) uzupehiony dziennik budowy,

€) oswiadczenie kierownika budowy potwierdzajace  wbudowanie  materiatow,
prefabrykatow, urzadzen na ktére dostarczono dokumenty odbiorowe oraz ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, techniczna i projektem budowlanym,

d) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnos$ci wykonania obiektu budowlanego z opisem
technicznym, projektem budowlanym, przepisami i obowigzujacymi Polskimi Norami oraz
o$wiadczenie o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze
sasiedniej ulicy, nieruchomosci,

e) pisemna gwarancja jakosci na wykonane roboty budowlane oraz certyfikaty i dokumenty
gwarancyjne producentéw na elementy i urzadzenia zamontowane w ramach realizacji
przedmiotu niniejszej umowy,

f) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza w postaci pelnej mapy zasadniczej z klauzula
poswiadczajaca wpis do ewidencji materialow panstwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego — w 4 egzemplarzach papierowych oraz 2 egzemplarzach na nosniku
elektronicznym ( w formacie pdf lub innym uzgodnionym z Zamawiajacym). W przypadku
nie uzyskania inwentaryzacji w wymaganym terminie, z przyczyn niezaleznych od
Wykonawey, Zamawiajacy przyjmie os$wiadczenie geodety, wyznaczajac termin
Wykonawcy na dostarczenie przedmiotowej inwentaryzaciji,

g) deklaracje zgodno$ci materiatow z okresleniem miejsca przeznaczenia zgodnie z ustawg z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570 ze zm.)
oraz ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z2017 r., poz.
1226),

h) inne wymagane przepisami protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych badan i
sprawdzen nie wymienione w niniejszym ustepie, o ktore wystapi Zamawiajacy.

3) Przekazanie Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji powykonawczej, o ktorej mowa w ust.

1 pkt. 2 niniejszego paragrafu, w 4 egzemplarzach w terminie, o ktérym mowa w § 3 ust. 1
pkt. 2 niniejszej umowy. Nie przekazanie Zamawiajacemu kompletnej, a takze w okreslonym
terminie przedmiotowej dokumentacji bedzie skutkowalo odmowa przystapienia do odbioru
koncowego robot.

4) Uzyskanie przed wbudowaniem materiatow akceptacji Zamawiajacego lub Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

5) Uzgadnianie z Zamawiajacym lub Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego wszelkich zmian
technologii, materialow, kolizji z innymi sieciami oraz innych czynno$ci mogacych mieé
wplyw na wykonywane roboty budowlane.

6) Ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za utrzymanie oznakowania i zabezpieczenia prac w
trakcie ich wykonywania, w tym rowniez wykonania na swoj koszt i we wlasnym zakresie
projektu zabezpieczenia robot wraz ze wszelkimi koniecznymi uzgodnieniami i
zgloszeniami. Jesli to konieczne projekt zabezpieczenia robot powinien zosta¢ wykonany
zgodnie z § 5 ust. 11 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r.
w sprawie szczegoétowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania



nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017 r., poz. 784). Wykonywane roboty
budowlane nie mogg wprowadza¢ utrudnien dla mieszkancow budynkoéw sasiadujacych z
terenem budowy.

7) Prowadzenie dziennika budowy.

8) Przeprowadzanie pomiardéw i badan materiatdéw oraz robot z czestotliwoScia zapewniajacg
stwierdzenie, Zze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej.

9) Zapewnienie na swoj koszt pelnej obstugi geodezyine;j.

10) Uzgadnianie z wtascicielami lub zarzadcami infrastruktury wykonywanie wszelkich prac w
miejscach zblizen lub skrzyzowan z innymi przewodami podziemnymi lub w miejscach
kolizji z infrastrukturg nadziemng. Wszelkie koszty z tego tytulu ponosi Wykonawca.

11) Zapewnienie sprz¢tu spelniajacego wymagania norm technicznych.

12) Wykonanie przedmiotu niniejszej umowy z materiatow wiasnych, ktore powinny
odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.
U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.) oraz wymaganiom zawartym w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej.

13) Przestrzeganie przepisow bhp i ppoz., oraz zapewnienie przez Wykonawcg urzadzen
ochronnych i zabezpieczajacych w zakresie bhp jak rowniez ochrony mienia Wykonawcy i
ochrony przeciwpozarowe;.

14) Utrzymanie terenu robot w stanie wolnym od przeszkod, sktadowanie materiatow i sprzetu
w ustalonych miejscach i w nalezytym porzadku, usuwanie zbednych przedmiotéw z jego
terenu.

15) Powiadomienie wszystkich instytucji uzywajacych i obstugujacych urzadzenia oraz
instalacje podziemne i naziemne, w celu ewentualnego wykonania przez te instytucje
niezbednych adaptacji i innych koniecznych rob6t w obrebie placu budowy, ktore sg
konieczne i wymagane ze wzgledu na charakter robot budowlanych stanowiacych
przedmiot niniejszej umowy. Wykonawca utatwi przeprowadzenie wymienionych robot i
bedzie $cisle wspotpracowac z tymi instytucjami.

16) Likwidacja placu budowy i zaplecza wtasnego Wykonawcy bezzwlocznie po zakonczeniu
prac, lecz nie pdzniej niz w terminie do 7 dni roboczych od daty dokonania odbioru
koncowego.

17) Niezwloczne zawiadomienie Zamawiajgcego na pismie o wszelkich okolicznosciach, ktore
moga przeszkodzi¢ planowanemu i prawidtowemu wykonaniu przedmiotu niniejszej
umowy.

18) Zapoznanie si¢ z warunkami realizacji robot, tj.: z istniejacymi przeszkodami i kolizjami
widocznymi, sktadowaniem materialow, podtaczeniami do mediow zasilajacych.

19) Prowadzenie inwestycji w sposob uwzgledniajacy ochrong srodowiska.

20) Zorganizowanie placu budowy, przy uwzglednieniu czynnosci niezbgdnych do wlasciwego
wykonania prac. Wykonawca jest zobowigzany na wlasny koszt zabezpieczy¢ i oznakowac
prowadzone roboty oraz dba¢ o stan techniczny i prawidlowos¢ oznakowania przez caty
czas realizacji przedmiotu niniejszej umowy. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢
za teren budowy od chwili przejecia placu budowy.

21) Przeprowadzenie raz w roku, w okresie gwarancyjnym przegladu gwarancyjnego.
Zamawiajacy o dokonaniu powyzszych czynno$ci zawiadomi Wykonawce w formie
pisemnej,

22) Ubezpieczenia budowy,

23) Informowanie Zamawiajgcego o realizacji zadan sitami podwykonawcy/podwykonawcow
w terminie 30 dni od zawarcia umowy z podwykonawca wraz ze wskazaniem danych
identyfikujacych podwykonawce/podwykonawcow.

24) Przekazywania Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji
Umowy w postaci miesi¢gcznych raportdéw Wykonawcy do 10 dnia kolejnego miesigca oraz
umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli wykonywania robot. Raport z postepu prac
powinien  zawiera¢, co  najmniej:  opis  postgpu  roboét  tj.  roboty
zaplanowane/rozpoczete/kontynuowane/ zakonczone w danym okresie raportowania,
roboty zaplanowane na nastgpny miesigc; informacje o Podwykonawstwie, informacje o



zasobach ludzkich Wykonawcy na budowie, informacje o Sprzecie na budowie; informacje
0 napotkanych problemach przy robotach i zastosowanych §rodkach zaradczych,

25) Zglaszania gotowosci do odbioru robot i brania udzialu w wyznaczonych terminach w
odbiorach robot,

26) Terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robét lub ujawnionych
w czasie odbiordw, oraz w czasie obowigzywania gwarancji lub r¢kojmi,

27) Stosowania sie do polecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego potwierdzonych wpisem do
dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy,

28) Angazowania odpowiedniej liczby 0sob, posiadajgcych niezbedne uprawnienia, wiedze
1 doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robét i innych czynno$ci w ramach
wykonania Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie,

29) Dostarczania materiatdw i urzadzen zgodnych z postanowieniami Umowy,

30) Niezwlocznego informowania Zamawiajgcego o okolicznosciach majacych istotne
znaczenie dla wykonania robot,

31) Zabezpieczeniem placu budowy przed dostgpem o0sdb trzecich.

32) Do obowiazkow Wykonawcy nalezy rowniez opracowanie i aktualizacja, przekazanie
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po
zaakceptowaniu:

a) listy osob przewidzianych do realizacji przedmiotu umowy zatrudnionych na umowe
0 prace
b) harmonogramu rzeczowo-finansowego robot.

33) Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o
gotowosci do odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu niezwlocznie po ich
zakonczeniu oraz umozliwi¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego sprawdzenie kazdej
roboty zanikajacej lub ulegajacej zakryciu.

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robdt i jakos¢ materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.

Na 30 dni przed zakonczeniem podstawowych okreséw gwarancji jakos$ci i rekojmi, o ktérych
mowa w § 22 niniejszej umowy oraz po usuni¢ciu wszystkich ujawnionych w tym okresie wad i
usterek, strony umowy sporzadza protokot odbioru pogwarancyjnego. Protokot ten zawierajacy
potwierdzenie nalezytego spetnienia warunkow gwarancji bedzie stanowit podstawe do zwolnienia
lub zwrocenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Wykonawca ma obowigzek zabezpieczy¢ Zamawiajacego przeciw wszelkim roszczeniom,
postgpowaniom odszkodowawczym i kosztom, jakie mogg powsta¢ wskutek prowadzonych robot
lub w zwigzku z zaktoceniami spowodowanymi pracami budowlanymi w zakresie w jakim
Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, a w razie dopuszczenia do ich powstania —
zrekompensowa¢ Zamawiajgcemu poniesione z tego tytutu koszty lub straty.

§6

Obowiazki Zamawiajacego

Obowiagzki Zamawiajacego:

1.
2.

3.

5.

Przekazanie placu budowy w terminie do 7 dni roboczych od daty podpisania niniejszej umowy.
Przekazanie 1 (jednego) egzemplarza dokumentacji projektowej, o ktorej mowa w § 1 ust. 4
niniejszej umowy w terminie do 7 dni roboczych od daty podpisania niniejszej umowy.
Dokonywanie i potwierdzanie za posrednictwem Inspektora Nadzoru zapiséw w dzienniku budowy
prowadzonym przez Wykonawce.

Zamawiajacy jest takze zobowiazany do:

a) ustanowienia nadzoru inwestorskiego,

b) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy,

c) przekazania Wykonawcy dziennika budowy

d) wyznaczania terminéw odbioréw roboét nie przekraczajacych 14 dni roboczych od dnia
powiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o gotowosci do odbiorow,

e) terminowego przystgpowania do odbioréw robot budowlanych,

f) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy,

Zamawiajacy jest zobowigzany w terminach i na zasadach okreslonych Umowa do odbiorow:



5.

6.

a) robot ulegajgcych zakryciu,

b) robot zanikajacych,

C) robot czesciowych,

d) koncowego przedmiotu umowy,

e) gwarancyjnych,

f) ostatecznego.
Odbiorow robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych oraz czesciowych dokonuje w imieniu
Zamawiajacego Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.
Zamawiajacy i Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokona komisyjnego odbioru koncowego
przedmiotu umowy-wyznaczajac upowaznionych przedstawicieli, przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy, przyst¢pujac do odbioru w ciggu 7 dni od dnia zgtoszenia przez
Wykonawce zakonczenia przedmiotu umowy. Odbior koncowy przedmiotu umowy zostanie
zakonczony w ciggu 14 dni roboczych pod warunkiem przedtozenia kompletnej dokumentacji
odbiorowej. W przypadku brakoéw w dokumentacji odbiorowej Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
wyda polecenie uzupehienia dokumentacji odbiorowej. Do czasu uzupehienia dokumentacji
termin odbioru zostaje wstrzymany.

8. Zamawiajacy jest zobowigzany przystepowaé do odbioréw robot i dokonywaé odbiorow robot w

terminach wynikajacych z Umowy.

9. Od daty Odbioru koncowego przedmiotu umowy do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego,

Zamawiajacego obciazaja koszty kazdego uszkodzenia powstatego w obiekcie, ktorego dotyczy

przedmiot Umowy, oprdcz kosztéw uszkodzen spowodowanych:

a) wada tkwigcg w obiekcie, ktorego dotyczy przedmiot Umowy, na dzien zakonczenia robot
budowlanych powstatych w wyniku realizacji przedmiotu Umowy;

b) czynnosciami Wykonawcy po dniu Odbioru koncowego przedmiotu umowy.

10. Zamawiajacy udzieli Wykonawcy stosownych pelnomocnictw w zakresie czynnosci niezbednych
do wykonania przedmiotu umowy.

§7
Kierownik budowy i kierownik robot

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ we wlasnym zakresie i na swodj koszt kierowanie robotami

objetymi niniejszg umowa przez osobg posiadajaca stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia

wymagane przepisami obowigzujacego prawa, zgodnie z trescig ztozonej oferty.

Wykonawca wyznacza Kkierownika budowy posiadajagcego uprawnienia w  specjalno$ci

...................................................... Pana/Pania.............ccooooiiiiiiiiiii

..................................................................... , oraz osoby do kierowania robotami

elektrycznyml i sanitarnymi, posiadajacymi odpowiednie uprawnienia.

Nadzér z ramienia Zamawiajacego nad robotami przewidzianymi niniejsza umowa prowadzi¢ beda:

Zaakceptowang przez Zamawiajgcego zmiane osoby kierownika budowy, o ktorej mowa w ust. 2

niniejszego paragrafu, nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy.
Jezeli w trakcie wykonywania robot obiektywnie konieczna begdzie zmiana jednej z o0séb
wymienionych w ust. 2 niniejszego paragrafu, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiajacego
i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, wskazujac przyczyne zmiany oraz osobe zastepujaca.
Zamawiajacy i Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zaakceptuje taka zmiang w terminie 7 dni od daty
przedtozenia propozycji wytacznie wtedy, gdy nowa osoba powotana do pehlienia w/w
obowigzkdéw spetniaé bedzie wymagania okreslone w SIWZ dla danej funkgcji.

. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajacemu i Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego

propozycje zmian, o ktorych mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu nie pézniej niz w terminie 7 dni
przed planowanym skierowaniem nowych o0sob do realizacji Umowy, aw  sytuacjach naglych i
nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzajacym nie jest
mozliwe — w najkrétszym mozliwym terminie. Przerwaw  wykonywaniu Umowy wynikajaca z
braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana, jako przyczyna lezgca po stronie Wykonawcy i nie
moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia Terminu zakonczenia przedmiotu umowy.

. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby Kierownik budowy oraz kierownik robot

branzowych, fizycznie przebywali i wykonywali swoje obowigzki na terenie budowy na biezaco.
Wymaga si¢, aby zgloszony przez Wykonawce kierownik budowy byt obecny na terenie budowy w
trakcie realizacji robot. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecnosci na placu budowy,
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9.

kierownika budowy, Zamawiajacy ma prawo naliczy¢ Wykonawcy kar¢ umowng, zgodnie z
zapisami § 24 niniejszej umowy oraz/lub odstapi¢ od niniejszej umowy zgodnie z zapisami § 27
niniejszej umowy.

Wykonaweca jest zobowigzany zapewni¢, aby osoby zaangazowane do wykonania robot nosity na
Terenie budowy oznaczenia identyfikujace podmioty, ktore je zaangazowaty.

10. Zamawiajacy i Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do zgloszenia uwag, zastrzezen

albo do wystapienia do Wykonawcy z zadaniem usunigcia okreslonej osoby, sposrod personelu

Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktoéra pomimo udzielonego jej pisemnego upomnienia:

a) uporczywie wykazuje razacy brak starannosci, lub

b) wykonuje swoje obowigzki w sposob niekompetentny lub niedbaty, lub

C) nie stosuje si¢ do postanowien Umowy lub

d) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony $rodowiska, w szczego6lno$ci
narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.

11. W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktorej mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu umowy,

=

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajgcy moze takze zazada¢ od Wykonawcy zmiany
osoby, a Wykonawca wyznaczy odpowiednig osobg¢ na zastepstwo w trybie przewidzianym w ust.
6 niniejszego paragrafu.

§8

Obowigzki Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
Zamawiajacy wyznaczy osoby do petnienia obowiazkow Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest upowazniony do biezgcej koordynacji robét realizowanych
na podstawie Umowy; kontroli jakosci robot, ich wykonania zgodnie z Harmonogramem rzeczowo
— finansowym, do odbioréw robot wykonanych zgodnie z Dokumentacja projektowa i STWiORB
oraz jest odpowiedzialny za kontrole budowy oraz pozostatych czynnosci wynikajacych z ustawy
Prawo budowlane.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wypetnia swoje obowiazki wydajac polecenia, decyzje, zgody i
akceptacje, ktore sa obowigzujace dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zglosi¢ Zamawiajacemu
na piSmie w terminie 7 dni zastrzezenia do decyzji i polecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Zastrzezenia wraz ze stanowiskiem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do zastrzezen Wykonawcy,
beda podlegaty rozstrzygnieciu przez Zamawiajacego.
Czynnosci lub polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego powodujace konieczno$¢ zmiany
Dokumentacji projektowej lub wykonania zwigkszonej w stosunku do projektu wykonawczego
ilosci robot lub w inny sposdéb powodujace wzrost wynagrodzenia Wykonawcy wymagaja
uprzedniego potwierdzenia przez Zamawiajacego, wydawanego w terminie 14 dni od wystapienia z
takim wnioskiem przez Wykonawce. Brak pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajacego zmian
we wskazanym terminie zwalnia Wykonawce z obowigzku wykonania polecen Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i z odpowiedzialnosci za ich niewykonanie, z wyjatkiem czynno$ci i polecen
zwiazanych z bezpieczenstwem i higieng pracy, zabezpieczeniem mienia i ochrong ppoz.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. O dokonaniu

zmiany Zamawiajacy powiadomi na pi$mie Wykonawce na 7 dni przed dokonaniem zmiany.

§9

Narady koordynacyjne
Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego w porozumieniu z Zamawiajgcym, sa uprawnieni do
zwoltywania narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego, oraz
innych zaproszonych osob. Ustala si¢ nastgpujaca czestotliwo$¢ narad koordynacyjnych: nie
rzadziej niz 1 raz w miesigcu.
Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezgcych spraw dotyczacych
wykonania 1 zaawansowania robot, w szczegélnosci dotyczacych postgpu prac albo
nieprawidlowosci w wykonywaniu robdt lub zagrozenia terminowego wykonania Umowy.
Kierownik budowy oraz kierownik robot sg zobowigzani uczestniczy¢ w naradach
koordynacyjnych.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego informuje z 5 - dniowym wyprzedzeniem uczestnikow narady
koordynacyjnej o terminie i miejscu narady, prowadzi narad¢ i zapewnia jej protokotowanie, a skan
protokotu lub ustalen dostarcza wszystkim osobom zaproszonym na narad¢ w formie elektroniczne;j.
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5.

Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy moga wnie$¢ uwagi w ciagu
5 dni - liczac od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia uwaza si¢ za wiazace.

§ 10
Harmonogram rzeczowo — finansowy
Najpoézniej w dniu zawarcia umowy Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do zatwierdzenia
Harmonogram rzeczowo - finansowy, zgodnie z ktérym bedzie realizowany przedmiot Umowy.
Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje bedg ztozone w wersji papierowej i w edytowalnej
wersji elektronicznej.

. Wykonawca bedzie przechowywal egzemplarz zatwierdzonego Harmonogramu rzeczowo —

finansowego na terenie budowy.

Haromonogram rzeczowo — finansowy nalezy sporzadzi¢ z uwzglednieniem czasu potrzebnego na
wykonanie poszczegélnych robot. Wykonawca uwzgledni przerwy wynikajace z przyczyn
technologicznych i atmosferycznych, typowych dla okresu jesienno — zimowo — wiosennego,
harmonogramu oraz inne okoliczno$ci mogace mie¢ wplyw na terminowo$¢ wykonania Umowy i
zagwarantuje etapowanie wykonania przedmiotu Umowy, zapewniajace realizacj¢ przedmiotu
Umowy w terminie okre§lonym w ust. 1 §3 umowy.

Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie uwzgledniat w szczegdélnosci:

a) terminy realizacji i wartosci poszczegdlnych etapoéw robot,
b) kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane stanowigce przedmiot

9.

Umowy; terminy wykonywania, daty rozpoczecia i zakonczenia robdt sktadajacych si¢ na przedmiot
Umowy, kolejnos$¢ zamawiania przez Wykonawce urzadzen i dostaw na teren budowy, zatozenie
prowadzenia w okresie zimowym stalych dostaw materiatow na teren budowy w zakresie
niezbednym do zachowania ciaglosci robdt budowlanych,

Po zatwierdzeniu harmonogramu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Zamawiajacy
zaakceptuje harmonogram w terminie do 7 dni od daty przedlozenia harmonogramu przez
Wykonawce do zatwierdzenia lub w tym terminie zglosi do niego uwagi.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego uwag do harmonogramu rzeczowo - finansowego
Wykonawca bedzie zobowigzany do ich uwzglednienia i przedlozenia Zamawiajagcemu
poprawionego harmonogramu w terminie 7 dni od daty otrzymania zgloszonych przez
Zamawiajacego uwag.

Pisemne potwierdzenie przez Zamawiajacego uwzglednienia jego uwag lub brak zgloszenia uwag w
terminie okreslonym w ust. 6 niniejszego paragrafu beda uwazane przez Strony za zatwierdzenie
harmonogramu rzeczowo - finansowego.

Wykonawca ma prawo powotywania si¢ na harmonogram rzeczowo — finansowy od dnia jego
zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

10. Harmonogram rzeczowo — finansowy moze podlega¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze Stron

Umowy w zakresie przesunigcia termindw realizacji poszczegolnych etapéw robot (jezeli etapy sg
przewidziane) lub Terminu zakonczenia robot.

11. Jezeli wprowadzenie zmian do harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi do zmiany

terminu zakonczenia przedmiotu umowy, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy.

12. W przypadku koniecznosci aktualizacji harmonogramu rzeczowo—finansowego, w szczegdlnosci,

gdy poprzednia wersja harmonogramu stanie si¢ niespojna z faktycznym postepem w realizacji
przedmiotu Umowy, jak rowniez w sytuacji, gdy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego powiadomi
Wykonawce, ze harmonogram rzeczowo-finansowy jest niezgodny z wymaganiami okre§lonymi
Umowsg, a zlozenie takiego harmonogramu jest mozliwe, Wykonawca sporzadzi niezwlocznie,
jednak nie pdzniej niz w terminie 7 dni od dnia ujawnienia konieczno$ci aktualizacji, projekt
zaktualizowanego harmonogramu i przedstawi go Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do
zatwierdzenia. Jezeli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w terminie 7 dni od dnia otrzymania
projektu zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego nie zglosi do niego uwag,
przedtozony projekt podlega zaakceptowaniu przez Zamawiajacego.

13. Zaktualizowany harmonogram rzeczowo — finansowy zastepuje dotychczasowy harmonogram

rzeczowo — finansowy 1 jest wigzacy dla Stron.

14. Jezeli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zglosi uwagi do projektu zaktualizowanego

harmonogramu rzeczowo-finansowego, uzasadnione odniesieniem do wymagan realizacyjnych
opisanych w SIWZ, dokumentacji projektowej lub Umowie, w szczegdlnos$ci dotyczace jego
niezgodno$ci z postanowieniami Umowy lub tempa wykonywania robdt, Wykonawca jest
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zobowigzany do niezwlocznego, nie pdzniej niz w terminie 7 dni - od ich otrzymania, przedtozenia
poprawionego harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzgledniajacego uwagi Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego oraz postanowienia Umowy.

15. W przypadku nie uwzglednienia w catosci lub w czesci uwag Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
do aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie okreslonym w ust. 12 niniejszego
paragrafu , lub gdy przedtozona aktualizacja harmonogramu bedzie w ocenie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego niezgodna z Umowa, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng w
wysokosci 500 zt za kazdy rozpoczety dzien zwloki do momentu zatwierdzenia aktualizacji
harmonogramu przez Zamawiajacego.

16. Jezeli faktyczny postep robot z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy bedzie obiektywnie
zagrazat terminowi zakonczenia przedmiotu umowy lub okre§lonemu terminowi zakonczenia etapu
robot, Wykonawca z przyczyn lezacych po jego stronie nie dotrzyma terminu okre§lonego w
harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajdg inne istotne odstgpstwa od harmonogramu
rzeczowo-finansowego, Wykonawca na zadanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego niezwtocznie,
nie pézniej niz w terminie 14 dni, przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do zatwierdzenia
projekt programu naprawczego.

17. Program naprawczy powinien przewidywaé reorganizacje sposobu wykonywania robot poprzez
zwickszenie zaangazowania sprzgtu, personelu, Podwykonawcow lub zasobow finansowych
Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapow robot (jezeli etapy robot sq
przewidziane) w terminach okreslonych w zaktualizowanym harmonogramie rzeczowo -
finansowym. Wykonawcy nie przystuguje z tego tytutu dodatkowe wynagrodzenie.

18. Jezeli przyczyna, z powodu ktorej bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot lub
okreslonego terminu zakonczenia etapu robot budowlanych wynika z winy Wykonawcy,
Wykonawca nie jest uprawniony do wystgpienia do Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i do
Zamawiajacego o przedtuzenie terminu zakonczenia przedmiotu umowy oraz odpowiednio etapow
robot (jezeli etapy sq przewidziane) 1 do zadania zwrotu poniesionych kosztow.

19.Inspektor Nadzoru Inwestorskiego po uzgodnieniu z Zamawiajagcym wstrzyma wpisem do Dziennika
budowy wykonywanie robot budowlanych na podstawie Umowy w przypadku:

a) wykonywania robot budowlanych niezgodnie z dokumentacja projektowa lub w sposob naruszajacy
warunki bezpieczenstwa, stwarzajacy zagrozenie dla zycia i zdrowia 0sob znajdujacych si¢ na terenie
budowy, i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie op6znienia wynikte
z powodu takiego wstrzymania obcigzajg wyltacznie Wykonawce,

b) wystapienia warunkéw atmosferycznych, mogacych wptynaé na pogorszenie jako$ci robot, z tym
zastrzezeniem, ze przed wstrzymaniem robot budowlanych w zwigzku z wystgpieniem tych
okolicznosci, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego i przedstawiciel Wykonawcy uzgodnig nowe
terminy wykonania robot w harmonogramie rzeczowo — finansowym,

c) gdyby ich kontynuacja moglta wywola¢ =zagrozenie bezpieczenstwa badz spowodowac
niedopuszczalng niezgodnos$¢ z dokumentacjg projektowsa lub ze zgloszeniem robot budowlanych.

§11
Sila wyzsza

1. Jezeli ktorakolwiek ze Stron stwierdzi, ze Umowa nie moze by¢ realizowana z powodu dziatania
Sity wyzszej lub z powodu nastepstw dzialania Sily wyzszej, niezwlocznie powiadomi o tym na
pismie drugg Strong.

2. W przypadku wystgpienia Sity wyzszej lub jej nastepstw definitywnie uniemozliwiajacych
kontynuacj¢ wykonywania robot budowlanych zgodnie z Umowa, Wykonawca niezwlocznie
wstrzyma roboty, a Zamawiajacy bedzie zobowigzany do zaptaty Wykonawcy naleznego
wynagrodzenia stosownie do stanu zaawansowania robot budowlanych, potwierdzonego przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

§12
Procedury bezpieczenstwa
1. Wykonawca podczas wykonywania robot jest zobowigzany zapewni¢ przestrzeganie przepisow oraz
zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ochrony
przeciwpozarowej przez osoby przebywajace na Terenie budowy.
2. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegdlnoSci wykonanie i utrzymanie na wilasny koszt
wszelkich zabezpieczen i urzadzen niezbgdnych w powyzszym celu.
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2.
a)

. Wykonawca jest zobowigzany opracowaé i przedtozy¢ Zamawiajagcemu Plan bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami projektu budowlano - wykonawczego i rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 Nr 120, poz. 1126) nie pdzniej
niz 7 dni przed datg rozpoczecia robot.

§ 13

Utrzymanie terenu budowy
Niezwtocznie po protokolarnym przejeciu terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do
prawidtowego zarzadzania terenem budowy i ponoszenia wszystkich kosztow z tym zwigzanych.
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczeg6lnosci:
zapewnienie bezpieczenstwa osob przebywajacych na terenie budowy oraz utrzymanie
terenu budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajagcym ewentualnemu zagrozeniu
bezpieczenstwa tych osob,

b) podjecie niezbednych $rodkéw stuzacych zapobieganiu wstepowi na teren budowy przez osoby

c)

nieuprawnione,
zapewnienie na wlasny koszt ochrony terenu budowy w zakresie ochrony oséb i mienia od dnia
przejecia terenu budowy do dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy.

d) doprowadzenie niezb¢dnych urzadzen infrastruktury technicznej na teren budowy,

e)
3.

zapewnienie zaplecza budowy w tym ponoszenia kosztow utrzymania zaplecza budowy i biura
budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Zmawiajagcemu, Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego osobom upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostgpu do
terenu budowy.

Roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy powinny by¢ wykonywane tak, aby nie zaktoca¢ w
sposOb nieuzasadniony ruchu na drogach. Jesli to konieczne na co najmniej 2 (dwa) dni przed
rozpoczgciem robot na okreslonym odcinku, Wykonawca winien powiadomi¢ mieszkancow o
planowanych utrudnieniach i odpowiednio oznakowane.

W czasie wykonywania robot, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac¢ teren budowy w stanie
wolnym od nadmiernych przeszkoéd komunikacyjnych, sktadowaé wszelkie urzadzenia pomocnicze,
sprzet, materialy i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz usuwaé zbedne
przedmioty z terenu budowy. W razie wystgpienia koniecznosci Wykonawca umozliwi prawidtowe
przeprowadzenie akcji przez stuzby ratunkowe.

Wykonawca na wtasna odpowiedzialno$¢ i na swoj koszt podejmie $rodki zapobiegawcze wymagane
przez okolicznosci, aby nie naruszaé¢ praw wilascicieli posesji 1 budynkow sasiadujacych z terenem
budowy oraz minimalizowa¢ zaktocenia lub szkody wynikajace z prowadzenia robot budowlanych.
Po zakonczeniu danego zakresu robot budowlanych, Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowac
teren budowy i przekazywaé go we wilasciwym stanie Zamawiajagcemu i Inspektorom Nadzoru
Inwestorskiego.

. W przypadku stwierdzenia, ze teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w ust. 2

niniejszego paragrafu, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma prawo poleci¢c Wykonawcy
natychmiastowe doprowadzenie terenu budowy do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania
si¢ do tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krotszym niz 3 dni
skierowanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo
zleci¢ firmie zewnetrznej doprowadzenie terenu budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac
obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze), ktory zobowigzany bedzie do ich pokrycia w ciagu 14
dni od daty otrzymania faktury od Zamawiajacego.

§14
Organizacja ruchu

. Jesli to konieczne Wykonawca zobowigzany jest opracowaé i uzgodni¢ oraz zatwierdzi¢ projekt

organizacji ruchu zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.

Wykonawca jest zobowigzany do wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia robot
zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej catkowitej likwidacji
wraz z demontazem oznakowania po zakonczeniu robot.

. Organizacja ruchu po zakonczeniu rob6t musi odpowiada¢ dotychczasowej organizacji ruchu.
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. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidtowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsca
prowadzonych robot w pasie drogowym i wykonanych objazdéow oraz za ich utrzymanie w
nalezytym stanie przez caty czas wykonywania robot.

§ 15
Zabezpieczenie drog i obiektow inzynierskich
. Wykonawca jest zobowiazany zastosowac niezbedne mozliwe §rodki celem ochrony drog i obiektow
inzynierskich prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktére mogg spowodowaé
roboty, transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcow lub Podwykonawcow, w szczegolnosci
powinien dostosowac si¢ do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdow podczas transportu
materialow i sprzetu na teren budowy i z terenu budowy.
. Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych z naruszeniem
przez Wykonawce przepisdéw dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi pojazdéw lub koszty
naprawy uszkodzonych z jego winy drég kotowych, szynowych, lub obiektéw inzynierskich.
. Jezeli w przypadku realizacji przedmiotu umowy uszkodzone zostang elementy infrastruktury
drogowej i infrastruktury towarzyszacej Wykonawca winien naprawi¢ powstate uszkodzenia na
wiasny koszt i zgtosi¢ ich odbior Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.

§ 16
Zawiadomienie o szczegolnych zdarzeniach
. Jezeli w trakcie wykonywania robot Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie przewidziane
Dokumentacja projektowsa, jest on zobowigzany do niezwlocznego powiadomienia o tym fakcie
Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
. Wykonawca ma obowigzek niezwlocznie informowaé Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o dostrzeganych lub przewidywanych problemach zwigzanych z realizacjg Umowy,
ktére moga mie¢ wptyw w szczegdlnosci na wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy lub na Termin
zakonczenia przedmiotu umowy.
. Nie po6zniej niz w terminie 14 dni od powiadomienia, o ktorym mowa w pkt. 1. lub przekazania
informacji, ktorej mowa w pkt. 2, Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu oceng ich wptywu na
Termin wykonania przedmiotu umowy.
Wykonawca opracuje i przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do akceptacji propozycje
dotyczace uniknigcia lub zmniejszenia wptywu takiego wydarzenia lub okolicznosci na wykonanie
Umowy.

§17
Ochrona Srodowiska, wykopaliska archeologiczne
. Wykonawca w czasie wykonywania robot budowlanych oraz usuwania ewentualnych wad jest
zobowigzany podja¢ niezbedne dziatania w celu ochrony $rodowiska i przyrody na terenie budowy i
wokot terenu budowy.
. Wykonawca jest zobowigzany uzyskac¢ niezbg¢dne uzgodnienia i pozwolenia na wywoz nieczystosci
statych i1 plynnych oraz bezpieczne 1 prawidlowe odprowadzanie S$ciekdéw, substancji
ropopochodnych oraz wod gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z
wykonywaniem rob6t budowlanych, w sposéb zapewniajacy ochrong robot przed uszkodzeniem
oraz terendw 1 miejsc przed zanieczyszczeniem.
. Wykonawca jest zobowigzany do wywiezienia i unieszkodliwienia we wlasnym zakresie i na wlasny
koszt wytworzonych podczas prowadzenia prac odpadéw zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 22016 1., poz. 1987 ze zm.), ustawg z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o
utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (Dz. U z 2016 r., poz. 250 ze zm.) oraz ustawa z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519 ze zm.).
. Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach informacji
o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.
. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia opfat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony srodowiska lub przyrody i przepisach
regulujacych gospodarke odpadami.
. Wykonawca zobowigzuje si¢ do podjecia czynnoSci prawnych zmierzajacych do przejecia
odpowiedzialno$ci z tytulu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktore moga by¢
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dochodzone od Zamawiajacego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepisow z zakresu
ochrony srodowiska lub przyrody.

. Wykonawca niezwlocznie powiadomi Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o
znaleziskach i wykona polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczace wlasciwego
zabezpieczenia migjsca znaleziska, obchodzenia si¢ z nimi i dalszego trybu postgpowania.

§18
Naprawa uszkodzen

. Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradzieza wykonane przez siebie
roboty i materiaty przeznaczone do wykonania robdt, do dnia odbioru koncowego przedmiotu
umowy, z wylgczeniem wykonanych robot przyjetych przez Zamawiajacego do uzytkowania.

. Uszkodzenia w robotach lub materiatach powstate w okresie, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego
paragrafu, Wykonawca jest zobowigzany naprawi¢ na wilasny koszt w sposOb zapewniajacy
zgodnos$¢ robot i materialow z wymaganiami STWiORB, odpowiednimi normami, aprobatami i
obowigzujacymi przepisami prawa.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub materiatach przeznaczonych do
wbudowania w obiekt, ktorego dotycza roboty budowlane bedgce przedmiotem Umowy; za
uszkodzenia powstate w okresie wykonywania robot lub w okresie odpowiedzialnosci Wykonawcy
za wady, wskutek okolicznosci, za ktore odpowiada Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca.

§ 19
Kontrola jako$ci

. Materialy wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny w
szczegolnosci:

a) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (tekst jedn. Dz. U. z 2016, poz. 1570 z p6zniejszymi zmianami) oraz STWiORB,

b) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do
stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na
mocy umow stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,

c) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

d) by¢ przeznaczone i przydatne dla celow, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu robot
budowlanych,

e) by¢ wolne od praw 0s6b trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu
Umowy.

. Wykonawca ma obowiazek wyegzekwowania od dostawcow materiatow okreslonej Umowa jakos$ci
i prowadzenia biezacej kontroli jako$ci materiatow, przestrzegania warunkéw przechowywania w
celu zapewnienia ich odpowiedniej jakosci oraz uzgodnienia i okreslenia warunkéw dostaw
Materiatéw zapewniajacych dochowanie terminow realizacji robot okreslonych Umowa.

. Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ pomiary i badania mMmaterialbw oraz robot
budowlanych zgodnie z zasadami kontroli jakosci materialow i1 robdt okre§lonymi w odrgbnych
przepisach oraz STWiORB.

. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zobowiaza¢ Wykonawce do:

a) usunigcia materiatdw nie odpowiadajacych normom jakosciowym okreslonym w ust. 1 §19 z
terenu budowy w wyznaczonym terminie lub

b) ponownego wykonania robot, jezeli Materiaty lub jako$¢ wykonanych robdt nie spetniajg
wymagan STWiORB lub nie zapewniaja mozliwosci oddania do uzytkowania przedmiotu
Umowy.

. Jezeli Wykonaweca nie zastosuje sie do wydanych zgodnie z Umowg polecen Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego w terminie wskazanym przez Inspektora Nadzoru, Zamawiajacy, po bezskutecznym
wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych polecen w terminie 14 dni, ma prawo zleci¢ powyzsze
czynnosci do wykonania przez osoby trzecie na koszt Wykonawcy (wykonanie zastepcze).

. Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ustali, ze jako$¢
Materiatéw nie odpowiada wymaganiom okreslonym w ust. 1 niniejszego paragrafu, niezwlocznie
zawiadomi o tym fakcie Wykonawce 1 Zamawiajacego.
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7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego materiaty do robot budowlanych dopiero wowczas, gdy
Wykonawca udowodni, ze ich jako$¢ spetnia wymagania okre$lone w ust. 1 niniejszego paragrafu,
po uzyskaniu pisemnej akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

8. W przypadku wykorzystania do realizacji rob6t budowlanych przez Wykonawce, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce niezaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
materiatow, ktore nie sg zgodne z ust. 1 niniejszego paragrafu, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
moze poleci¢ Wykonawcy niezwloczny ich demontaz i usuni¢cie oraz zastgpienie zaakceptowanymi
Materiatami.

9. Materialy i roboty budowlane wskazane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub organ
upowazniony do kontrolowania budowy powinny by¢é poddawane badaniom sluzacym
potwierdzeniu ich zgodno$ci z odpowiednimi normami i przepisami.

10.Badania okreslone w STWiORB, Dokumentacji projektowej i Programie zapewnienia jakosci robot
Wykonaweca jest zobowigzany przeprowadza¢ na wiasny koszt.

11.Biezace pomiary i badania materialéw oraz robot budowlanych powinny by¢ prowadzone w miejscu
wyprodukowania materiatow lub na terenie budowy.

12.Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, urzadzenia,
personel 1 materiaty potrzebne do zbadania jakosci i ilo§ci materiatoéw i1 robot budowlanych oraz
dostarczy¢ na wilasny koszt Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wymagane probki materiatdw
przed ich wykorzystaniem, stosownie do programu zapewnienia jako$ci robot.

13.Badania materiatbw moga by¢ przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza miejscem
wyprodukowania i terenem budowy w zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru Inwestorskiego
placowce badawczej.

14.Inspektor nadzoru Inwestorskiego moze zazada¢ od Wykonawcy wykonania badan dodatkowych,
innych niz wymagane w STWiORB, lub wykonania dodatkowych badan poza miejscem
wyprodukowania lub terenem budowy dotyczacych materiatow lub robot budowlanych, ktére budza
uzasadnione watpliwosci, co do ich jakosci.

15.Jezeli wyniki badan wykaza, ze: materialy badz roboty budowlane nie s3 zgodne z wymaganiami
STWiORB oraz odpowiednimi normami i nie maja odpowiednich aprobat, koszty tych badan
ponosi¢ bedzie Wykonawca, jesli za§ wyniki badan wykaza, ze materialy badz roboty sa zgodne z
wymaganiami STWiORB oraz odpowiednimi normami i posiadajg odpowiednie aprobaty, koszty
tych badan obcigza Zamawiajacego.

§ 20
Usuwanie nieprawidlowosci i wad stwierdzonych w czasie robot

1. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wykonywania robot
budowlanych niezgodnie z Umowa lub ujawnienia powstalych z przyczyn obcigzajacych
Wykonawce wad w robotach budowlanych stanowiacych przedmiot Umowy, Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego jest uprawniony do zadania usuni¢cia przez Wykonawce stwierdzonych
nieprawidtowos$ci lub wad w okreslonym, odpowiednim technicznie terminie nie krétszym niz 14
dni. Koszt usunigcia nieprawidtowosci lub wad ponosi Wykonawca.

2. Jezeli dla ustalenia wystgpienia wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie prob, badan, odkry¢
lub ekspertyz, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, po akceptacji Zamawiajgcego moze polecic
Wykonawcy dokonanie tych czynnos$ci na koszt Wykonawcy.

3. Jezeli proby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzg wadliwosci robdt, Zamawiajacy zwraca
Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia.

4. Jezeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 1 niniejszego paragrafu
Zamawiajacy moze zleci¢ usuni¢cie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy
(wykonanie zastepcze), ktory zobowigzany bedzie do ich pokrycia w ciggu 14 dni od otrzymania
faktury od Zamawiajgcego.

§21
Odbiory

1. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ktora ulega zakryciu.

2. Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu wpisem do
Dziennika budowy i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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3. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokonuje odbioru zgloszonych przez Wykonawce robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu niezwlocznie, nie pozniej jednak niz 3 dni od daty zgloszenia
gotowosci do odbioru i potwierdza odbidr robot protokolem odbioru robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy, pod warunkiem potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, wykonania robét zgodnie z Umowa. Jezeli w trakcie czynnosci
odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane
bedace jego przedmiotem nie sa gotowe do odbioru z powodu ich niezakofczenia, z powodu
wystapienia istotnych wad, uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu
nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajacy lub Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego w porozumieniu z Zamawiajgcym moze przerwac¢ 0dbior robot zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu, wyznaczajagc Wykonawcy termin do wykonania robot, usuniecia wad lub
przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajacy ztozonos$¢ ich techniczna, a po jego uplywie
powroci¢ do wykonywania czynnosci odbiorowych. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru
nieistotnych wad robot budowlanych, Strony uzgadniaja w tresci protokotu termin i sposob usunigcia
wad. Jezeli Wykonawca nie usuniec Wad w terminie lub w sposob ustalony w protokole,
Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia
wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

4. Jakos$c¢ i ilos¢ robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ocenia
na podstawie dostarczonych przez Wykonawce, najpdzniej w dniu zgtoszenia gotowosci do odbioru
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokumentéw potwierdzajacych jako$¢ i zgodnos¢
wykonanych robot z Umowa, takich jak:

a) raporty z prob, inspekcji i badan,

b) atesty, certyfikaty, swiadectwa,

c) szkice geodezyjne z potwierdzeniem geodety o zgodnosci z projektem wykonanych
robot, oraz wszelkie inne dokumenty niezbedne dla zaakceptowania robot.

5. Jezeli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, w porozumieniu z Zamawiajagcym uzna odbidr robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu za zbedny, jest zobowiazany powiadomi¢ o tym Wykonawce
niezwlocznie, nie pozniej niz w terminie okreslonym w ust. 3 niniejszego paragrafu.

6. W przypadku niezgloszenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowosci do odbioru robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robot przed ich odbiorem,
Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbedne dla zbadania robdt, a nastgpnie
na wlasny koszt przywroci¢ stan poprzedni.

7. Odbior czesciowy robot (etap 1 i 2) jest dokonywany w celu prowadzenia cze¢$ciowych rozliczen za
wykonane roboty.

8. Po zakonczeniu wykonania czes$ci robot, Wykonawca zglasza gotowos¢ do odbioru czesci robot
poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy, powiadamia o gotowosci do odbioru Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacego i przedstawia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
dokumenty rozliczeniowe.

9. Najpdzniej w dniu zgloszenia gotowosci do odbioru czeSci robot Wykonawca przedlozy
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego komplet dokumentéw pozwalajacych na oceng prawidtowego
wykonania przedmiotu odbioru, tj.:

a) dokumenty dotyczace stosowania materiatdéw (deklaracje zgodno$ci, certyfikaty, aprobaty,
$wiadectwa pochodzenia, itp.)

b) protokoty z wszystkich przeprowadzonych prob i inspekcji

c) DTR (jesli wystepuja)

d) inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza, lub szkice polowe albo rejestry obmiar6w robot,

e) rysunki na wykonanie robot towarzyszacych (jesli wystepuja),

f) rysunki z projektu wykonawczego z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie
wykonywania robot odbiorowych (jesli wystepuja);

g) protokoty odbioru zajmowanego pasa drogowego, wydane przez instytucje zarzadzajace drogami
(jesli wystepuja)

10. Dokonanie odbioru czeSciowego nastepuje Protokotem odbioru czeSciowego na podstawie
sporzadzonego przez Wykonawce i zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
protokotu odbioru robot, w terminie dol4 dni - liczac od dnia zgloszenia przez Wykonawce
gotowosci do odbioru, pod warunkiem potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
wykonania rob6t zgodnie z Umowa.
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11. Odbiér koncowy przedmiotu umowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce calosci
robot budowlanych sktadajacych si¢ na przedmiot Umowy, na podstawie oswiadczenia Kierownika
budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, po zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia robot i zgtoszeniu gotowosci do ich
odbioru.

12. Przed zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu umowy Wykonawca
przeprowadza wszystkie wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio
Inspektora Nadzoru Inwestycyjnego i Zamawiajgcego wpisem do Dziennika budowy w terminie
umozliwiajacym udziat przedstawicieli Zamawiajacego oraz w probach i sprawdzeniach.

13. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbior koncowy przedmiotu umowy, o ktérym mowa
w § 1 niniejszej] umowy w ciaggu 7 dni kalendarzowych od daty zawiadomienia go o osiagnieciu
gotowosci odbioru przez Wykonawce oraz ztozeniu kompletnej dokumentacji powykonawczej.

14. Zakonczenie koncowych czynno$ci odbiorowych nastapi w ciggu 14 dni roboczych liczonych od
daty rozpoczecia odbioru.

15. Wykonawca skompletuje i przekaze Zamawiajacemu w terminie, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 pkt.
3 niniejszej umowy, dokumenty potwierdzajace prawidlowos¢ wykonanych robdt, w szczegolnosci:
niezbedne §wiadectwa jakoSci, atesty, certyfikaty oraz dokumenty, o ktérych mowa w § 5 ust. 1 pkt.
3 niniejszej] umowy. Nie przekazanie Zamawiajagcemu w okreslonym terminie przedmiotowej
dokumentacji bedzie skutkowato odmowa przystapienia do odbioru koncowego robot.

16. Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie przedmiot umowy wykonany
zgodnie z niniejszg umowa, dokumentacja projektowa oraz techniczng, o ktérych mowa w § 1
niniejszej umowy. Z czynno$ci odbiorowych zostanie sporzadzony protokot. Dokonanie odbioru
koncowego zostanie potwierdzone klauzula ,,odbieram”.

17. W przypadku, gdy w trakcie czynno$ci odbiorowych Zamawiajacy stwierdzi, ze przedmiot umowy
ma wady uniemozliwiajace jego prawidlowsg eksploatacje, woéwczas odmowi jego odbioru. Wady te
powinny by¢ opisane w tresci protokotu.

18. W celu dokonania odbioru koncowego przedmiotu umowy Wykonawca przedstawia
Zamawiajacemu, najpozniej w dniu zgloszenia gotowosci do odbioru, komplet dokumentow
pozwalajacych na ocene¢ prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci:

a) os$wiadczenia geodety, szkice polowe z niesionymi  rzednymi wbudowanych urzadzen

kanalizacyjnych

b) dokumenty dotyczace stosowanych materiatow:

— dokumenty atestacyjne (wyroby oznakowane symbolem B),

— certyfikaty zgodno$ci,

— certyfikaty zgodno$ci wyrobu z PN lub aprobata,

— deklaracje zgodnosci producenta wyrobu z PN Iub aprobatg techniczng
— S$wiadectwa jakosci,

— S$wiadectwa pochodzenia,

— inne

c) protokoty z przeprowadzonych odbiorow robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz

odbioréw czesciowych.

d) protokoty z wszystkich przeprowadzonych prob i inspekcji.

e) dokumentacje techniczno — ruchowe dostarczonych urzadzen

f) rysunki na wykonanie robot towarzyszacych jesli jest taka konieczno$¢ oraz protokoty

odbioru i przekazania tych robot wlascicielom urzadzen.

g) protokoty odbioru zajmowanego pasa drogowego, wydane przez instytucje zarzgdzajace

drogami.

19.Powykonawcza dokumentacja budowy winna zawieraé:

a) Projekt Wykonawczy, Rysunki i Specyfikacje techniczne oraz Dokumenty Wykonawcy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania Robot,

b) geodezyjna dokumentacja powykonawcza zawierajaca geodezyjna inwentaryzacj¢
powykonawczg wraz z kopig map z inwentaryzacji powykonawczej z klauzulg przyjecia do
zasobu geodezyjnego (w liczbie 4 egzemplarzy)

c) oryginaty dziennikow budowy wraz z o§wiadczeniami Wykonawcy (kierownika budowy):

- 0 zgodnos$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem, przepisami i
obowigzujgcymi Polskimi Normami,
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- 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze, w
razie korzystania z ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,
- 0 wlasciwym zagospodarowaniu terendow przyleglych, jezeli eksploatacja
wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego
zagospodarowania
d) wszelkie inne dokumenty niezbe¢dne do uzytkowania obiektu,
e) dokumenty potwierdzajace dokonanie ostatecznych rozliczen Wykonawcy z
Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami.

20.0dbior koncowy przedmiotu umowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale, upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego, w tym Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspdtpracy
rzeczoznawcoOw lub specjalistow branzowych.

21.0 terminie odbioru Wykonawca ma obowiazek poinformowania Podwykonawcow, przy udziale
ktérych wykonal przedmiot Umowy.

22.Zamawiajacy rozpocznie i zakonczy czynnos$ci odbioru koncowego przedmiotu umowy w terminie
do 30 dni od daty zawiadomienia go przez Wykonawceg o gotowosci - odbioru koncowego
przedmiotu umowy, pod warunkiem potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
wykonania przedmiotu umowy zgodnie z Umowa

23.Jezeli w toku czynno$ci Odbioru czesciowego lub Odbioru konicowego przedmiotu umowy zostanie
stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego przedmiotem nie sa gotowe do odbioru z powodu ich
niezakonczenia, z powodu wystgpienia istotnych Wad, uniemozliwiajacych korzystanie z
przedmiotu Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen,
Zamawiajacy lub Inspektor Nadzoru Inwestorskiego po akceptacji Zamawiajacego moze przerwac
0dbidr czgsciowy lub odbidr koncowy przedmiotu umowy, wyznaczajac Wykonawcy termin do
wykonania robot, usunigcia wad lub przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajacy ztozonos¢
ich techniczng, a po jego uptywie powrdci¢ do wykonywania czynno$ci odbioru czgsciowego lub
odbioru koncowego przedmiotu umowy.

24.Komisja sporzadza protokot odbioru koncowego przedmiotu umowy. Podpisany protokot odbioru
koncowego przedmiotu jest podstawa do dokonania koncowych rozliczen Stron.

25.W przypadku stwierdzenia w toku odbioru czesciowego lub odbioru koncowego nieistotnych wad
przedmiotu umowy, Strony uzgadniajag w tresci protokotu termin i sposob usunigcia wad. Jezeli
Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w sposéb ustalony odpowiednio w protokole odbioru
czesciowego lub w protokole odbioru koncowego, Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

26.W przypadku, gdy w trakcie czynnos$ci odbiorowych Zamawiajacy stwierdzi, ze przedmiot umowy
ma wady, ktore nie uniemozliwiaja jego prawidtowej eksploatacji, wéwczas Zamawiajacy dokona
odbioru przedmiotu umowy z zachowaniem uprawnien z tytulu nienalezytego wykonania umowy
przez Wykonawcg oraz wynikajacych z rekojmi za wady. Przedmiotowy protokot powinien zawieraé
uwagi i zastrzezenia Zamawiajacego co do jakosci wykonanych robot, w tym wykaz ujawnionych
wad oraz okre$lenie terminu ich usunigcia, a takze o§wiadczenie Wykonawcy w zakresie tych uwag
1 zastrzezen.

27.Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, w tym odmowi ich
usunigcia lub dokona ich usunigcia nieprawidlowo, a dzieto nadal bedzie wadliwe, Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od niniejszej umowy zgodnie z zapisem § 27 ust. 1 pkt. 4 niniejszej umowy.

28.Dzien podpisania protokotu odbioru koncowego przez strony z klauzulg ,,odbieram” jest dniem
zakonczenia realizacji przedmiotu niniejszej umowy okreslonego w § 1 niniejszej] umowy, z
zastrzezeniem § 3 ust. 3 niniejszej umowy.

29.W czynno$ciach odbiorowych powinni uczestniczy¢ przedstawiciele Wykonawcy, tj. kierownik
budowy, Wykonawca badz jego przedstawiciel prawny.

§ 22

Uprawnienia z tytulu rekojmi i gwarancji
1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci i rgkojmi na zrealizowany przedmiot
umowy, o ktérym mowa w § 1 niniejszej umowy i zastosowane do realizacji niniejszej umowy
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materialy na okres ........ miesi¢ey liczae od dnia podpisania bezusterkowego koncowego protokotu
odbioru robét z klauzula ,,odbieram”.

2. Wykonawca, w dniu podpisania bezusterkowego koncowego protokotu odbioru robot, przekaze
Zamawiajagcemu gwarancje jako$ci w formie pisemnej z podaniem termindéw uptywu gwarancji, z
uwzglednieniem zapisow § 5 ust. 1 pkt. 2 lit. e niniejszej umowy.

3. Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji i rekojmi zobowigzany jest do usunigcia wszelkich wad

i usterek ujawnionych w wykonanym przedmiocie umowy oraz zastosowanych do realizacji

niniejszej umowy materialow w terminie 14 dni.

O istnieniu wad i usterek Zamawiajacy zawiadomi niezwtocznie Wykonawce w formie pisemnej.

W przypadku nieusunigcia lub niewlasciwego usunigcia wad i usterek w terminie, o ktorym mowa

w ust. 3 niniejszego paragrafu w okresie gwarancji i rekojmi, Zamawiajacy moze zleci¢ ich usunigcie

innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy i dodatkowo obciazy¢ Wykonawce karg umowng zgodnie

z § 24 ust. 1 pkt. 1 litera ¢ niniejszej umowy.

6. W przypadku wystapienia wad i usterek, okres gwarancji, w zakresie dokonanej naprawy, biegnie
na nowo od daty ich usunigcia.

7. W przypadku wystapienia wad i usterek materiatdéw zastosowanych do realizacji niniejszej umowy,
w okresie gwarancji i r¢kojmi, okres gwarancji i r¢kojmi biegnie na nowo od daty wymiany
materiatow.

8. Zamawiajacy uprawniony bedzie realizowac uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z gwarancji jakosci.

9. Wykonawca w okresie gwarancji i rekojmi zobowigzany jest do powiadomienia Zamawiajacego w
formie pisemnej o:

1) zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy,
2) zmianie 0sOb reprezentujacych Wykonawce,
3) ogloszeniu upadtosci lub likwidacji firmy Wykonawcy.

10.Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sa w zaleznosci od potrzeb.

11.Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sa komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego 1 Wykonawcy. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia
przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowiazany przesta¢ Wykonawcy protokot przegladu
gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad gwarancyjnych w okreslonym
przez Zamawiajacego terminie.

12.Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakoSci w
okreslonym przez Zamawiajgcego terminie, uwzglgdniajacym mozliwosci techniczne lub
technologiczne dotyczace usuniecia wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawecy, jest uprawniony do zlecenia usuni¢cia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy (wykonawstwo zastepcze), a Wykonawca zobowigzany bedzie do ich pokrycia w ciggu
14 dni od daty otrzymania faktury od Zamawiajacego.

13.0Odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane co najmniej dwukrotnie: w okresie gwarancji jakosci i
w okresie rekojmi, w ciggu 60 dni przed uptywem odpowiednio: okresu gwarancji jakosci lub okresu
rekojmi (w zaleznosci od tego, ktory z podanych okresow jest diuzszy) , w celu oceny robot
zwigzanych z usunieciem Wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi.

14.0dbiér gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego, w tym Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy.

15.0dbiér gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru, sporzadzanym po usunigciu wszystkich
wad ujawnionych w trakcie przegladow gwarancyjnych w okresie rekojmi lub gwarancji. Odbioru
ostatecznego dokonuje si¢ po uptywie okresu rekojmi lub gwarancji jakosci (w zaleznosci od tego,
ktory z podanych okresow jest diuzszy).

16.0dbior ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi
lub gwarancji jakosci (w zaleznosci od tego, ktéry z podanych okresow jest diuzszy), W celu
potwierdzenia usunigcia tych wad i potwierdzenia wypekienia przez Wykonawce wszystkich
obowigzkéw wynikajacych z Umowy, co zostaje potwierdzone protokotem odbioru.

17.0dbioér ostateczny przeprowadza si¢ przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji.

18. Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze si¢, ze nie zostaly usunicte wszystkie wady, o ktorych
mowa ust. 16 § 22, Zamawiajacy przerywa 0dbior ostateczny za§ Wykonawca jest zobowigzany
przedtuzy¢ odpowiednio okres gwarancji (i ewentualnie zabezpieczenia naleZytego wykonania
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umowy o okres przediuzenia gwarancji). Zamawiajacy wyznacza termin odbioru ostatecznego, do
uptywu ktorego Wykonawca jest zobowigzany usunaé wady.

§23
Prawa autorskie

1. Z chwilg przyjecia przez Zamawiajacego utworéw powstatych w zwiagzku z realizacja niniejszej
Umowy (lub przyjmowanej przez niego czesci), w ramach ceny ofertowej brutto, Wykonawca
przenosi na rzecz Zamawiajgcego bezwarunkowo, bez dodatkowych oplat, catos¢ autorskich praw
majatkowych do wszystkich utworé6w w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie
autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 888 z pdzniejszymi zmianami), stworzonych
na potrzeby realizacji przedmiotu Umowy lub odpowiednio calo$¢ nieograniczonych czasowo i
terytorialnie niewylgcznych licencji, niezbednych do korzystania z przekazanych utworéow, w
szczegblnosci takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy,
obliczenia, programy komputerowe przeznaczone do sterowania urzadzeniami, instalacjami itp.
obiektow i1 inne dokumenty oraz broszury przekazane Zamawiajacemu w wykonaniu niniejszej
Umowy, zwanych dalej utworami; bez dodatkowych o$wiadczen stron w tym zakresie wraz z
wytacznym prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich, na
polach eksploatacji wskazanych w pkt. 2 niniejszego paragrafu. Rownocze$nie Wykonawca przenosi
na rzecz Zamawiajacego wiasnos$¢ wszelkich egzemplarzy lub no$nikéw, na ktorych utrwalono ww.
utwory, ktére przekaze Zamawiajacemu stosownie do postanowien niniejszej Umowy.

2. Zamawiajacy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majatkowych i praw zaleznych do
utworéw wchodzacych w sktad dokumentacji lub jej czesci, o ktorych mowa w pkt. 1 niniejszego
paragrafu , bedzie mogt korzystac z niej w catosci lub w czesci, na nastepujacych polach eksploatacji:

a) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi,
reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy,  reprodukcje
komputerowe, odrgcznie i odmianami tych technik,

b) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celéw, zadan i inwestycji Zamawiajgcego,

c) wykorzystanie do rozliczenia wniosku o dofinansowanie z funduszy UE,

d) wprowadzanie do pamigci komputera,

e) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidtowej eksploatacji utworu u Zamawiajacego
w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,

f) udostepnianie wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii,

g) najem, dzierzawa,

h) rozpowszechnianie w inny sposob w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, publikowanie
czesci lub calosci, opracowania,

i) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji.

3. Strony ustalaja, iz rozpowszechnianie na polach eksploatacji okreslonych w pkt. 2 niniejszego
paragrafu moze nastepowac w catosci, w czeéci, fragmentach, samodzielnie, w potaczeniu z dzietami
innych podmiotéw, w tym jako cze$¢ dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie
elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowan, przystosowan, uzupetnien lub innych

modyfikaciji, itd.

4. W przypadku wystgpienia przez jakakolwiek osobe trzecig w stosunku do Zamawiajgcego z
roszczeniem z tytulu naruszenia praw autorskich, zar6wno osobistych, jak i majatkowych, jezeli
naruszenie nastgpitlo w zwigzku z nienalezytym wykonaniem dokumentacji w ramach Umowy przez
Wykonawce, Wykonawca:

a) przyjmie na siebie petng odpowiedzialno$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki  powyzszych
zdarzen;

b) w przypadku skierowania sprawy na droge¢ postgpowania sgdowego wstapi do procesu po
stronie Zamawiajacego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udziatem Zamawiajacego w
postegpowaniu sgdowym oraz ewentualnym postgpowaniu egzekucyjnym, w tym koszty
obstugi prawnej postgpowania;

c) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majatkowych
i niemajatkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majatkowych lub osobistych
osoby lub 0sob zgtaszajacych roszczenia.

5. Jezeli do czasu odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego autorskie prawa
majatkowe, o ktorych mowa w pkt. 1, nie zostang przeniesione na  Zamawiajgcego, przejscie
tych praw na Zamawiajacego nastapi z chwilg odstapienia.
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§24
Kary umowne

1. Strony ustalajg, ze z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy beda stosowane
nastgpujace kary umowne:
1) Wykonaweca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

a)

b)

9)

h)

)
k)

za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1 niniejszej umowy, W
wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy za
kazdy dzien zwloki w realizacji przedmiotu niniejszej umowy, liczac od dnia nastepnego po
uptywie terminu okre$lonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy;

za zwtoke w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru czgsciowego w wysokos$ci

0,05% wynagrodzenia brutto , o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien
zwloki w realizacji przedmiotu niniejszej umowy, liczac od dnia nastgpnego po uptywie
terminu okre$lonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy

za zwloke w usunigciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym w wysokos$ci
700 zl brutto, za kazdy dzien zwtoki, liczac od dnia nastgpnego po uptywie terminu
wyznaczonego na usunig¢cie wad i usterek;

za zwloke w usuni¢ciu wad i usterek w okresie udzielonej gwarancji i regkojmi W terminie, o
ktorym mowa w § 22 ust. 3 niniejszej umowy w wysokosci 700 zt brutto, za kazdy dzien
zwtloki, liczac od dnia nastepnego po uptywie terminu, o ktorym mowa w § 22 ust. 3
niniejszej umowy;

za nieusuniecie lub niewlasciwe usunigcie wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji
i rgkojmi — kazdorazowo w wysokosci 2.000,00 zt brutto;

za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom,
kazdorazowo w wysokos$ci 5.000,00 zl brutto;

za nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 700,00 zl brutto za kazdy dzien zwloki, liczac od dnia
nastgpnego po uptywie terminu okreslonego w umowie 0 podwykonawstwo;

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, lub projektu jej
zmiany, kazdorazowo w wysokosci 5.000,00 z1 brutto;

kazdorazowo, za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy 0
podwykonawstwo robot budowlanych lub jej zmiany, w wysokosci 700,00 zt brutto, za
kazdy dzien zwloki,

za wprowadzenie na plac budowy podwykonawcy lub innego podmiotu, ktéry nie zostat
zgloszony Zamawiajacemu, kazdorazowo w wysokosci 15.000,00 zt brutto;

w przypadku, gdy Zamawiajacy powezmie informacje o niespetnieniu przez Wykonawce
lub podwykonawce wymogdéw okreslonych w § 2 niniejszej umowy lub gdy Wykonawca
nie przedstawi Zamawiajacemu w terminie dokumentow, o ktorych mowa w § 2 niniejsze;j
umowy, Zamawiajacy uprawniony bedzie do naliczenia Wykonawcy kary umownej w
wysokosci 700,00 zt brutto za kazdy taki przypadek;

jezeli czynnos$ci zastrzezone dla kierownika budowy bedzie wykonywala inna osoba niz
zaakceptowana przez Zamawiajgcego zgodnie z procedura okreslong w § 7 niniejszej
umowy lub osoba niewskazana przez Wykonawce w formularzu ofertowym kazdorazowo —
w wysokosci 5.000,00 z1 brutto;

w przypadku stwierdzenia nieusprawiedliwionej nieobecnos$ci kierownika budowy w trakcie
wykonywania prac — w wysokosci 700,00 zt brutto kazdorazowo za zaistnienie takiej
sytuacji;

z tytutu odstgpienia od wykonania przedmiotu niniejszej umowy z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy, w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa w § 4 ust. 1
niniejszej umowy;

za kazde inne niz wskazane w ust. 1 pkt 1 niniejszego paragrafu, stwierdzone przez
Zamawiajacego, nienalezyte wykonywanie przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1
niniejszej umowy lub niewywiazywanie si¢ z obowiazkéw wynikajacych z niniejszej
umowy - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej
umowy.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna z tytutlu odstgpienia od umowy z przyczyn
zawinionych przez Zamawiajacego w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4
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ust. 1 niniejszej umowy, z wylgczeniem zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze
wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy, zgodnie z zapisami § 27 ust.1 pkt. 1 niniejszej umowy.

. Jezeli kara umowna z ktoregokolwiek wymienionego w umowie tytutu nie pokrywa catej poniesione;j
szkody, strona, ktora poniosta szkodg, moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego.

. Kara umowna powinna by¢ zaptacona przez strong, ktora naruszata postanowienia niniejszej umowy,
w terminie 14 dni od daty wystapienia przez strong drugg z zadaniem zaptaty. Zamawiajacy w razie
zwloki w zaplacie kary przez wykonawce moze potraci¢ nalezng mu karg z naleznosci Wykonawcy.
. Jezeli na skutek niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, Zamawiajacy
poniesie szkode nie objeta karg umowng moze dochodzi¢ odszkodowania uzupeiniajacego na
zasadach ogdlnych, wynikajacych z przepisow Kodeksu cywilnego.

. Suma kar umownych za op6znienie nie moze przekroczy¢ 20% wynagrodzenia umownego brutto.

§ 25

Zmiany umowy

. Zmiana tresci ninigjszej umowy moze nastgpi¢ wylacznie w formie pisemnej, pod rygorem

niewazno$ci, przy uwzglednieniu postanowien art. 144 ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

. Strony maja prawo do przedtuzenia terminu zakonczenia robot/przedmiotu umowy o okres trwania

przyczyn, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia robot/przedmiotu

umowy, w nastepujacych sytuacjach:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia
robot/przedmiotu umowy bedag nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi
Zamawiajacy, w szczegolnosci beda nastepstwem nieterminowego przekazania Terenu budowy,
konieczno$ci zmian Dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczno$ci miaty lub
bedg moglty mie¢ wpltyw na dotrzymanie Terminu zakonczenia robot/przedmiotu umowy,

b) gdy wystapia niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie
robot, w szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac okre§lonej: umowa, normami lub
innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkow atmosferycznych, jezeli konieczno$é¢
wykonania prac w tym okresie nie jest nastgpstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢,

c) gdy wystagpi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych, dodatkowych Iub innych robot
niezbgdnych do wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, ktore
wstrzymujg lub opo6zniaja realizacj¢ przedmiotu Umowy,

d) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezb¢dnym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

e) wystgpig opoznienia w dokonaniu okre$lonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wiasciwe
organy administracji panstwowej, ktore nie sg nastgpstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢,

f) gdy wystgpia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktorych
wlasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opodznienie przekroczy okres,
przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sa
nastgpstwem okoliczno$ci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,

g) jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ,
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

h) wystapienia Sily wyzszej uniemozliwiajagcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami,

i) gdy wystapia protesty spoteczne, cofnigcie zgdd na wejscie w teren dot. nieruchomosci na ktorych
ma by¢ realizowana inwestycja lub inne okoliczno$ci uniemozliwiajgce wejscie na teren
budowy,

. Wykonawca jest uprawniony do wnioskowania zmiany Umowy w zakresie materiatdw, parametrow

technicznych, technologii wykonania rob6t budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu

Umowy za zgodg Projektanta i przy akceptacji Zamawiajacego w nastepujacych sytuacjach:

a) koniecznos$ci zrealizowania jakiejkolwiek czeSci robot, objetej przedmiotem Umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w
dokumentacji projektowej, a wynikajgcych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany
stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano lub protestow spotecznych gdyby
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zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu Umowy,

b) koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian
uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 5
ustawy Prawo budowlane (Dz. U z 2016r. poz. 290 z pézniejszymi zm.),

C) wystgpienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych w
sposob istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub niewypatéw, ktore moga
skutkowaé w §wietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu Umowy,

d) wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w
Dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych,

e) ze wzglgdu na zmiany obowigzujacego prawa,

f) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikni¢cia lub usuniecia tych kolizji,

g) wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

. Gdy wykonanie danych robot bedzie zbgdne do prawidlowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy

technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robot przepisami, wykonania przedmiotu umowy

oraz w sytuacji, ktorej Zamawiajacy nie byl w stanie przewidzie¢, a ktora uniemozliwia realizacje
tychze robot lub ich realizacja jest nieuzasadniona z przyczyn m.in. spoteczno- ekonomicznych,

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo rezygnacji /odstapienia/ z wykonania czg$ci robot budowlanych,

zwanych dalej zaniechanymi. Realizacja tego prawa nastepuje poprzez jednostronne pisemne

o$wiadczenie Zamawiajgcego, ztozone Wykonawcy na 7 dni przed przystgpieniem Wykonawcy do
realizacji czg$ci robot objetych rezygnacija /odstgpieniem/.

. Zamawiajacy i Wykonawca sg uprawnieni do zmiany wynagrodzenia naleznego z tytutu realizacji

Umowy odpowiednio w przypadkach okreslonych w ust. 3 - 4 niniejszego paragrafu.

. Jezeli Wykonawca uwaza si¢ za uprawnionego do wnioskowania 0 przedtuzenie terminu

zakonczenia robot/przedmiotu umowy na podstawie ust. 2 niniejszego paragrafu, zmiany Umowy w

zakresie materiatow, parametréw technicznych, technologii wykonania robot budowlanych, sposobu

i zakresu wykonania przedmiotu Umowy na podstawie ust. 3 niniejszego paragrafu lub zmiany

wynagrodzenia na podstawie ust. 4 niniejszego paragrafu lub zmiany Umowy na innej podstawie

wskazane] w niniejszej Umowie, zobowigzany jest do przekazania Inspektorowi Nadzoru

Inwestorskiego wniosku, dotyczacego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci

stanowiacych podstawe do zadania takiej zmiany.

. Whniosek, o ktorym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu powinien zosta¢ przekazany niezwlocznie,

jednakze nie pozniej niz w terminie 14 dni od dnia, w ktorym Wykonawca dowiedzial sie, lub

powinien dowiedzie¢ si¢ o danym zdarzeniu lub okoliczno$ciach.

. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktorym mowa w ust. 6

niniejszego paragrafu, wszelkich innych dokumentow wymaganych Umowa, w tym propozycji

rozliczenia przygotowanej w oparciu 0 zasady wustalone z Zamawiajagcym i informacji
uzasadniajgcych zadanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia Iub okoliczno$ci stanowigcych
podstawe zadania zmiany.

. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia na biezaco dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia

zadania zmiany i przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

10.Po otrzymaniu wniosku, o ktéorym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu Inspektor Nadzoru

Inwestorskiego jest uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadnos$ci, do kontroli dokumentacji,
o ktorej mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej
dokumentacji biezacej uzasadniajacej zadanie zmiany.

11.Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego

dokumentacji, o ktorej mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu. i przedtozenia na zgdanie Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego jej kopii.

12.W terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, o ktorym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu wraz

Z propozycjg wyceny robot i informacji uzasadniajgcych zgdanie zmiany Umowy, Inzynier Projektu
zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania si¢ do zgloszonego zgdania zmiany Umowy, i
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odpowiednio propozycji wyceny roboét, i przekazania go Zamawiajgcemu do akceptacji wraz z
uzasadnieniem.

13.W terminie 14 dni od dnia otrzymania zadania zmiany, zaopiniowanego przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji zgdania zmiany Umowy i
terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

14. Wszelkie zmiany Umowy sa dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajacego i
Wykonawey w formie pisemnej w drodze aneksu do Umowy sporzadzonego na podstawie
protokotow koniecznos$ci zaakceptowanych przez Wykonawce i Zamawiajacego, pod rygorem
niewaznosci.

15.W razie watpliwosci, przyjmuje si¢, ze nie stanowia zmiany Umowy nastepujace zmiany:

a) danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng Umowy,
b) danych teleadresowych,

c¢) danych rejestrowych,

d) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

16.Zakazuje si¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty na podstawie ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze zachodzi co najmniej jedna z okolicznos$ci o ktorych mowa
w art. 144 ust. 1 ustawy Pzp.

17. Zamawiajacy w sytuacji posiadania wolnych srodkéw pienigeznych dopuszcza mozliwo$¢ skrocenia
terminu wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce.

§ 26
Podwykonawcy
1. Wykonawca oswiadcza, ze zamowienie wykona bez udzialu podwykonawcow */ przy udziale
podwykonawcow, wedtug wyszczegolnienia zawartego w ponizszej tabeli *:
(* niepotrzebne skreslic)

wykona Podwykonawca (
wg. pozycji z kosztorysu)

cze$¢ zaméwienia okreslona
w kolumnie nr3 (w zl

1. 2. 3. 4. 5.
Lp. Nazwa i adres Szczegolowy przedmiot Wysokos$¢ wynagrodzenia Wysoko$¢ wynagrodzenia
podwykonawcy | robét budowlanych, ktére naleznego Wykonawcy za naleznego Podwykonawcy za

cze$¢ zaméwienia okreslona
w kolumnie nr3 (w zl

brutto) brutto)

1

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dziatania lub zaniechania podwykonawcoéw. Powierzenie
Podwykonawcy robot nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za wykonanie jakichkolwiek
obowigzkéw przewidzianych umowa lub przepisami prawa. W razie wykonywania przez
Podwykonawce czesci robot w sposdb sprzeczny z wymaganiami Zamawiajacego okre§lonymi w
umowie, na zadanie Zamawiajacego, Wykonawca usunie wskazanego przez Zamawiajgcego
Podwykonawce z terenu budowy.

3. Do zawarcia przez Wykonawce umowy o podwykonawstwo z Podwykonawca robot budowlanych

jest wymagane uzyskanie przez Wykonawce pisemnej zgody Zamawiajacego.

. Podwykonawca moze rozpocza¢ prace nie wezesniej niz z dniem podpisania umowy z Wykonawca.

. Wykonawca nie pdzniej niz na 7 dni przed planowanym terminem wprowadzenia podwykonawcy na

plac budowy ma obowigzek przedlozenia Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo,
ktoérej przedmiotem sa roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany.

6. Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, wnosi zastrzezenia do przedlozonego projektu, i do projektu
zmiany umowy. Zastrzezenia dotyczy¢ mogg jedynie niezgodno$ci projektu umowy z wymogami
okreslonymi w ust. 10.

7. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy z podwykonawca przedktada Zamawiajagcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmiany.

8. Zamawiajacy w terminie 7 dni moze wnie$¢ sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, i do jej zmian. Sprzeciw dotyczy¢ moze jedynie niezgodno$ci
zawartej umowy z wymogami okreslonymi w ust. 10.

9. Wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo, ktorych niespetnienie spowoduje zgtoszenie
przez Zamawiajacego zastrzezen lub sprzeciwu:

o b
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a) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy
niz 30 dni od dnia dor¢gczenia wykonawcy faktury lub rachunku;

b) termin realizacji zakresu rob6t przekazanych do realizacji podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy od
terminu realizacji przedmiotowego zamowienia publicznego;

c) zakres robot i sposob ich wykonania oraz warunki gwarancji winny by¢ tozsame z umowag na
realizacj¢ zamowienia publicznego;

d) okreslenie kar umownych z tytutu opdznienia w realizacji umowy;

e) okreslenie obowiazku czgsciowych platnosci na rzecz podwykonawcy zgodnie z ptatno$ciami
czesciowymi okreslonymi w umowie o realizacje przedmiotowego zamédwienia publicznego.

10. W przypadku podwykonawstwa, ktorego przedmiotem sg dostawy lub ustugi w ramach danego
zamOwienia na roboty budowlane Wykonawca w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy z
podwykonawca ma obowigzek przedtozenia Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, oraz ich zmian. Obowiazek powyzszy nie
dotyczy uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa ustugi i dostawy w ramach danego
zamoOwienia na roboty budowlane, ktorych wartos¢ jest mniejsza niz 0,5 % wartosci umowy w
sprawie zamowienia publicznego i nie wicksza jednak niz 50.000 zt.

11. Zasady zawierania uméw o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami sg zgodne z zasadami
okreslonymi dla uméw zawieranych pomigdzy wykonawcg a podwykonawca.

12. Wykonawca nie moze powierzy¢ wykonania w catosci przedmiotu niniejszej umowy innemu
podmiotowi gospodarczemu, bez zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

13.W przypadku zmiany podwykonawcy, lub zamiaru powierzenia czeéci robdot innemu
podwykonawcy, Wykonawca, na co najmniej 30 dni przed przystapieniem do wykonywania tych
robét, ztozy do Zamawiajacego pisemne zgloszenie o zamiarze powierzenia wyszczegdlnionego
przedmiotu rob6t danemu podwykonawcy.

14.Zgloszenie takie winno zawiera¢ dane zgodne z tabelg w pkt. 1 niniejszego paragrafu oraz zataczone
dokumenty dotyczace podwykonawcodw opisane w SIWZ.

15.Zamawiajacy w ciagu 30 dni od wptynigcia zgltoszenia o ktérym mowa w pkt. 2 moze ztozy¢ pisemny
sprzeciw wobec wykonywania danych roboét przez wskazanego w zgloszeniu podwykonawce lub
przygotowaé stosowny aneks do niniejszej umowy, zmieniajacy zapisy okreslone w tabeli w pkt.1
niniejszego paragrafu. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodza
podstawy wykluczenia Zamawiajacy sklada sprzeciw co do wykonania danych prac przez
wskazanego podwykonawce, Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub z
rezygnowa¢ z powierzenia wykonania czgsci zamdwienia podwykonawcy. Postanowienia tego
ustepu stosuje si¢ takze wobec dalszych podwykonawcow.

16.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzuje si¢ powierza¢ wykonanie
czeéci przedmiotu zamoéwienia tylko takim podwykonawcom, ktorzy zapewniajg nalezyte
wykonanie powierzonych im czesci przedmiotu zamowienia. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
weryfikacji kwalifikacji podwykonawcy. Umowa zawierana z podwykonawcami lub dalszymi
podwykonawcami musi by¢ dostosowana do warunkéw umowy zawartej pomi¢dzy Zamawiajacym
i Wykonawca, w szczegdlnosci w zakresie sposobu i termindw wykonania robot przez
podwykonawcoéw, ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej podwykonawcy od ryzyka i
nastepstw nieszcze$liwych wypadkow, odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi i gwarancji, zasad
odpowiedzialno$ci oraz podstaw naliczania 1 wysokosci kar umownych. Umowa o
podwykonawstwo musi réwniez okres§la¢ zasady odbiorow wykonanych roboét zgodne z warunkami
odbioru zawartymi w umowie migdzy Zamawiajacym a Wykonawca. Umowy o podwykonawstwo
nie moga bezposrednio lub posrednio narusza¢ interesu prawnego i finansowego Zamawiajacego.
Zamawiajacy zastrzega, ze terminy ptatnos$ci wynagrodzenia przez Wykonawce podwykonawcom
lub podwykonawcy dalszym podwykonawcom musza by¢ ustalane tak, aby Wykonawca
przedstawit zamawiajacemu dowody zaplaty w terminie ptatnosci jego faktury zloZonej
zamawiajgcemu.

17.Laczna warto§¢ umoéw o podwykonawstwo lub o dalsze podwykonawstwo nie moze przekroczy¢
wartosci robot sktadajacych sig na zakres prac, ktére mogg by¢ powierzone podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom i w zadnym wypadku nie moze by¢ wyzsza niz wartos¢ umowy
Zamawiajacego z Wykonawca.

18.Wykonawca zobowigzany jest poinformowa¢ Podwykonawcoéw o warunkach niniejszej umowy.

19.Podwykonawstwo nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajacego. Wykonawca jest
odpowiedzialny za dzialania, uchybienia 1 zaniedbania podwykonawcy lub dalszych

27



podwykonawcow, jego przedstawicieli lub pracownikow w takim zakresie, jak gdyby byly one
dzialaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy.

20.W przypadku powierzenia wykonania cze$ci zamowienia podwykonawcom, dalszym
podwykonawcom Wykonawca bedzie petnil funkcje koordynatora podwykonawcoéw w czasie
trwania umowy podczas wykonywania robot i usuwania ewentualnych wad.

21.Wykonawca bedzie pozostawat w pelni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiajacego, za zlecona
do wykonania cze$¢ przedmiotu niniejszej umowy.

22.Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego udzielic mu wszelkich informacji
dotyczacych podwykonawcow.

23.Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu niniejszej umowy wynikajgca z braku podwykonawcy
bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowic
podstawy do zmiany terminéw, o ktérych mowa w § 3 niniejszej umowy.

24 Wykonawca w trakcie realizacji niniejszej umowy moze zmieni¢ albo zrezygnowac z
podwykonawcy wskazanego w ofercie, na ktoérego zasoby powolywal sie¢ w celu spetniania
warunkow udzialu w postepowaniu, na ponizszych warunkach:

1) w przypadku zmiany podwykonawcy — Wykonawca obowigzany jest wykazac
Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca:

a) spelnia warunki udziatlu w postepowaniu w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca,
na ktérego zasoby Wykonawca powolywat si¢ w trakcie postepowania o udzielenie
zamoOwienia;

b) nie podlega wykluczeniu;

2) w przypadku rezygnacji z podwykonawstwa — Wykonawca obowigzany jest wykazac
Zamawiajacemu, iz samodzielnie spelnia warunki udzialu w postgpowaniu w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w trakcie
postepowania o udzielenie zamoéwienia.

25.Zamawiajgcy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuni¢cia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu niniejszej umowy,
jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje podwykonawca lub dalszy
podwykonawca, nie spetniajg warunkow lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okre§lonych
umowa, nie daja r¢kojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy robot budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych
robot. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwlocznie usunie na zadanie
Zamawiajacego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszaja postanowienia niniejszej
umowy.

26.Wykonawca zobowigzany jest rowniez do pisemnego zawiadamiania Zamawiajgcego o wszelkich
planowanych w trakcie realizacji zamowienia zmianach danych okreslonych w tabeli w pkt 1
niniejszego paragrafu, ktore wynikaja np. z aneksowania umow pomiedzy Wykonawca, a
Podwykonawca.

27.0dpowiedzialno$¢ Zamawiajacego za zaptate wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy jest
ograniczona do wysokosci kwot naleznych podwykonawcy za wykonanie cze$ci zamowienia,
okreslonych w tabeli w pkt.1 niniejszego paragrafu.

28.Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom z zachowaniem terminéw ptatnosci okreslonych w
umowie z Podwykonawcg lub dalszymi Podwykonawcami.

29.W przypadku realizacji czg¢sci zamoéwienia przez Podwykonawce lub dalszych Podwykonawcow,
Wykonawca zobowigzany bedzie przedstawi¢ Zamawiajacemu dowody zaplaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom.

30.W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzku zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy,
Zamawiajacy uprawniony jest wstrzymaé wyplate wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy w czesci
odpowiadajacej kwocie naleznej podwykonawcy, lub dalszemu podwykonawcy zatrzymujac ja jako
zabezpieczenie na wypadek roszczen podwykonawcy, ktore mogg by¢ skierowane wobec
Zamawiajacego w trybie art. 647° § 5 KC. Zamawiajacy moze dokonaé zaplaty bezposredniej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

31.Bezposrednia zaptata, o ktorej mowa w pkt. 19 niniejszego paragrafu obejmuje wylacznie nalezne
wynagrodzenia, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
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32.Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty, o ktéorej mowa w pkt. 19 niniejszego paragrafu,
Zamawiajacy przeprowadzi postgpowanie wyjasniajace 1 umozliwi Wykonawcy, zgloszenie
pisemnych uwag dot. zasadno$ci zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy. Uwagi nalezy zglosi¢ do Zamawiajgcego w terminie 7 dni od dnia dorgczenia tej
informacji.

33.W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag w terminie, o ktorym mowa w pkt. 21 niniejszego
paragrafu Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej =zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote niezbedng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajacego co do
wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

34.W przypadku gdyby Zamawiajacy dokonat w trybie art. 647 § 5 KC zaplaty bezposrednio na rzecz
Podwykonawcy, to wowczas bedzie on miat prawo do potracenia calej zaptaconej przez siebie na
rzecz Podwykonawcy kwoty z wynagrodzenia Wykonawcy lub z innej dowolnej wierzytelnos$ci
Wykonawcy z jakiegokolwiek stosunku prawnego.

§ 27

QOdstapienie od umowy przez Zamawiajgacego
1. Poza przypadkami okreslonymi w Kodeksie Cywilnym i pozostatych paragrafach niniejszej umowy
Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od umowy w nastepujacych przypadkach:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia
powzigcia wiadomosci o tych okolicznos$ciach. W takim przypadku, Wykonawca moze zada¢
wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czgsci umowy;

2) w przypadku wszczecia postgpowania o ogloszenie upadtosci lub likwidacji wobec Wykonawcy
lub dokonania zajecia majatku Wykonawcy;

3) w przypadku nie przystgpienia Wykonawcy do realizacji przedmiotu niniejszej umowy w
terminie do 7 dni roboczych, od dnia podpisania niniejszej umowy lub przerwania wykonywania
robot budowlanych bez uzasadnionej przyczyny a przerwa ta bedzie trwata dtuzej niz 7 dni
roboczych. W takim przypadku Zamawiajacy wezwie Wykonawce, aby w terminie do 3 dni
roboczych od otrzymania pisemnego wezwania wypetnit natozone na niego obowiazki. Po
bezskutecznym uptywie 3-dniowego terminu Zamawiajacy moze odstapi¢ od niniejszej umowys;

4) w przypadku nienalezytego realizowania przedmiotu niniejszej umowy przez Wykonawce, w
szczegoblnosci poprzez naruszanie obowigzkow okreslonych w niniejszej umowie, Zamawiajacy
wezwie Wykonawce, aby w ciggu 3 dni roboczych od otrzymania pisemnego wezwania
wypetnil natozone na niego obowigzki. Po bezskutecznym uptywie 3-dniowego terminu
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od niniejszej umowy;

5) w przypadku dwukrotnego dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej zaplaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;

6) w przypadku skierowania do kierowania robotami inng osob¢ niz wskazana w formularzu
ofertowym lub bez akceptacji Zamawiajacego, o ktorej mowa w § 7 ust. 2 niniejszej umowy;

7) w przypadku stwierdzenia co najmniej 3-krotng nieusprawiedliwiong nieobecno$¢ kierownika
budowy na budowie w trakcie wykonywania prac;

8) w przypadku wystgpienia opdznienia w realizowaniu przedmiotu niniejszej umowy, w tym
terminowego zakonczenia realizacji etapow inwestycji, z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w takim stopniu, ze bedzie uprawdopodobnione, iz Wykonawca nie wykona robot
budowlanych w terminie wynikajacym z niniejszej umowy;

9) w przypadku, gdy kwota zaleglosci ptatniczych wobec podwykonawcy lub dalszych
podwykonawcow przekroczy 5% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej

umowy;
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10) w przypadku, gdy Wykonawca nie zawrze umowy z ujawnionym podwykonawcg zgodnie z
projektem zaakceptowanym przez Zamawiajacego;

11) w przypadku, gdy Wykonawca skieruje do realizacji niniejszej umowy podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcow bez zawartej umowy o podwykonawstwo. Odstgpienie od umowy w
nastgpstwie uchylania si¢ od powyzszego obowigzku nie pozbawia Zamawiajacego uprawnienia
do dochodzenia kar umownych, o ktérych mowa w § 24 niniejszej umowy;

12) w przypadku niedopetnienia przez Wykonawce lub podwykonawcg wymogow okreslonych w
§ 2 niniejszej umowy.

. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy w szczegolnosci, jezeli Zamawiajacy

odmawia bez uzasadnionej przyczyny przystapienia do odbioru robot.

. Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci takiego

o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

. W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg nastgpujace

obowiazki szczegdlowe:

1) w terminie do 7 dni roboczych od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegblowy protokdt inwentaryzacji robot w toku wraz z
zestawieniem warto$ci wykonanych robot wedtug stanu na dzien odstgpienia;

2) Woykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na swdj koszt;

3) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, a Zamawiajacy dokona ich odbioru w ciagu 14 dni roboczych;

4) Wykonawca niezwlocznie, nie pdzniej niz w terminie 10 dni roboczych usunie z terenu budowy
urzadzenie zaplecza oraz materialy przez niego dostarczone. W przypadku ich nie usunigcia we
wskazanym terminie Zamawiajacemu przystuguje prawo zlecenia tych prac podmiotowi
trzeciemu na koszt Wykonawcy.

. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstapienia,

2) przejecia od Wykonawcey pod swoj dozor terenu budowy.

. Zamawiajagcy moze rozwigza¢ umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastgpujacych

okoliczno$ci:

1) zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i le ustawy Pzp;

2) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegatl wykluczeniu z postepowania na podstawie art.
24 ust. 1 ustawy Pzp;

3) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w
art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo polskie uchybito
zobowigzaniom, ktore cigza na nim na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy
2014/25/UE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielil zamowienia z naruszeniem przepiséw
prawa Unii Europejskiej.

. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu Wykonawca moze zada¢ wylacznie

wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania cze$ci umowy.

§ 28

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 8 % wartosci wynagrodzenia brutto, o

ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, tj. .................... zt brutto, zostato wniesione przed

zawarciem niniejszej umowy w formie ...................... , zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego

okreslonymi w specyfikacji istotnych warunkow zamoéwienia.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen Zamawiajacego z tytutu

niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu niniejszej umowy, a w szczegolnosci z

tytulu odpowiedzialnosci odszkodowawczej, kar umownych, zwrotu wynagrodzenia wyptaconego

podwykonawcom, rgkojmi za wady rob6t budowlanych.

. Zamawiajgcy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w nastepujacy sposob:

1) 70% wartoSci zabezpieczenia zostanie zwrdcone w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamoOwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane, zgodnie z zapisami §
21niniejszej umowy.
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2) 30% wartosci zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie 15 dni po uptywie terminu
gwarancji jakosci oraz rekojmi za wady

4. W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy
zabezpieczenia na jedng lub kilka form dopuszczonych przez ustawg Prawo zamowien publicznych,
pod warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia bedzie dokonana z zachowaniem cigglosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokoSci oraz bedzie odpowiadaé wymaganiom
Zamawiajacego okreslonym w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia.

5. W przypadku przesunigcia terminu realizacji przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie z
postanowieniami § 25 ust. 2 niniejszej umowy, Wykonawca, ktory wnidst zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w formach innych niz pieniadz, bgdzie zobowiazany przedtozy¢ Zamawiajacemu
dokument gwarancji lub poreczenia przedtuzajacy termin wazno$ci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, najp6zniej w dniu podpisania aneksu do zawartej umowy z Wykonawca.

6. W przypadku zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, ktorego okres przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu wnosi si¢ na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢
na okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ Wykonawcy do przedtuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

7. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najp6zniej na 30 dni przed
uplywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w
pieniagdzu, Zamawiajacy zmieni forme¢ na zabezpieczenie w pieniadzu, poprzez wyplate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia.

§ 29

Procedury rozstrzygania sporow

1. Wszelkie sprawy sporne wynikajace z umowy lub z nig zwigzane zostang rozstrzygnigte przez sad
wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa zastosowanie maja przepisy ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych wraz z aktami wykonawczymi, przepisy ustawy z
dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, o ile przepisy Prawa zamoéwien publicznych nie stanowig
inaczej oraz inne akty prawne majace wptyw na nalezyte wykonanie przedmiotu niniejszej umowy.

3. Jezeli w niniejszej umowie uzyty zostat zwrot ,,dni robocze” nalezy przez to rozumie¢ dni od
poniedziatku do piatku z wylaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy, zgodnie z art. 1 ustawy z
dnia 18 stycznia 1951r. o dniach wolnych od pracy.

4. Zmiana adresu siedziby Wykonawcy oraz zmiana numeru rachunku bankowego, o ktorym mowa w
§ 4 ust 3 niniejszej umowy wymaga sporzadzenia aneksu do niniejszej umowy pod rygorem
niewaznosci.

§30

Ubezpieczenie budowy
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ zawrze¢ na czas obowigzywania Umowy nie pozniej niz do dnia
poprzedzajacego dzien, w ktorym ma nastgpi¢ przekazanie terenu budowy, umowe lub umowy
ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialno$ci zwigzanej z realizacja Umowy na kwote
gwarancyjng min. 1.000.000,00 =z, oraz do terminowego optacania naleznych sktadek
ubezpieczeniowych, w zakresie:
a) od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej, obejmujace swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie
w wyniku §mierci, uszkodzenia ciala, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku
utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wtasnego lub osoéb trzecich, a takze szkody
spowodowane biedami (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem robot
budowlanych i innych prac objetych przedmiotem Umowy.
2. Umowy ubezpieczenia, o ktorych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu muszg zapewnia¢ wyplate
odszkodowania ptatnego w zlotych polskich, bez ograniczen.
3. Koszt umowy, lub umow, o ktorych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu w szczegolnosci sktadki
ubezpieczeniowe, pokrywa w cato$ci Wykonawca.
4. Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia,
w tym w szczegolnosci kopie¢ umowy 1 polisy ubezpieczenia, nie poézniej niz do dnia przekazania
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1.

2.

Terenu budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajacy ma prawo
wstrzymac si¢ z przekazaniem terenu budowy do czasu ich przedlozenia, co nie powoduje
wstrzymania biegu terminow umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawce.

W razie wydluzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ do przedluzenia
ubezpieczenia na zasadach okreslonych w ust. 1 — 4 niniejszego paragrafu, przedstawiajac
Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegolnosci
kopie umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesiac przed wygasnieciem poprzedniej
umowy ubezpieczenia. W przypadku niedokonania przedtuzenia ubezpieczenia, Wykonawca zaptaci
Zamawiajacemu kar¢ umowna w wysokosci 1000 zt za kazdy rozpoczety dzien braku ubezpieczenia.

. W przypadku gdy w dacie podpisywania niniejszej umowy Wykonawca posiada ubezpieczenie od
odpowiedzialno$ci cywilnej, z terminem obowigzywania krdtszym niz termin obowigzywania
niniejszej umowy, przed uplywem tego terminu zobowigzany bedzie do przedlozenia
Zamawiajacemu nowej polisy lub innego dokumentu, potwierdzajacego ubezpieczenie na kwote, o
ktérej mowa w ust. 1. z terminem obowigzywania nie krotszym, niz termin obowigzywania niniejszej
umowy.
§31
Ilo$¢ egzemplarzy umowy i zalaczniki

Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, tj. 2 egzemplarze dla Zamawiajacego i
1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Integralng cze$¢ umowy stanowia nizej wymienione dokumenty:

1) Oswiadczenie o zatrudnianiu 0s6b na umowg o prace;

2) Oferta przetargowa ztozona przez Wykonawcg;

3) Harmonogram rzeczowo — finansowy;

4) Dokumentacja projektowa;

5) STWIORB ;

6) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia z zatacznikami,
Zamawiajacy: Wykonawca:

Kontrasygnata Skarbnika:
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