

Gmina Kuślin

Przebudowa - utwardzenie dróg gminnych na terenie gminy Kuślin oraz budowa parkingu przy ul. Emilii Szczanieckiej w Kuślinie - przetarg drugi w zakresie zadania nr 1, nr 2, nr 3.

DGK.271.4.2017

**Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
w zakresie zadania nr 1, nr 2, nr 3**

Działając w imieniu Zamawiającego, zawiadamiam o unieważnieniu postępowania w zakresie zadania nr 1, nr 2, nr 3.

UZASADNIENIE

w zakresie zadania nr 1

Uzasadnienie prawne: Zamawiający unieważnia postępowania na podstawie art. 93 ust 1 pkt 6 Ustawy
Uzasadnienie faktyczne: Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust 1 pkt 6 ustawy p.z.p. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

Wykonawca w dniu 23.08.2017 r. zawiadomił Zamawiającego, że ze względu na przedłużające się formalności związane z rozstrzygnięciem innych uzyskanych przez nich kontraktów oraz co za tym idzie z przesunięciem ich realizacji, nie mogą podpisać umowy na realizację w/w zadania, ponieważ nie będą dysponować niezbędnymi siłami do jego realizacji we wskazanym w specyfikacji terminie.

Mając na uwadze, że zadanie Przebudowa - utwardzenie dróg gminnych na terenie gminy Kuślin oraz budowa parkingu przy ul. Emilii Szczanieckiej w Kuślinie jest dofinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, zachodzi konieczność przesunięcia terminu realizacji zadania, które leży w interesie publicznym, gdyż została zawarta z Gminą umowa o dofinansowanie przebudowy drogi z Urzędem Marszałkowskim w Poznaniu.

Natomiast druga oferta złożona na w/w zadanie przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Mając powyższe na względzie uznać należy, iż zachodzi przesłanka do unieważnienia przetargu na ww. podstawie prawnej.

w zakresie zadania nr 2

Uzasadnienie prawne: Zamawiający unieważnia postępowania na podstawie art. 93 ust 1 pkt 6 Ustawy
Uzasadnienie faktyczne: Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust 1 pkt 6 ustawy p.z.p. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

Wykonawca w dniu 23.08.2017 r. zawiadomił Zamawiającego, że ze względu na przedłużające się formalności związane z rozstrzygnięciem innych uzyskanych przez nich kontraktów oraz co za tym idzie z

przesunięciem ich realizacji, nie mogą podpisać umowy na realizację w/w zadania, ponieważ nie będą dysponować niezbędnymi siłami do jego realizacji we wskazanym w specyfikacji terminie.

Mając na uwadze, że zadanie Przebudowa - utwardzenie dróg gminnych na terenie gminy Kuślin oraz budowa parkingu przy ul. Emilii Sczanieckiej w Kuślinie jest dofinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, zachodzi konieczność przesunięcia terminu realizacji zadania, które leży w interesie publicznym, gdyż została zawarta z Gminą umowa o dofinansowanie przebudowy drogi z Urzędem Marszałkowskim w Poznaniu.

Natomiast druga oferta złożona na w/w zadanie przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Mając powyższe na względzie uznać należy, iż zachodzi przesłanka do unieważnienia przetargu na ww. podstawie prawnej.

w zakresie zadania nr 3

Uzasadnienie prawne: Zamawiający unieważnia postępowania na podstawie art. 93 ust 1 pkt 6 Ustawy

Uzasadnienie faktyczne: Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust 1 pkt 6 ustawy p.z.p. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

Wykonawca w dniu 23.08.2017 r. zawiadomił Zamawiającego, że ze względu na przedłużające się formalności związane z rozstrzygnięciem innych uzyskanych przez nich kontraktów oraz co za tym idzie z przesunięciem ich realizacji, nie mogą podpisać umowy na realizację w/w zadania, ponieważ nie będą dysponować niezbędnymi siłami do jego realizacji we wskazanym w specyfikacji terminie.

Mając na uwadze, że zadanie Przebudowa - utwardzenie dróg gminnych na terenie gminy Kuślin oraz budowa parkingu przy ul. Emilii Sczanieckiej w Kuślinie jest dofinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, zachodzi konieczność przesunięcia terminu realizacji zadania, które leży w interesie publicznym, gdyż została zawarta z Gminą umowa o dofinansowanie przebudowy drogi z Urzędem Marszałkowskim w Poznaniu.

Natomiast druga oferta złożona na w/w zadanie przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Mając powyższe na względzie uznać należy, iż zachodzi przesłanka do unieważnienia przetargu na ww. podstawie prawnej.

WÓJT GMINY

Jerzy Dziamski

.....
Kierownik Zamawiającego