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W wyniku przeprowadzonego postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego zgodnie  z ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych (tj. Dz.U. z 2015 1. poz. 2164 ze zm.) zostala zawarta umowa o nastgpujacej
tresed:
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§1
Zamawiajacy zleca a Wykonawea zobowiazuje si¢ do wykonania zadania pn.:
.Zmiana sposobu uzytkowania czesei budynku uzytecznosei publicznej remizy OSP z
wydziclona czedcia lokalu wyborczego na funkeje mieszkalng w miejscowosci Budkow™
wraz ze ziozeniem w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego kompletnego
wniosku pozwolenia na uzytkowanie obicktu, jesli takie bedzie wymagane zgodnie z
przepisami prawa budowlanego.

Zakres robot budowlanych nic zmienia sposobu zagospodarowania przedmiotowe]
dzialki, zmicnia jedynie sposdb uzytkowania obicktu z remizy strazackiej OSP 1 lokalu
wyborczego na dwa lokale mieszkalne — budynek jednorodzinny.

Dziatka polozona jest w obrebie ukladu ruralistycznego wsi Budkow, kidry objety jest
ochrona konserwatorska poprzez ujgeic w obszarowej ewidencji zabytkow i podlega
rygorom ustawy z dnia 23 lipea 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami.

Celem inwestycji jest zagospodarowanic terenu dziatki, na ktdrej zlokalizowane beda
ww. budynki. Szezegdlowy opis formy architektonicznej i funkeji zawarty jest w opisic
technicznym, w czedei opisowej projektu architektoniczno — budowlancgo. Branze
sanitarna i eleklryczna: w opracowaniach branzowych.

Przedmiot umowy szczegdlowo okresla: projekt budowlany, specylikacja techniczna
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz przedmiary robot, ktore stanowig integralng
CZCIC Umowy,
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6. Wykonawea wykona przedmiot umowy z materialdw wiasnych.

7. Materialy z rozbiorki (przydatne) stanowia wlasnoéé Zamawiajgcego. Wykonawca
zagospodarowuje je zgodnie z dokumentacja projektowa. Materialy przydatne wg.
wskazan Zamawiajacego. po vczyvszczeniu Wykonawca zobowiazuje sig przeniesc w
micjsce wskazane przez Zamawiajacego.

8. Materialy niewykorzystane i powstale w trakcie wykonywania prac budowlanych, w tym
aruz i zanieczyszezenia stanowia wiasnos¢ Wykonawcey 1 winny by¢ usunigte poza teren
budowy z zachowaniem przepisow ustawy # 14 grudnia 2012 r. o odpadach (lj. Dz, U.
7z 2013r. poz. 21 ze zm.). Wykonawce obciazaja wszelkic obowigzki i koszty wynikajace
Z przepisow ustawy o odpadach.

9. Termin wykonania umowy rozpoczyna si¢ w dniu podpisania umowy, a konczy
31.11.2016 roku.

10. Wykonawea ma prawo do #adania prredluZenia terminu umownego, o ktorym mowa

w ust, 9 w nastepujacvch przypadkach:

1} niedotrzymania terminu umownego z przyczyn zaleznych od Zamawiajgeego;

2) gdy wyniknic koniceznodé wykonania robdt dodatkowych, nieobjgtych zamowieniem
podstawowym, niezbednych do jego prawidlowego wykonania, ktoryeh wykonanie
stato sie konieczne na skutek sytuacji niemozliwej wezesnie] do przewidzenia;

3) wystgpicnia koniccznosci wykonania przez Zamawiajacego projektu zamiennego dla
wprowadzenia zmian rozwigzan lechnicznych lub usuni¢cia wad w dostarczone)
dokumentacji;

4) nieprzekazania przez Zamawiajacego terenu robdt w terminie okreslonym w § 3 ust. 2
UMWY

5) nieprzekazania Wykonawcy projektu budowlanego w terminie wskazanym w § 3 ust.
1 umowy;

&) wstrzymania przez Zamawiajgcego wykonywania robot.

1l.  Zmiana terminu realizacji umowy w przypadkach, o ktorych mowa w § 1 ust. 10 moze
ulec przediuzeniu jedynie 0 czas trwania wskazanych okolicznosei.

§2
Integralne czg¢dei skladowe ninigjszej] umowy stanowia:
1) oferta Wykonawcy - zatacznik nr 1;
2) speeyfikacja istotnych warunkéw zamowienia - zatacznik nr 2;
3) projekt budowlany = zal. nr 3;
4) przedmiary robdt - zatb. nr 4;
5) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdét budowlanych - zalacznik nr 5.

§3
1. Zamawiajgcy przekaze Wykonawey projekt budowlany, specyfikacje techniczna
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz przedmiar robot w dniu podpisania umowy.
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Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy na 1 dzien przed terminem
rozpoczecia prac budowlanych.

3. Wvykonawea przekaze Zamawiajacemu. w dniu podpisania umowy., kosztorys na
podstawie ktdrego dokonal wyceny oferty, sporzadzony metoda kalkulacji uproszezong
lub szczegdlowej z podzialemn na branze i grupy robot, zawierajacy:

1) tabele elementdw scalonveh;
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2} zestawicnic materiatow z podaniem cen jednostkowych;

) zestawlenie sprzetu z podanicm cen jednostkowych.
4. Wykonawea przekaze Zamawiajacemu w dniu odbioru koncowego dokumentacj¢
powykonaweza, o ktdrej mowa w § 8 ust. 2 umowy.

§4
1. Za wykonanie przedmiotn umowy Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie
ryceatlowe.

2. Umowne, wynagrodzenie ryczaltowe, o ktdrym mowa w ust. | wyraza si¢ kwota: netto:
veeenneenseen EL (stownie zlotveh: Lo zL.) plus nalezny
podatek VAT ......... % w wysokosci ............. zl (slownie zlotych:
........................... 1), brutto: ...........zL (slownie zlotych: ....................... 2L}

§3

. Strony dopuszczaja naliczenie kar umownych w nastepujacych wypadkach i
wysokodeiach:
1} Wykonawcea zaplaci Zamawiajacemu kary umowne:

a) za opdznienie w wykonaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru w
wysokosel (0,2 % wynagrodzenia umownego za kazdy dzien opoznienia, liczac od
wynikajacego z umowy dnia zakonczenia prac,

b) za opodZnienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
gwarancji i rekojmi w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego za kazdy
dzien opoZnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunigcie wad.

¢) za odstapienie od umowy przez strone przed dniem zakonczenia przedmiotu
umowy wskazanym § 1 ust. 9, z prevezyn za kiore ponosi odpowiedzialnosé
Wykonawca, w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto, okreélonego
w § 4 ust. 2 ninigjsze] umowy,

d) za brak =zaplaty wvnagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawey w  wysokosci  10% wynagrodzenia umownego  brutlo,
okredlonego w §4 ust. 2 ninigjsze] umowy,

) za nieterminowa zaplate wynagrodzenia nalesnego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawey - w wysokoder 0,2% wynagrodezenia umownego brutto
okreslonego w §4 ust. 2 niniejszej umowy, za kazdy dzien nieterminowe] zaplaty,

f) zanie przedloZzenie Zamawiajacemu:

- projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane
lub projektu jej zmiany,
- potwierdzongj za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany
- w wysokoscl 3% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §4 ust. 2
ninigjsze] umowy za nieprzedlozony projekt umowy lub jego zmiane albo
kopig umowy lub jej zmiane,

g) za brak wymagane] przez Zamawiajacego zmiany umowy o podwykonawstwo w
zakresie terminu zaplaly — w wysokosel 5% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w §4 ust. 2 niniejszej umowy za kazda nicprzedlozona zmiang
umowy o podwykonawstwo;

2)  Zamawiajacy zaptaci Wykonawcey kary umowne:
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a) za zwloke w dostarczeniu dokumentacji wymienionej w §3 ust. 1 w wysokodci
0,2 % wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwloki liczony od terminu
umownego na dostarczenie projektu,

b} za nicuzasadniona zwloke w przekazaniu terenu robdt w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwloki,

¢} z tytulu odstgpienia od umowy przed dniem zakonczenia przedmiotu umowy
wskazanym §1 ust. 9, z winy Zamawiajgcego, w wysokosei 10 % wynagrodzenia
umownego z zastrzezeniem §12 ust. 1.

Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania  uzupelniajacego
przewyzszajgcego wysokosc kar umownyceh.

Lad

4, Niewvkonanie przez Wykonawce czynnosdel okreslonyeh umowsy jak i nieusuniecie wad
przedmiotu umowy W terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego stanowi podstawg
zlecenia wykonania zadania osobie trzecie] na koszl 1 ryzyko Wykonawey, na co
Wykonawea wyraza zgode 1 zobowiazuje sie zaplacié na rzecz Zamawiajacego kwote
slanowigca rownowartos¢ wykonania przedmiotu umowy w terminie 7 dni od dnia
doreczenia wezwania do zaplaty.

5. Wykonawca wyraza zpode¢ na potrgcanic kar umownych z przysthugujacege mu
wynagrodzenia,

§6

. Zamawiajacy wyznacza terminy przegladéw gwarancyjnych oraz terminy przegladow
w okresie trwania rekojmi.

2. W przypadku stwierdzenia wad w okresie gwarancji 1 rekojmi 1 ich nieusuniecia
W wyznaczonym lerminie, Zamawiajacy, bez dodatkowego wezwania, na Kkoszl
Wykonawey usunie wady. Zamawiajacy nie traci prawa gwarancjl.

LS}

Po protokolarnym stwierdzeniu usunigeia wad stwicrdzonych przy odbiorze kofcowym,
jak rowniez po uplywie okresu rekojmi rozpoczynaja swoj bieg terminy na zwrot
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

4, Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji z tytulu wad fizycznych przedmiotu
Umowy.

5. Termin gwarancji na przedmiol zamowienia w zakresie zgodnym z dokumentacja
projektowa wynosi ......... miesiecy, za$ termin rekojmi na przedmiot zamdéwienia w
zakresie zgodnym z dokumentacja projektowg wynosi 60 miesi¢ey - liczac od daty
podpisania przez strony protoketu bezusterkowego odbioru koncowego.

§7

l. Rozliczenie koncowe nastapi faktura VAT po odbiorze koncowym przedmiotu umowy.
Faktura VAT oplatna jest w terminie do 21 dni od dorgezenia wraz ze
stosownymi dokumentami rozliczeniowymi oraz oswiadezeniem o uregulowaniu platnosci
wobec podwykonawedw (dalszych Podwykonawedw) ktérych wynagrodzenie jest czescia
skladowa wystawionej przez Wykonawceg faktury. Oswiadczenie powinno zawierac
zestawienie robdt wykonanych przez Podwykonawcdw (dalszych Podwykonawcow),
zestawienie kwot, kiore sg naleine Podwykonawcom (dalszym Podwykonawcom) z tej
faktury, numer i date wystawienia faktury i odwiadezenia, ze wszelkie nalernosei zostaly
zaplacone przez Wykonawee 1 Podwykonawcee.,

2. Podstawa wystawienia koncowej faktury VAT jest protokot odbioru robdt podpisany przez
preedstawicicla Urzedu Gminy Winskao.




.

".Jll

. Strony zgodnie postanawiaja, iz miejscem PlatnoSC JEST oouviriiiiirvrreririainiiiniaan,
RERPREL vomommiss sonmamis s s as sy =i e RS s A AR T B A a odbiorea faktury VAT

jest Gmina Winsko, Plac Wolnosci 2, 56-160 ‘J»nﬂkn NIP: 988-01-77-504.

Za nieterminowe platnodei w stosunku do termindw platnosei okreslonych umowa
Wykonawcy przysluguja odsetki w wysokosci ustawowej.

. Wykonawca jest zobowiazany do zaplaly wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy,

a Podwvkonawca dalszemu Podwykonawey w  terminach platnosci  okreslonych
w umowach o podwykonawstwo.

W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaplaty przez Wykonawcg, Podwykonawce lub
dalszego Podwykonaweg, Zamawiajacy dokona bezposrednie] zaplaly wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacege Podwykonawey lub dalszemu Podwykonawcy bez
odsetek, na podstawie zawartych umdéw o podwykonawstwo, zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego  w  przypadku  uméw o roboty budowlane lub przediozonych
Zamawiajacemu w terminie 7 dni od ich zawarcia umdw o dostawy lub uslugi na zasadach
okreslonych w art. 143 ¢ ustawy Prawo zamowien publicznych z zastrzezeniem ust. 8.

. Wykonawca ma prawo wnies¢ uwagi co do zasadnosci bezposrednie) zaplaty

wynagrodzenia Podwykonawey lub dalszemu Podwykonawey w terminie nie dluzszym,
niz 10 dni od dnia dorgeczenia Wykonawey informacji Zamawiajacego o mozliwosci
wniesienia uwag. W przypadku wniesienia uwag przez Wykonawee w podanym wyzej
terminie, stosuje sie przepisy art. 143 ¢ ust. 3 ustawy Prawo zamowien publicznych.

. Podstawa bezposredniej zaplaty, o ktore] mowa powyzej, bedzie:

1) Prawidlowo wystawiona faktura Wykonawey 2 zalgezonymi potwierdzonymi za
zoodnoséé z oryginalem kopiami prawidlowo wystawionych faktur (rachunkow)
Podwykonawcow, sporzadzonymi przez Wykonawce 1 Podwykonaweg za ten sam okres
rozliczeniowy, okreslajacymi zakres rzeczowy robdl, wynikajgey 2z umoéw
o podwykonawstwo lub;

2) Wniosek Podwykonawcey lub dalszego Podwykonawcy o zaplatg wraz z zalaczong
kopia wystawione] przez niego faktury (rachunku) potwierdzonej za zgodnosc
z oryginalem i protokolem odbioru robot/dostaw/ustug objetych faktura (rachunkiem),
podpisanvm przez strony umowy o podwykonawstwo.

Bezposrednia zaplata wynagrodzenia Podwykonawey lub dalszemu Podwykonawcy
nastapi pod warunkiem nie zgloszenia przez Wykonawee uwag w okreslonym w ust. 7
terminie. Bezposrednie] zaplaty Zamawiajacy dokona w terminie do 30 dni od dnia uptywu
terminu okreslonego w ust. 8.

10.Kwoty wyplacone przez Zamawiajacego Podwykonawcom dalszvm Podwykonawcom

zostang potraconc z wynagrodzenia Wykonawcey, przy czym laczna wartodé wynagrodzen
wyptaconvch Wykonawey 1 Podwvkonawcom nie moze przekraczaé kwoly ckreslong
w § 4 ust. 2.

§8

Wykonawca (kierownik budowy/robdt) zgtosi Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru na
pismie.

Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbidr przedmiotu umowy w ciagu 7 dni
od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowasci do odbioru, zawiadamiajac o tym
Wykonawce. Czynnosci odbiorowe winny nastapi¢ w terminie 7 dni. Wykonawca na
rozpoczecie  czynnosei  odhiorowych  przedklada 3 szt. operatu powyvkonawczego
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(dokumentacja winna by¢ przyvgotowana w  sposdb  estetyczny., umozliwiajacy
bezproblemowe z nigj korzystanic — wszystkie czedei skladowe powinny by¢ spigte na
trwate w jedne) teczce) zawierajacego:

1) dziennik budowy;

2) oswiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu robot:

3) protokoly odbiordow technicznych;

4) inwentaryzacje geodezyina powykonawcza inweslycji 2 dokonanym wpisem do
ewidene)i geodezyjng (oryginaly map);

5) atesty i aprobaty techniczne podstawowych materialow uzytych do inwestycji;

6) wszystkie inne potrzebne dokumenty /np. dla zastosowanych materialow:
certyfikaty, karty techniczne, deklaracje zgodnosdci, $wiadectwa jakosci, deklaracje
znakowania, instrukcje montazu 1 obshugi, oswiadezenia uzytkownikow innych
medidw wystepujacych w obrebie wykonywanych robot o braku zastrzezen do ich
stanu technicznego ip./.

Z czynnodci odbioru bedzie spisany protokd! zawierajacy wszelkie ustalenia w toku
adbioru, jak tez terminy wyznaczonc na usuniceic wad.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostana stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu
przystuguja nastepujace uprawnienia:
1) jezeli wady nie nadajg si¢ do usuniceia:
a) i nie uniemozliwiaja one uzyvtkowania przedmiotu odbioru zgodnie =z
przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
b) 1 unicmozliwiaja uzytkowanic zgodnic z przeznaczenicm, Zamawiajacy moze zadac
wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi lub odstapic od umowy;
2) jereli wady nie majg charakteru trwatego Zamawiajacy moZe odméwié odbioru do
czasu usunigeia wad.
Wykonawca zobowiazany jest do zawiadomienia Zamawiajacego 0 usunieciu wad oraz
do wystapienia 0 wyznaczenie terminu na odbidr ostateczny.

§9

Przelew wierzytelnosci wymaga zgody drugie] strony wyrazonej na pismie.

1.

§10

Zamawiajacy ustanawia inspeklora nadzoru w osobie:

kiory dziata w ramach obowiazkdéw ustalonych w ustawie Prawo budowlane i uprawniony jest
w szezegdlnosel do:

1) reprezentowania Zamawiajgeego na budowie przez sprawowanie kontroh zgodnoser

jej realizacji z projektem, pozwoleniem na budowe, przedmiotem umowy przepisami

1 obowigzujgcvmi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

sprawdzania  jakosci  wykonywanych  robot, wbudowanvch  wyrobow,

a w szezegolnodel zapobieganie zastosowaniu wyrobdw wadliwych

i niedopuszezonyeh do obrotu i stosowania w budownictwie;

udziatu w czynnosciach odbioru gotowych obiektéw budowlanych i przekazywania

ich do uzytkowania;

4) potwierdzania faktycznie wykonanych robdt oraz usuniecia wad, a takze, na zadanie
Zamawiajacego, kontrolowanie rozliczen budowy.
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Wykonawca ustanawia kierownika budowy / robdt w osobie:

Ustanowiony kierownik budowy / robot dziata w ramach obowiazkéw ustanowionych
w ustawie Prawo budowlane.

§11
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosei 10 %

ceny calkowitej podancj w ofercie, co stanowi kwote: ..oeeeunne... zl. (stownie zlotych:
................................. zl.}) w formie przewidzianej prawem zamowicn publicznych.

. Jezeli zabezpieczenie zostanie wniesione w pieniadzu rostanie ono zdeponowane na

rachunku — PRO DBank Polski nr konta 07 1020 3226 0000 6602 0327 6458 (obowiazuje
od 01.01.2016 r.), a zwrotowi bedzie podlegac kwota wniesionego zabezpieczenia wraz 7
odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktéorym bylo ono
przechowywane, pomnigjszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowe;
za przelew picnigdzy na rachunck Wykonawcy,

. Strony postanawiaja. ze 30 % wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady, zad 70 %

wniesionego zabezpieczenia przeznaceza sie jako gwarancly zpodnego 2z oumowg

wykonania robét.

Zaberpieczenie naleZytego wykonania umowy rostanie zwrdcone lub zwolnione

w nastepujgcych terminach 1 wysokosciach:

1) 70 % wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i
uznania przéz zamawiajacego za nalezyeie wykonane;

2) 30 % wniesionego zabezpieczenia w terminie 13 dni po uplywie okresu rekojmi za
wady.

§12

Oprocz przypadkow wymienionych w tresci Kodeksu cywilnego Zamawiajacemu
przystuguje prawo odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od dowiedzenia sie
0 przyczynie uzasadniajace] odstapienie w nastepujacych sytuacjach:

[} w razie wystapienia istotne] zmiany okolicznosel powodujace], #e wykonanie umowy
rue lezy winteresie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzied w chwili zawarcia
UITIO WY

2) gdy zostanie powzieta wiadomoéé o grozacej upadtosei lub likwidacji Wykonawcey;

3) edy zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawey;

4) gdy Wykonawea nie rozpoczat robot w ustalonym terminie z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcey i opdZnienie wynosi co najmniej 14 dni;

5) pdy z przyezyn lezgeych po stronie Wykonawcey nastgpila przerwa w realizacji
przedmiotu umowy trwajaca dhurej niz 14 dni;

&) jezeli Wykonawea nie wykonuje robd zgodnic z umows i projektem budowlanym Iub
nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne.

. Odstgpicnie od umowy powinno nastgpic w formic pisemngj pod rygorem nicwaznosci

1 powinno zawierad uzasadnienie.

. W przypadku odstapicnia od umowy Wykonawee oraz Zamawiajacego obcigzajg

nastepujace ohowiazki szezegdtowe:
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1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawea przy udziale
Zamawiajaccgo sporzadzi szezegdlowy protokédl inwentaryzacii robdt w toku wa.
stanu na dzien odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w terminie 1 zakresie obustronnie
uzgodnionym. Koszt zabezpieczenia obciaza strong z przyezyn, ktorej odstgpiono od
Unmowy.

Strony zgodnie postanawiaja, iz zaliczeniom podlegaja jedynic materialy wbudowane,

chyba ze Wykonawca odstapil od umowy z przyezyny dotycrzacej Zamawiajacego,

wowcezas Zamawiajacy odkupi materiaty, ktére nie moga byd przez Wykonaweg
wvkorzystane do realizacji innveh robot. Wykonawcea sporzadzi wykaz tych materialow

w terminie 14 dni od odstapienia od umowy.

Po  zabezpicezenin  przerwanveh robot, na  podstawie protokolu inwentaryzacji
Zamawiajacy przejmie teren robot pod swdj nadzér. Z czynnosci lej strony sporzadzg
protokad.

§ 13 * nicpotrzebne skresli¢

Wykonawca o$wiadcza, ze czesc robot w nastepujacym zakresie

.............................................................. wykona przy udziale Podwykonawey.

Wykonawca oswiadcza, ze w realizacji zamodwicnia bedzic bral udzial nastgpujacy
Padwykonawea e, Na Ktdrego zasoby
Wykonawca powotal si¢ na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy z dnia
29.01.2014 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. 2z 2015r. poz. 2164 ze zm.) w celu
wykazania spelniania warunkéw w postepowaniu, o ktdérym mowa w art, 22 ww. ustawy.

Wykonawea, Podwykonawea lub dalszy Podwykonawcea zamierzajacy zawrzed umowe

o podwykonawstwo, kiore) przedmiotem s3 roboty budowlane o ktdrych mowa w ust. 1,
zobowiazany jest do przedlozenia Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo
oraz projekiu jej zmiany nie pdznig), niz 14 dni przed jej zawarciem. Podwykonawea lub
dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zalaczyé zgode Wykonawey na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tredel zgodnej z projektem umowy. Ponadto do projektu
umowy nalezy dolaczye czesé dokumenlacyi dotvezace] wykonania robdt okreslonych w
projekcie umowy oraz dokumenty poswiadczajgce uprawnienie do reprezentacji
Wykonawcey, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcey.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedlozenia mu projektu umowy
o podwykonawstwo, jak w ust. 3 lub j¢j zmiany nic zglosi na pismie zastrzezen, uwaza
si¢, ze zaakceptowal ten projekt umowy. Pisemne zastrzezenia moga by¢ zglaszane
w preypadkach jak w art, 143b ust.3 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

Po akeeplacyl projekiu umowy o podwykonawstwo, kiore) przedmiolem sa roboty
budowlane lub jej zmiany Wykonawea, Podwykonawea lub dalszy Podwykonawca
przediozy poswiadczona za zgodnos¢ z oryginalem kopie zawarte] umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 5 Zamawiajacemu przyshuguje prawo zgloszenia
pisemnego sprzeciwu do umowy o podwykonawsiwo w lerminie 1 na warunkach, jak w
ust. 4

Wykonawca, Podwykonawca lub  dalszy Podwykonawea bedzie  przedkladal
kazdorazowo Zamawiajgcemu kopie poswiadczone] za zgodnoéé z oryginatem, zawartej




umowy, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ushugi w terminie 7 dni od daty zawarcia
celem weryfikacji terminu zaplaty wynagrodzenia. Ww. obowiazek nie dotyczy umow o
wartosel nizszej niz 0,5% wartosei umowy z Wykonawca robot budowlanych, chyba ze
wartosc takie) umowy przekracza 50 000 21,

8. W przypadku. gdy terminy zaplaty wynagrodzenia okreslone w umowie, o klorej mowa
w ust. 7 beda dluzsze niz 30 dni, Zamawiajacy wezwic Wykonawceg do doprowadzenia
do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaplate kary umownej.

9, Wymagania dotyczace umdw o Podwykonawstwo:

1) umowa z Podwvkonawca oraz 7z dalszym Podwykonawca powinna stanowié w
szczegdlnosel, iz termin zaplaly wynagrodzenia nie moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od
dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawey lub dalszemu Podwykenawcy faktury
lub rachunku, potwicrdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawey lub dalszemu
Podwykonawey dostawy, ustugi lub roboty budowlancj;

2) umowa o Podwvkonawstwo nic moze zawieraé postanowien uzalezniajacych
uzyskanie platnosci przez Podwykonawce od zaplaly przez Zamawiajacego
Wykonawey wyvnagrodzenia obejmujacego zakres robdt wykonanych przez
Podwykonawce;

3) umowa o Podwykonawstwo nie moze pozostawaé w sprzecznoscl z ogdlnymi
zasadami wynikajacymi z SIWZ oraz niniejszej umowy w szczegolnosci w zakresie
przedmiotu zamdwienia, terminu realizacji oraz technologii wykonania robot
budowlanych, terminu i =zasad odbioru, zakresu oraz zasad zatwierdzenia
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawedw.

10. Do zmian postanowien uméw o podwykonawslwo slosuje si¢ zasady majace
zastosowanic przy zawieraniu umow o podwykonawstwo.

11. Zlecenie wykonania robdt Podwykonawcom nic zmicnia zobowiagzan Wykonawcy wobec
Zamawiajacego za wykonanie lej czescl robol. Wykonawea jest odpowiedzialny za
dzialania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcdw., ich przedstawicieli 1 pracownikow
jak za wiasne i swoich pracownikow dzialania i zanicchania.

§ 14

Zamawiajacy jest zwolniony z odpowicdzialnosel okreslone) wobee Podwykonawedw
i dalszych Podwykonawedw w szezegdlnosdci w nastepujacych przypadkach:
1} zawarcia bez zgody Zamawiajacego umowy Wykonawey z Podwykonawea, badz
Podwykonawcy z dalszym Podwykonawca;
2) zmiany lub zatrudnienia nowego Podwykonawey badz zmiany warunkéw umowy
z Podwykonawca bez zgody Zamawiajgeego;
3) nieuwzglednienie sprreciwu lub zastrzezeni do umowy zgloszonych przez Zamawiajacego;
4) nieprzediozenia Zamawiajacemu potwierdzone] za zgodnos¢ z oryginatem kopil umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, dostawy lub ustugi.

§ 15

1. Wykonawca na swoj koszt zobowigzuje sig:

I} zorganizowaé i zagospodarowal plac budowy wraz z zapleczem budowy, budowg
dojazdu, doprowadzeniem mediéw dla potrzeb placu budowy 1 odprowadzeniem
seickow;

2) zapewnié energie elektryczna i ogrzewanie dla potrzeb budowy:
ulrzymywaé porzadek w trakcic realizacji prac oraz systematycznie porzadkowac
miejsce wykonywania prac budowlanych:
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4y prowadzié nadzdr nad mieniem budowy:

5} skladowaé. wywozié i utylizowaé odpady;

6) wykonywac niezbedne proby, badania., uzgodnienia nadzoréw 1 odbiorow z
uzytkownikami infrastruktury:

7} wykona¢ obsluge geotechniczna 1 geodezyjna w tym inwentaryzacje
powykonawcza,

8} opracowacé dokumentacje powykonawceza (3 egz);

9) opracowad plan BIOZ przed rozpoczeciem robdt budowlanyeh;

10) przywrdcié do stanu pierwotnego place. drogi dojazdowe i pozostaly teren w
obrehbic budowy po zakonczeniu prac:

11) usuwac niezwlocznie w sposob docelowy wszelkie szkody i awarie spowodowane
przez Wykonawce w trakcie realizac)i robot;

12) uregulowaé roszezenia wobee o0s0b prywatnych z tyvtulu prowadzenia prac
budowlanych i wszelkich szkéd powstalych podezas tyveh robdt na dziatkach
bgdgeych ich wlasnoscia.

Wykonawca zobowiazuje sic do umozliwienia wstepu na teren robdt przedstawicielom

Zamawiajgeepo, pracownikom organdw  panstwowego nadzoru budowlanego, do

ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawa Prawo budowlane oraz do

udostepnienia im danych 1 informacji wymaganvch ta ustawa.

Po zakonczeniu robot Wykonawea zobowigzany jest uporzadkowaé na swéj koszt teren
robot i przekazaé po Zamawiajacemu w terminie ustalonym na odbidr robét.

Wykonawca zobowiazuje sie do zawarcia odpowiednich umow z tytulu szkdd, kiore

moga zaistnie¢ w  zwigzku 2z okreslonvmi  zdarzeniami losowymi oraz od

odpowiedzialnosci cywilnej.

Ubezpieczeniu podlegaja w szezegdlnosci:

1) roboty, urzgdzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwiazane bezposrednio
z wykonywaniem robdt od: ognia, huraganu i innych zdarzen losowych;

2) szkody wywolane naslgpstwami nieszezesliwych wypadkéw  dotyczacych
pracownikow i osdb trzecich, a powstatych w zwiazku z prowadzonymi robotami,
w tym takze ruchem pojazdow mechanicznych;

3) roboty — od warlosci szacunkowe] okreslonej przez Wykonawee w ofercie;

4) sprzet transportowy oraz urzadzenia i elementy zainstalowane na terenie robdt
przez Wykonawceg, niezbedny do wykonywania robot do wartosci niezbednej do
ich ew. zastapienia.

Zakres oraz warunki ubezpicczenia podlegaja pisemne] akceptacji Zamawiajacego w
dniu rozpoczecia robdt, a w przypadku nieokazania przez Wykonawceg Zamawiajacemu
zawartych umow ubezpicczenia, Zamawiajgey jest uprawniony do ubezpieczenia terenu
robdl w imieniu Wykonawcy, a koszty zwiazane 7 zawarciem umdw ubezpieczenia
potraci z wynagraodzenia Wykonawey.

Wykonawcea zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy z materialow wlasnych.

Materialy, o ktorvch mowa w ust. 7 powinny odpowiadaé co do jakodci wymogom
wyrobéw dopuszezonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonvm
w ustawle Prawo budowlane, wymaganiom specyfikacji istotnyvch warunkéw
zamowienia oraz projektowi budowlanemu,

Na kazde zgdanie Zamawiajacego Wykonawca obowiazany jest okazaé w stosunku do
wskazanych materialdw certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub
certylikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna oraz inne dokumenty
dotyczace dopuszezenia wyrobdw do obrotu 1 stosowania w budownictwie.
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10. Wvkonawca ma obowigzck informowania Zamawiajacego o
1) koniecznosci wykonania robdt dodatkowych w terminic 3 dni od daty stwicrdzenia
koniccznosel ich wykonania;

2) niezwlocznie o terminie zakrycia robdt ulegajacych zakryeiu oraz o terminie odbioru
robot  zanikajacych; jezeli Wykonawca nie poinformowal o tych faktach
Zamawiajacego, zobowiazany jest odkryé roboty lub wykonacd otwory niezbgdne do
zbadania robodt, a nastepnie przywrocié roboty do stanu poprzedniego, na swaj koszt.

§ 16
1. Zamawiajgey dopuszeza zmiany:

1) kierownika budowy/robdt branzowyvch na wniosek Wykonawey w przypadku:
- choroby lub innych zdarzen losowych dotyezacyceh kierownika budowy/kierownikdw

robat,
- nic wywigzywania si¢ kierownika budowy/robdt z obowiazkéw wynikajacyveh =
UMOWY.

- jezeli zmiana kierownika budowy/robot stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek przyezyn
niezaleznych od Wykonawcy (np. rezvgnaciji),

2y kierownika budowy lub kierownikédw robot branZzowyeh na wniosek Zamawiajacego
w preypadku, gdy nic wykonuje on swoich obowigzkdw wynikajacych z umowy.

W przypadku zmiany kierownika budowy/kierownikéw robdt - nowy kierownik
budowy/robdt musi spelniad wymagania okreslone w siwz dla danego specjalisty,

3} podwykonaweow: w przypadku wprowadzenia podwykonawcey, wprowadzenia
nowego (kolginego) podwykonawey, rezygnacji podwykonawey, zmiany warlosci lub
zakresu robdt wykonvwanych przez podwykonawce, Zamawiajacy moze wyrazié
zpode na powyzsze po zaakceptowaniu umowy Wykonawey z podwykonawes wraz z
czgseia dokumentacji dot. wykonania robot okreslonych w umowie, w terminie 14 dni
od przekazania umowy przez Wykonawce na warunkach okreslonych w § 13 umowy,

4)  ustawoweg] wysokodci podatku VAT w przypadku ody w trakeie realizacji przedmiotu

umowy nastapi zmiana stawki podatku VAT dla ushug objetych przedmiotem umowy,

Strony dokonaja odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego — dotyezy to czesel

wynagrodzenia za roboty, kiorvch w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie

wykonano.
terminu realizacji przedmiolu zamodwienia wynikajace] z opoznienia wyboru

Wykonawcy, powodujacego koniecznoéé wydhizenia umownego terminu realizacji

Umowy,

6) zmiany terminu realizacji przedmiotu zaméwienia wynikajacej z odmowy wydania lub
przekroczenia zakredlonych przez prawo termindw wydania przez organy
administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien,

7) udstapienia od realizacji czesci robodt i zwiazanego z tym zmniejszenia wynagrodzenia
na wniosek Zamawiajgcego

8) w przypadku koniccznosci zrealizowania zamowicnia ze wzgledu na  zmiany
obowigzujgcego prawa prey zastosowaniu innych rozwiazan technicznych lub
materiatowych niz wskazane w dokumentacji projektowej, lub w sytuacji, gdyby
zastosowanic przewidzianych rozwiazan grozilo niewyvkonaniem lub wadliwvm
wykonaniem inwestycji,

9) w przypadku koniccznodci zrealizowania zamiwicnia przy zastosowaniu innych
rozwigzan lechnicznych lub materialowych ze wzgledu niedostepnosé na rynku
materiatéw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowe) spowodowana
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materialéw lub urzadzen lub
pojawicnic si¢ na rynku materialdw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajaeych na
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zaoszezedzenie kosztéw realizacji przedmiotu umowy lub koszidw cksploatac)
wykonanego przedmiotu umowy,

10) w innych sytuacjach, kiérych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
niniejszej umowy, a majaeych charakter zmian nieistotnych tzn, takich, o
ktérych wiedza na etapie postepowania o udziclenie zaméwienia nie wplynelaby
na krag podmiotéw ubicgajacych sie o to zamdéwienie lub na wynik postepowania.

2. W sprawach nicurcgulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego 1 ustawy Prawo zamowien publicznych.

§17
Wiagciwym do rozpoznawania sporéw wynikiych na tle realizacji ninigjszej umowy jest Sad

migjscown wlasciwy dla sicdziby Zamawiajacego.

§18

Umowg niniejsza oraz zataczniki do niej sporzadzono w trzech (3) egzemplarzach, z czego
dwa (2) egzemplarze olrzymuje Zamawiajacy a jeden (1) Wykonawea.

Wykonawcea Zamawiajacy




