
Włocławek 04.08.2022 r.

Do: Gmina Bobrowniki
ul. Nieszawska 10, 87-617 Bobrowniki

dotyczy: ***„Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej dla miejscowości Bobrowniki – etap III Bobrowniki, ul. Lipnowska, Włocławska, Dobrzyńska, Kujawska, Wojska Polskiego, Broniewskiego”***

Pytanie nr 1.

W SIWZ w pkt. 4 termin wykonania zamówienia wynosi 18 miesięcy od podpisania umowy, natomiast we wzorze umowy w § 5 termin wykonania wynosi 13 miesięcy od przekazania placu budowy. Prosimy o odpowiedź który termin wykonania jest prawidłowy?

Pytanie nr 2.

Czy zamawiający posiada dokumentację geologiczną? Jeżeli tak to prosimy o jej zamieszczenie?

Pytanie nr 3.

Z uwagi na brak warunków gruntowo-wodnych i możliwością wystąpienia wód gruntowych czy zamawiający przewiduje odwodnienie wykopu. Jeżeli tak to proszę o dodanie do kosztorysu pozycji odwodnienie wykopu z podaniem ilości.

Pytanie nr 4.

Czy należy przyjąć wymianę gruntu? Jeżeli tak to proszę o dodanie do kosztorysu pozycji i podaniem przewidzianej ilości do wymiany.