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I.WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU- WYMAGANIA OGÓLNE 
 
CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
Przedmiot Warunków Wykonania i Odbioru 

Przedmiotem niniejszych Warunków są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 
robót w związku z  realizacją zadania " modernizacja STACJI UZDATNIANIA WODY                              
w Stanowie, gmina Bodzanów zlokalizowanej na działce o nr ew. 44/36, 
44/38, 44/37, 44/33 - - ZBIORNIK RETENCYJNY” 

 
Zakres stosowania Warunków Wykonania i Odbioru 
Ustalenia zawarte w niniejszych Warunkach obejmują wymagania ogólne wspólne dla robót 
objętych szczegółowymi Warunkami Wykonania i Odbioru Robót  
Warunki Wykonania i Odbioru Robót - Wymagania Ogólne należy rozumieć i stosować w 
powiązaniu z niżej wymienionymi szczegółowymi Warunkami Wykonania i Odbioru Robót  
 
 
 Przedmiot i zakres robót obj ętych  

Zakres robót 
Zakres Robót określony jest projektem i obejmuje: 
- wykonanie robót budowlano – instalacyjnych w  wymaganym zakresie,  
- przeprowadzenie prób i szkoleń w niezbędnym zakresie. 
Oprócz wykonania w/w Robót Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania w imieniu 
Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie obiektów z właściwych urzędów i instytucji jeśli 
jest to wymagane, jak też wymaganych pozwoleń wodnoprawnych. 

Informacje o terenie budowy 
Roboty realizowane będą na terenie Zamawiającego. Przed przystąpieniem do wykonywania 
Robót Wykonawca opracuje harmonogram robót i uzgodni go z Zamawiającym. Wykonawca 
zobowiązany jest z odpowiednim wyprzedzeniem uzgodnić z Zamawiającym zamiar 
prowadzenia prac.  

Przekazanie terenu budowy 
Na wniosek Wykonawcy, w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy, Zamawiający 
przekaże Teren Budowy. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty 
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

Oznakowanie terenu budowy 
Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania terenu budowy przez wystawienie Tablicy 
Informacyjnej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. 
w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz.U. 2002 Nr 
108, poz. 953 ze zm.) jeżeli przepisy Prawa budowlanego (tekst jedn. Dz. U. 2006 Nr 156, 
poz. 1118 ze zm.) tak przewidują. 

Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca zabezpieczy, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, wszystkie 
obiekty i Roboty przed dostępem osób nieupoważnionych. Oprócz tego Wykonawca zapewni 
maksymalną ochronę wszystkich składników majątkowych i materiałów przez cały czas 
trwania Kontraktu.. 
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Wykonawca winien zapewnić wszystkie Roboty Tymczasowe jak drogi, przejścia, kładki nad 
wykopami, osłony i ogrodzenia, oraz wszelkie inne budowle i urządzenia, które mogą być 
konieczne dla personelu Zamawiającego i innych zainteresowanych osób.  

Zaplecze budowy 
Wykonawca zabezpieczy zaplecze Budowy, spełniające wszelkie wymagania prawa w tym 
zakresie.  
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał takie pomieszczenia biurowe i magazynowe, jakie 
mogą mu być potrzebne do własnego użytku. Biura będą znajdować się na terenie Stacji 
Wodociągowej, zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego planem. 
Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obsługi przez cały czas trwania 
budowy oraz rozbiórki, włączając w to koszty pozwoleń.  
Przy projektowaniu zaplecza budowy Wykonawca winien na biura, warsztaty, magazyny 
użyć elementów lub modułów prefabrykowanych mających estetyczny wygląd.  
W przypadku zastosowania elementów używanych winny być one uprzednio poddane 
zabiegom remontowym w celu doprowadzenia ich do zadawalającego stanu. 
Wykonawca winien użyć elementów produkowanych seryjnie tworzących całość dla 
wydzielonych obiektów. 
Pomieszczenia winny być utrzymane w czystości i zapewnić odpowiednie warunki do pracy 
i odpoczynku w czasie przerw. 

Bezpiecze ństwo i ochrona zdrowia 
Wykonawca opracuje i wdroży plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie 
z obowiązującymi przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 
czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz.1126)  
Wykonawca w trakcie wykonywania prac będzie stosował się do Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) 
Wszelkie prace winny być wykonywane w ścisłej zgodności z aktualnymi przepisami w 
zakresie, zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy Unii Europejskiej, Polski lub kraju 
Wykonawcy, w zależności, które przepisy są bardziej wymagające. 
W szczególności Wykonawca zapewni, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał w pełnej sprawności wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Wszyscy pracownicy Wykonawcy i Podwykonawców będą odpowiednio przeszkoleni przed 
rozpoczęciem pracy oraz odpowiednio nadzorowani w czasie jej wykonywania przez 
wyznaczonego przez Wykonawcę inspektora do spraw zapobiegania wypadkom na Terenie 
Budowy. Inspektor będzie powiadamiał Zamawiającego o szczegółach wypadków tak 
szybko, jak to będzie możliwe. Inspektor będzie również odpowiedzialny za przechowywanie 
informacji i sporządzanie raportów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Wykonawca zapewni co najmniej: 

• środki pierwszej pomocy, 

• osoby przeszkolone w zapewnianiu pierwszej pomocy, 

• odpowiednie środki komunikacji i transportu na okoliczność wypadku, 

• sprzęt monitorujący, 

• sprzęt ratowniczy, 

• sprzęt przeciwpożarowy, 

• łączność ze strażą pożarną, pogotowiem i policją. 
Wyposażenie winno być regularnie kontrolowane i utrzymywane w sprawności. Na Terenie 
Budowy winien być dostępny rejestr przeprowadzonych kontroli sprawności wyposażenia. 
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Osobiste wyposażenie ochronne pracowników Wykonawcy winno być dostępne na Terenie 
Budowy i używane stosownie do potrzeb. 
 
 
MATERIAŁY 
Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do wbudowania winny być I - go gatunku 
i muszą odpowiadać warunkom określonym w ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16 
kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 92, poz. 881) określającej zasady wprowadzenia do obrotu 
wyrobów budowlanych, które powinny posiadać: 

• oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze 
zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską 
aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję 
Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub 

• deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, 
jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie 
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, lub 

• oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające 
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską 
Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”. 

• oświadczenie producenta o zgodności wyrobu z dokumentacją i przepisami jeżeli są 
wyrobami jednostkowymi zaprojektowanymi dla określonego obiektu. 

 
Gdziekolwiek w projekcie przywołano nazwy handlowe, technologie lub nazwę producenta 
urządzeń należy traktować takie wskazanie jako określenie niezbędnego minimalnego 
standardu jakości i własności techniczno – użytkowych dla zastosowanych materiałów, 
urządzeń i technologii. Wszystkie materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych), a materiały i urządzenia 
zastosowane do budowy instalacji technologicznych Stacji Wodociągowej (mające 
bezpośredni kontakt z wodą) powinny posiadać dodatkowo atesty Państwowego Zakładu 
Higieny (PZH).  
Dostarczane urządzenia winny spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra 
Gospodarki z dnia 30 października 2002 (Dz. U. Nr 191, poz. 1596 ze zm.) w sprawie 
minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania 
maszyn przez pracowników podczas pracy. 
Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy Zamawiającemu atesty 
wytwórcy lub świadectwa potwierdzające odpowiednią jakość materiałów, jak również wyniki 
przeprowadzonych badań w trakcie Robót . 

Źródła pozyskiwania materiałów  
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do Robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i 
odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki 
Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia systematycznych badań w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają 
wymagania określone w Warunkach Wykonania i Odbioru w czasie postępu Robót. 

Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejsc owego 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane 
przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu wymagane dokumenty 
przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. 



 5 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych 
i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do 
zatwierdzenia Zamawiającemu. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek złoża. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub 
szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów i ukopów będą formowane w hałdy 
i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu Robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych 
miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na 
odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Zamawiającego. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 

Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom jako ściowym 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem  
i koniecznością usunięcia. 
 
Materiały niejednakowe 
Należy unikać stykania się ze sobą powierzchni dwóch niejednakowych materiałów, a wszędzie 
tam, gdzie jest to niemożliwe, materiały te muszą być tak dobrane, aby różnica ich naturalnych 
potencjałów nie przekraczała 250 miliwoltów. Należy zastosować powlekanie galwaniczne lub inną 
technikę zabezpieczenia stykających się ze sobą powierzchni w celu zmniejszenia różnicy 
potencjałów do dopuszczalnego poziomu.  
 
Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego.  
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów 
na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej.  

Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość 
i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy 
w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym, lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 
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Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli Warunki Wykonania i Odbioru przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 
materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi 
Zamawiającego o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany 
i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody 
Zamawiającego. 

Materiały z rozbiórek 
Wszystkie materiały pochodzące z prac rozbiórkowych winny być wywiezione przez 
Wykonawcę na odpowiednie miejsca składowania. Przed rozpoczęciem robót należy 
uregulować stan formalno-prawny w zakresie gospodarki odpadami fazy budowy . 
SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w warunkach wykonania i odbioru robót, programie zapewnienia 
jakości (PZJ) lub projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez Zamawiającego. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować prowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, w warunkach wykonania i odbioru robót i 
wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym Kontraktem. 
Sprzęt do wykonania robót będący w dyspozycji Wykonawcy ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli w warunkach wykonania i odbioru robót przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim 
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 
akceptacji Zamawiającego nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków Kontraktu, zostanie przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone 
do Robót. 
TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót, właściwości przewożonych 
materiałów oraz stan dróg i środowiska.  
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w w warunkach wykonania i odbioru robót i wskazaniach Zamawiającego w 
terminie przewidzianym w Kontrakcie. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Zamawiającego 
będą usunięte z Terenu Budowy. 

Wymagania dotycz ące przewozu po drogach publicznych 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Wszelkie użyte środki transportu winny spełniać wymagania określone w 
Ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jedn. Dz.U. z 2007 nr  125, 
poz. 874 ze zm.) oraz Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (tekst 
jedn. Dz.U. z 2005 nr 108 poz. 908 ze zm.). 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
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Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
WYKONANIE ROBÓT 
Zamawiający przed rozpoczęciem Robót wskaże Wykonawcy urządzenia, które zamierza 
zatrzymać, a Wykonawca po ich demontażu przekaże je i złoży we wskazanym przez 
Zamawiającego miejscu. 
Wymagania ogólne  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Kontraktem, za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami PFU, w 
warunkach wykonania i odbioru robót, PZJ i poleceniami Zamawiającego.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi 
w Dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego. 
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 
i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Zamawiający, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 
Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie i w normach. Przy 
podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty 
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Zamawiającego dotyczące realizacji Robót będą wykonywane przez Wykonawcę 
nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym. 

Zgodno ść robót z w warunkach wykonania i odbioru robót 
Wymagania wyszczególnione w w warunkach wykonania i odbioru robót lub w innych 
dokumentach Kontraktu przekazanych Wykonawcy przez Zamawiającego, lub choćby w 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całych 
dokumentach kontraktowych. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, 
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały i urządzenia mają być zgodne 
z wymaganiami w warunkach wykonania i odbioru robót i dokumentacji projektowej. 
Wielkości określone w WWiOR będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji. 
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z WWiOR i 
mają wpływ na niezadowalającą jakość Robót, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, 
a elementy Robót rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.  
 
KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

Program Zapewnienia Jako ści 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie Zamawiającemu do 
aprobaty Programu Zapewnienia Jakości (PZJ), w którym przedstawi zamierzony sposób 
wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie Robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu, postanowieniami WWiOR oraz 
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiającego. 
W przypadku gdy Wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 to jest zobowiązany do 
opracowania Programu Zapewnienia Jakości zgodnie z  wymaganiami certyfikatu. 
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Projekt Programu Zapewnienia Jakości zostanie przedstawiony do zatwierdzenia 
Zamawiającemu najpóźniej razem z harmonogramem (Programem Robót) w terminie 28 dni 
od Daty Rozpoczęcia. 
Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać:  
a) część ogólną opisującą: 
- organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, dostaw 

i montażu systemów, instalacji oraz urządzeń technologicznych, 
- zasady bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów Robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli sterowania jakością wykonywanych 

Robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 

lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 

nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych 
informacji Zamawiającemu; 

b)  część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 
i urządzenia kontrolno – pomiarowe, 

- rodzaje i ilość środków transportu wraz z metodami za i rozładunku materiałów, 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu, 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość; pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

- sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.  
c) projekt rozruchu. 

Zasady kontroli jako ści robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów oraz robót. 
Jeśli Wykonawca robót nie dysponuje możliwościami do przeprowadzenia badań 
laboratoryjnych to powinien w PZJ zaproponować wykonawcę badań do akceptacji 
Zamawiającego. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiający może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 
zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót 
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w WWiOR. Minimalne wymagania zakresu badań i ich częstotliwość są określone 
w WWiOR i normach. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Zamawiający ustali 
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa potwierdzające, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Zamawiający będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych 
Wykonawcy w celu ich inspekcji. 
Zamawiający będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 
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laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak 
poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Zamawiający natychmiast wstrzyma 
użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót 
ponosi Wykonawca. 

 

Badania i pomiary 
 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w WWiOR, 
stosować można inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiającego. 
Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów 
podanych w niniejszych WWiOR, a określony w PZJ zakres i częstotliwość ich wykonywania 
musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości 
wbudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje 
Zamawiającemu w trybie określonym w PZJ. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającego. 

Raporty z bada ń 
Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w Programie Zapewnienia Jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Zamawiającemu na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

Badania prowadzone przez Zamawiaj ącego 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zamawiający uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia 
jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i 
producenta materiałów. 
Zamawiający, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami WWIOR na 
podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Zamawiający może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Zamawiający poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z WWiOR. W takim przypadku, całkowite 
koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 
Wykonawcę. 

Atesty jako ści materiałów i urz ądzeń 
Wykonawca jest zobowiązany do posiadania i przechowywania dokumentów, 
wprowadzających do obrotu każdą partię wyrobu dostarczoną do Robót, określających w 
sposób jednoznaczny jego cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane 
przez Producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań.  
Kopie tych dokumentów i wyniki badań będą dostarczone przez Wykonawcę 
Zamawiającemu. 
Materiały posiadające atesty, a urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane w 
dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z wymaganiami 
WWiOR to takie materiały lub urządzenia zostaną odrzucone. 
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Rękojmia i Instrukcje Fabryczne 
Wykonawca udzieli rękojmi na wykonane Roboty zgodnie z wymaganiami Kontraktu. 
Roboty lub ich części przekazane Zamawiającemu do czasowego użytkowania w celu 
umożliwienia prowadzenia dalszych Robót pozostają w gestii Wykonawcy do czasu ich 
przejęcia. 
Wykonawca zachowa egzemplarze wszelkich instrukcji dostarczonych z elementami 
i wyposażeniem i wyda je Zamawiającemu w dniu Przejęcia Robót.  

Dokonywanie prób 
Wykonawca dostarczy całą aparaturę, pomoc, dokumenty i inne informacje, energię elektryczną, 
sprzęt, paliwo, środki zużywalne, przyrządy, siłę roboczą, materiały oraz wykwalifikowany 
i doświadczony personel do przeprowadzenia wyspecyfikowanych w Kontrakcie Prób. Koszty 
wykonania prób oraz koszty wszelkiej obsługi i materiałów niezbędnych do wykonania prób winny 
być uwzględnione w Wykazie Cen.  

Próby Ko ńcowe 
W ocenie wyników Prób Końcowych Zamawiający będzie brał pod uwagę tolerancje i wpływ 
wszelkiego użytkowania Robót przez Zamawiającego na wyniki i inne cechy charakterystyczne 
Robót.  
Pozytywne wyniki Próby Końcowej prowadzonej zgodnie z wymaganiami WWiOR są warunkiem 
koniecznym Przejęcia Robót przez Zamawiającego. Po ich pozytywnym zakończeniu Zamawiający 
wydaje Świadectwo Przejęcia Robót. 

Dokumenty budowy 
1) Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego 
i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do dnia odbioru. 
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na 
kierowniku budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Zamawiającego. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
• uzgodnienie przez Zamawiającego programu zapewnienia jakości i harmonogramów 

robót, 
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 

w robotach, 
• uwagi i polecenia Zamawiającego, 
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych 

i ostatecznych odbiorów robót, 
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej, 
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 

trakcie wykonywania robót, 
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
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• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 
badań z podaniem kto je przeprowadzał, 

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 
• inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Zamawiającemu do ustosunkowania się. 
Decyzje Zamawiającego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiającego do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy Robót. 
2) Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 
gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakości. Dokumenty te 
stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie 
Zamawiającego. 
3) Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 1÷2, następujące 
dokumenty: 

• pozwolenie na budowę, 

• pozwolenie wodnoprawne, 

• protokoły przekazania terenu budowy, 

• umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

• protokoły odbioru robót, 

• protokoły z narad i ustaleń, 

• operaty geodezyjne, 

• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

• korespondencję na budowie. 
4) Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego i przedstawiane do 
wglądu na życzenie Zamawiającego. 
ODBIÓR ROBÓT  
Zamawiający zastrzega sobie prawo uczestnictwa we wszystkich procedurach odbiorowych. 
Jakikolwiek odbiór nie może być traktowany jako wyraz akceptacji, zatwierdzenia, zgody lub 
zadowolenia Zamawiającego i nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku utrzymania i 
zabezpieczenia wykonanych Robót i obiektów do czasu przejęcia przez Zamawiającego. 
Gotowość Robót lub ich części do odbioru Wykonawca zgłasza wpisem do dziennika 
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego.  

Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń w odpowiednich WWiOR, Roboty podlegają  następującym etapom 
odbioru: 
• odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
• odbiór częściowy - Przejęcie części Robót, 
• odbiór końcowy - Przejęcie Robót  
• odbiór ostateczny - Świadectwo Wykonania. 
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Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca na piśmie, a w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia i dostarczenia dokumentów Zamawiający winien przystąpić do badania i oceny Robót. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie zakresu jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu lub zanikną. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje Zamawiający w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót.  
Jakość i zakres robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
badania, w konfrontacji z dokumentacją projektową, WWiOR i uprzednimi ustaleniami. 
Wykonawca Robót nie może kontynuować Robót bez odbioru Robót zanikających i ulegających 
zakryciu przez Zamawiającego. 

Odbiór cz ęściowy - Przej ęcie cz ęści Robót 
Odbiór częściowy polega na ocenie zakresu i jakości wykonanych Robót lub obiektów, które 
w miarę postępu robót mogą być przedmiotem odbioru końcowego. Odbioru częściowego 
robót dokonuje Zamawiający wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. Do odbioru 
częściowego Wykonawca przedstawi niezbędne do oceny ilości i jakości Robót dokumenty 
wymienione w pkt.8.4.2. 

Odbiór ko ńcowy - Przej ęcie Robót 
Odbiór końcowy przeprowadza się po wykonaniu próby końcowej – rozruchu 
technologicznego. 

Zasady odbioru ko ńcowego robót 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 
mowa w punkcie 8.4.2. 
W toku odbioru końcowego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie Robót, odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów 
częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 

Dokumenty do odbioru ko ńcowego  
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. Dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonania robót , 

2. Protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
3. Protokoły odbiorów częściowych, 
4. Recepty i ustalenia technologiczne, 
5. Dzienniki budowy  
6. Sprawozdanie z rozruchu, wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń 

laboratoryjnych, zgodne z WWiOR i programem zapewnienia jakości (PZJ), 
7. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty 

na znak bezpieczeństwa zgodnie z WWIOR i programem zapewnienia jakości (PZJ), 
8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania 
tych robót właścicielom urządzeń, 

9. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót, obiektów i sieci uzbrojenia terenu, 
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10. Zatwierdzoną kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej. 

11. Protokoły z narad i ustaleń, 
12. Protokoły przekazania terenu, 
13. Decyzje o pozwoleniu na budowę, 
14. Wszystkie inne urzędowe pozwolenia związane z realizacją Robót, 
15. Wyniki badań, prób (np. rozruchowych) i sprawdzeń, protokoły odbioru instalacji 

i urządzeń technicznych, 
16. Instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń (DTR), 
17. Instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jeżeli istnieje taka potrzeba, 
18. Oświadczenie kierownika budowy o: 

• zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami 
pozwolenia na budowę oraz przepisami, 

• doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie 
korzystania - ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 

19. Sprawozdanie techniczne zawierające : 
• zakres i lokalizację wykonywanych Robót,  
• wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej i WWiOR, 
• uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, 
• datę rozpoczęcia i zakończenia Robot, 

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania formalnego 
i dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu 
z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego Robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja, która 
w wyznaczonym terminie stwierdzi ich wykonanie. 

Odbiór ostateczny - Świadectwo Wykonania 
 
Protokół z odbioru ostatecznego stanowi podstawę wystawienia przez Zamawiającego 
Świadectwa Wykonania . 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca przygotuje następujące dokumenty: 

• kontrakt, 

• protokoły odbioru końcowego obiektów i Robót, 

• dokumenty potwierdzające usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego 
każdego z obiektów (jeżeli były zgłoszone ), 

• dokumenty dotyczące wad zgłoszonych w „okresie zgłaszania wad” oraz potwierdzenia 
usunięcia tych wad, 

• innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru. 
Z odbioru komisja sporządzi protokół wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Podstawą płatności jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawcę sporządzona na 
podstawie Przejściowego Świadectwa Płatności wystawionego przez Zamawiającego. 
Wykaz Cen należy odczytywać łącznie z innymi dokumentami kontraktowymi, wchodzącymi 
w skład Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). 
Ceny ryczałtowe podane przez Oferenta muszą pokrywać wszystkie koszty wykonania Robót 
i zobowiązania wynikające z Kontraktu, a w szczególności: 

• koszty uzyskania gwarancji bankowych, 

• koszty uzyskania wymaganych ubezpieczeń, 

• koszty organizacji, utrzymania, zabezpieczenia Tereny Budowy, zaplecza, ochrony 
p.poż, zabezpieczenia BHP, utrzymania tablic informacyjnych itp., 



 14 

• wypełnienia obowiązków wynikających z Kontraktu i wszystkich innych zobowiązań 
i wymagań związanych z prowadzeniem Robót wyspecyfikowanych w Kontrakcie lub 
wynikających z Kontraktu,  

• koszty analiz laboratoryjnych i koszty związane, 

• koszt czynności geodezyjnych, 

• koszty dokumentacji niezbędnej dla uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na 
użytkowanie, 

• koszty tymczasowych sieci elektrycznych, energetycznych, wodociągowych, 
kanalizacyjnych, 

• koszty dostawy, magazynowania, zabezpieczenia, ubezpieczenia materiałów i urządzeń 
oraz wszelkie koszty dodatkowe, 

• koszty sprzętu, jego dostawy, utrzymania, zasilania, zużycia mediów dla potrzeb 
wykonania Robót objętych Kontraktem, 

• koszty wszelkich prac i materiałów pomocniczych, 

• koszty ogólne, zysk, podatki itd. 
Zakłada się, że Wykonawca znając zakres Robot uwzględni w cenach ryczałtowych 
wszystkie elementy, których wykonanie jest konieczne do wypełnienia Kontraktu.  
Niezależnie od ograniczeń, jakie mogą sugerować sformułowania dotyczące poszczególnych 
pozycji w Wykazie Cen lub niniejsze wyjaśnienia, Wykonawca winien mieć pełną 
świadomość, że ceny ryczałtowe, które wprowadził do Wykazu Cen, dotyczą Robót 
zakończonych całkowicie pod każdym względem.  
 
PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (teks jedn. Dz. U. z 2006 Nr 156, poz. 

1118 ze zm.).  
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953 ze zm.). 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz.1126).  

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz.1263). 

6. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2003 Nr 
169, poz.1650 ze zm.). 

7. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 Nr 19, 
poz. 115). 

8. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz.881). 
9. Ustawa z dnia 4 lutego1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze (tekst jedn. Dz.U. z 2005 

Nr 228, poz.1947 ze zm.). 
10. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92 poz.880). 
11. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2006 

Nr 129 poz. 902 ze zm.). 
12. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia 

rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz 
szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do 
sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.). 

13. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (tekst 
jedn. Dz. U. z 2005 Nr 236, poz. 2008 ze zm.). 
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14. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2007 Nr 39, poz.251).  
15. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu 

odpadów (Dz. U. Nr 112, poz.1206). 
16. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie warunków, w 

których uznaje się, że odpady nie są niebezpieczne (Dz. U. Nr 128, poz.1347). 
17. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie 

rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych 
obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz.133).  

18. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz.U. z 
2005 Nr 240, poz. 2027). 

19. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. 
w sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego 
systemu informacji o terenie (Dz. U. Nr 30, poz.297). 

20. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 lipca 2003 r. w sprawie uprawnień 
zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii (Dz. U. Nr 143, poz.1396). 

21. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie 
minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie 
użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz.U. Nr 191, poz.1596 ze 
zm.). 

 
Warunki Wykonania i Odbioru Robót w różnych miejscach powołują się na przepisy, normy 
międzynarodowe (ISO), polskie normy zharmonizowane(PN-EN), polskie normy (PN), 
przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać 
łącznie  
z załączonymi Warunkami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest  
w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie 
wydania przepisów prawnych, o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane  
w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z aktualnymi normami (ISO, PN-EN, PN) i przepisami 
obowiązującymi w Polsce. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych przepisów i norm krajowych, które 
obowiązują w związku z wykonaniem Robót objętych Kontraktem i stosowania ich 
postanowień na równi z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Warunkach 
Wykonania i Odbioru Robót. 
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II WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT - ROBOTY  ZIEM NE 
 

CZĘŚĆ OGÓLNA 

Przedmiot Warunków Wykonania i Odbioru 
Przedmiotem niniejszych Warunków są  wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
ziemnych w związku z realizacją Kontraktu " Modernizacja STACJI UZDATNIANIA 
WODY w Stanowie, gmina Bodzanów zlokalizowanej na działce o nr ew. 44/36, 

44/38, 44/37, 44/33 - ZBIORNIK RETENCYJNY”. 

Zakres stosowania w warunkach wykonania i odbioru robót 
Warunki Wykonania i Odbioru są stosowane jako dokument kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszych Warunkach obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
i mające na celu wykonanie wszystkich robót ziemnych przewidzianych do wykonania 
w niniejszym kontrakcie. 
Ustalenia zawarte w niniejszych Warunkach obejmują wymagania szczegółowe dla robót 
ziemnych ujętych w pkt.1.3. 

Zakres robót obj ętych WWiOR 
Ustalenia zawarte w niniejszych Warunkach dotyczą prowadzenia robót ziemnych i 
obejmują Roboty wykonywane na obiektach i robotach ujętych w Projekcie "  Modernizacja 
STACJI UZDATNIANIA WODY w Stanowie, gmina Bodzanów zlokalizowanej na działce 
o nr ew. 44/36, 44/38, 44/37, 44/33 - ZBIORNIK RETE NCYJNY” i obejmują: 

• Roboty przygotowawcze (tyczenie obiektów, usunięcie humusu, wykonanie dróg 
tymczasowych). 

• Wykopy obiektowe, 

• Wykopy liniowe dla instalacji, sieci i kabli,85 

• Ukopy, 

• Wykopy jamiste, 

• Wykopy związane z odkopaniem istniejących obiektów i instalacji przeznaczonych do 
rozbiórki lub przełożenia, 

• Zasypywanie wykopów i dołów, 

• Zabezpieczenie wykopów  i istniejących instalacji podziemnych, 

• Formowanie obsypki i podsypki, 

• Odwodnienie wykopów 

• Profilowanie i umocnienie skarp 

Określenia podstawowe 

• wykopy - doły szeroko- i wąsko przestrzenne dla fundamentów, lub liniowe dla urządzeń 
instalacji podziemnych, 

• przekopy - wykopy podłużne otwarte torów komunikacyjnych, spławnych i 
melioracyjnych, 

• ukopy - miejsca poboru ziemi z których wydobyta ziemia zostaje użyta do budowy 
nasypów lub wykonania zasypów, zaś sam ukop pozostaje bezużyteczny, 

• wykopy jamiste - oddzielne wykopy ze skarpami, głębsze od 1,0 m, o powierzchni dna do 
2,25 m2 przy wykonaniu ręcznym i 9,00 m2 przy wykonywaniu wykopu sposobem 
mechanicznym, 

• nasypy - użytkowe budowle ziemne wznoszone od poziomu terenu wzwyż w których 
grunt jest celowo zagęszczony, 

• odkład - grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu złożony w określonym miejscu bez 
przeznaczenia użytkowego lub z przeznaczeniem do późniejszego zasypania wykopu, 



 17 

• plantowanie terenu - wyrównanie terenu do zadanych projektem rzędnych, przez ścięcie 
wypukłości i zasypanie wgłębień o wysokości do 30 cm i przy przemieszczaniu mas 
ziemnych do 50 m, 

• obrobienie z grubsza (z dokładnością do ±10 cm) lub na czysto (z dokładnością do ± 5 
cm) powierzchni - ręczne obrobienie powierzchni skarp, korony, lub dna wykopu 

• wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca zagęszczenie gruntu, 
określona wg wzoru: 

Is = Pd / Pds. 
 gdzie:  

Pd -gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3), 
Pds. -maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności 
optymalnej, określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 Grunty 
budowlane. Badania próbek gruntu., służąca do oceny zagęszczenia gruntu w 
robotach ziemnych, badania zgodnie z BN- 77/8931-12. 

• Wskaźnik różnoziarnistości -wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów 
niespoistych określona wg wzoru: 

U= d 60/d 10 

gdzie: 
d 60 - średnica oczka sita, przez które przechodzi 60% gruntu (mm),  
d 10 - średnica oczka sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm). 

Pozostałe określenia podane w niniejszej Wymaganiach są zgodne zobowiązującymi 
odpowiednimi normami i WWiOR -00 "Wymagania ogólne". 

Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w p. I  „Wymagania ogólne". 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Kontraktem, 
WWiOR i poleceniami Zamawiającego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych 
dokumentów wymaga akceptacji Zamawiającego.  
 
MATERIAŁY 

Źródła pozyskania materiałów (gruntu) 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

Wymagania ogólne dla materiałów  
Do wykonania robót ziemnych należy stosować wyłącznie grunty, które spełniają wymagania 
zawarte w BN-72/8932-01 i są zaakceptowane przez Zamawiającego. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek źródła. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i 
żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po 
ukończeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy będą 
wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań kontraktu lub 
poleceń Zamawiającego. 
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Zamawiającego Wykonawca nie będzie 
prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały 
wyszczególnione w Dokumentacji projektowej. 
Przydatność gruntów z wykopów do wykonania nasypów określi laboratorium Wykonawcy.  
Grunty  do wbudowania powinny charakteryzować się następującymi wskaźnikami: 

• wskaźnik różnoziarnistości > 5,  
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• wskaźnik piaskowy > 35, 

• wodoprzepuszczalność K > 8 m/dobę.  
Grunty z wykopu przewidziane do wbudowania muszą uzyskać akceptację Zamawiającego. 

Materiały stosowane do robót ziemnych  
Do robót ziemnych mają zastosowanie: 
grunty z wykopów i ukopów - do wykonania nasypów i zasypywania wykopów, 
grunty kategorii III z ukopu - spełniające wymagania PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. 
Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
Kruszywa naturalne  - spełniające wymagania:  

� PN-EN 13043:2004 - Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych 
utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach 
przeznaczonych do ruchu 

� PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zaprawy  
W przypadku stosowania materiałów o ograniczonej przydatności Wykonawca ma 
obowiązek uwzględnienia wszystkich zastrzeżeń dotyczących technologii i dopuszczonych 
miejsc wbudowania tych materiałów, określonych w BN-72/8932- 01. 
SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w pk I„Wymagania ogólne” 

Sprzęt do robót ziemnych 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 
korzystania ze sprzętu do: 

• odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, koparki, ładowarki, itp.), 

• jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, 
równiarki),  

• sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 
Sprzęt do robót odwodnieniowych i zabezpieczaj ących 

• pompy do wody zanieczyszczonej, 
TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w pk. I  „Wymagania Ogólne". 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, WWiOR i wskazaniach Zamawiającego w terminie 
przewidzianym w Kontrakcie. 
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do 
kategorii gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz 
odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto 
dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu 
(materiału). 
Użyte przez Wykonawcę do wykonania robót środki transportu muszą być zaakceptowane 
przez Zamawiającego. 
 
WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w WWiOR  „Wymagania ogólne” 
W trakcie prowadzenia robót ziemnych należy stosować się o postanowień norm PN-B-
10736, PN-B-06050 i PN/92-B-10735. 
Wykop powinien być zabezpieczony barierką o wys. 1,1 m. Wykopy należy prowadzić 
zgodnie z Projektem organizacji i technologii robót, zaproponowanym przez Wykonawcę i 
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przedłożonym do zatwierdzenia Zamawiającemu wraz z Programem Robót. Dokumenty te 
będą uwzględniały wszystkie warunki w jakich wykonywane będą roboty ziemne. 
Należy instalować bezpieczne zejścia do wykopów – wejście po drabinie do wykopu powinno 
być wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości większej niż 1,0 m w rozstawie max. 20,0 m. 

Przygotowanie terenu robót. 
Roboty związane ze stabilizacją i oznaczeniem geodezyjnym tras oraz roboczych punktów 
wysokościowych będą wykonane ręcznie. Roboty pomiarowe związane z wytyczeniem oraz 
określeniem wysokościowym powyższych elementów trasy wykonywane będą 
specjalistycznym sprzętem geodezyjnym przeznaczonym do tego typu robót, gwarantującym 
uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 
Przygotowanie terenu robót powinno być poprzedzone dokładnym rozpoznaniem 
istniejących na nim budowli wraz z instalacjami i urządzeniami oraz wysokiej roślinności. 
Polega ono głównie na: 
• zabezpieczeniu lub usunięciu istniejących w terenie urządzeń technicznych, 
• zabezpieczeniu lub usunięciu drzew i krzewów,  
• usunięciu darniny i gleby z terenu przyszłych Robót; do ponownego wykorzystania należy 

je składować w pobliżu, a płaty darniny w stosach winny być zwrócone murawą ku sobie. 
• zabezpieczeniu osnowy geodezyjnej 
Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu 
należy wyznaczyć przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych. 
Przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty budowli zasadnicze linie budynków i krawędzi 
wykopów powinny być wytyczone na ławach ciesielskich, umocowanych trwale poza 
obszarem wykonywanych robót ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na ławach powinno 
być  potwierdzone zapisem w dzienniku budowy. 

Odwodnienia robót ziemnych 
Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, 
Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które 
zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych,  tak aby 
zabezpieczyć grunty przed zawilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek 
takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu 
wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie 
trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. 
Jeżeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich 
długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia 
ich gruntami przydatnymi na koszt własny. 

Odwodnienie wykopów 
Odwodnienie wykopów należy wykonać zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami w Dokumentacji 
projektowej . 
Wykonawca dokona uzgodnień z odpowiednimi jednostkami administracji w zakresie zrzutu 
wody z wykopów i uzyska odpowiednie pozwolenia.  
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym 
okresie trwania robót ziemnych. 

Wykopy 
1. Wykonanie wykopów. 
Nachylenia skarp oraz rzędne dna wykopu określa dokumentacja projektowa. W wykopach 
wykonywanych mechanicznie ostatnią warstwę, o miąższości 0,3-0,6 m (w zależności od 
rodzaju gruntu), należy usunąć z dużą ostrożnością niekiedy nawet ręcznie W gruntach 
wrażliwych strukturalnie (pęczniejących, lasujących się lub szybko rozmakających) warstwę 
należy usunąć na krótko przed przystąpieniem do robót. W przypadkach gdy warunki 
eksploatacyjne budowli tego wymagają, grunt w skarpach i w dnie wykopu należy zagęścić . 
Dla wykopów wąskoprzestrzennych szerokość wykopu w świetle obudowy, powinna wynosić 
minimum: 
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• dla rurociągu ø 400 mm  1.30 m  

• dla rurociągu ø 300 mm  1.20 m  

• dla rurociągu ø 200 mm  1.10 m  

• dla rurociągu ø 150 mm i mniejszych  1.00 m  
 
2. Postępowanie w okolicznościach nieprzewidzianych. 
W przypadku wystąpienia zagrożeń dla stateczności budowli, osuwisk lub przebić 
hydraulicznych (kurzawka, źródło) należy: 
a) wstrzymać wykonywanie robót w sąsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jeśli to 

konieczne ze względów bezpieczeństwa obszar zagrożony ruchami gruntu zabezpieczyć 
przed dostępem ludzi, 

b) zabezpieczyć miejsce, w którym nastąpiło przebicie przed dalszym naruszeniem 
struktury gruntu (np. przez ułożenie geowłókniny i nasypanie około 0,5 m warstwy 
pospółki lub drobnego żwiru). 

c) zawiadomić projektanta, który powinien określić przyczyny zjawiska oraz ustalić środki 
zaradcze, a jeśli to konieczne należy zasięgnąć rady ekspertów. 

d) W przypadku natrafienia na przewody instalacyjne, rurociągi, niewypały itp. należy: 

• przerwać roboty, 

• zawiadomić Właściciela nieruchomości lub odpowiednie władze administracyjne, 

• zagrożone miejsca zabezpieczyć przed dostępem ludzi i zwierząt. 
 Wznowienie robót budowlanych na odcinku, na którym wstrzymano roboty, może nastąpić 
za zgodą Właściciela nieruchomości lub właściwych władz i powinny być one 
przeprowadzone według ich wskazówek. 
3. Wymagania odnośnie dokładności wykonania wykopów w stosunku do wymagań 

projektowych: 
Pochylenie skarp - nie więcej niż o 10 %. 
Spadki podłużne dna wykopów liniowych dla rurociągów i kanałów -  ± 3cm. 
Rzędne dna wykopów obiektowych -  ± 3cm. 
Obrysu wykopu  -  ± 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych punktów załamania. 
Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej -  ±  10 cm.  
Rzędne robót ziemnych -  +1 cm i – 3 cm w stosunku do projektowanych. 
Szerokość wykopu -  ±  10 cm,  
Pochylenie skarp nie więcej niż 10% jego wartości wyrażonej tangensem kąta. 
Maksymalna nierówności powierzchni skarp - ± 5 cm przy pomiarze łatą 3-metrową. 

Tymczasowe drogi kołowe. 
Nawierzchnię z płyt prefabrykowanych należy układać sprzętem mechanicznym na 
uprzednio wyrównanym terenie i odpowiednio przygotowanej warstwie odsączającej z 
piasku. 
Przy skrajnych krawędziach jezdni należy wykonać opaski z gruntu miejscowego a styki płyt 
i otwory zamulić gruntem drobnoziarnistym. Po zdemontowaniu nawierzchni podsypkę 
należy usunąć, teren wyrównać i odtworzyć do stanu pierwotnego. Bieżące utrzymanie drogi 
obejmuje jej systematyczne oczyszczanie oraz wymianę uszkodzonych elementów. 
KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano p. I„Wymagania Ogólne" 

Sprawdzanie robót pomiarowych 
Sprawdzanie robót pomiarowych należy przeprowadzić wg następujących zasad: 

• robocze punkty wysokościowe należy sprawdzić niwelatorem na całej długości 
budowanego odcinka, 
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• wyznaczenie nasypów i wykopów należy sprawdzić taśmą i szablonem z poziomicą co 
najmniej w 5 miejscach oraz w miejscach budzących wątpliwości. 

Sprawdzenie wykonania wykopów 
Po wykonaniu wykopów należy sprawdzić, czy pod względem kształtu, zagęszczenia 
i wykończenia odpowiada on wymaganiom, oraz czy dokładność wykonania nie przekracza 
tolerancji podanych w WWiOR lub odpowiednich normach. 

Sprawdzenie wbudowanego gruntu 

Kontrola i badania w trakcie wykonywania robót 
a) Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzeniu przez Zamawiającego, na 

bieżąco, w miarę postępu robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i 
zgodności wykonywanych robót z Kontraktem i  niniejszych Wymagań. 

b) Sprawdzenie prac przygotowawczych 
• sprawdzenia zgodności warunków geotechnicznych z podanymi w projekcie i 

ustalenia ewentualnych zmian – 2. krotnie na każde rozpoczęte100mb wykopów 
liniowych lub 200m2 wykopu obiektowego, 

c) Badanie dostaw materiałów. 
 Przydatność gruntów do zasypania wykopu powinna być określona w metodami 

makroskopowymi na próbkach pobranych z każdej partii przeznaczonej do wbudowania 
w korpus ziemny, pochodzącej z nowego źródła, jednak nie rzadziej niż 1. raz na 300 m3.  

d) Sprawdzenie zagęszczenia gruntów. 
 Laboratorium Zamawiającego jeden raz na każde 100 mb zasypania wykopu po 

instalacjach zbada wskaźnik zagęszczenia podłoża. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia 
Is powinno być przeprowadzone wg BN - 77/8931-12. 

e) Bieżąca kontrola Wykonawcy 
 W trakcie wykonywania robót ziemnych, Wykonawca zobowiązany jest sprawdzać na 

bieżąco wilgotność zagęszczanego gruntu, grubość zagęszczanego w nasypie i wykopie 
gruntu oraz wskaźnik zagęszczenia gruntu, tak aby spełnić wymagania podane WWiOR. 

f) Bieżąca kontrola Zamawiającego 
 Kontrola obejmuje na bieżąco wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu 

technologicznego, oraz zaakceptowanie wyników badań laboratoryjnych Wykonawcy. 

Kontrola jako ści materiałów na nasypy  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów i prowadzi na swój koszt kontrolę 
ilościową i jakościową ich dostaw. Program tych badań Wykonawca powinien opracować w 
PZJ robót  
i uzgodnić z Zamawiającym. 
Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów 
podanych w niniejszych WWiOR, a częstotliwość ich wykonywania musi pozwolić na 
uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wbudowanych lub 
zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w trybie 
określonym w PZJ. 
Jeśli Wykonawca robót nie dysponuje możliwościami do ich przeprowadzenia badań 
laboratoryjnych to powinien w PZJ zaproponować wykonawcę badań do akceptacji 
Zamawiającego.  
Jeśli Zamawiający uzna to za konieczne, niezależnie od badań wykonywanych przez 
Wykonawcę, może prowadzić dodatkowe badania materiałów. 
W każdym przypadku wystąpienia wątpliwości co do jakości dostarczonych materiałów, 
dostawy wątpliwej jakości nie należy wbudowywać, należy złożyć ją na oddzielnym 
składowisku i wykonać badania laboratoryjne w zakresie przewidzianym w PZJ. Dalsze 
postępowanie w zależności od wyników badań należy przewidzieć w PZJ . 
Badania podstawowych cech dostarczanych materiałów prowadzi Wykonawca z 
częstotliwością i w zakresie określonym w PZJ. 



 22 

Minimalny zakres badań dla materiałów do wbudowania, oraz minimalna ich częstotliwość 
akceptowana przez Zamawiającego powinna obejmować: badanie uziarnienia, wskaźnika 
różnoziarnistości, wskaźnika piaskowego, wodoprzepuszczalności . 

Badania w czasie odbioru zasypanych wykopów 
a) W zakres badań w czasie odbioru korpusu ziemnego wchodzi sprawdzenie: 

• dokumentów kontrolnych, 
• zagęszczenia gruntów,  
• wykonania skarp. 

b) Sprawdzenie dokumentów kontrolnych dotyczy: 

• oznaczeń laboratoryjnych, 

• dziennika budowy, 

• dzienników laboratorium Wykonawcy, 

• protokołów odbioru Robót zanikających i ulegających zakryciu.  
a) Sprawdzenie zagęszczenia gruntów 
Sprawdzenie przeprowadza się na podstawie wyników podanych w dokumentach 
kontrolnych oraz przez przeprowadzenie wyrywkowych badań bezpośrednich. 
Badania zagęszczenia wykonane w czasie odbioru przeprowadza się w górnych warstwach 
korpusu ziemnego do głębokości około 1.0 m poniżej jego korony, a w dolnych warstwach, 
tylko w przypadku gdy zachodzą wątpliwości co do właściwego zagęszczenia gruntu w tych 
warstwach. Zagęszczenie gruntów na ocenianym odcinku uznaje się za zgodne z 
wymaganiami, jeśli wskaźniki zagęszczenia spełniać będą warunek: Is nie mniejsze niż 
wymagane wg WWiOR. 

Sprawdzenie usuni ęcia humusu. 
Kontroli podlega w szczególności zgodność wykonania robót z Projektem: 

• powierzchnia zdjęcia humusu, 

• grubość zdjętej warstwy humusu ,  

• prawidłowość spryzmowania humusu. 
Kontroli podlega również zgodność wykonania robót z normą PN-67/B-06050 Roboty ziemne 
budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.  
 PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 
Nie występuje. 
ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w pkt I„Wymagania Ogólne". 
Odbiór robót ziemnych wykonywany jest w/g zasad przewidzianych dla  odbioru robót 
zanikających  
i ulegających zakryciu. 
Odbiorowi podlega wykonanie i zasypanie każdego wykopu dla  obiektów, robót lub 
instalacji przewidzianej Kontraktem. 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące płatności za wykonane roboty podano w p. I 
„Wymagania Ogólne" 
PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy 

• PN-B-04452     Grunty budowlane. Badania polowe. 

• PN-B-04493     Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej. 

• BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

• PN-67/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania 
i badania przy odbiorze. 
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• PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych 
i kanalizacyjnych . Warunki techniczne wykonania  

• PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.. 

• PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 

• BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

• PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.  

Inne 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. Nr 118 poz. 1263). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401). 
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III WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT - ROBOTY ROZB IÓRKOWE 
 
CZĘŚĆ OGÓLNA 

Przedmiot WWiOR 
Przedmiotem niniejszych Warunków są  wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
rozbiórkowych w związku z  realizacją Kontraktu "  Modernizacja STACJI UZDATNIANIA 
WODY w Stanowie, gmina Bodzanów zlokalizowanej na działce o nr ew. 44/36, 

44/38, 44/37, 44/33 - ZBIORNIK RETENCYJNY” 

Zakres robót obj ętych WWiOR 
Ustalenia zawarte w niniejszych Warunkach dotyczą prowadzenia robót rozbiórkowych, 
które obejmują:  

• rozbiórki wszelkiego rodzaju budowli, budynków, konstrukcji Zamawiającego i ich 
elementów,   

• rozbiórki wszelkiego rodzaju instalacji, sieci i ich elementów, 

• rozbiórki elementów małej architektury, ogrodzeń, 

• zbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów (gruzu, osadów  itp.). 

Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w p I „Wymagania ogólne". 
Przed przystąpieniem przez Wykonawcę do wykonywania robót rozbiórkowych Zamawiający 
wskaże urządzenia przydatne do dalszego użycia, które Wykonawca po zdemontowaniu 
przekaże Zamawiającemu. 
Wszystkie roboty rozbiórkowe wykonywane będą przy zastosowaniu sprzętu mechanicznego 
lub ręcznie. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Kontraktem, 
WWiOR i poleceniami Zamawiającego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych 
dokumentów wymaga akceptacji Zamawiającego.  
W przypadkach szczególnych Zamawiający na wniosek Wykonawcy może wyrazić zgodę na 
zmianę technologii robót. 
 
MATERIAŁY 
Materiały pochodzące z rozbiórki stanowiące surowce wtórne pozostają własnością 
Zamawiającego i należy przekazać je protokolarnie przedstawicielowi Zamawiającego. 
Materiały te należy składować w miejscu wskazanym przez przedstawiciela Zamawiającego. 

• Wymagania odnośnie materiałów wymienione w p. I „Wymagania Ogólne”  
SPRZĘT  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WWiOR -  „Wymagania ogólne". 
Zastosowany sprzęt budowlany użyty do robót rozbiórkowych powinien być zgodny 
z technologią założoną w Dokumentacji Projektowej oraz odpowiadać pod względem typów 
i ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
Zamawiającego. 
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem specjalistycznym: 
.  
WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne warunki wykonania robót. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w p. I magania ogólne".  
Roboty obejmują rozbiórkę, wydobycie gruzu, demontowanych urządzeń i instalacji, 
segregację wszelkich odpadów i załadunek na środki transportowe, wywóz i 
zagospodarowanie lub składowanie odpadów. 
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Rozbiórka wszelkich obiektów i konstrukcji winna być wykonana sposobem ręcznym 
i mechanicznym, przez rozkuwanie lub zwalanie. Przed przystąpieniem do wykonywania 
jakichkolwiek robót rozbiórkowych Wykonawca dokona :  
a) opróżnienia instalacji i obiektów  
b)  sprawdzenia skierowania dopływających dotychczas cieczy do nowo wybudowanych lub 

modernizowanych obiektów,  
c)  zaślepienia instalacji na dopływie. 
d)  oczyszczenia instalacji i obiektów technologicznych z pozostałych cieczy i osadów. 
e)  odłączenia obiektów przewidzianych do rozbiórki od wszelkich instalacji . 
Roboty rozbiórkowe prowadzone będą ponad poziomem terenu jak również w wykopach 
wykonanych specjalnie dla wykonania robót rozbiórkowych, dlatego też, podczas 
prowadzenia robót należy ze szczególną starannością zadbać o przestrzeganie przepisów 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W szczególności zabronione jest: 

• zwalanie ścian metodą podcinania lub podkopywania, 

• prowadzenie rozbiórki elementów konstrukcyjnych jednocześnie na kilku poziomach, 

• prowadzenie robót rozbiórkowych na zewnątrz w złych warunkach atmosferycznych: 
w czasie deszczu, opadów śniegu oraz silnych wiatrów, 

Roboty należy prowadzić tak, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego 
elementu, oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywołało 
nieprzewidzianego upadku lub przewrócenia się innego fragmentu konstrukcji. 
Elementy żelbetowe o większych gabarytach należy rozbijać przy pomocy narzędzi 
mechanicznych (pneumatycznych) przecinając zbrojenie palnikiem acetylenowym. 
Elementy konstrukcji stalowych należy przecinać w zależności od ich grubości palnikiem 
acetylenowym lub przecinarkami elektrycznymi. 
Przed przystąpieniem do demontażu instalacji energetycznych należy szczególnie dokładnie 
sprawdzić, że zostały wyłączone (nie znajdują się pod napięciem). 
W trakcie wykonywania robót Wykonawca winien przeprowadzić segregację  i składowanie 
odpadów, aby możliwy był ich wywóz w jednorodnych partiach (w rozumieniu obowiązującej 
klasyfikacji odpadów) w celu zastosowania właściwego sposobu ich zagospodarowania. 
Zakres robót obejmuje transport i zagospodarowanie odpadów w miejscu i w sposób zgodny 
z wymogami prawa. 

Rozbiórka konstrukcji żelbetowych . 
Konstrukcje żelbetowe należy rozbierać zaczynając od demontażu urządzeń i płyt 
stropowych. Ściany żelbetowe, fundamenty oraz nadbetony rozbierać mechanicznie przy 
pomocy sprzętu zaopatrzonego w młot hydrauliczny oraz narzędziami  ręcznymi.  
Elementy stalowe i zbrojenia demontować przy użyciu przecinarki tarczowej ręcznej lub 
palnika acetylenowo-tlenowego. 

Rozbiórka ruroci ągów  
Rurociągi i urządzenia demontować we wcześniej wykonanym wykopie przy pomocy sprzętu 
mechanicznego etapami usuwając rurę przewodową przy pomocy koparki lub dźwigu. 
Pozostałe elementy oraz opaski połączeń usuwać ręcznie. 

Rozbiórka elementów budynków. 
Rozbiórka urządzeń i instalacji. 
Do rozbiórki urządzeń, rurociągów oraz instalacji elektrycznej, co., ciepłej wody, 
wodociągowej, kanalizacyjnej można przystąpić dopiero po stwierdzeniu, że wszystkie te 
instalacje zostały odłączone od sieci przez pracowników właściwych instytucji oraz, że 
dokonano odpowiedniego wpisu do dziennika rozbiórki. Demontaż instalacji powinni 
wykonywać robotnicy odpowiednich specjalności.  
Rozbiórka konstrukcji murowych i żelbetowych 
Rozbiórki elementów żelbetowych i murowych należy dokonać akceptowanymi przez 
Zamawiającego metodami przy pomocy właściwych narzędzi. 
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Roboty prowadzić należy do poziomu terenu, a po uprzątnięciu gruzu należy odkopać 
konstrukcje zagłębione (ściany podziemia, fundamenty itp) rozebrać konstrukcję, a gruz 
wydobyć na powierzchnię terenu. 

Rozbiórka ogrodze ń. 
Rozbiórkę ogrodzenia wykonywać ręcznie, a słupki ogrodzeniowe wydobyć przy pomocy 
sprzętu do robót ziemnych.  
KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w p. I „Wymagania ogólne".  
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wykonania rozbiórki wszystkich 
elementów, w zakresie ich zgodności z Kontraktem i obowiązującymi przepisami jak również 
zagospodarowania odpadów, a w szczególności odpadów z czyszczenia instalacji.  
 

IV. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WWiOR  ZAKRES IE LINII 
KABLOWYCH NN i STEROWNICZYCH 

 

Zakres robót obj ętych Warunkami Wykonania i Odbioru 
-  montaż rozdzielnic zasilających 0,4kV, 
-  układanie kabli NN i sterowniczych,  
-  wykonanie prób i badań. 

Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
(PN-E-01002:1997, PN-IEC 61024-1:2001, PN-IEC 60364-1:2000, PN-EN 12464-1:2003, 
PN-EN 12665, PN-IEC 60050-442, PN-EN 40-1:2002, PN-IEC 60050-195:2001) i z 
definicjami podanymi w p. I "Wymagania ogólne".  
. 
 
MATERIAŁY 
Do wykonania i montażu instalacji i urządzeń elektrycznych w obiektach budowlanych należy 
stosować przewody, kable, osprzęt oraz aparaturę i urządzenia elektryczne posiadające 
dopuszczenie do stosowania w budownictwie. 
Wszystkie materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach 
odniesienia (normach, aprobatach technicznych): 
PN-HD 603 S1:2006, PN-HD 627 S1:2002/A2:2006 (U), PN-EN 50274:2004, PN-87/E-
90056, PN-EN 50298:2004, PN-EN 50334:2004, PN-EN 50368:2004, PN-EN 50393:2006 
(U),  
PN-EN 50419:2006 (U),  PN-EN 60228:2005/AC:2006 (U) , PN-EN 60417-1:2002 (U),   
PN-EN 60417-2:2002/A1:2003 (U), PN-EN 60445:2002, PN-EN 60446:2004,  
PN-EN 60439-1:2003, PN-EN 60439-2:2004, PN-EN 60439-3:2004, PN-EN 60529:2003, 
PN-87/E-90050, PN-EN 60799:2004,  PN-EN 60898-1:2003/A11:2006 (U),  
PN-EN 60998-1:2006, PN-EN 60999-2:2006, PN-EN 61008-1:2005, PN-EN 61009-1:2005, 
PN-EN 61140:2005, PN-EN 61187:2003, PN-IEC/TS 61312-3:2004, PN-EN 61557-1:2002, 
PN-EN 61557-2:2002, PN-EN 61557-3:2003, PN-EN 61557-4:2003, PN-EN 61557-5:2004, 
PN-EN 61557-6:2004, PN-EN 61557-7:2004, PN-EN 61557-10:2004, PN-EN 62208:2006, 
PN-E-79100:2001, PN-87/E-90054, PN-E-93207:1998/Az1:1999, PN-E-93208:1997, ZN - 
96/TP S.A. - 012 , ZN - 96/TP S.A. – 020,  ZN - 96/TP S.A. – 021,  ZN - 96/TP S.A. – 022 .  

 Trasowanie 
Trasa instalacji elektrycznych winna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urządzeniami, 
powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji oraz remontów. Należy dążyć 
aby przebiegała w liniach poziomych i pionowych. 
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Monta ż konstrukcji wsporczych oraz uchwytów 
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji elektrycznych, bez 
względu na rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do podłoża w sposób trwały, uwzględniający 
warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować, oraz sam rodzaj 
instalacji. 

 Przejścia przez ściany i stropy 
Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania: 

-  wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. muszą być chronione 
przed uszkodzeniami.  

-   przejścia te należy wykonywać w przepustach rurowych,  

- przejścia pomiędzy pomieszczeniami o różnych atmosferach powinny być wykonywane w sposób 
szczelny, zapewniający nieprzedostawanie się wyziewów,  

-   obwody instalacji elektrycznych przechodząc przez podłogi muszą być chronione do wysokości 
bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed uszkodzeniami 
mechanicznymi należy stosować rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.  

 Podejście do odbiorników 
Podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników należy wykonywać w elastycznych rurach 
ochronnych w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposób estetyczny. 

Podejścia do przewodów ułożonych w podłodze należy wykonywać w rurach stalowych, 
zamocowanych pod powierzchnią podłogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych kanałach. 
Rury i kanały muszą spełniać odpowiednie warunki wytrzymałościowe i być wyprowadzone ponad 
podłogę do wysokości koniecznej dla danego odbiornika. 

Do odbiorników zasilanych od góry należy stosować podejścia zwieszakowe. Są to najczęściej 
odbiorniki zasilane z instalacji zawieszonych na drabinkach lub korytkach kablowych. Podejścia 
zwieszakowe należy wykonywać jako sztywne, lub elastyczne w zależności od warunków 
technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji. 

Do odbiorników zamocowanych na ścianach, stropach lub konstrukcjach podejścia należy wykonywać 
przewodami ułożonymi na tych ścianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a także na innego 
rodzaju podłożach np. kształtowniki, korytka itp. 

Podejścia należy wykonać poprzez wprowadzenie kabla bezpośrednio do puszki zaciskowej silnika 
lub innego urządzenia, lub w przypadku odbiorników pracujących w zatopieniu, poprzez skrzynkę 
przejściową.. 

Skrzynki przejściowe są to skrzynki z materiału izolacyjnego o IP55 zainstalowane na konstrukcji 
wsporczej, na ścianie lub na barierce danego obiektu. W skrzynce przejściowej należy zamontować 
zaciski rzędowe, które będą służyć do połączenia kabla zasilającego  
z kablem fabrycznym urządzenia. 

 Monta ż przewodów   
Przewody izolowane kabelkowe w komorach technologicznych należy wykonać w wykonaniu 
szczelnym.  

Przy wykonywaniu instalacji szczelnej należy przewody i kable uszczelniać w sprzęcie i osprzęcie 
oraz aparatach za pomocą dławików. Średnica dławicy i otworu uszczelniającego pierścienia powinna 
być dostosowana do średnicy zewnętrznej przewodu lub kabla. Po dokręceniu dławic zaleca się 
dodatkowe uszczelnianie ich za pomocą odpowiednich uszczelniaczy. 

Łączenie przewodów i kabli 
W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy dokonywać w sprzęcie 
i osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych. W przypadku 
gdy odbiorniki elektryczne mają wyprowadzone fabrycznie na zewnątrz przewody, a samo ich 
podłączenie do instalacji nie zostało opracowane w projekcie, sposób podłączenia należy uzgodnić 
z Zamawiającym. 

Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia. 
Do danego zacisku należy przyłączyć przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla jakich 
zacisk ten jest przystosowany. 
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W przypadku zastosowania zacisków, do których przewody są przyłączone za pomocą oczek, 
pomiędzy oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się podkładki metalowe 
zabezpieczone przed korozją w sposób umożliwiający przepływ prądu. Długość odizolowanej żyły 
przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie. 

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń mechanicznych. 
W przypadku stosowania żył ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzać warstwy cyny. 

 Monta ż tablic i skrzynek rozdzielczych 
Przed przystąpieniem do montażu urządzeń przykręcanych na konstrukcjach wsporczych 
dostarczanych oddzielnie należy konstrukcje te mocować do podłoża w sposób podany 
w dokumentacji. 

Urządzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce montażu wraz z przykręconą do nich konstrukcją 
wsporczą należy wstawić w przygotowane otwory i zalać betonem. 

Tablice w obudowie naściennej lub zagłębionej należy przykręcać do kotew lub konstrukcji 
wsporczych zamocowanych w podłożu. 

Po zamontowaniu urządzenia należy: 

-    zainstalować aparaty zdjęte na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach,  

- dokręcić w sposób pewny wszystkie śruby i wkręty w połączeniach elektrycznych i mechanicznych, 
założyć osłony zdjęte w czasie montażu,  

-    podłączyć obwody zewnętrzne,  

-    podłączyć przewody ochronne.  

 Linie kablowe 
Układać w kanalizacji kablowej, w kanałach kablowych i w ziemi (zgodnie z N SEP-E 004). Linie 
kablowe sterownicze i sygnalizacyjne, w zależności od funkcji, należy wprowadzić do 
urządzeń lub zakończyć w skrzynkach sterowania miejscowego. Połączenia z urządzeniami 
zatapialnymi należy wykonać w skrzynkach przejściowych opisanych przy podejściach do 
odbiorników. 
Skrzynki sterowania miejscowego należy instalować w pobliżu sterowanego napędu na 
konstrukcjach wsporczych . Podobnie należy instalować przyciski awaryjne.  
Wyżej opisane skrzynki należy osłonić daszkami ochronnymi z blachy nierdzewnej. 
Skrzynki sterowania miejscowego oraz przyciski awaryjne należy instalować na wysokości 
1,2m. Konstrukcje wsporcze należy wykonać z materiałów odpornych na korozję. 
Na wszystkich kablach ułożonych w kanalizacji kablowej oraz w ziemi należy założyć 
oznaczniki kablowe. 
Przed wykonywaniem  robót kablowych teren należy zniwelować do stanu docelowego, 
przed przystąpieniem do układania kabli wytyczyć kolizje z istniejącym uzbrojeniem 
podziemnym. Kable w wykopie układać linią falista z zapasem 3%, na głębokości minimum 
70 cm na podsypce piaskowej grubości 10 cm i taką samą warstwą przykrywać 
Na skrzyżowaniach z drogami lub elementami uzbrojenia podziemnego kabel chronić 
w przepustach z rur stalowych. Przy podejściach do budynków, złączy kablowych, słupów 
pozostawiać zapas kabla minimum 3 metry.  
Przy prowadzeniu równoległym dwóch lub więcej linii kablowych układać je w odległości 
0,1 metra. Po położeniu pierwszej warstwy ziemi (minimum 20 cm) nad kablami układać folię 
koloru niebieskiego dla linii NN Ziemię warstwami ubijać. Linie kablowe wyposażyć w trwałe 
opaski opisowe rozmieszczone co 5 metrów umożliwiające ich identyfikację. Trasę linii 
kablowych oznakować na powierzchni słupkami kablowymi. Po ułożeniu i przed zasypaniem 
kabli sporządzić ich inwentaryzację geodezyjną. 

 Kanalizacja kablowa 
Dla rozprowadzenia kabli zasilających, sterowniczych, sygnalizacyjnych i pomiarowych 
można wykonać kanalizację kablową z rur PVC (zgodnie z ZN-96/TP SA-11). 
Rury kanalizacji należy łączyć złączkami z uszczelką gumową wg normy ZN-96/TPSA-20. 
Kanalizacja powinna być układana ze spadkiem minimum 0,2–0,3 % w kierunku wciągania 
kabli. 
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 Monta ż rozdzielnic 
Zakres robót obejmuje: 

− przemieszczenie w strefie montażowej, 

− rozpakowanie, 

− ustawienie na miejscu montażu wg projektu, 

− wyznaczenie miejsca zainstalowania, 

− trasowanie, 

− wykonanie ślepych otworów poprzez podkucie we wnęce albo kucie ręczne lub 
mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworów w sufitach, ścianach lub podłożach, 

− osadzenie kołków osadczych plastikowych oraz dybli, śrub kotwiących lub wsporników 
wraz z zabetonowaniem, 

− montaż wraz z regulacją  mechaniczną elementów zdemontowanych na czas mocowania 
(drzwiczki, klamki, zamki, pokrywy), 

− podłączenie uziemienia, 

− sprawdzenie prawidłowości usytuowania w pomieszczeniu, w szczególności zachowania 
minimalnych szerokości przejść i dróg ewakuacyjnych, 

− sprawdzenie prawidłowości działania po zamontowaniu, 

− przeprowadzenie prób i badań. 
Przy podłączaniu rozdzielnicy do instalacji elektrycznej należy pamiętać aby wszystkie kable 
odpływowe wyposażyć w szyldy z adresami. Szczegółowy wykaz oraz zakres 
pomontażowych badań rozdzielnic zawarty jest w PN-EN 60439-1:2003 i PN-E-
04700:1998/Az1:2000 
Ponadto należy wykonać sprawdzenia odbiorcze składające się z oględzin częściowych 
i końcowych polegających na kontroli: 

−−−− zgodności dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym, 

−−−− zgodności połączeń z ustalonym w dokumentacji powykonawczej, 

−−−− napisów informacyjno-ostrzegawczych, 

−−−− działania przyrządów kontrolno-pomiarowych i rejestrujących, 

−−−− działania sygnalizacji stanu położenia łączników, 

−−−− stanu i gotowości ruchowej aparatury i napędów łączników, 

−−−− stanu zewnętrznego głowic kablowych, 

−−−− stanu kanałów kablowych, kabli i konstrukcji wsporczych, 

−−−− stanu ochrony przeciwporażeniowej, 

−−−− stanu urządzeń wentylacyjnych – chłodzenie rozdzielnicy  schematu rozdzielnicy lub 
sterownicy, 

−−−− stanu i kompletności dokumentacji eksploatacyjnej, 

−−−− sprawdzenie ciągłości przewodów fazowych, neutralnych i ochronnych, 

−−−− poprawności wykonania połączeń śrubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych 
protokołem przez wykonawcę montażu. 

Dla układów sterowniczo-sygnalizacyjno-pomiarowych sprawdzenia odbiorcze polegają na: 

− pomiarach rezystancji izolacji, 

− sprawdzeniach funkcjonalnych, ruchowych i nastawczych, 

− zbadaniu przyrządów kontrolno-pomiarowych i rejestrujących, 

− zbadaniu wartości nastawczych wyłączników,  przekaźników  termicznych, przekaźników 
różnicowo-prądowych, itp. 

Po wykonaniu oględzin należy sporządzić protokóły z przeprowadzonych badań zgodnie  
z wymogami zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000. 
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 Ochrona przeciwprzepi ęciowa 
W celu ochrony instalacji i urządzeń przed skutkami przepięć atmosferycznych i 
łączeniowych, należy wykonać ochronę przeciwprzepięciową dwustopniową poprzez 
zastosowanie ochronników przeciwprzepięciowych. 
Ochronniki należy zainstalować w rozdzielnicach nn w stacji transformatorowej oraz we 
wszystkich rozdzielnicach technologicznych. 

Uziomy 
Uziomy sztuczne należy wykonywać jako uziomy poziome otokowe, promieniowe lub pionowe. 
Uziomów tych nie wolno zabezpieczać przed korozją powłokami nie przewodzącymi. Do uziomu 
należy połączyć wszystkie pobliskie podziemne urządzenia metalowe. 

. Próby monta żowe 
Norma PN-IEC 60364-6-61:2000 "Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze." zawiera wymagany zakres prób odbiorczych. Norma 
wymaga aby każda instalacja przed przekazaniem do eksploatacji była poddana oględzinom 
i próbom celem sprawdzenia, czy zostały spełnione wymagania normy. 

 Oględziny 
Oględziny mają na celu sprawdzenie: 
- spełnienia przez instalację wymagań bezpieczeństwa podanych w odpowiednich normach; 
- doboru materiałów i zainstalowania zgodnego z wymaganiami normy; 
- braku uszkodzeń materiałów pogarszających bezpieczeństwo; 
- właściwego sposobu ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym;  
- właściwego doboru przekroju i oznaczeń przewodów neutralnych, ochronnych i fazowych; 
- właściwego doboru i oznaczeń zabezpieczeń i aparatury; 
- wyposażenia w schematy i tablice ostrzegawcze i informacyjne; 
- dostępu do urządzeń dla wygodnej obsługi, konserwacji i napraw. 

 Próby 
- próba ciągłości przewodów ochronnych i pomiar rezystancji przewodów ochronnych  
- pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej; 
- pomiar rezystancji podłóg i ścian; 
- sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania; 
- pomiar rezystancji uziemienia uziomu; 
- sprawdzenie biegunowości; 
- próba wytrzymałości elektrycznej; 
- próba działania; 
- sprawdzenie skutków cieplnych; 
- pomiar spadku napięcia. 
Gdy którakolwiek próba uzyskała wynik negatywny (nie odpowiada normie), po usunięciu 
przyczyny należy powtórzyć próbę i te wykonane już, na które ta zmiana może mieć wpływ.  
Po ułożeniu linii teleinformatycznych należy wykonać badania powykonawcze (zgodne z PN-EN 
50346:2004) 

 

V. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ROBOTY W ZAKRE SIE 
WYKONANIA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO 

 
Charakterystyka ogólna dwóch poziomych zbiorników 
retencyjnych V=100m 2  .  
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Dwa zbiorniki retencyjne wody pitnej o pojemności V = 100 m3   
 
parametry dobranego zbiornika: 

• materiał wykonania ST235  
• wewnętrzna powłoka lakiernicza z atestem PZH  
• zewnętrzna powłoka lakiernicza: epoksydowa farba podkładowa oraz 

nawierzchniowa poliuretanowa  
• cztery podpory dla jednego zbiornika  
• Pojemność – 100,0 m3 – 1 zbiornik x2 
• Rozstaw podpór 2450 mm 
• Wymiary zewnętrzne: 

- długość - L=8000mmm, 
-  średnica - Ø4000 mm 

• Masa całkowita max 11 500kg 
• Przyłącza (1x Właz DN500, króćce: 1xDN100, 3xDN150). 

 
 
ZASTOSOWANIE 
Poziome zbiorniki retencyjne służą do magazynowania wody pitnej, co pozwala na 
wyrównanie okresowych deficytów wody, spowodowanych najczęściej zbyt mała 
wydajnością studni na ujęciu w stosunku do zapotrzebowania. Zbiorniki retencyjne stanowią 
jednocześnie dodatkowe zabezpieczenie źródła wody z przeznaczeniem do celów 
przeciwpożarowych. 
 
PRACA ZBIORNIKA I POŁ ĄCZENIE TECHNOLOGICZNE ZE SUW. 
Projektowane zbiorniki retencyjne będą współpracować z istniejącymi zbiornikami na 
zasadzie naczyń połączonych. Łączyć się będą ze SUW za pomocą rurociągów z rur 
polietylenowych (PE, PEHD) o średnicy zewnętrznej 200 mm. Ze względu na dwustrefowy 
system zasilania, woda odprowadzana ze zbiornika będzie za pomocą dwóch oddzielnych 
rurociągów. 

 
Rurociąg kanalizacyjny z PVC o średnicy 110 mm podłączony zostanie do istniejącej 
kanalizacji sanitarnej. 

 
Zbiorniki przewidziane są do montażu jako zbiorniki magazynowe usytuowane na 

zewnątrz  budynku  i  są  poddane dodatkowym  obciążeniom  wynikającym  z  
oddziaływania wiatru i śniegu, zgodnie z normami PN-B-02011 :1977  i  PN-B-02010 
:1980. 

Medium robocze zbiornika stanowi czysta, nie agresywna korozyjnie woda. Nie 
określa się śladowych ilości składników stałych (soli nieorganicznych) w tym chlorków i 
jonów chloru w medium.   Gęstość medium     = 1000 kg/m3. 
Przyjęto temperaturę roboczą wody w zbiorniku utrzymywaną w zakresie 0-20oC. 
Stabilną, 

 

dodatnią temperaturę wody ma zapewnić izolacja ciepłochronna zbiornika. 
 

Zbiornik jest przewidziany do pracy jako zbiornik bezciśnieniowy przy ciśnieniu 
hydrostatycznym wynikającym ze słupa cieczy o maksymalnej wysokości 8,5 m. 

 
Zakres robót budowlanych 
 

 Istniejące podpory w osiach nr 1, 2, 3 i 4 będą stanowiły oparcie dla dwóch nowych 
poziomych zbiorników. Prace montażowe zbiornika muszą być poprzedzone następującymi 
pracami: 

a) uporządkowanie terenu – np. usunięcie zalegających stalowych kształtowników, 
b) zdjęcie humusu, 
c) usunięcie zalegającego gruntu wokół podpór nr 1 ÷ nr 5 do poziomu około 109.10, 
d) odsłonięcie konstrukcji podpór w osiach nr 2 i nr 4, 
e) oczyszczenie betonowych powierzchni podpór nr 2 i nr 4, 
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f) wykonanie naprawy wszystkich powierzchni systemem PCC podpór nr 2 i nr 4, 
g) wykonanie izolacji części podpór stykających się z gruntem (do poziomu 30cm 

mierząc od góry podpory) poprzez dwukrotne malowanie preparatem bitumicznym 
”na zimno” podpór nr 2 i nr 4,g 

h) zabezpieczenie środkiem hydrofobizującym górnej oraz bocznych betonowych 
powierzchni (do poziomu 30cm mierząc od góry podpory) podpór nr 2 i nr 4, 

i) oczyszczenie stalowych marek podpór nr 2 i nr 4, 
j) pomalowanie farbami antykorozyjnymi wszystkich marek podpór nr 2 i nr 4, 
k) dokonanie odbioru podpór z udziałem kierownika ekipy montażowej, 
l) montaż łoży do mocowania zbiorników, 
m) wykonanie podlewek pomiędzy łożami do mocowania zbiorników, 
n) zasypanie wykopu piaskiem warstwami około 0.20 m ręcznie zagęszczając, do 

poziomu umożliwiającego wykonanie warstwy wierzchniej, 
o) ułożenie pomiędzy podporami nr 1 ÷ nr 5 kostki brukowej 6cm na podbudowie 

cementowo-piaskowej o grubości 3 cm w dwustronnym 1% spadku na zewnątrz, 
p) wypełnieni obu rowów pospółką, 
q) humusowanie, 
r) obsiew trawą. 
W miejscu pojawienia się wód gruntowych w dnie wykopu należy wykonać odwodnienie 

wykopu na czas prowadzenia robót. Sposób odwodnienia wykopów dostosowany do 
panujących w czasie wykonywania robót warunków wodno-gruntowych powinien być 
zaprojektowany przez Wykonawcę robót. 

- roboty montażowe 
- montaż dwóch zbiorników o obj. 100m3 każdy 
- ocieplenie zbiornika przez producenta 

 

 
Roboty należy wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi w: „Warunkach technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych część II” oraz polskich i branżowych 
normach. Wykonawstwo realizować zgodnie z projektem technicznym i przyjętą technologią 
wykonania robót. 
 
Zestawienie podstawowych robót i materiałów 
 
L
p.  

Opis robót  j.m.  ilo ść  

1  Zdjęcie humusu  m3  9.5  
2  Wykonanie wykopów  m3  100.8  
3  Oczyszczenie betonowych powierzchni podpór  m2  104.8  
4  Wykonanie naprawy betonowych powierzchni podpór 

zaprawą PCC  
m2  104.8  

5  Wykonanie izolacji na powierzchni podpór poprzez dwu-
krotne malowanie preparatem bitumicznym ”na zimno”  

m2  81.6  

6  Czyszczenie stalowych powierzchni marek  m2  1.1  
7  Malowanie stalowych powierzchni marek farbą antykoro-

zyjną  
m2  1.1  

8  Stalowa konstrukcja łoży do mocowania zbiorników  kg  844  
9  Zabezpieczenie antykorozyjne stalowych łoży  m2  19.9  
10  Wykonanie podlewek pomiędzy łożami do mocowania 

zbiorników grubości około 2cm  
m2  1.2  

11  Montaż zbiorników  szt.  2  
12  Zasypanie gruntem  m3  60.5  
13  Wykonanie warstwy cementowo–piaskowej 1:4  

o grubości 3cm  
m3  3.3  

14  Ułożenie kostki brukowej o grubości 6cm  m2  109.3  
15  Wypełnienie rowów pospółką  m3  7.0  
16  Humusowanie  m2  63.4  
17  Obsiew mieszanką traw  m2  63.4  
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2. Warunki techniczne wykonania.  
 
 

2.1. Materiały. Wymagania.  
 

Wymagania podstawowe  
 

Materiały zastosowane do budowy zbiorników muszą odpowiadać wymaganiom 
określonym w dokumentacji wykonawczej nr arch. KR. 570.20000.01.00 oraz wymaganiom 
norm: 
PN-B-03210: 1997 , PN-B-06200: 1997 ,  PN-EN 10025, 

 

w szczególności: 
 

 materiały winny posiadać atesty hutnicze potwierdzające jakość i właściwości, 
wymagane świadectwo co najmniej 3.1  wg PN- EN 10204 (lub DIN 50049), 
cechy i gatunki materiałów powinny odpowiadać gatunkom podanym w dokumentacji, 

 
 

 wymiary wyrobów stalowych i części powinny być zgodne z normami 
przedmiotowymi i zamówieniem, 

 odchyłki   płaskości   blach   oraz   stan   powierzchni   i   tolerancje   wymiarów   zgodnie   
z PN-EN 10029: 1992 i normami związanymi, 
 

 
Odbiór materiałów.  

 

Wszystkie materiały powinny być przy dostawie odbierane przez zakładowych 
Inspektorów Kontroli Jakości wytwórcy elementów zbiornika, w szczególności pod kątem 
zgodności dostawy z dokumentacją, specyfikacją zamówienia oraz zgodności materiałów 
z atestami hutniczymi i wymaganiami norm przedmiotowych. 

 
Przechowywanie materiałów.  

 

Materiały należy zabezpieczyć przed wpływem korozyjnym czynników 
atmosferycznych oraz możliwością uszkodzenia podczas prac rozładunkowo-
załadunkowych oraz składowania. Wszystkie materiały przechowywać w sposób 
umożliwiający łatwą identyfikację. Przy dzieleniu materiałów bezwzględnie należy 
przestrzegać zasady przenoszenia znaków identyfikacyjnych (oznaczenie materiału , nr 
partii, nr wytopu itp.). 
Materiały do spawania muszą spełniać wszystkie wymagania jak materiały podstawowe, 
drut i elektrody muszą spełniać wymagania norm przedmiotowych i posiadać atesty. Klasa 
spoiw musi odpowiadać podanej na rysunkach wykonawczych. 

 
2.2. Wytyczne wykonania.  

 
Uwagi ogólne.  

 

Wytwórca zbiornika musi posiadać odpowiednie doświadczenie w szczególności w 
zakresie budowy wielkogabarytowych zbiorników magazynowych ze stali konstrukcyjnej 
węglowej. Złącza spawane muszą być wykonane przez spawaczy z odpowiednimi i   
ważnymi uprawnieniami (z uwzględnieniem metody spawania, materiałów spawanych  
oraz grubości  materiału , pozycji spawania itp.)  zgodnie z WPS opracowanymi przez 
Dział Technologiczny 

 

Wykon
awcy. 

 

W szczególności należy zwrócić uwagę na ścisłe zachowanie wymiarów spoin zgodnie z 
dokumentacją konstrukcyjną oraz właściwe planowanie kolejności prac spawalniczych dla 
uniknięcia nadmiernego i nierównomiernego doprowadzenie ciepła do materiału łączonego 
w procesie spawania oraz związanych z tym nadmiernych naprężeń i odkształceń 
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pospawalniczych. 
 
 

Zbiornik należy wykonać zgodnie z dokumentacją wykonawczą nr arch. KR. 
570.20000.01.00 

 

Wszystkie zmiany wymiarów lub odstępstwa materiałowe muszą być uzgodnione z 
projektantem i naniesione w dokumentacji powykonawczej (dokumentacji odbiorowej 
opracowywanej przez Wykonawcę) oraz ujęte w KARCIE ZMIAN TECHNICZNYCH. 

 
 

Wytyczne 
wykonania.  

W  procesie  wytwarzania  należy  na  bieżąco,  po  każdej  operacji  dokonywać  
odbioru jakościowego przeprowadzonych prac. 
W szczególności kontroli 
podlega: 

 

- gatunek, grubość i jakość zastosowanych do wytwarzania materiałów
 wraz z przeniesieniem znaków materiałowych 

- wymiary i kształt prefabrykowanych elementów 
 

- jakość złączy spawanych 
- znakowanie elementów 

 
Ukosowanie elementów zbiornika do spawania należy wykonać zgodnie z wytycznymi 
dokumentacji wykonawczej. Powierzchnie po cięciu powinny być obrobione maszynowo 
lub oszlifowane ręcznie. Powierzchnia blach wzdłuż brzegów do łączenia powinna być 
wolna od jakichkolwiek zanieczyszczeń, śladów korozji, odprysków itp. 

 
Spawanie elementów scalonych (podzespołów do montażu) oraz króćców należy 
wykonać zgodnie z instrukcjami spawania WPS – welding procedure specification 
(opracowanymi przez Wykonawcę). Wszystkie spoiny należy wykonać z pełnym 
przetopem. 
Przewidziano  zasadniczo  wykonanie  wszystkich  głównych  złączy  spawanych  metodą  
MAG (135) w połączeniu z metodą E (111), przy zastosowaniu odpowiednich urządzeń 
spawalniczych. Spawanie metodą 135 musi się odbywać w prawidłowej osłonie mieszanki 
gazowej (mieszanina CO2+argon). Wykonawca robót spawalniczych musi zapewnić 
zachowanie właściwych parametrów spawania dla metody 135 a w szczególności 
zagwarantować pełną osłonę gazową podczas spawania, dla uniknięcia wad spoin 
typowych dla tej metody (przyklejenia i pęcherze). Dopuszcza się możliwość spawania 
złączy głównych za pomocą elektrod otulonych (metoda 
111). Dla spawania króćców zbiornika oraz mniejszych elementów konstrukcyjnych 
zaleca się 

 

spawanie metodą mieszaną 
135/111. 

 

Wykonanie złączy spawanych i ich kontrola zgodnie z warunkami  p.2.4  WT WiO.  
 

Wytyczne wykonania dla elementów scalonych.  
 
 

Dno zbiornika:  
 

Układanie  pasów  blachy  dna  powinno  być  przeprowadzone  w  sposób  
zapewniający poprawne wykonanie spoin i uzyskanie wymaganej szczelności i płaskości 
dna. 
Układ pasów dna i odstępy krawędzi muszą być zgodne z dokumentacja 
wykonawczą. 

 

Do operacji spawania dna można przystąpić po odbiorze obejmującym m.in. 
sprawdzenie właściwego ułożenia elementów i przygotowania krawędzi blach do 
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spawania. 
Wykonawca monta żu zobowi ązany jest do opracowania planu spawania dla 
wszystkich scalanych elementów zbiornika.  
Zaleca si ę przyjęcie kolejności spawania jak 
niżej. 

 

Spawanie należy rozpocząć pośrodku długości złącza z posuwem w kierunku zewnętrznej 
krawędzi dna spawając w sposób ciągły odcinki po ok. 150 mm z przechodzeniem na 
przemian na przeciwny kierunek spawania. Ilość ściegów zgodnie z WPS. 
Należy uniknąć podniesienia się obwodu dna na skutek skurczu 
spawalniczego. 

 
 

Płaszcz 
zbiornika:  

 

Odstęp między blachami dolnego pasa płaszcza, a powierzchnią dna zbiornika nie 
powinien przekraczać 1,5 mm. 
Przewidziano : 

 

- łączenie  płaszcza  z  dnem  za  pomocą  dwustronnej  spoiny czołowo-
pachwinowej(z jednostronnym ukosowaniem krawędzi), 

- złącza  poszczególnych  pasów  płaszcza  jako  doczołowe  z  ukosowaniem  30o    

każdejkrawędzi blach pasa, 
 

- złącza pionowe jako doczołowe z ukosowaniem krawędzi obu sąsiadujących 
arkuszy. 

 
 
 

Spoinę obwodową łączącą dwa sąsiednie pasy płaszcza należy wykonać po zespawaniu 
styków pionowych arkuszy blach górnego pasa (z pozostawieniem odcinka 250 mm do 
uzupełnienia podczas spawania obwodu). 
Wszystkie  spoiny  należy  wykonać  z  pełnym  przetopem  (realizacja  przez  wycięcie  
grani  i pospawanie od wewnątrz). 

 

Po zmontowaniu każdego pasa (pierścienia) należy sprawdzić poziom górnego brzegu w 
ośmiu punktach i ewentualnie usunąć usterki. 
Spawanie należy prowadzić zgodnie z zasadami podanymi  przy montażu dna. 

 
Dach zbiornika  

 

Prefabrykację dachu należy rozpocząć od ułożenia i spawania arkuszy poszycia 
(stożka). Kolejność spawania podobnie jak dla dna zbiornika. Przyjęto łączenie arkuszy 
spoiną doczołową z gwarantowanym przetopem grani. 
Po zespawaniu arkuszy należy trasować i ciąć wykrój dla stożka zgodnie z rysunkiem 
wykonawczym. Zaleca się wykonanie stożka dachu metodą podciągania wykrojonej 
blachy do góry z wykorzystaniem specjalnego przyrządu (opracowanego przez Dział 
Technologiczny Wytwórcy). 

 
Po szczepieniu krawędzi stożka należy montować użebrowanie usztywniające wraz z 
pierścieniem środkowym a następnie przystąpić do spawania na gotowo zachowując 
zasady opisane we wcześniejszych punktach opisu. 

 
Uwaga:  

 

Przewiduje si ę budow ę zbiornika przez wykonanie (prefabrykacj ę) 
pojedynczych pasów płaszcza oraz ich monta ż kolejno rozpoczynaj ąc od pasów 
górnych.  
W ten sposób po wykonaniu górnej cz ęści zbiornika ( z dachem ) oraz dolnych 
części zbiornika ( pasów płaszcza ) ostatni ą operacj ą będzie scalenia płaszcza 
zbiornika z dnem zł ączem spawanym obwodowym.  
Dzięki tej metodzie zostanie zapewniony lepszy dost ęp do prowadzenia prac 
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spawalniczych  
 

(z poziomu +0.00) bez konieczno ści budowania rusztowa ń. 
 
 
 

Monta ż króćców i włazu.  
 

Montaż króćców powinien stanowić ostatnią fazę montażu zbiornika. 
 

Należy przeprowadzić operację trasowania rozmieszczenia króćców ze szczególnym 
zwróceniem uwagi na ich usytuowanie kątowe i wysokościowe na płaszczu zbiornika oraz 
w dnie zbiornika i poszyciu dachu. 

Otwory na króćce powinny być wycięte zgodnie z dokumentacją z zachowaniem 
właściwej, wymaganej średnicy otworu oraz odpowiednim przygotowaniem krawędzi do 
spawania rury króćca. 

Króćce należy montować i wstępnie sczepiać z powłoką płaszcza zachowując 
podane w dokumentacji wymiary montażowe oraz położenie. 
Otwory  w  kołnierzach  króćców  powinny  być  rozstawione  symetrycznie  w  
stosunku  do głównych osi zbiornika i osi króćców. 
Spawanie wszystkich króćców do płaszcza z zastosowaniem jednostronnej spoiny 
czołowo- pachwinowej z podspawaniem. 
Przewidziano wzmocnienie dla otworów króćców usytuowanych w dolnym pasie płaszcza 
zbiornika przez zastosowanie nakładek z blachy wzmacniającej. 

 
Wykonanie i monta ż podestu wraz z drabina wg dokumentacji
 warsztatowej (wykonawczej).  

 
Uwaga:  

 

Podczas ł ączenia i monta żu elementów nie dopuszcza si ę spawania 
pomocniczych  

 

uchwytów monta żowych (zwornic, śrub, klinów itp.) do powierzchni blachy.  
 
 
 

Dach zbiornika:  
 

odchyłka wysokości dachu ponad górna krawędzią płaszcza10 mm 
lokalne odkształcenia na powierzchni dachu (pomiar szablonem 1,2m)  5   
mm ilość max. miejsc odkształconych   2 
odchyłka prostoliniowości żeber usztywniających dachu 6   mm 

 

Dla wszystkich elementów nie podlegających obróbce skrawaniem dopuszczalne odchyłki 
wymiarów liniowych nie większe niż określone w normie PN-B-06200: 1997 - jak dla 
wymiarów swobodnych. 

 
 

2.4. Badania i odbiór techniczny 
zbiornika.  

 

Kontrolę jakości prac przy prefabrykacji elementów i montażu zbiornika, w 
szczególności jakości wykonywanych prac spawalniczych oraz badania i odbiory zbiornika 
należy przeprowadzać zgodnie z wymaganiami norm PN-B-06200: 1997, PN-B-03210: 
1997 
i niniejszymi 
wymaganiami . 

 

Protokoły Kontroli Jakości wraz z innymi dokumentami stwierdzającymi zgodność 
konstrukcji zbiornika z wymaganiami, stanowią podstawę do prowadzenia kolejnych faz 
budowy oraz przekazania zbiornika do ostatecznego odbioru. 
W procesie wytwarzania zbiornika program badań powinien 
obejmować: 
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- badania międzyoperacyjne 
 

- badania końcowe 
 

- badania ostateczne 
 
 

Badania międzyoperacyjne: polegają na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją 
techniczną i normami - zastosowanych materiałów, dokładności wykonania części, 
przygotowanie elementów do wykonywania połączeń spawanych, cechowania. 

 
 Badania końcowe elementu scalonego konstrukcji zespołu:  (np.  dna  zbiornika  lub  
pasa zbiornika) przeprowadza się po wykonaniu danej operacji scalającej i polegają one na 
sprawdzeniu kompletności zespołu elementów, dopuszczalnych odchyłek wymiaru, kształtu i 
położenia, jakości złączy spawanych, przygotowania do montażu kolejnego elementu. 
 

Badania ostateczne konstrukcji zbiornika: należy przeprowadzić po zakończeniu 
wszystkich prac montażowych u Użytownika i polegają one na sprawdzeniu głównych 
wymiarów konstrukcji i kompletności zbiornika. 

 
Wszystkie badania międzyoperacyjne oraz końcowe potwierdzające spełnienie wymagań 
norm i dokumentacji technicznej muszą być udokumentowane w postaci protokołów KJ i 
innych dokumentów. 
Wykonywanie i badanie płyt próbnych dla złączy spawanych nie jest wymagane, jeśli 
wytwórca posiada opracowaną technologię spawania (WPAR, WPQR) dla konstrukcji 
spawanych z blach ze stali węglowej zakresie w tej samej grupie materiałowej w 
zakresie grubości obejmujących wartości określone w dokumentacji. 
Dla  konstrukcji  zbiornika  przyjęto  współczynnik  wytrzymałości  spoin  α┴  = 0,85  
zgodnie z 

 

normą PN-B-03200 : 
1990. 

 
Z uwagi na wielko ść zbiornika i rodzaj magazynowanego medium nie przew iduje si ę 
przeprowadzanie bada ń ultrad źwiękowych ani radiograficznych dla zł ączy 
spawanych.  

 
 

Badania szczelno ści i wytrzymało ści zbiornika.  
 
 

Przewiduje się wykonanie badań szczelności złączy spawanych oraz 
wytrzymałości zbiornika po zakończeniu montażu. Badanie należy przeprowadzić za 
pomocą próby wodnej. Próbę przeprowadzić, wypełniając do poziomu przelewu zbiornik 
wodą. Temperatura próby nie powinna być niższa niż +40C. Czas trwania próby min. 24h. 

 
 

Badania wizualne zł ączy spawanych VT.  
 
 
 

Niezależnie od badań penetracyjnych należy wszystkie spoiny po oczyszczeniu 
poddać dokładnym oględzinom zewnętrznym (od wewnątrz i od zewnątrz zbiornika) w 
zakresie 100%, minimalny poziom jakości C wg PN-EN 25817. 

 
 

2.5. Przygotowanie zbiornika do transportu.  
 

 
Przewiduje się wykonanie elementów prefabrykowanych zbiornika w warsztacie 

wytwórczym i transport tych elementów na miejsce docelowego montażu. Dopuszcza się 
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(ze względów montażowych) wykonanie zbiornika w częściach np. części płaszcza, dno 
oraz część górna płaszcza z dachem i montaż w/w elementów zespolonych u 
Użytkownika. 
Składowanie i przewożenie elementów zbiornika (lub jego części scalonych) powinno 
wykluczyć możliwość  wystąpienia  odkształceń  i  uszkodzeń  ,  gromadzenia  się  
wody  na  elementach zbiornika. 
W  przypadku  wykonania  i  transportu  scalonych  części  zbiornika, sposób  
przygotowania do transportu oraz jego realizacji musza być opracowane przez Dział 
Technologiczny Wykonawcy, W   przypadku   transportu   zbiornika   w   częściach,   
należy  wykonać   odpowiednie  rozpory usztywniające płaszcz zbiornika oraz 
zabezpieczyć krawędzie płaszcza przed uszkodzeniem. 

 
 

Posadowienie zbiornika na środku transportu musi zapewnić stateczność i
 pewność zamocowania  ładunku.  Dział  Technologiczny  wytwórcy  
opracuje  szczegółową  instrukcję 
przygotowania   do   wysyłki   i   transportu   zbiornika   zawierającą   rysunki   (szkice)   
podpór transportowych, elementów usztywniających i specyfikacje dla transportu. 
Przewiduje   się   przewożenie   zbiornika   na   miejsce   posadowienia   transportem   
kołowym 

 

(samochodowym). 
 

Zabezpieczenie powierzchni zbiornika w warsztacie wytwórczym – zgodnie z warunkami 
p. 4. WTWiO. 

 

 
 3 .  Monta ż  zbiornika .   

 
 
 

3.1. Uwagi ogólne  
 
 
 

Montaż zbiornika na miejscu docelowego posadowienia powinien być 
przeprowadzony przez wykonawcę posiadającego odpowiednie doświadczenie. Podczas 
montażu należy uniknąć uszkodzenia (odkształcenia lub zarysowania) powierzchni 
elementów zbiornika. 
Zaleca się, aby realizator montażu opracował plan montażu z uwzględnieniem warunków 
miejscowych oraz możliwości wykorzystania sprzętu do montażu i uzgodnił go z 
użytkownikiem (oraz Wytwórcą elementów zbiornika – jeśli montaż prowadzić będzie inny 
Wykonawca). 

 
 

3.2 Przygotowanie fundamentu pod zbiornik.  
 
 
 

Przewiduje się montaż zbiornika na zewnątrz budynku. Fundament pod zbiornik 
należy przygotować zgodnie z opisem branży budowlanej oraz rysunkiem fundamentu, 
stanowiącym integralna część niniejszej dokumentacji. 
Przed montażem zbiornika należy przeprowadzić odbiór fundamentu zgodnie z 
wytycznymi 

 

 
3.3. Czynno ści przygotowawcze  

 
 
 

Przed montażem należy skontrolować prawidłowość wykonania fundamentu - 
zgodność z 



 39 

 

 

wymaganiami normy PN-B-03210: 1997 i  PN-B-06251: 
1963. 

 

Wykonawca montażu zbiornika na miejscu użytkowania powinien wraz z przedstawicielem 
użytkownika przeprowadzić odbiór fundamentu przed przystąpieniem do montażu. 
Wykonawca fundamentu pod zbiornik zobowiązany jest przedstawić protokół odbioru 
fundamentu wraz ze szkicem i podanymi wymiarami kontrolnymi (pochylenie i rzędna 
fundamentu). 

 
 

3.4 Wytyczne dla monta żu. 
 
 
 

Wykonawca  montażu  powinien  opracować  technologię  montażu,  z  
uwzględnieniem warunków lokalnych i zakresu prefabrykacji elementów zbiornika. 
Wszystkie prace montażowe prowadzić zgodnie z zasadami i przepisami BHP 
obowiązującymi 

 

przy tego typu 
pracach. 

 

W przypadku wykonywania operacji scalania zbiornika z części Wykonawca montażu musi 
posiadać odpowiednie trawersy do wykonania tej operacji dla zabezpieczenia zbiornika 
przed uszkodzeniem lub deformacją. 

 
 
4. Zabezpieczenie powierzchni –  izolacja zbiornika . 

 
Dno, płaszcz, dach zbiornika oraz pozostałe elementy (z wyjątkiem krat 

pomostowych, drabiny oraz podestu – elementy ocynkowane) wykonane są ze stali 
niestopowej w gatunku S235JRG2 wg PN-EN 10025, podatnej na korozję atmosferyczną 
(tlenową) i wymagają dodatkowego zabezpieczenia antykorozyjnego. 
Przewidziano zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni wewnętrznych i
 zewnętrznych elementów zbiornika ze stali węglowej przez malowanie. 

 
Przygotowanie do malowania  

 

Przed przystąpieniem do malowania należy spełnić poniższe 
zalecenia : 

 

- powierzchnia musi być oczyszczona z odprysków pospawalniczych i żużla 
 

- defekty powierzchni takie jak złuszczenia, wżery itp. muszą być usunięte 
 

- ostre krawędzie powinny być zaokrąglone promieniem R 1mm 
 

- powierzchnia musi być dokładnie oczyszczona i sucha 
 

Zaleca się przygotowanie powierzchni przez operację piaskowania, wyjątkowo przez 
szczotkowanie - dla uzyskania wymaganego stopnia czystości i przygotowania 
powierzchni odpowiadającego klasie SA 2,5. 

 
 
 
 

Izolacja zbiornika. 
 

Przewidziano   wykonanie   izolacji   ciepłochronnej   zbiornika   na   całej   
powierzchni zewnętrznej z wyjątkiem dna. 
Szczegółowe wytyczne dla izolacji nie stanowią przedmiotu niniejszego opracowania i 
są w gestii Użytkownika. 

 



 40 

 

 

 

 
 

 5 . Uwagi  ko ńcowe.   
 
Odbiór ostateczny  
 

Po  przeprowadzeniu  wszystkich  badań  i  prób  u  Wytwórcy  zbiornika   oraz  prac 
 

montażowych u użytkownika należy dokonać ostatecznego odbioru zbiornika. Należy 
przygotować następujące dokumenty: 
świadectwo jakości dla wykonanego zbiornika wystawione przez Wytwórcę zawierające: 
 
 
o protokóły z przeprowadzonych prób i badań 
 

o deklarację zgodności 
 

o wykaz materiałów podstawowych 
 

o wykaz spawaczy 
 

protokół odbioru fundamentu, 
protokół odbioru prac montażowych, niniejszą dokumentację 
 
 
Odbioru  konstrukcji  zbiornika  należy  dokonać  komisyjnie  i  udokumentować  
„protokołem 
 

odbioru ostatecznego”, który powinien zawierać: 
 

 datę odbioru, 
 

 skład komisji odbiorowej, 
 

 określenie  przedmiotu  odbioru  wraz  z  odniesieniem  do  warunków  technicznych  
dla konstrukcji, stwierdzenie zgodności odbioru z WTWiO, załączniki w postaci dokumentów 
jw. domontowanych maszyn i urządzeń. 

Próby ko ńcowe – Rozruch 

 Rozruch – informacje ogólne 
Sposób przeprowadzenia rozruchu winien uwzględniać uwarunkowania budowy na każdym 
etapie realizacji robót związane z pełnym wykonaniem kontraktu oraz uwarunkowania 
wynikające  
z bieżącej eksploatacji dostarczanych systemów, instalacji urządzeń. 
Celem rozruchu jest uruchomienie modernizowanych instalacji stacji wodociągowej, 
sprawdzenie zainstalowanych urządzeń pod pełnym obciążeniem. Ponadto celem rozruchu 
jest ustalenie optymalnych parametrów technologicznych pracy, zapewniających osiągnięcie 
wymaganego efektu uzdatniania i przesyłu wody. 
W czasie rozruchu należy sprawdzić instalację pod obciążeniem przy pełnej kontroli 
laboratoryjnej parametrów technologicznych uzdatnianej wody. 
Zmodernizowana instalacja może być przekazana do eksploatacji tylko wtedy, gdy będzie 
pracowała zadowalająco w odpowiednio długim okresie próbnym pod pełnym obciążeniem 
oraz, urządzenia będą odpowiadały warunkom bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Rozruch zakończy się gdy wstępna eksploatacja wykaże prawidłową pracę instalacji i ciągu 
technologicznego, a parametry dla wody będą ustabilizowane i zgodne z założeniami 
projektowymi. Jako końcową fazę rozruchu ustala się 72 godzinną, nieprzerwaną i skuteczną 
pracę całej instalacji.  
Rozruch kończy się sprawozdaniem oraz przekazaniem Zamawiającemu dokumentacji 
z przebiegu i zakończenia prac rozruchowych. W zakres dokumentacji, poza protokołami 
i sprawozdaniami określonymi w SIWZ, wchodzi ogólna instrukcja eksploatacji, instrukcje 
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stanowiskowe bezpiecznej obsługi poszczególnych obiektów i urządzeń, instrukcja 
przeciwpożarowa, instrukcja udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach i wszelkie 
inne instrukcje niezbędne do prawidłowego użytkowania. 

 Elementy i prace wchodz ące w skład rozruchu: 
W ramach rozruchu wykonane zostaną następujące prace: 
a) Rozruch mechaniczny - próby przedodbiorowe przeprowadzane w warunkach 

„na sucho” dla każdego mechanicznego, elektrycznego i pomiarowego elementu 
Robót w celu sprawdzenia wszystkich urządzeń i instalacji w zakresie 
kompletności i czynności ruchowych oraz uzyskania zatwierdzenia przez 
Zamawiającego. 

b) Rozruch hydrauliczny - próby odbiorowe przeprowadzone w warunkach „na 
mokro”. Próby odbiorowe będą prowadzone dla całych Robót przez okres 72 
godzin ciągłej pracy dla wszystkich Urządzeń technologicznych i pozostałego 
wyposażenia i rozpoczną się natychmiast po próbach przedodbiorowych. 

c) Ruch próbny. 
Ruch próbny będzie prowadzony pod pełnym obciążeniem przez minimum 2 
tygodnie. 
Wykonawca będzie codziennie rejestrował wszelkie dane konieczne do 
wykazania, że gwarantowane parametry zostały osiągnięte. Próby Końcowe 
będą uznane za zadawalające jeżeli Roboty w pełni spełnią wymagania 
dotyczące działań wymienionych w opisie wymagań Zamawiającego. Po pozytywnych 
Próbach Końcowych Zamawiający wyda Świadectwo Przejęcia. Wykonawca, występując 
do Zamawiającego o Świadectwo Przejęcia, przedstawi wykaz okresowych inspekcji, 
konserwacji i napraw do przeprowadzenia  
w Okresie Zgłaszania Wad. Takie okresowe inspekcje, konserwacje i naprawy nie mogą 
zakłócać normalnej pracy SW. W Okresie Zgłaszania Wad Wykonawca, na własny 
koszt, zobowiązany będzie w szczególności do:  
- usuwania wszelkich wad i uszkodzeń, 
- obsługiwania Robót w ciągu 24 godzin od powiadomienia o awarii; 
- przeprowadzania inspekcji Robót zgodnie z instrukcją obsługi i konserwacji; 
- dostawy i wymiany części szybko zużywających się.  

opracowanie dokumentacji rozruchowej i porozruchowej, w tym: 
- Projekt rozruchu; 
- Program szkoleń; 
- Projekt oznakowania obiektów i kolorystyki rurociągów; 
- Sprawozdanie z rozruchu SW i ujęć wody; 
- Instrukcja obsługi i eksploatacji SW i ujęć wody; 
- Instrukcje konserwacji urządzeń. 

 Zakres prac rozruchowych 
W zakres prac rozruchowych wchodzi: 

• uzyskanie wszystkich niezbędnych dokumentów potwierdzających prawidłowość 
wykonanych robót; 

• przygotowanie do uruchomienia instalacji przez przeprowadzenie odpowiednich zabiegów 
technicznych (kontrolę, regulację) oraz sprawdzenie działania wszystkich elementów 
sterowania; 

• przeprowadzenie kompleksowych prób działania urządzeń bez obciążeń oraz pod 
równomiernie zwiększanym obciążeniem; 

• regulacja urządzeń energetycznych, technologicznych i kontrolno-pomiarowych, mającą 
na celu uzyskanie uzgodnionych z Inwestorem warunków technicznych rozruchu jak 
również optymalizację pracy SW i ujęć wody pod kątem zapewnienia prawidłowych 
parametrów uzdatnianej wody; 



 42 

• kontrole oraz rejestrację parametrów technicznych i technologicznych uzyskanych w 
trakcie prowadzenia prób rozruchowych, określonych w projekcie rozruchu i warunkach 
technicznych eksploatacji SW i ujęć wody, wraz ze wszystkimi badaniami laboratoryjnymi 
(koszty badań laboratoryjnych obciążają Wykonawcę, wraz z ostatnim badaniem prób, 
przeprowadzanym przez niezależne laboratorium); 

• zaznajomienie przedstawicieli Zamawiającego z podstawową obsługą urządzeń i instalacji 
oraz AKPiA w trakcie trwania rozruchu technologicznego; 

• kontrola procesów uzdatniania wody pod względem jakości i zgodności z warunkami 
technologicznymi pracy urządzeń; 

• opracowanie dokumentacji porozruchowej; 

Przygotowanie do rozruchu 
Prace przygotowawcze do rozruchu obejmują: 
a) zapoznanie się ze stanem budowy, dokumentacją techniczną i dokumentami budowy; 
b) sprawdzenie zgodności wykonania instalacji i urządzeń z dokumentacją projektową; 
c) sprawdzenie gotowości instalacji do uruchomienia (pod względem technicznym i pod 

względem BHP); 
d) opracowanie dokumentacji rozruchowej – projektu rozruchu, zawierającego opis 

czynności rozruchowych, wykaz grup rozruchowych, projekt szkolenia pracowników, 
zestawienie potrzeb w zakresie dostaw materiałów, energii, wody, narzędzi i maszyn, 
w zakresie wywozu osadów, harmonogram rozruchu. Projekt rozruchu podlega 
zatwierdzeniu przez Zamawiającego; 

e) opracowanie projektu zabezpieczenia BHP, ochrony przeciwpożarowej i oznakowania 
obiektów i rurociągów (kolorystyka), oraz, na podstawie opracowanej przez Wykonawcę 
dokumentacji, wyposażenie SW i ujęć wody w sprzęt BHP, P.POŻ. i tablice informacyjno-
ostrzegawcze; 

Rozruch mechaniczny (próby przedrozruchowe) 
Rozruch mechaniczny polega na sprawdzeniu czystości, szczelności, drożności, 
zamocowania  
i działania, uruchomienia maszyn i mechanizmów, dokonaniu prób ruchowych 
przeprowadzany oddzielnie dla elementów i wyposażenia obiektów i odcinków przewodów 
przynależnych do poszczególnych części SW i ujęć wody. 
Rozruch mechaniczny należy przeprowadzić „na sucho” (bez wody). Faza ta powinna być 
poprzedzona rozruchem urządzeń energetycznych i zasilających. 
Podstawowe czynności rozruchu mechanicznego: 
a) sprawdzenie połączeń przewodów technologicznych, 
b) sprawdzenie działania armatury, 
c) sprawdzenie poprawności montażu maszyn i urządzeń, a w szczególności ich 

zamocowania, 
d) sprawdzenia działania pracy urządzeń i instalacji, 
e) sprawdzenia czystości zbiorników, komór, studzienek i rurociągów, 
f) dokładne zapoznanie się z dokumentacją techniczno-ruchową maszyn i urządzeń. 
Po wykonaniu powyższych czynności należy przystąpić do rozruchu mechanicznego maszyn  
i urządzeń wyposażonych w napędy. Przed uruchomieniem agregatu z napędem 
elektrycznym należy sprawdzić blokadę, sterowanie, sygnalizację i urządzenia pomiarowe 
oraz przeprowadzić regulację pod względem mechanicznym. 
Pozytywnie przeprowadzony rozruch mechaniczny należy zakończyć protokołem 
przekazującym całość obiektów i urządzeń do rozruchu hydraulicznego. 

Rozruch hydrauliczny (próby rozruchowe) 
Rozruch hydrauliczny polega na przeprowadzeniu prób rozruchowych pod obciążeniem 
wodą, tj. napełnieniu i kontroli przepływów, szczelności i wzajemnego usytuowania 
wysokościowego poszczególnych obiektów. 
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Warunkiem przystąpienia do prób pod obciążeniem wodą jest zakończenie rozruchu 
mechanicznego urządzeń oraz sprawdzenie wszystkich instalacji wg wytycznych dla 
rozruchu hydraulicznego. Dotyczy to w szczególności wszystkich obiektów i urządzeń 
przeznaczonych bezpośrednio do transportu wody. 
Celem rozruchu hydraulicznego jest: 

a) sprawdzenie szczelności i kontrola należytego działania wszystkich obiektów i urządzeń,  
w tym przewodów grawitacyjnych i ciśnieniowych w warunkach napełnienia czystą wodą, 

b) sprawdzenia działania i parametrów pomp przy pełnym obciążeniu wodą, 
c) regulacja urządzeń do sterowania pracą pomp, 
d) regulacja armatury sterowanej ręcznie i elektrycznie. 
Próbę szczelności obiektów należy przeprowadzić zgodnie z normą PN-B-10702:1999. 
Rozruch hydrauliczny należy przeprowadzić zgodnie z kierunkiem przepływu wody. W czasie 
prób rozruchu hydraulicznego, pod obciążeniem wodą, należy wykonać następujące 
czynności: 
a) napełnić układ wodą,  
b) przeprowadzić próbę pracy instalacji , 
c) wyregulować zamocowania, ustawienia, blokady, wyłączniki i sygnalizację oraz sprawdzić 

działanie sterowania, aparatury kontrolno-pomiarowej, 
d) sprawdzić drożność i szczelność wszystkich instalacji, 
e) sprawdzić skuteczność działania zastawek, zasuw i innej armatury, 

Ruch próbny 
Ruch próbny należy prowadzić pod obciążeniem z prowadzeniem procesów uzdatniania 
(dezynfekcji), kontrolą efektów i określaniem parametrów technologicznych. 
Zadaniem ruchu próbnego jest przede wszystkim sprawdzenie działania mechanizmów  
w warunkach ich rzeczywistego obciążenia, 
Ruch próbny należy rozpocząć po: 
a) zakończeniu rozruchu mechanicznego i hydraulicznego, 
b) przeszkoleniu przedstawicieli Zamawiającego w zakresie stosowanej technologii oraz 

przepisów BHP i  ochrony p.poż., 
c) pełnym przygotowaniu dyspozytorni do sterowania procesem (rejestracja wyników badań 

prowadzonych na bieżąco przez aparaturę kontrolno-pomiarową, rejestracja pracy 
urządzeń), 

Efektem prowadzenia rozruchu powinno być uzyskanie zakładanych parametrów jakości 
wody – potwierdzonych badaniami laboratoryjnymi (w tym wykonanymi przez niezależne 
laboratorium posiadające akredytację PCA). 

 Opracowanie Dokumentacji Porozruchowej 
Dokumentacja porozruchowa powinna obejmować opis przebiegu i zakończenia prac 
rozruchowych oraz wytyczne dotyczące eksploatacji instalacji. 
W szczególności powinna ona zawierać następujące elementy: 
a) protokoły z pomiarów i regulacji urządzeń; 
b) sprawozdania techniczne z przebiegu rozruchu i ostateczne wyniki prac rozruchowych  

z oceną pracy rozbudowywanych instalacji z odnotowaniem wszystkich zmian w stosunku 
do rozwiązań projektowych dokonanych w trakcie prowadzenia rozruchu wraz z 
wnioskami   
z rozruchu; 

c) sprawozdanie dla Zamawiającego z wyszczególnieniem wszystkich problemów, które 
wystąpiły w czasie rozruchu; 

d) protokół stwierdzający, że instalacja spełnia założone wymagania eksploatacyjne                      
i technologiczne oraz wszystkie wymogi w zakresie BHP i ppoż.; 

e) instrukcje obsługi i eksploatacji; 
f) instrukcje stanowiskowe bezpiecznej obsługi urządzeń, 
g) instrukcja przeciwpożarowa; 
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h) instrukcja udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach. 

Kierownictwo rozruchu 
Dla kierowania pracami rozruchowymi, realizacji projektu rozruchu oraz koordynowania 
końcowej fazy realizacji prac budowlano-montażowych wykonawca powoła Komisję 
Rozruchową, w skład której powinni wchodzić pracownicy Wykonawcy o odpowiednich 
kwalifikacjach i doświadczeniu, znający specyfikę uruchamianej instalacji. W pracach Komisji 
Rozruchowej uczestniczyć też mogą przedstawiciele Zamawiającego. 

 Szkolenie przedstawicieli Zamawiaj ącego 
Szkolenie przedstawicieli Zamawiającego będzie przeprowadzone według projektu 
szkolenia.  
W trakcie rozruchu mechanicznego i prób rozruchu hydraulicznego przedstawiciele 
Zamawiającego nabędą dodatkowe umiejętności praktyczne i uzyskają informacje związane 
z eksploatacją zmodernizowanych instalacji od specjalistów zatrudnionych w Komisji 
Rozruchowej. 
Program szkolenia przedstawicieli Zamawiającego zatrudnionych przy pracach 
rozruchowych powinien obejmować: 

• szkolenie BHP i p.poż. przeprowadzone przez specjalistów do spraw BHP i p.poż 
zatrudnionych w Komisji Rozruchowej, dla poszczególnych grup branżowych i zespołów 
roboczych oddzielnie uwzględniając w zakresie szkolenia specyfikę pracy w SW i ujęciach 
wody; 

• przeszkolenie w zakresie stosowanych technologii i metod przeprowadzania prób 
rozruchowych przeprowadzone przez specjalistów zatrudnionych w Komisji Rozruchowej. 
Zakres tego przeszkolenia może być modyfikowany doraźnie w zależności od potrzeb w 
czasie działania grupy rozruchowej.  

Należy przeszkolić w zakresie uruchamiania i obsługi instalacji do dezynfekcji wody w 
sposób teoretyczny oraz praktyczny, w miejscu pracy instalacji 4 osoby i zakończyć 
szkolenie wydaniem odpowiedniego dokumentu uprawniającego do samodzielnej obsługi 
instalacji do dezynfekcji wody i nadzoru nad jej prawidłowym działaniem. 

Szkolenie należy poprzedzić uzgodnieniem z Zamawiającym pełnego harmonogramu 
działań: określeniem tematów teoretycznych i praktycznych z wykazem czasu trwania 
poszczególnych zajęć. 

 Wykaz dokumentów jakie powinny by ć opracowane w trakcie trwania rozruchu 
Dokumentami jakie powinny być sporządzone podczas prób rozruchowych są: 

• dziennik rozruchu, 

• protokół zdawczo-odbiorczy, 

• protokół wykonanych czynności rozruchowych, 

• protokół zakończenia prac rozruchowych, 

• rejestracja parametrów technicznych i technologicznych, 

• wyniki badań laboratoryjnych i innych, 

• lista obecności. 
KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w p. I „Wymagania Ogólne". 
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wszystkie badania i atesty gwarancji wystawione 
przez producenta na stosowane materiały, potwierdzające, że materiały spełniają warunki 
techniczne wymagane przez związane normy. 

Kontrola i badania w trakcie wykonywania robót 
Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzeniu przez Zamawiającego, na 
bieżąco, w miarę postępu robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i 
zgodności wykonywanych robót z Projektem i wymaganiami niniejszych Warunków. 
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W trakcie realizacji robót Zamawiający prowadził będzie kontrole bieżące w miarę postępów 
robót. Kontrola obejmuje na bieżąco wizualne sprawdzenie wszystkich elementów robót i 
procesu technologicznego, oraz zaakceptowanie wyników badań laboratoryjnych 
Wykonawcy. 

 Kontrola jako ści materiałów 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów i prowadzi na swój koszt kontrolę 
ilościową i jakościową ich dostaw. Program tych badań Wykonawca powinien opracować w 
PZJ robót i uzgodnić z Zamawiającym. 
Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych parametrów procesów 
technologicznych oraz cech materiałów podanych w niniejszych WWIOR, a częstotliwość ich 
wykonywania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla 
całości wbudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje 
Zamawiającemu w trybie określonym w PZJ. 
Jeśli Wykonawca robót nie dysponuje możliwościami do przeprowadzenia badań 
laboratoryjnych to powinien w PZJ zaproponować wykonawcę tych badań do akceptacji 
Zamawiającego. 
Jeśli Zamawiający uzna to za konieczne, niezależnie od badań realizowanych przez 
Wykonawcę, może prowadzić dodatkowe badania materiałów. 
W każdym przypadku wystąpienia wątpliwości co do jakości dostarczonych materiałów, 
dostawy wątpliwej jakości nie należy wbudowywać, należy złożyć ją na oddzielnym miejscu 
składowania i wykonać badania w zakresie przewidzianym w PZJ. Dalsze postępowanie w 
zależności od wyników badań należy przewidzieć w PZJ. 
Badania podstawowych cech dostarczanych materiałów prowadzi Wykonawca z 
częstotliwością i w zakresie określonym w PZJ. 
Materiały przeznaczone do wbudowania powinny posiadać atest producenta oraz uzyskać 
każdorazowo przed wbudowaniem akceptację Zamawiającego z wpisem do dziennika 
budowy. 
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wszystkie badania i atesty gwarancji wystawione 
przez producenta na stosowane materiały, potwierdzające, że materiały spełniają warunki 
techniczne wymagane przez związane normy. 

 Kontrola Robót  
W szczególności kontrola powinna obejmować: 
− sprawdzenie szczelności rurociągów, 
− badanie odchylenia osi rurociągów, 
− sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 
− sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów i ich podłączeń do maszyn  

i urządzeń, 
− sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową. 

Kontrola Zamawiaj ącego 
Kontrola Zamawiającego w czasie prowadzenia robót polega na sprawdzeniu, na bieżąco, w 
miarę postępu robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności 
wykonywanych robót z Dokumentacją projektową i wymaganiami niniejszych Warunków i 
obejmuje sprawdzenie jakości wykonywanych Robót i użytych materiałów. 
PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 
Nie dotyczy. 

Normy 
W zakresie realizacji robót objętych niniejszą WWIOR zastosowanie mają normy 
wyszczególnione w tekście niniejszych Warunków oraz: 
 

• PN-82/M-34140.03 - Instalacje do uzdatniania wody - Instalacje do filtrowania w filtrach 
zamkniętych - Wymagania i badania odbiorcze  
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• PN-85/M-34140.05 - Instalacje do uzdatniana wody - Instalacje do koagulacji i flokulacji - 
Wymagania i badania odbiorcze  

• PN-85/M-34140.06 - Instalacje do uzdatniania wody - Instalacje do odżelaziania  
i odmanganiania - Wymagania i badania odbiorcze  PN-89/M-34140.12 Instalacje do 
uzdatniania wody - Instalacje do chlorowania - Wymagania i badania odbiorcze.  

• PN-83/M-34140.13 Instalacje do uzdatniania wody - Instalacje do przygotowania i 
dozowania chemikaliów do korekcji wody - Wymagania i badania odbiorcze  

• PN-83/M-34140.16 Instalacje do uzdatniania wody - Instalacje do magazynowania wody 
- Wymagania i badania odbiorcze.  

• PN-83/M-34140.19 Instalacje do uzdatniania wody - Instalacje do magazynowania 
chemikaliów ciekłych - Wymagania i badania odbiorcze.  

• PN-EN 1610; 2002 - Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 

• PN-EN 124 - Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla 
ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie 
jakością. 

• PN-EN 197-1:2002 - Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku. 

• PN-B-10729: 1999 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 

• PN-EN 1917: 2004 - Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu 
zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe. 

• PN-B-24620: 1998 - Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 

• PN-EN1401-1:1999 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne 
bezciśnieniowe systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do 
odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu. 

• PN-B-06200:2002 - Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
Wymagania podstawowe. 

• PN-B-03210:1997/Az1:2002 Konstrukcje stalowe. Zbiorniki walcowe pionowe na ciecze. 
Projektowanie i wykonanie. 

• PN-84/B-06210 - Konstrukcje stalowe. Zbiorniki walcowe pionowe na ciecze. 
Wymagania  
i badania. 

• PN-EN 10088:2005 - Stale odporne na korozję – norma wieloarkuszowa. 

• PN-70/N-01270 – wytyczne znakowania rurociągów. 

Inne 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa  
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401). 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych 
wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w 
przestrzeniach zagrożonych wybuchem (Dz.U. Nr 263, poz. 2203). 

 
 

VII.  WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
ROBOTY W ZAKRESIE RUROCIĄGÓW DO PRZESYŁU WODY 
 
MATERIAŁY 

Źródła pozyskania materiałów 
Przy doborze materiałów należy się kierować następującymi kryteriami: 
• spełnienie wymogów hydraulicznych, 
• jakość materiałów, 
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• atest PZH do stosowania w sieciach wodociągowych. 

Wymagania ogólne dla materiałów 
Przy wykonywaniu robót według zasad niniejszych WWiOR mają zastosowanie materiały 
posiadające atest PZH, odporne na korozję, obrastanie i inkrustację spełniające wymagania: 
PN-EN 12201:2004  
Rury i kształtki z ze stali odpornej na korozj ę gatunku X5CrNi 18-10 (1.4301) 
zgodnie z PN-EN 10088-1. 
Rury wyprodukowane w całości z surowca I gatunku bez surowców wtórnych, należy 
stosować jednolity system kształtek. 
Rury przewodowe 
Do wykonania rurociągów stosować rury i kształtki PE 100 SDR 17 lub PE 80 SDR 17.6. 
Jako rury ochronne w miejscach skrzyżowań z uzbrojeniem podziemnym zastosować rury 
ochronne z PE. 
Rury i kształtki z żeliwa 
Rury i kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe i kielichowe z żeliwa sferoidalnego zgodne  
z PN-EN 545:2005  
• trójniki kołnierzowe  
• łuki kołnierzowe 
Rury stalowe 
Rury ochronne 
Rury ochronne należy wykonać z rur stalowych bez szwu ogólnego stosowania wg PN-80/H-
74219 izolowane fabrycznie poprzez malowane wewnątrz asfaltozą (WM) i zabezpieczone 
zewnątrz powłoką bitumiczną z pojedynczą (ZO1) lub podwójną przekładką (ZO2) 
Armatura wodociągowa 
Zasuwy 
Zasuwy żeliwne, kołnierzowe, z miękkim wkładem, z obudową i skrzynką uliczną 
Zasuwy usytuowane w jezdni wyposażyć w teleskopowe trzpienie. 
Inne materiały 
• taśma lokalizacyjna koloru biało-niebieskiego o szerokości 200 mm z zatopioną wkładką 

metalową 
• beton B 15, B 20 z dodatkiem uszczelniacza w stosunku 1.5% do masy betonu 
• płozy (pierścienie centrujące) oraz manszety uszczelniające 
• Skrzynka uliczna zgodna z normą PN-85/M-74081 
• Pospółka (Kruszywo nienormowane) 
• Tabliczki orientacyjne zgodne z normą PN-86/B-09700 „Tablice orientacyjne do 

oznaczenia uzbrojenia na przewodach wodociągowych”. 
• Kołnierze ruchome dociskowe do połączeń kołnierzowych z elementem dociskowym 

żeliwnym, powlekane polipropylenem lub ze stali nierdzewnej.  
• Śruby do połączeń kołnierzowych oraz podkładki ze stali nierdzewnej klasy A-2/70. 
• Nakrętki ze stali nierdzewnej klasy A-4/80.  
 SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w„Wymagania ogólne” 
 TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymagania Ogólne". 

Wymagania dotycz ące transportu rur 
Ze względu na specyficzne cechy rur z tworzyw sztucznych należy spełnić następujące 
wymagania: 
• Rury należy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi wystające poza pojazd 

końce rur nie mogą być dłuższe niż 1 m, –przewożone rury ułożone luźno w stosy na 
samochodzie -  wysokość ładunku nie powinna przekraczać 1 m, – podczas transportu 
rury powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem i zmianą położenia. 

• Transport rur powinien odbywać się przy temperaturze zewnętrznej –5°C do +30°C. 
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Składowanie rur i kształtek w wi ązkach lub luzem 
Rury i kształtki należy w okresie przechowywania chronić przed bezpośrednim działaniem 
promieniowania słonecznego i temperaturą niższą niż 0°C lub przekraczającą 40°C. Przy 
długotrwałym składowaniu (kilka miesięcy lub dłużej) rury powinny być chronione przed 
działaniem światła słonecznego przez przykrycie składu plandekami brezentowymi lub innym 
materiałem (np. folią nieprzeźroczystą z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Należy 
zapewnić cyrkulację powietrza pod powłoką ochronną aby rury nie nagrzewały się i nie 
ulegały deformacji. 
Oryginalnie zapakowane wiązki rur można składować po trzy, jedna na drugiej do wysokości 
maksymalnej 3 m, przy czym ramki wiązek winny spoczywać na sobie. 
Luźne rury lub niepełne wiązki można składować w stosach na równym podłożu, na 
podkładkach drewnianych o szerokości min. 10 cm, grubości min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 
m. Stosy powinny być z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w 
odstępach co 1-2 m. Wysokość układania rur w stosy nie powinna przekraczać 7 warstw rur i 
1,5 m wysokości. Rury  
o różnych średnicach winny być składowane odrębnie. 
 WYKONANIE ROBÓT 

 Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w „Wymagania ogólne” 
 
Podło że pod ruroci ągi 
Rodzaj podłoża jest zależny od rodzaju gruntu w wykopie. 
W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych  
o wytrzymałości powyżej 0,05 MPa podłożem jest grunt naturalny przy nienaruszonym dnie 
wykopu, spełniający wymagania normy PN-85/B-10726  
W gruntach spoistych należy wykonać podłoże wzmocnione z warstw pospółki lub żwiru  
z domieszką piasku grubości od 15 do 20 cm, zgodnie z PN-53/B-06584  
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy wykonać z 
warstwy żwiru lub tłucznia z piaskiem grubości od 15 do 20 cm łącznie z ułożonymi sączkami 
odwadniającymi. 
Wykonawca dokona zagęszczenia wykonywanego podłoża do IS nie mniej niż 0,95. 
Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami pkt 7 normy PN-EN 1610. 
Wymagane jest podłużne wyprofilowanie dna z zaprojektowanym spadkiem, stanowiące 
łożysko nośne rury wodociągowej. Ewentualne ubytki w wysokości podłoża należy 
wyrównywać wyłącznie piaskiem. 
W celu zwiększenia nośności podsypkę należy zagęścić. Powierzchnia podsypki powinna 
zapewniać swobodny odpływ wody oraz być ciągła i gładka. Zaleca się, aby górna warstwa 
podłoża o grub. 0,03-0,05 m pozostała niezagęszczona, co umożliwi osiadanie rury. 
Obsypka ruroci ągów 
Użyty materiał i sposób wykonania nie powinien spowodować uszkodzenia ułożonego 
przewodu  
i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodochronnej, przeciwwilgociowej czy cieplnej.  

• grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej wg PN-53/B-06584 dla 
przewodów z rur z tworzyw sztucznych wynosi 0,3 m, 

• materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej jest grunt nieskalisty, bez grud  
i kamieni, mineralny, sypki, drobno- i średnioziarnisty wg PN-74/B-02480,  

• zagęszczenie - materiał zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej należy zagęścić 
ubijakiem ręcznym po obu stronach przewodu, zgodnie z PN-68/B-06050.  

Najistotniejsze jest zagęszczenie i podbicie gruntu w tzw. pachwinach przewodu. 
Ze względu na możliwość naruszenia struktury obsypek przy demontażu umocnienia wykopu 
należy zachować następujący sposób ich wykonania: 
• obsypkę wykonywać warstwami z jednoczesnym demontażem umocnienia ścian 

przydennej części wykopu, 
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• zagęszczenie warstwy obsypki należy wykonać po demontażu pasa umocnienia ścian 
wykopu w jej obrębie, 

• po zagęszczeniu pierwszej warstwy ułożyć kolejną, zdemontować umocnienie ścian 
wykopu w jej obrębie, zagęścić itd. 

Obsypkę należy wykonywać z zachowaniem dostępu do dołka montażowego. Dołki 
montażowe ulegają zasypaniu piaskiem po próbie szczelności złącz danego odcinka. 
Po sprawdzeniu ułożenia rurociągu i złączy przez Zamawiającego i po pomyślnej wstępnej 
próbie szczelności, każde zagłębienie pod złącze należy dokładnie wypełnić materiałem 
ziarnistym  
i dokładnie ubić, do uzyskania współczynnika zagęszczenia, jak wierzchnia warstwa 
podsypki. 
W przypadku prowadzenia robót ziemnych w istniejącej drodze o nawierzchni ulepszonej  
i trudności osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia gruntu co najmniej 1,0 należy zastąpić górną 
warstwę zasypu wzmocnioną podbudową drogi. 

 Monta ż ruroci ągów 
Przewody wodociągowe należy wykonywać zgodnie z wytycznymi wybranego producenta 
rur,  
a także z wymaganiami normy PN-EN 1452:2000, „Warunkami technicznymi wykonania  
i odbioru sieci wodociągowych”, opracowanymi przez COBRTI INSTAL oraz poniższymi 
wymaganiami szczegółowymi. 
Technologia budowy musi gwarantować utrzymanie trasy i spadku przewodów. Do budowy 
rurociągów w wykopie otwartym można przystąpić po odbiorze wykopu i podłoża. 
Rury na dnie wykopu należy układać na podłożu suchym, z wyprofilowanym dnem – zgodnie  
z projektowanymi spadkami. 
Przed przystąpieniem do montażu rurociągów należy sprawdzić niweletę dna wykopu oraz 
jakość rur, grubość podsypki i stopień jej zagęszczenia. 
Do wykonywania zmian kierunków przewodu należy stosować łuki, kolana i trójniki. 
Ułożony odcinek rurociągu po uprzednim sprawdzeniu prawidłowości jego ułożenia, 
zabezpieczenia przed przemieszczaniem wymaga wykonania zasypki wstępnej przynajmniej 
na wysokość 15 cm ponad wierzch rury (w końcowej fazie robót zasypkę uzupełnia się do 30 
cm. 
Rurociągi w pomieszczeniach należy wykonać w istniejących kanałach i na projektowanych 
estakadach zapewniając właściwe podparcie projektowanych rurociągów. 
 Połączenie rur PE 
Połączenia zgrzewane wykonać zgodnie z wytycznymi wybranego producenta rur. 
Przewody i kształtki PE należy łączyć poprzez zgrzewanie doczołowe lub przy użyciu 
kształtek elektrooporowych, montować w temperaturze otoczenia od 0º C do 30º C, jednakże 
z uwagi na zmniejszoną elastyczność tego materiału w niskich temperaturach, zaleca się 
wykonywać połączenia w temperaturze nie niższej niż + 5º C. 
. Połączenie przy zmianach materiału rur i kształtek 
W miejscach gdzie zachodzi konieczność zmiany materiału z tworzywa na żeliwo, należy 
zastosować tuleje kołnierzowe z luźnym kołnierzem dociskowym, zgrzewane doczołowo 
kształtki przejściowe przy połączeniach PE/żeliwo. 
Rury ochronne 
W miejscach skrzyżowania projektowanego wodociągu z istniejącym uzbrojeniem 
podziemnym, na rurociągu należy zamontować rury ochronne.  
Na rurze przewodowej przeciąganej przez rury osłonowe oraz na rury przewodowe 
istniejące, na których montowane będą rury osłonowe dwudzielne należy montować 
pierścienie centrujące (płozy) z elementów odpowiednich do średnicy zewnętrznej rury 
przewodowej o wysokości od 25 do 41 mm, w odległościach nie większych niż 2.0 m.  
Jako zamknięcie rur ochronnych zastosować manszety – pierścienie samouszczelniające. 
Uzupełnienia zewnętrznej powłoki izolacyjnej w przypadku rur stalowych należy wykonać wg 
PN-82/B-01801 i PN-86/B-01811oraz zgodnie z Instrukcją ITB nr 240 i 259. 
Włączenia do istniej ących wodoci ągów 
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Połączenia projektowanych końcówek przewodów z istniejącymi wykonać przy użyciu 
kształtek przejściowych.  
Bloki oporowe 
Na załamaniach trasy należy wykonać bloki oporowe, natomiast pod zasuwami podbudowy 
betonowe. 
Bloki oporowe na załamaniach trasy i pod armaturą należy wykonać zgodnie z wymogami 
normy PN-B-10725/1997. 
Oznakowanie trasy 
Trasę przewodów przed jego zasypaniem należy oznaczyć taśmą lokalizacyjną. 
Taśmę ułożyć na wysokości 20 cm nad wierzchem rury z odpowiednim wyprowadzeniem 
końcówek do skrzynek do zasuw i hydrantów. 
Płukanie, dezynfekcja i próby szczelno ści 
Po wykonaniu montażu rurociągu należy przeprowadzić próby szczelności oraz dezynfekcję 
rurociągu. 
Rurociąg przed oddaniem do eksploatacji musi zostać dokładnie przepłukany czystą wodą, 
przy szybkości przepływu dostatecznej do wypłukania wszystkich zanieczyszczeń 
mechanicznych  
a następnie zdezynfekowanych. Dezynfekcję przewodu przeprowadza się wodą chlorowaną 
(ze zmieszania gazowego chloru z wodą) lub wodą chlorową, powstałą z rozpuszczenia 
związków chloru (podchlorynu wapnia lub sodowego), zawierającą co najmniej 50 mg 
Cl2/dm3, w okresie czasu wynoszącym 24 godziny. Dezynfekcję przeprowadza się dawkując 
roztwór środka dezynfekującego przy powolnym napełnianiu przewodu. Po przeprowadzeniu 
dezynfekcji przewód należy ponownie przepłukać wodą wodociągową i wykonać badania 
bakteriologiczne. 
Zasuwy liniowe 
Zasuwy żeliwne połączyć z rurociągami z tworzyw sztucznych poprzez kształtki przejściowe 
na rurociągach z PVC lub poprzez tuleje kołnierzowe PE zgrzewane doczołowo i luźne 
kołnierze stalowe, na rurociągach z PE-HD. 
Zasuwy liniowe oznakować tabliczkami informacyjnymi. 
KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WWiOR -   00  „Wymagania Ogólne”. 

Bieżąca kontrola Zamawiaj ącego 
Kontrola obejmuje na bieżąco wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu 
technologicznego, oraz zaakceptowanie wyników badań laboratoryjnych Wykonawcy. 
Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzeniu przez Zamawiającego, w 
miarę postępu robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów, i zgodności 
wykonywanych robót z  
 
Dokumentacją Projektową i wymaganiami niniejszej Specyfikacji a w szczególności. 
• wytyczenie osi przewodu, 
• zabezpieczenie innych przewodów w wykopie, 
• rodzaj podłoża, 
• rodzaj rur, kształtek i armatury, 
• składowanie rur, kształtek i armatury, 
• ułożenie przewodu, 
• zagęszczenie obsypki przewodu, 
• szczelność przewodu, 
• przewody ułożone w rurze ochronnej, 
• zabezpieczenia antykorozyjne, 
• wyniki płukania i dezynfekcji przewodów. 
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Wymagane jest przedstawienie przez Wykonawcę oceny higienicznej PZH dla rur, kształtek   
i zamontowanej armatury. 

Badanie i próba szczelno ści ruroci ągów. 
Badanie szczelności rurociągów nadzoruje Zamawiający, który dopuści rurociąg do prób po 
stwierdzeniu zgodności wykonania rurociągu z Dokumentacją Projektową oraz właściwego 
przygotowania rurociągu do prób zgodnie z wymogami norm. 
Dla sprawdzenia wytrzymałości rur i szczelności złącz w rurociągach należy przeprowadzić 
próbę ciśnieniową (hydrauliczną). 
Do próby szczelności rurociąg powinien być zasypany, odkryte tylko miejsca połączenia  
z armaturą. 
Ciśnienie próbne przy badaniach przewodów należy przyjąć zgodnie z wytycznymi  
w Dokumentacji projektowej. 
Próby szczelności należy przeprowadzić po odpowietrzeniu rurociągów przy użyciu pompki 
ręcznej zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami podanymi w normach: 

• PN-B-10725:1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania. 

• PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 1: Wymagania ogólne. 

Wyniki prób szczelności odcinka, jak i całego przewodu powinny być ujęte w protokołach 
podpisanych przez Wykonawcę i Zamawiającego. 
Wykresy i protokoły z przeprowadzonych prób ciśnieniowych rurociągów stanowią część 
dokumentacji powykonawczej. 

Kontrola wykonania zgrzewu czołowego i elektrooporo wego 
Kontrola zgrzewów winna być wykonana w oparciu o aktualną instrukcję producenta. 
Kontrola wykonania zgrzewu czołowego obejmuje: 

• pomiar parametrów geometrycznych zgrzewu, 

• oględziny wypływki ściętej z powierzchni zgrzewanych rur, 

• badanie niszczące polegające na skręceniu ściętej wypływki i próbie jej rozerwania. 
Ocenie zgrzewu elektrooporowego podlegają:oględziny zamontowanej kształtki 
elektrooporowej oraz osiowości zamontowanych w niej przewodów,sprawdzenie czy jest 
prawidłowa wypływka kontrolna. 
Sprawdzenie zag ęszczenia gruntów. 
Sprawdzenie stopnia zagęszczenia podsypki, obsypki i gruntu w wykopach  należy wykonać 
zgodnie z Warunkami Wykonania i Odbioru Robót ziemnych (WWiOR - 01). 

 Bieżąca kontrola Wykonawcy 
W trakcie wykonywania robót ziemnych, Wykonawca zobowiązany jest sprawdzać na 
bieżąco wilgotność zagęszczanego gruntu, grubość zagęszczanego w wykopie gruntu oraz 
wskaźnik zagęszczenia gruntu trzy razy na każde 100 m dla każdej warstwy , tak aby spełnić 
wymagania podane WWiOR. 
 PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 
Nie występuje. 
 ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w  „Wymagania Ogólne". 
 PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące płatności za wykonane roboty podano w „Wymagania 
Ogólne". 

PRZEPISY ZWIĄZANE 

. Normy 

• PN-B-10725:1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania. 
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• PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 1: Wymagania ogólne 

• PN-EN 1452-1:2000  Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Systemy 
przewodowe z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody -  
Norma wieloarkuszowa  

• PN-EN 545:2005 Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich złącza do 
rurociągów wodnych - Wymagania i metody badań  

10.2. Inne 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa  
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. (Dz. U  Nr 47, poz. 401). 

 
 
VIII. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
ROBÓT W ZAKRESIE WYKONANIA DRÓG, PLACÓW I CHODNIKÓW  
 
IX. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
ROBOTY BETONOWE I ŻELBETOWE 
 
X WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
ROBOTY MUROWE 
 
XI. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  WWiOR–11 
W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH NN 
 
XII. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ROBOTY IZOLACYJNE  

 
XIII. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT   
ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI OGÓLNOBUDOWLANYCH 
 
 
XV. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT   
ROBOTY TYNKARSKIE 
 
 
XVI. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
ROBOTY MALARSKIE 
 
XVI.   
 
WARUNKI  WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT W ZAKRESIE STOLA RKI I ŚLUSARKI OKIENNEJ I 
DRZWIOWEJ 
 
 


