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Zakacznik nr 7
wzOr umowy na roboty budowlane

UMOWANR ........cccoene. 2014
zawarta dnia ................. 2014 roku w Bodzanowie, pomigdzy:

Gming Bodzanéw ul. Bankowa 7, 09-470 Bodzan6éw, NIP 774-32-11-034, reprezentowana
przez:

Pania Grazyng Pietrzak — Wojta Gminy Bodzanéw

przy kontrasygnacie:

Pani Ewy Strzelczak — Skarbnika Gminy Bodzanow

zwang dalej ,,Zamawiajacym”,

a
e e e et e et e e ea—aaeeearraans z siedziba W.........oooiiieeee,
111 FO OO P SRUPPRUUPRRPON , wpisana do Rejestru
PrzedsigbiorcOwW  prowadzZonego  PrZeZ..........co.eveiiiiiniiniiniiiiieeieenee et et ere e
pod numerem .................... G NIP , reprezentowang przez:

lub

Panem/Pania ........ccoovvvvvvveiiiiiiiiiiiieeneeen, zamieszkalym/a w .......c.ccoooviiiiiiiiiiii,
legitymujacy/a si¢ dowodem osobistym nr ..................... GNIP e, , PESEL ................
prowadzacym/a dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa ..............cccoiiiiiiiiiiiiiiiii i, 1,

reprezentowanym/a przez:

zwanym/a dalej ,,Wykonawca”,
0 nastepujacej tresci:

§1

1. Umowa niniejsza zostaje zawarta w wyniku przeprowadzenia post¢gpowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dokonczenie robot po
poprzednim Wykonawcy na zadaniu pn. ,,Budowa kompleksu sportowo — o§wiatowego wraz
z infrastruktura towarzyszaca i zagospodarowaniem terenu w m. Chodkowo — etap 1”.

2. ZamoOwienie finansowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewodztwa Mazowieckiego 2007 — 2013. Priorytet VII. Tworzenie i poprawa warunkow
dla rozwoju kapitatu ludzkiego. Dzialanie 7.2. Infrastruktura sluzaca edukac;ji.

~Projekt wspoétfinansowany przez Unie Europejskg ze srodkéw Europejskiego
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§2

1. Zgodnie z wynikiem postgpowania o udzielenie zamdéwienia publicznego, Zamawiajacy
zleca, a Wykonawca przyjmuje obowiazek wykonania robot budowlanych sktadajacych si¢ na
dokonczenie:

1)
2)
3)
4)

remontu budynku gminnej biblioteki publicznej,

budowy przedszkola sze$ciooddzialowego,

modernizacji kottowni,

zagospodarowania terenu wokot nowo wybudowanego przedszkola.

2. Przedmiotem zamodwienia jest dokonczenie rob6t budowlanych zwiazanych z:

wykonaniem stolarki okiennej i drzwiowej w przedszkolu;

dachu przedszkola ( konstrukcja i podwieszenia stropu z ptyt GK wraz z ociepleniem);
wykonanie $cian dziatlowych przedszkola;

potozeniem tynkéw wewngtrznych, malowaniem $cian, potozeniem podtoza i
posadzki w przedszkolu;

wykonaniem elementow zewnetrznych, w tym posadzki plytkowe, schody zelbetowe,
wsypy piwniczne, balustrady schodowe, balustrady balkonowe, nawierzchnie z kostki
brukowej wokot przedszkola,

wyposazeniem tazienki przedszkola,

wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wodno-kanalizacyjnej,
instalacji elektrycznej oraz wentylacji 1 technologii kuchni w przedszkolu,
przylaczeniem instalacji telewizji kablowej, telefonicznej, alarmowej 1 odgromowej w
przedszkolu,

wykonanie elewacji 1 podejs¢ zewnegtrznych do budynku gminnej biblioteki
publicznej,

10) wykonaniem nawierzchni, utwardzonych jezdni, parkingu i chodnika na obszarze

kompleksu,

11) rozbiorka starego ogrodzenia,

12) wykonaniem nowego ogrodzenia z siatki, wymiana prze¢set na istniejacym ogrodzeniu.

13) przebudowa zewngtrznych instalacji elektrycznych o$wietlenia terenu,
14) adaptacja zieleni wysokiej istniejacej na terenie oraz obsadzenia formami wysokimi i

niskimi,

15) malowaniem wnetrz kottowni,

16) stolarka okienng i drzwiowa w kotlowni,
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17) potozeniem izolacji przeciwwilgociowych w kotlowni,

18) wykonaniem instalacji wodno-kanalizacyjnej, instalacji centralnego ogrzewania,
wentylacji grawitacyjnej nawiewnej i wywiewnej, instalacji elektroenergetycznej i
oswietlenia wewngtrznego w kottowni,

19) montaz w kotlowni pieca na paliwo state — ekogroszek i pelety,

w zakresie rzeczowym wynikajacym z dokumentacji projektowe;j, specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru robot oraz zapisow w tresci SIWZ, a nie wykonanym przez
poprzedniego Wykonawcg.

3. Zakres rzeczowy przedmiotu zamdwienia, poza wyspecyfikowanymi w ust. 2 robotami
budowlanymi, obejmuje réwniez:

1) dostawe gasnic wraz z oznakowaniem miejsca ich usytuowania oraz wyposazenia hydrantow,

2) opracowanie przez osoby uprawnione instrukcji bezpieczenstwa pozarowego i planu
ewakuacji obiektu nowego przedszkola oraz instrukcji eksploatacji i konserwacji
urzadzen i instalacji,

3) wykonanie wszelkich badan, ekspertyz, sprawdzen i prob, m.in. badanie wydajno$ci
wentylacji mechanicznej, szczelnos$ci instalacji wodno-kanalizacyjnej,
przeprowadzenie rownowazenia hydraulicznego instalacji grzewczej i chlodnicze;,
pomiary elektryczne i instalacji odgromowej, ekspertyzy kominiarskie, sprawnos¢
systeméw przeciwpozarowych, ptlukania sieci, odbiorow technicznych w tym
z operatorami sieci, rozruchoéw instalacji i urzadzen — w tym m.in. instalacji wentylacji
mechanicznej oraz wszystkich innych badan i préb niezbgdnych do uzytkowania
obiektu 1 sieci uzbrojenia terenu,

4) przygotowanie kompletnej dokumentacji odbiorowej i uzyskanie w imieniu Zamawiajacego
pozwolenia na uzytkowanie obiektu.

§3

1. Obowiazkiem Wykonawcy jest zapewnienie terminowo$ci prowadzonych robot
budowlanych, realizacja robdt zgodnie z dokumentacja projektowa, przepisami prawa
budowlanego i1 sztuka budowlana, przy zachowaniu zasad bezpieczenstwa i higieny pracy
oraz zasad wynikajacych z przepiséw przeciwpozarowych.
2. Wykonawca zobowiazany jest do stosowania materialdw 1 wyrobéw budowlanych
zgodnych z wymogami okreslonymi w dokumentacji projektowej, wprowadzonych do obrotu
zgodnie zobowiazujacymi w tym zakresie przepisami. Zastosowane materialy powinny by¢
najwyzszej jakosci, a zamontowane urzadzenia wyprodukowane w roku wbudowania,
0 udokumentowanym pochodzeniu.
3. Do szczegotowych obowiazkéw Wykonawcy nalezy:
1) przed podpisaniem umowy z Zamawiajacym przedlozenie Inzynierowi Kontraktu

harmonogramu rzeczowo-finansowego robot do akceptacji,
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2) kierowanie realizacja umowy na wykonanie robot budowlanych;

3) w razie potrzeby wykonanie tymczasowych drég i tymczasowej organizacji ruchu na czas
prowadzenia wszystkich robdt, ich utrzymanie przez okres prowadzenia robot oraz ich
demontaz po tym okresie,

4) w razie potrzeby zorganizowanie placu budowy i zaplecza,
5) w razie potrzeby uzyskanie zgody wtasciwego organu na czasowe zajecie pasa drogowego,

6) uzgodnienie z operatorami sieci wodociagowych i elektroenergetycznych dostaw wody i
energii elektrycznej do placu budowy,

7) odgrodzenie placu budowy i terenu wykorzystywanego na potrzeby realizacji inwestycji od
terenu uzytkowanego przez biblioteke, szkote podstawowa i gimnazjum,

8) zabezpieczenie na czas realizacji robdt istniejacego uzbrojenia i instalacji wewngtrznych w
obrebie wykonywanych robot,

9) zorganizowanie placu budowy zgodnie z wymogami wtasciwej gospodarki odpadami oraz
w sposOb zapewniajacy ochrong powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w
tym takze przez zastosowanie sprawnego i wiasciwie eksploatowanego sprzgtu oraz
najmniej ucigzliwej akustycznie technologii prowadzenia robot,

10) utrzymywanie porzadku i czystosci w rejonie prowadzonych robdt, w tym systematyczne
prowadzenie prac porzadkowych,

11)okazanie Zamawiajacemu do akceptacji probek materiatdbw wykonczeniowych
(wyktadziny, gres, glazura, inne okladziny, tynk akustyczny, kolor farb, kolor stolarki,
wypehienia §wietlikow itd.),

12)  prowadzenie robdt w taki sposdb, by nie wystapity zadne uszkodzenia istniejacych
instalacji, w tym istniejacej infrastruktury technicznej nadziemnej i podziemne;,

13) prowadzenie robot w taki sposéb, aby nie wystapily uszkodzenia obiektow budowlanych
1 infrastruktury, zlokalizowanych na terenie budowy 1 nie podlegajacych przebudowie oraz
zlokalizowanych poza terenem budowy,

14) w przypadku wystapienia uszkodzen obiektow lub infrastruktury, naprawa uszkodzen lub
odtworzenie uszkodzonych elementow tych obiektow lub infrastruktury,

15) sporzadzenie przed rozpoczg¢ciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego 1 warunki prowadzenia robot budowlanych,
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w tym planowane jednoczesne prowadzenie robot budowlanych i funkcjonowanie
przedszkola w dotychczasowym budynku przedszkolnym,

16) wykonywanie zadan kierownika budowy, zgodnie z art. 22ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —

17)

18)

19)

20)

Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.),

informowanie na piSmie Zamawiajacego o wszystkich faktach majacych znaczenie dla
realizacji inwestycji, a zwlaszcza o wszystkich zagrozeniach terminu zakonczenia robot;

uczestniczenie w spotkaniach koordynacyjnych oraz kontrolnych z udzialem Inzyniera
Kontraktu,

zlikwidowanie placu budowy na wiasny koszt i doprowadzenie terenu do nalezytego
stanu (pelnego uporzadkowania) wraz z uporzadkowaniem terenow przylegtych,

przygotowanie na odbior koncowy dokumentacji odbiorowej w formie papierowej, w 3
egzemplarzach, na ktoéra sktadaja si¢ m.in.:

certyfikaty, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, atesty na materiaty,

wymagane dokumenty, protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych badan,
sprawdzen,

dziennik budowy wraz z o§wiadczeniem kierownika budowy zgodnie z art. 57 ust.1
pkt 2) ustawy Prawo budowlane,

petna dokumentacja powykonawcza zawierajaca wszystkie zmiany (rysunki zamienne)
wprowadzone w trakcie realizacji zadania (odrgbnie dla kazdej branzy), wraz z
zestawieniem zmian,

instrukcja bezpieczenstwa pozarowego i planu ewakuacji obiektu,
instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen i instalacji,

geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza (geodezyjne pomiary powykonawcze),

21) obstuga trzyletniego okresu gwarancyjnego z tytulu gwarancji udzielonej na roboty

budowlane, w tym w ramach zobowiazan przejetych od poprzedniego Wykonawcy.

4. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na wykonane roboty budowlane na okres 3
lat. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna si¢ w dniu nastgpnym po dokonaniu odbioru
koncowego robot. Udzielona gwarancja obejmuje réwniez zakres robot budowlanych
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wykonanych przez poprzedniego Wykonawce w oparciu o dokumentacj¢ powykonawcza
budowy sporzadzona przez poprzedniego Wykonawce.

5. Wykonawca wykonuje swoje obowiazki w terminach okreslonych w niniejszej umowie,
a obowiazki dla ktérych nie ustalono w tej umowie terminu ich wykonania Wykonawca
wykonuje w terminach uzgodnionych z Inzynierem Kontraktu i nie powodujacych opdznien
w realizacji robot w stosunku do obowiazujacego harmonogramu rzeczowo-finansowego.

6. Wykonawca oswiadcza, iz zapoznal si¢ z warunkami realizacji robot, sprawdzit
dokumentacj¢ projektowa oraz nie wnosi do niej zastrzezen i uwag.

§4
1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie robot w ramach zamdowienia podwykonawcom.

2. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania wlasnymi sitami nastepujacego zakresu
rzeczowego robot :

= ) ettt teetteeetteeetieettteeetteeetteeettaeettaaeeraeeraaaaen

4. Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno§¢ wobec Zamawiajacego i oséb trzecich za
ustugi i prace wykonane przez podwykonawcow.

5. Do zawarcia albo zmiany przez Wykonawceg umowy o roboty budowlane z podwykonawca
jest wymagana zgoda Zamawiajacego. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od
przedstawienia mu przez Wykonawceg umowy z podwykonawca lub jej projektu albo projektu
jej zmiany, wraz z czg¢$cia dokumentacji dotyczaca wykonania robot okreslonych w umowie
lub projekcie, nie zglosi na piSmie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza si¢, ze wyrazil zgod¢ na
zawarcie umowy albo jej zmiang.

6. Umowy, o ktorych mowa w ust. 5, powinny by¢ zawarte w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

§5
Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie w dniu podpisania niniejszej umowy 1 kpl. dokumentacji projektowej
(projekt budowlany — 1 egz.,, oraz specyfikacje techniczne — 1 egz.), oraz
dokumentacji zwiazanej z dotychczas wykonanymi przez poprzedniego Wykonawce
robotami budowlanymi,

2) podjecie decyzji w sprawie realizacji zgtoszonych robot zamiennych, uzupetiajacych
lub dodatkowych w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania kompletnych
dokumentow od wykonawcy robot 1 Inzyniera Kontraktu,
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3) udziat w odbiorach czg$ciowych i1 koncowym oraz w przekazaniu zadania do
eksploatacji uzytkownikowi,

4) akceptacja lub zgloszenie zastrzezen do przedtozonego przez Wykonawce rozliczenia
zadania,

5) udziat w naradach technicznych i1 innych spotkaniach organizowanych przez Inzyniera
Kontraktu, z udziatem Wykonawcy,

6) organizowanie spotkan wynikajacych z potrzeby usprawnienia realizacji inwestycji,

7) udziat w zwotywanych przez Inzyniera Kontraktu przegladach w okresie gwarancji,

8) regulowanie nalezno$ci za czynnos$ci objgte niniejsza umowa na zasadach okreslonych
w § 11 niniejszej umowy.

9) przekazanie Wykonawcy i Inzynierowi Kontraktu pozwolenia na budowg.

§6
1. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontroli procesu inwestycyjnego, uzyskiwania
bezposrednich informacji i danych co do postgpu robdt budowlanych. W razie zgloszenia
zastrzezen lub uwag na Wykonawcy spoczywa obowiazek zawiadomienia Zamawiajacego
o podjetych dziataniach.
2. Wykonawca w razie potrzeby zobowiazany jest do przedtozenia Inzynierowi Kontraktu
wnioskow, dotyczacych zmiany sposobu wykonania robdt w stosunku do projektu, robot
uzupehiajacych lub robot dodatkowych, wraz z kosztorysem i1 innymi niezbgdnymi
dokumentami.
3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiazany jest do uczestniczenia w przegladach
w terminach wyznaczonych przez Inzyniera Kontraktu na podstawie wniosku zgloszonego
przez Zamawiajacego oraz w przegladzie koncowym przeprowadzanym na 2 miesiace przed
uplywem gwarancji udzielonej na roboty budowlane.

§7
1. Ustala si¢ termin protokolarnego przekazania Wykonawcy placu budowy do 3 dni od daty
zawarcia umowy.
2. Termin wykonania zamowienia rozpoczyna si¢ z dniem zawarcia niniejszej umowy 1 trwa
przez okres realizacji inwestycji oraz okres gwarancji udzielonej przez Wykonawce, czyli
okres 3 lat od dnia nast¢pnego po dniu odbioru koncowego robdt budowlanych, przy czym:
1) termin oddania do uzytku przedszkola sze$ciooddzialowego ustala si¢ na dzien 31
pazdziernika 2014 r.
2) termin odbioru koncowego robot budowlanych ustala si¢ na dzien 15 marca 2015 r.
3) termin uruchomienia kotlowni zaopatrujacej w centralne ogrzewanie i ciepta wodg
uzytkowa budynki szkoty podstawowe;j i gimnazjum na dzien 30 wrze$nia 2014r.

3. Szczegbdbtowy harmonogram rzeczowo-finansowy, ktory stanowi zatacznik Nr 1 do umowy,
jest integralna czg$cia niniejszej umowy.
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4. W terminie 3 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy Wykonawca dostarczy
Zamawiajacemu oswiadczenie kierownika budowy (robot), stwierdzajace sporzadzenie planu
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz informacj¢ zawierajaca dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy 1 ochrony zdrowia, o ktorej mowa w art. 41 ust. 4 pkt 3 Prawa
budowlanego.

5. W dniu zawarcia niniejszej umowy Wykonawca przedktada Zamawiajacemu o$wiadczenie
kierownika budowy o przyjeciu obowiazku kierowania budowa (robotami budowlanymi),
a takze zaswiadczenia, o ktérych mowa w art. 12 ust. 7 Prawa budowlanego.

§8
1. W wykonywaniu zamo6wienia ze strony Wykonawcy beda uczestniczy¢:

£ I - posiadajacy uprawnienia budowlane
bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, nr upr. ............... ;

2) - posiadajacy uprawnienia budowlane
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, nr upr. .....;

B) e e — posiadajacy uprawnienia budowlane bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych, nr upr. ....... ;

A) — posiadajacy uprawnienia budowlane w
specjalnosci drogowej w ograniczonym zakresie / bez ograniczen, nr upr. ......... ;

2. Wykonawca oswiadcza, ze osoby wskazane w ust. 1 posiadaja wymagane uprawnienia do
petnienia przyznanych im funkcji, na dowod czego przedklada dokumenty potwierdzajace ich
uprawnienia zawodowe, stanowiace zatacznik nr 5 do niniejszej umowy. Ww. osoby sa
osobami, ktore Wykonawca wykazat w ramach ztozonej oferty.

3. Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ zastgpstwo osob wskazanych w ust. 1
w przypadkach $mierci, choroby lub wypadku ktérejkolwiek z osob oraz jezeli jest konieczne
zastgpienie ktorejkolwiek z tych osob z innych przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, przy
czym osoba zastgpujaca musi posiada¢ rownowazne uprawnienia zawodowe.

4. Ust. 3 stosuje si¢ odpowiednio w razie nieobecnosci oséb, o ktorych mowa w ust. 1,
z powodu urlopu wypoczynkowego, przy czym termin urlopu powinien by¢ uzgodniony
z Zamawiajacym.

5. Zamawiajacy moze wystapi¢ z wnioskiem o zmiang ktorejkolwiek z os6b wskazanych
wust. 1, jezeli w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywiazuje si¢ ze swoich
obowiazkow w nalezyty sposob. Zmiana winna nastapi¢ w terminie 14 dni od dnia zlozenia
wniosku.

6. Zmiana osob peliacych funkcje, o ktorych mowa w ust. 1, wymaga zachowania formy
pisemnej, za wyjatkiem zastgpstwa na okres nie dtuzszy niz 14 dni kalendarzowych.
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§9
1. W imieniu Zamawiajacego funkcje¢ Inzyniera Kontraktu niniejszej umowy sprawowac
05 V2 [
2. Przedstawicielami Inzyniera Kontraktu beda:
1) Inzynier Koordynator, posiadajacy uprawnienia budowlane bez ograniczen w branzy
konstrukcyjno-budowlane] — ... ,
2) inspektor nadzoru inwestorskiego o specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j,
posiadajacy uprawnienia budowlane bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlane] — ..o
3) inspektor nadzoru inwestorskiego o specjalnosci instalacyjnej, posiadajacy
uprawnienia budowlane bez ograniczen w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych 1 kanalizacyjnych -

4) inspektor nadzoru inwestorskiego o specjalnosci instalacyjnej, posiadajacy
uprawnienia budowlane bez ograniczen w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych — ........ ..o ,

5) inspektor nadzoru inwestorskiego o specjalnos$ci drogowej, posiadajacy uprawnienia
budowlane w specjalnosci drogowej w ograniczonym zakresie.

3. Nadzor autorski Sprawowac DAa: .......ouvvriiiiii i

§ 10
1. Wykonawca przedktada harmonogram rzeczowo-finansowy, w ktorym wpisano wartosci
pozycji zakresu robdt w cenach netto. Harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi zatacznik
Nr 1 do umowy.
2. Wykonawca zobowiazany jest do aktualizowania harmonogramu rzeczowo-finansowego
kazdorazowo przy sktadaniu faktury VAT. Zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego nie
wymaga sporzadzania aneksu do umowy tylko akceptacji obu stron umowy.

§ 11

1. Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy przystuguje wynagrodzenie kosztorysowe
W KWOCIE e brutto (stownie:
................................... ).

2. Rozliczenie przedmiotu umowy nastapi w dwoch ratach na podstawie faktur VAT
wystawionych przez Wykonawcg, z ktérych pierwsza zostanie wystawiona w 2014 r., a druga
w 2015 r., z zastrzezeniem ust. 3.

3. Wysoko$¢ kwoty, na jaka zostanie wystawiona pierwsza z faktur VAT powinna by¢
proporcjonalna do stopnia zaawansowania rob6t budowlanych, co bedzie podlega¢ ocenie i
akceptacji przez Zamawiajacego. Wysoko$¢ platnosci wynagrodzenia na podstawie pierwszej
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z faktur VAT wystawionych zgodnie z ust. 2 nie moze przekroczy¢ réwnowartosci 60 %
wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1.

4. Termin ptatnosci wynagrodzenia ustala si¢ na 30 dni od dnia przedstawienia
Zamawiajacemu faktury VAT, z zastrzezeniem, ze termin ptatno$ci moze ulec wydluzeniu do
czasu otrzymania dofinansowania projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego.

5. Zaptata wynagrodzenia nastapi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w
fakturze VAT.

6. Wykonawca o$wiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym NIP:
7. Zamawiajacy oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym NIP:
774-32-11-034.

§ 12
1. Nieterminowa realizacja obowiazkéw przez Wykonawceg uprawnia Zamawiajacego do
naliczenia kar umownych w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto, okre§lonego w § 11 ust.
1 umowy, za kazdy dzien opdznienia w wykonaniu obowiazkow, zawartych w § 2 1 § 3, liczac
od dnia nastgpnego po uptywie wyznaczonego w umowie terminu do dnia faktycznego
wykonania, z zastrzezeniem ust. 2.
2. Jesli umowa nie okresla terminu wykonania obowiazkéw, o ktérych mowa w § 2 lub § 3,
Zamawiajacemu przystuguje prawo do wezwania na piSmie Wykonawcy do wykonania
danego obowiazku w terminie 7 lub 14 dni, a po jego bezskutecznym uptywie, do naliczenia
kar umownych, o ktorych mowa w wust. 1. Takie samo wuprawnienie przystuguje
Zamawiajacemu w razie nienalezytego wykonywania przez Wykonawce obowiazkow, o
ktorych mowa w § 2 lub § 3 umowy.
3. Kary umowne, o ktérych mowa w wust. 1, nalicza si¢ odpowiednio w razie
nieuzasadnionego przestoju w wykonywaniu robot budowlanych spowodowanego dziataniem
lub zaniechaniem ze strony Wykonawcy.
4. Zamawiajacemu przystuguje prawo potracenia kar umownych, okreslonych w ust. 1,
z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia.
5. Wykonawca zaptaci na rzecz Zamawiajacego kar¢ w wysokosci 10%wynagrodzenia
umownego brutto, okreslonego w § 11 ust. 1 umowy, w razie odstapienia przez
Zamawiajacego od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.
6. Zamawiajacy zaptaci na rzecz Wykonawcy kar¢ w wysokosci 10 % wynagrodzenia
umownego brutto, okreslonego w § 11 ust. 1 umowy, w razie odstapienia od umowy z
przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego, za wyjatkiem odstapienia od umowy na skutek
zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. W tym
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przypadku Wykonawca moze zada¢ wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czesci
umowy o zamowienie publiczne oraz zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
7. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupeiniajacego do
wysokos$ci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§13
1. Wykonawca wnosi na dzien podpisania niniejszej umowy zabezpieczenie nalezytego jej
wykonania w wysokos$ci 10 % wynagrodzenia umownego brutto, czyli kwotg ............... zt

(stownie: ........ YW HOTMIC: Lo
2. Zamawiajacy zwroci zabezpieczenie umowy w wysokosci:

1) 70% w terminie 30 dni od dnia odbioru koncowego i przekazania w uzytkowanie

obiektow budowlanych bedacych przedmiotem zaméwienia na roboty budowlane,

2) 30 % w terminie 30 dni po uptywie okresu udzielonej gwarancji na roboty budowlane.
3. W przypadku niezakonczenia robot budowlanych w terminie umownym lub wydluzenia
procedury odbiorowej, Wykonawca zobowiazany jest do stosownego przedtuzenia
whiesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
4. W przypadku niewywiazywania si¢ Wykonawcy z obowiazkow do wykonywania ktorych
zobowiazany jest w okresie gwarancji, Zamawiajacy ma prawo do zastgpczego wykonania
tych obowiazkéw ze §rodkdéw zatrzymanych jako zabezpieczenie roszczen z tytutu gwarancji.

§ 14

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy z zachowaniem miesi¢cznego
terminu wypowiedzenia, z zastrzezeniem § 12 ust. 6.
2. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienie od umowy w trybie natychmiastowym,
jezeli Wykonawca nie wykona prac okre§lonych w § 3 ust. 3umowy w okreslonym w umowie
terminie po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do wykonania ww. prac wraz z
wyznaczeniem odpowiedniego terminu nie krotszego niz 7 dni roboczych.
3. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy w trybie natychmiastowym
jezeli suma naliczonych kar umownych przekroczy 10% wynagrodzenia umownego brutto.
4. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy w zakresie:

1) 0sOb petiacych funkcje, o ktérych mowa w § 8 ust. 1,

2) wynagrodzenia brutto Wykonawcy w razie zmiany stawki podatku VAT dla
robot budowlanych objetych przedmiotem zamoéwienia,

3) formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

4) rozszerzenia odpowiedzialnos$ci z tytulu rgkojmi i1 przedluzenia terminu
udzielonej gwarancji,
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5) technologii wykonania robot na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego, pod
warunkiem wystapienia obiektywnych okolicznosci, ktérych Zamawiajacy nie
uwzglednil na etapie przygotowania postgpowania, a ktoére powoduja ze wykonanie
przedmiotu zamoéwienia bez zmiany technologii robdt, powodowatoby dla
Zamawiajacego niekorzystne skutki z uwagi na zamierzony cel realizacji przedmiotu
zamoOwienia 1 zwigzane z tym racjonalne wydatkowanie §rodkéw publicznych,

6) wprowadzenia zmian w stosunku do dokumentacji projektowej na wykonanie
robot zamiennych nie wykraczajacych poza zakres przedmiotu zamoéwienia, na
uzasadniony wniosek Wykonawcy, Zamawiajacego lub Inzyniera Kontraktu, w
sytuacji koniecznego zwigkszenia bezpieczenstwa realizacji robot budowlanych,
usprawnienia procesu budowy, badz usunigcia wad ukrytych dokumentacji projektowe;j
dla uzyskania zatozonego efektu uzytkowego.

5. Zmiana umowy, o ktérej mowa w ust. 4, wymaga zachowania formy pisemnej.

6. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiazuje si¢ do pisemnego powiadamiania o zmianie

siedziby lub nazwy firmy, osoby reprezentujacej, ogloszeniu upadtosci albo likwidacji,

zawieszeniu dziatalnosci.

7. Zamawiajacy bedzie kierowal korespondencj¢ do Wykonawcy na adres:

5. Wykonawca bedzie kierowal korespondencj¢ do Zamawiajacego na adres : Gmina
Bodzanow, ul. Bankowa 7, 09-470 Bodzanow.

§15

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie maja zastosowanie przepisy Prawa
zamowien publicznych i Prawa budowlanego oraz odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego
1 Kodeksu postgpowania cywilnego.

2. Ewentualne spory wynikajace z niniejszej umowy, rozstrzyga¢ beda sady powszechne
wlasciwe miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

§ 16
1. Umowa obowiazuje wraz z zatacznikami:
- Nr 1 harmonogramem rzeczowo-finansowym,
- Nr 2 kosztorysem ofertowym,

- Nr 3 formularzem ofertowym,
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- Nr 4 Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia,
- Nr 5 zaswiadczenia o uprawnieniach budowlanych

2. Umowa zostala sporzadzona w 3 egzemplarzach, 2 egz. dla Zamawiajacego i 1 egz. dla
Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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