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UMOWA NR ...... (projekt)

zawarta w dniu ......... 2020 r. w Chrostkowie pomiedzy:

Gming Chrostkowo, Chrostkowo 99, 87-602 Chrostkowo

NIP: 4660326655, Regon: 910866525

zwang dalej ,Zamawiajgcym” reprezentowang przez:

Mariusza Lorenca — Wéjta Gminy Chrostkowo

przy kontrasygnacie Anny Wyborskiej — Skarbnika Gminy Chrostkowo,
(zwang dalej Zamawiajacym),

NIP: o , Regon: i
zwang dalej "Wykonawca"

zostata zawarta umowa nastepujacej tresci:

Umowa zostata zawarta bez stosowania ustawy Prawo o zamowieniach publicznych w oparciu
o art. 4 pkt 8 ww. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj., Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) — wartos¢
netto nie przekracza 30.000 euro.

1.

§1

Wykonawca przyjmuje petnienie funkcji kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem

pn. ,Termomodernizacja budynkéw uzytecznosci publicznej na terenie Gminy Chrostkowo” nad

czescig zamodwienia:

a) czesci nr I: Zmiana konstrukcji dachu na dach dwuspadowy wraz zprzebudowa
i termomodernizacjg budynku swietlicy wiejskiej w miejscowosci Stalmierz;

b) czesci nr Il: Zmiana konstrukcji dachu nad czescig budynku na dach dwuspadowy wraz
ze zmiang dachu istniejgcego i termomodernizacjg budynku w miejscowosci Chojno.

Przedmiot umowy obejmuje nadzdr inwestycyjny catego procesu inwestycyjnego wynikajgcych

z opracowanego projektu budowlanego oraz wszystkie czynnosci wynikajagce z prawa

budowlanego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.), rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia

26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidérki, tablicy informacyjnej oraz

ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (t.j. Dz. U.

22018 r. poz. 963) i umowy z wykonawcg robét budowlanych, a w szczegdlnosci:

a) reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji
z projektem, umowa, przepisami prawa, obowigzujagcymi normami panstwowymi oraz
zasadami wiedzy technicznej,

b) petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami polskiego prawa
(w szczegdlnosci ustawy Prawo budowlane, art. 25 i 26) i postanowieniami odpowiednich
pozwolen na prowadzenie budowy,

c) kontrole w okresie gwarancji na roboty od dnia zakoriczenia robét budowlanych (podpisanie
protokotu odbioru kornicowego),

d) wspodtprace z Zamawiajagcym i podejmowania dziatan na jego rzecz w okresie realizacji
zadania,

e) wspieranie Zamawiajgcego we wszystkich czynnosciach technicznych, administracyjnych
i finansowych zwigzanych z realizacjg zamdwienia,

f) sprawdzanie jakosci wykonywanych robdét, wbudowanych wyrobéw budowlanych,
a w szczegdblnosci zapobieganie zastosowaniu materiatéw wadliwych i niedopuszczonych
do obrotu i stosowania,

g) sprawdzanie, odbidr (czesciowy/koncowy) robot budowlanych ulegajgcych zakryciu
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lub zanikajacych,

h) potwierdzanie faktycznie wykonanych robdt oraz usuniecia wad, a takze kontrolowanie
rozliczen budowy i prawidtowosci zafakturowania wykonanych robét,

i) kontrola terminowosci wykonania robot.

Wykonawca ma prawo:

1) wydawac kierownikowi budowy lub kierownikowi robdt polecenia, potwierdzone wpisem
do dziennika budowy, dotyczace: usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania préb
lub badan, takze wymagajgcych odkrycia robdt lub elementéw zakrytych oraz przedstawienia
ekspertyz dotyczacych prowadzonych robét budowlanych i dowoddéw dopuszczenia
do stosowania w budownictwie wyrobdéw budowlanych oraz urzgdzen technicznych;

2) zadac od kierownika budowy lub kierownika robot dokonania poprawek badz ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robét, a takze wstrzymania dalszych robdét budowlanych
w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywotaé zagrozenie badz spowodowac
niedopuszczalng niezgodnos$é z projektem.

Bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze wprowadzi¢ Zzadnych zmian

w zakresie realizacji umowy na wykonanie robot budowlanych.

. Zakres robdét i wymagania jakosciowe, okresla dostarczona dokumentacja projektowa,

obowigzujgce przepisy prawa i zawarta umowa o roboty budowlane, ktére sg znane Wykonawcy.

§2
Inspektorem nadzoru inwestorskiego bedzie ........ieniieenen , posiadajacy odpowiednie
kwalifikacje oraz uprawnienia budowlane

Wykonawca oswiadcza, iz zlecone obowigzki bedzie wykonywat z nalezytg starannoscia, zgodnie
z obowigzujgcymi  przepisami,  standardami, zasadami  sztuki, etyka zawodowa
oraz postanowieniami umowy.

Wszelkie czynnosci zwigzane z wykonywaniem zleconego niniejszg umowg nadzoru, Wykonawca
wykonywac bedzie osobiscie. Powierzenie wykonania czesci lub catosci objetego niniejszg umowa
nadzoru osobie trzeciej jest zabronione.

§3
Termin zakonczenia wykonania przedmiotu umowy ustala sie do 30 dni od dnia zgtoszenia
zakonczenia robét. Termin wykonania robét budowlanych: 30.06.2021 r.

. W przypadku wydtuzenia sie okresu wykonania prac budowlanych termin okreslony

w § 3 pkt 1 Umowy ulega przedtuzeniu o wymagany czas od nowej daty zakonczenia i odbioru
prac budowlanych.

84

Integralng czescig Umowy sg w szczegdlnosci nastepujace dokumenty:

1)
2)
3)

1.

Umowa z wykonawcg robot budowlanych wraz z zatgcznikami,
Projekt budowlany wraz z zatgcznikami,
Oferta Wykonawcy.

§5
Strony ustalajg, ze obowigzujagcg ich forma wynagrodzenia bedzie umowne
wynagrodzenie ryczattowe.
Ustalone w tej formie wynagrodzenie Wykonawcy wyraza sie kwotg w wysokosci: ............... zt
brutto (STOWNIe: ....cccveve e ), w tym obowigzujgcy podatek VAT.
Zamawiajgcy dokona zapfaty naleznosci na podstawie protokotu odbioru robot oraz faktury
wystawionej przez Wykonawce w terminie do 14 dni od jej otrzymania.
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§6

1. Niezaleznie od obowigzkéw wymienionych w poprzedzajgcych paragrafach umowy Wykonawca
przyjmuje na siebie miedzy innymi nastepujgce obowigzki:

1)

7)

Zapoznania sie z dokumentacjg budowlang powierzonego zadania inwestycyjnego, w tym
z warunkami zgtoszenia zamiaru wykonania robdt budowlanych oraz warunkami
terenowymi;

Zapoznanie sie z terenem inwestycji, jego uzbrojeniem i istniejgcymi urzadzeniami;

Sprawowanie kontroli w zakresie niezbednym do zabezpieczenia intereséw Zamawiajgcego,

w tym:

a) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci
jej realizacji z projektem, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz zapisami
umowy;

b) sprawdzanie jakosci wykonywanych robdt, wbudowanych wyrobéw budowlanych
i stosowanych materiatow (do obowigzkéw inspektora bedzie nalezato egzekwowanie
i odbidr od wykonawcy robdt atestéw i certyfikatdw wyrobdéw i materiatoéw przed ich
wbudowaniem oraz ich szczegétowa weryfikacja), a w szczegdlnosci zapobieganie
zastosowaniu wyrobéw budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania
w budownictwie;

c) sprawdzanie i odbior robdét budowlanych ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych,
uczestniczenie w czynnosciach odbioru gotowych obiektéw budowlanych i przekazanie
ich do uzytkowania;

d) sprawdzenie i odbidr robét budowlanych;

e) kontrolailosci i wartosci wykonywanych robdt oraz terminowos$¢ ich wykonania;

f)  kontrola prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpiséw
stwierdzajgcych wszystkie okolicznosci majace znaczenie dla oceny wtasciwego
wykonania robdt (ilosci, jakosci, wartosci robot), w czasie kazdorazowego pobytu
na budowie inspektor nadzoru ma obowigzek biezgcego przegladu dziennika budowy
oraz potwierdzenia bytnosci poprzez dokonanie stosownego zapisu;

g) potwierdzanie faktycznie wykonanych robét oraz usuniecia wad, a takze kontrolowanie
rozliczen budowy (w tym weryfikacja kosztéw ewentualnych zmian w zakresie zadania
i rodzaju materiatéw w stosunku do oferty wykonawcy;

Rozstrzyganie w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielem Zamawiajacego

watpliwosci natury technicznej powstatych w toku wykonywania robét, zasiegajac w razie

potrzeby opinii autora projektu budowlanego;

Sprawdzanie posiadania przez kierownika budowy odpowiednich dokumentéw (atestéw,

Swiadectw jakosci, wynikow badan), dotyczacych wyrobéw, ktérych oceny jakosci dokonuje

na placu budowy przed ich wbudowaniem. W razie braku wymaganych dokumentéw

stwierdzajgcych wtasciwg jakos$¢ lub tez w razie zastrzezen dotyczacych ,jakosci” wyrobu
przewidzianego do wbudowania, Wykonawca ma obowigzek zgdania od wykonawcy robét
budowlanych odpowiednich badan i przedstawienia ekspertyz technicznych lub zamiany

»wadliwego” materiatu z réwnoczesnym powiadomieniem Inwestora o zaistniatym fakcie;

Czuwanie nad przestrzeganiem zakazu wbudowania materiatéw i wyrobow

niedopuszczonych do stosowania w budownictwie lub niewiadomego pochodzenia.

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci wykonywania robot budowlanych z dokumentacjg

techniczng, uzycia niewtasciwych materiatéw, wad w wykonywaniu lub prowadzeniu robot

w sposOb powodujacy i mogacy narazi¢ Zamawiajacego na straty - Wykonawca zwraca

na to uwage kierownikowi budowy, zgtasza Zamawiajagcemu oraz podejmuje odpowiednie

decyzje;

Sprawdzanie kompletnosci przedstawionych przez wykonawce dokumentdow i zaswiadczen

wymaganych przez Zamawiajgcego i niezbednych do przeprowadzenia odbioru;
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8) Branie udziatu w komisjach powotanych do stwierdzenia ujawnionych wad w okresie trwania
gwarancji i rekojmi (w tym udziat w odbiorach pogwarancyjnych);

9) Kontrola usuniecia przez wykonawce stwierdzonych wad; uczestniczenie w przejeciu przez
Zamawiajgcego od wykonawcy usunietych wad — potwierdzonych protokotem;

10) Nadzorowanie i pisemne informowanie Zamawiajgcego o zabezpieczeniach stosowanych
na terenie budowy, przeciwdziatanie nieprawidtowosciom moggcym spowodowacd
zagrozenia dla oséb przebywajgcych na terenie, na ktérym realizowane bedg prace
budowlane;

11) Pisemne informowanie Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robdét odbiegajgcych
od zatozen projektowych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,

12) Pisemne informowanie Zamawiajgcego o terminach zakrycia robot podlegajgcych zakryciu
oraz o terminie wykonania robét zanikajacych;

13) Pisemne informowanie Zamawiajgcego o problemach i mozliwych nieprawidtowosciach
mogacych powsta¢ w wyniku realizacji przedmiotu umowy

Wykonawca bedzie nadzorowat budowe (w trakcie jej realizacji) w takich odstepach czasu

aby byta zapewniona skutecznos¢ nadzoru.

&7

. Strony ustalajg, odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg w formie kar umownych z nastepujacych

tytutéw i w podanych wysokosciach:

1) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego
w przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy.

2) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 20% wynagrodzenia
umownego w przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajacego.

Niezaleznie od odpowiedzialnosci zawodowej Wykonawca ponosi¢c bedzie wzgledem

Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ materialng za szkody wynikte z nienalezytego wykonania
umowy na podstawie przepiséw kodeksu cywilnego.

. Zamawiajacy moze dochodzi¢ od Wykonawcy odszkodowania przekraczajgcego wysokosé

zastosowanej kary umownej, na zasadach ogdlnych.

§8
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje sie przepisy Kodeksu Cywilnego
ustawy Prawo budowlane i akty wykonawcze do tych ustaw.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy beda odbywaty sie w formie anekséw, sporzadzanych
na pismie, pod rygorem niewaznosci.
Sadem wtasciwym do rozpatrywania spraw spornych, powstatych w zwigzku z realizacja Umowy
jest wtasciwy rzeczowo sad powszechny wtasciwy dla Zamawiajacego.
Umowe sporzadzono w 2 egz., 1 egz. dla Wykonawcy oraz 1 egz. dla Zamawiajgcego.
Umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania jej przez obie Strony.

ZAMAWIAIJACY: WYKONAWCA:



