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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
wykonania i odbioru robót budowlanych 

 
 

Zamawiający: Gmina Ciasna 
                        ul. Nowa 1A, 
                            42-793 Ciasna 
                        
 

Obiekt :  Przebudowa i adaptacja poddasza budynku wielofunkcyjnego na cele 
rekreacyjne i społeczno- kulturalne oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznej 
wokół budynku w miejscowości Dzielna przy ul. Szkolna 3 
 
 
 
 
 

Kod CPV. 
 
ST 01 – ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE 

           45110000-1   ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

           45223500-1   KONSTRUKCJE Z BETONU ZBROJONEGO 

           45320000-6   ROBOTY IZOLACYJNE            

           45450000-6   ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 

           45420000-7   ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ 

           45324000-4   ROBOTY W ZAKRESIE OKŁADZINY TYNKOWEJ 

           45430000-8   POKRYWANIE PODŁOG I ŚCIAN 

           45262370-5   ROBOTY POSADZKOWE 

           45440000-3    ROBOTY  MALARSKIE 

 ST02 37535200-9    WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW 

ST 03  45233250-6   ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI         

ST 04  45223220-4   ROBOTY ZADASZENIOWE 

            45321000-3   ROBOTY CIEPLNE 

 

 

 
Opracował: Józef Kwiotek 
 
 
 
Data: Październik   2013 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
wykonania i odbioru robót budowlanych 

ST 00.00.01 
 

WYMAGANIA OGOLNE 

WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

 

Specyfikacja Techniczna ST 0.0 - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla 

poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną wykonane w 

ramach zadania: Przebudowa i adaptacja poddasza budynku wielofunkcyjnego na cele rekreacyjne i 

społeczno- kulturalne oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół budynku w miejscowości 

Dzielna przy ul. Szkolna 3 
 
 
Inwestor : Gmina Ciasna   ul. Nowa 1A, 42-793 Ciasna 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu 

i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

1.3. Określenia podstawowe 

1.3.1 Określenia podstawowe występujące w Specyfikacji Technicznej (ST) zdefiniowane w: 

         Obwieszczeniu MRRiB z dnia 10 listopada 2000 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu -   

         Prawo   Budowlane, Dziennik Ustaw Nr 106, poz. 1126; 

         Ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane, Dziennik Ustaw Nr 106 (załącznik do poz. 106) 

 

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do 

stosowania w budownictwie. 
 

Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu a także odbudowa, rozbudowa i 

nadbudowa obiektu budowlanego. 
 

Budowla - każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub urządzeniem małej architektury. 
 

Dokumentacja budowy - projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowę, dziennik budowy, protokoły 

odbiorów częściowych i końcowych, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książka 

obmiarów. 
 

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 

wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami wykonawczymi. 
 

Dziennik budowy - dokument urzędowy służący do zapisu przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 

okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, wydany i opieczętowany przez właściwy organ. 
 

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca upoważnienie Inwestora do nadzoru nad budową 

i do występowania w jego imieniu w sprawach związanych z realizacją umowy, mająca uprawnienia 

budowlane w specjalności zgodnej z rodzajem wykonywanych robót. 
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Inwestor (Zamawiający) - strona umowy zlecająca roboty, do której należy zorganizowanie procesu 

budowy przez zapewnienie opracowania projektów oraz wykonania i odbioru robót budowlanych przez osoby 

o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych. 
 

Kierownik budowy - osoba posiadająca upoważnienie wykonawcy do kierowania budową i występowania 

w jego imieniu w sprawach związanych z realizacją umowy, mająca uprawnienia budowlane w specjalności 

zgodnej z rodzajem wykonywania robót. 
 

Obiekt budowlany - za obiekt budowlany uważa się: budynek wraz z instalacjami i urządzeniami 

technicznymi. 
 

Roboty budowlane - budowa, przebudowa, montaż, remont lub rozbiórka obiektu budowlanego. 
 

Teren budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną 

przez urządzenia zaplecza budowy. 
 

Umowa - podstawowy akt prawny określający wszystkie zobowiązania Inwestora i Wykonawcy dotyczące 

realizacji budowy. 
 

Właściwy organ - organ administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego. 
 

Wykonawca - strona umowy odpowiedzialna za realizację budowy zgodnie z dokumentacją budowlano 

wykonawczą, sztuką budowlaną, odpowiednimi normami i przepisami budowlanymi oraz poleceniami 

inspektora nadzoru oraz innych osób uprawnionych do kontroli budowy. 
 

Wyrób budowlany - wyrób, w rozumieniu przepisów o badaniach i certyfikacji, wytworzony w celu 

wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym. 

 

 
1.4. Zakres Robot objętych S T 
Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfikacjami 
Technicznymi: 
 
ST 01 – ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE 

ST 02  WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW 

ST 03  ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI         

ST 04  ROBOTY ZADASZENIOWE I OKŁADZINOWE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH 

 
1.4.1. Niezależnie od postanowień Warunków Szczególnych normy państwowe, instrukcje i przepisy 
wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę w języku polskim. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
1.5.1. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 

Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowią część umowy (kontraktu), a wymagania wyszczególnione choćby 

w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu 

powinien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W 

przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali rysunków. Wszystkie wykonane 

Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 

Dane określone w Dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 

budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych 
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cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie 

to na nie zadawalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a 

Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

 
1.5.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Teren budowy znajduje się w miejscowości Wędzina Gmina Ciasna ul. Szkolna 23 ;  dz. nr 248/122, 
220/122, 221/123  

 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, aż do 

zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym 

ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony 

Robót. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 

w cenę umowną. 

 
1.5.3 Organizacja robót. 

Wykonawca robót uwzględni w kosztach oferowanych robót: 

1.Koszty związane z organizacją robót . 

2.Koszty związane z organizacją zaplecza socjalno-administracyjnego i technicznego. 

3.Koszty związane z doprowadzeniem terenu zaplecza budowy do stanu pierwotnego zgodnie z protokołem 

przejęcia placu budowy od Inwestora 

4.Inne koszty z zakresu kosztów ogólnych budowy. 

5.Koszty inwentaryzacji powykonawczej 

6.Koszty doprowadzenia mediów potrzebnych do realizacji robót. 

 
 
1.5.4 Warunki BHP. 
Wszystkie roboty należy prowadzić zgodnie z wytycznymi podanymi w Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. 

 
1.5.5 Przekazanie Terenu Budowy 

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi 

wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. 

Plac budowy znajdują się w miejscowości Wędzina Gmina Ciasna ul. ul. Szkolna 23 ;  dz. nr 248/122, 
220/122, 221/123  

- inwestor przekaże teren budowy “ Protokołem przekazania placu budowy “ 

- doprowadzenie niezbędnych mediów potrzebnych do realizacji zadania oferent uwzględni w kosztach 

  ogólnych robót i wykona je we własnym zakresie. 

- wykonawca robót będzie zobowiązany do doprowadzenia przejętego terenu placu budowy jak i wszystkich 

  urządzeń inwestora które były przekazane Wykonawcy - do stanu pierwotnego. 

  Wykonawca robót wyznaczy Kierownika Budowy z ramienia wykonawcy. 

  
1.5.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie: 

a) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 

    ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla 

   osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn   

   powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

1) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

b) możliwością powstania pożaru. 
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1.5.7. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na 

terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i 

pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 

dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 

realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

 
1.5.8. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 

źródła wytwarzania, zamawiania lub zakupu tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań 

laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inwestora. Zatwierdzenie partii (części) materiałów z 

danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Nie ma zastosowania. 
 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do Robót, 

były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót i były 

dostępne do kontroli przez Inwestora. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych 

z Inwestorem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

 
2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, bądź 

Złożone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jeśli Inwestor zezwoli Wykonawcy na użycie tych 

materiałów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione to koszt tych materiałów zostanie 

przewartościowany przez Inwestora. 

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

 
3. SPRZĘT 

Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych Robót. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym 

stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 

użytkowania. 

 
4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 

na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
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5.1. Ogólne zasady wykonywania Robot 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z dokumentacją techniczną, wymaganiami ST, oraz 

poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 
6. KONTROLA WYKONANYCH ROBOT. 
 
6.1. Kontrola dokładności wykonanych robot . 

Kontrola dokładności wykonanych robót zostanie dokonana zgodnie z warunkami podanymi w 

specyfikacjach szczegółowych. 

 

6.2. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

- certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

  określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 

  technicznych, 

- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

  Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej    

  Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1. i które spełniają wymogi Specyfikacji    

  Technicznej. 

 
6.3. Dokumenty budowy 
 
 
6.3.1. Dziennik Budowy. 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 

okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za 

prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w 

Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa 

ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie 

opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz 

stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 

bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty 

będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora 

Nadzoru do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 

- uzgodnienie przez Inwestora programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót, 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 

- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, 

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru 

- daty zarządzania wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 

- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 

  odbiorów Robót, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom lub   

  wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 

  Robót, 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, 

  kto je przeprowadzał, 



  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------- 

 

str. 7 

 
 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

  inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inspektorowi 

Nadzoru do ustosunkowania się. 

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie 

jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 

 

6.3.2. Księga Obmiarów Robót. 

Księga Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów 

Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w 

Kosztorysie i wpisuje do Książki Obmiarów. 

 

6.4. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się również następujące dokumenty: 
- protokoły przekazania Terenu Budowy, 
- protokoły odbioru Robót, 
- protokoły i notatki służbowe. 
 
7. OBMIAR ROBOT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robot 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót w jednostkach ustalonych w 

Kosztorysie. 

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inwestora o zakresie obmierzanych 

Robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do Książki 

Obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub 

gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 

Robót. Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. 

7.2. Zasady określania ilości Robot i materiałów 

Obmiary robót będą wykonywane zgodnie z “ Zasadami Przedmiarowania” podanymi w Założeniach 

Ogólnych oraz w Założeniach Szczegółowych do przyjętych w ofercie pozycji kosztorysowych przynależnych 

odpowiednim katalogom nakładów rzeczowych lub innych katalogów dla których przyjęto podstawę do 

określenia wartości pozycji kosztorysowej. Dla przyjęcia podstaw wyceny jako kalkulacja Wykonawcy, 

zasady obmiarowania będą każdorazowo uzgodnione i zaakceptowane przez Inwestora. 

 

8. ODBIOR ROBOT 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

- odbiór robót zanikowych 

- odbiór robót częściowych 

- końcowy odbiór robót. 

8.1 Dokumenty do odbioru końcowego. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót jest protokół odbioru końcowego robót 

sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego robót Wykonawca jest 

zobowiązany przygotować n /w dokumenty. 

Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST 

Inne dokumenty przewidziane przepisami Prawa Budowlanego. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest wartość robót skalkulowana przez Wykonawcę a przedłożona Inwestorowi w ofercie 

przetargowej, stanowiąca podstawę do zawarcia Umowy przez Inwestora i Wykonawcę 

Płatności będą realizowane zgodnie z postanowieniami Umowy. 

 
10. ROBOTY DODATKOWE 
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10.1. Definicja “ roboty dodatkowe ” 

Jeżeli konkretne roboty nie były objęte pierwotnym zamówieniem złożonym na podstawie projektów oraz nie 

były objęte przedmiotem zamówienia określonego na podstawie danych projektów jak też nie były 

uwzględnione w cenie umownej – takie roboty w rozumieniu art. 630 § 1 i 2 k.c. nazywają się w każdym 

wypadku robotami dodatkowymi. Jeżeli w toku wykonywania robót zajdzie konieczność wykonania prac 

dodatkowych, to przyjmujący zamówienie może żądać podwyższenia wynagrodzenia za takie roboty 

dodatkowe, jeżeli wykonał je za zgodą Zamawiającego. 

10.2. Zlecenie robot dodatkowych 

W przypadku konieczności udzielenia wykonawcy zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem 

podstawowym i nie przekraczających łącznie 50% realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego 

prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej 

do przewidzenia, jeżeli: 

z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia 

podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub wykonanie zamówienia 

podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego, to Inwestor może udzielić 

zamówienia z wolnej ręki. 

Na realizację ewentualnych robót dodatkowych zostanie zawarta nowa umowa w trybie art. 67 ust. 1 pkt 5 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19 poz 177 z późniejszymi 

zmianami 

10.3. Rozliczenie robot dodatkowych. 

Dla rozliczenia ewentualnych robót dodatkowych Oferent w swojej ofercie poda składniki cenotwórcze, tj.: 

- stawkę robocizny kosztorysowej - netto; 

- wskaźnik narzutów kosztów pośrednich; 

- wskaźnik narzutów zysku. 

Zaproponowane przez oferenta składniki cenotwórcze nie mogą przewyższać składników cenotwórczych z 

okresu rozliczeniowego - podanych w “Informacji” o stawkach robocizny kosztorysowej oraz cenach pracy 

sprzętu budowlanego “SEKOCENBUD” Ośrodka Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa 

Promocja Sp. z o.o. 

Ceny materiałów powiększone o koszty zaopatrzenia nie mogą przewyższać ŚREDNICH cen z okresu 

rozliczeniowego – podanych w Informacji o cenach materiałów budowlanych, instalacyjnych lub 

elektrycznych “SEKOCENBUD”. W przypadku braku cen w w / w wydawnictwie podstawą rozliczenia będzie 

faktura zakupu materiałów powiększona o koszty zaopatrzenia materiałów podane w “SEKOCENBUD” w 

okresie rozliczeniowym. 

 
10.4. Obmiar robot dodatkowych. 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót dodatkowych. Wszystkie pomiary długości 

służące do obliczania wykonanych robót będą wykonywane w poziomie. Zasady obmiarów robót będą 

zgodne z zasadami przedmiarów robót podanych w Kosztorysowych Normach Nakładów Rzeczowych Tom 

I-IV jako załącznik do Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrzesień 

2000r. 

 
10.5. Podstawy wyceny wykonanych robot 

Podstawą wyceny wartości robót dodatkowych będzie kosztorys szczegółowy wykonany zgodnie z zasadami 

podanymi w p. 10.3. “Rozliczenie robót dodatkowych”. 

Podstawą do określenia nakładów rzeczowych w kosztorysie szczegółowym będą Kosztorysowe Norm 

Nakładów Rzeczowych Tom I-IV jako załącznik do Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i 

Budownictwa z dnia 26 wrzesień 2000r. 

W przypadku braku podstaw wyceny w w / w. katalogach rozliczenie nastąpi na podstawie odpowiednich 

Katalogów Nakładów Rzeczowych lub innych uzgodnionych i zaakceptowanych przez Inwestora. 

 
11. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA ROBOT. 

Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z “ Warunkami technicznymi wykonania robót” podanymi w 

Założeniach Ogólnych oraz w Założeniach Szczegółowych do przyjętych w ofercie pozycji kosztorysowych 
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przynależnych odpowiednim katalogom nakładów rzeczowych lub innych katalogów dla których przyjęto 

podstawę do określenia wartości pozycji kosztorysowej. Dla zakresów robót wymagających 

uszczegółowienia warunków wykonania i odbioru robót, należy w ofercie uwzględnić dodatkowe informacje 

podane w specyfikacjach szczegółowych. 

 
12. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - prawo budowlane - (Dz. U. Nr 89 z 1994r. z późniejszymi zmianami) 

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.- kodeks cywilny - (Dz. U. Nr 16 z 1964r. z późniejszymi zmianami) 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 z 2001r. poz.627) 

Ustawa z dnia 6 marca 1981 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 124 poz. 

1362) 

Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej ( Dz. U. z 1985r. Nr 12 z późniejszymi 

zmianami) 

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2001r. Nr 122) 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109 z 2004r.) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych 

oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 8 z 2002r.) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 z 2003r.) 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - wyd. Arkady 1989r. 

Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 

rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555). 

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi zmianami). 

 
                                       

ST 01 – ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE 

           45110000-1   ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

           45223500-1   KONSTRUKCJE Z BETONU ZBROJONEGO 

           45320000-6   ROBOTY IZOLACYJNE            

           45450000-6   ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 

           45420000-7   ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ 

           45324000-4   ROBOTY W ZAKRESIE OKŁADZINY TYNKOWEJ 

           45430000-8   POKRYWANIE PODŁOG I ŚCIAN 

           45262370-5   ROBOTY POSADZKOWE 

           45440000-3    ROBOTY  MALARSKIE 

 
1. WSTĘP  
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące  
wykonania i odbioru robót związanych z przebudową i adaptacją budynku wielofunkcyjnego na cele 
rekreacyjne i społeczno - kulturalne 
 
1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i 
wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1.  
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1.3. Zakres Robót objętych S T  
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności związane wykonaniem następujących 
robót : 

 

1.3.1 Roboty rozbiórkowe : 

 Rozbiórka części stropy drewnianego pod nową klatkę schodową 

 Wykucie otworów pod nowe  drzwi 

 Wykonanie przesklepień otworów 

1.3.2  Wykonanie nowych schodów żelbetowych : 

 Wykonanie deskowania schodów 

 Przygotowanie i montaż zbrojenia 

 Zabetonowanie schodów i płyt spocznikowych 

 Wykonanie nowej ściany gr. 25 cm 

1.3.3 Montaż izolacji termicznej z wełny mineralnej i stropu podwieszanego nad ostatnią   

kondygnacją 

 Montaż rusztu stalowego  pod płyty g-k 

 Montaż izolacji termicznej z wełny mineralnej 

 Montaż fili paroizolacyjnej 

 Montaż płyt gipsowo- kartonowych ognioodpornych    

1.3.4 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 

 Montaż nowych drzwi wewnętrznych 

 Montaż nowych okien dachowych w połaci dachu 

 

1.3.5 Wykonanie ścianek działowych: 

 z płyt gipsowo- kartonowych 

 z z cegły dziurawek gr. 12 

 okładzina poddasza płytami  gipsowo- kartonowymi 

1.3.6 Roboty posadzkowe : 

 Montaż ślepej pdłogi z pły OSB3 

 Wykonanie izolacji podposadzkowej przeciwwilgociowej 

 Ułożenie izolacji cieplnej z płyt wełny mineralnej gr. 5 cm 

 Ułożenie suchego jastrychu podłogowego 

 Ułożenie posadzek i cokolików z płytek ceramicznych 

 Ułożenie posadzek z paneli podłogowych 

1.3.7 Uzupełnienie okładzin ścian i malowanie 

 Uzupełnienie tynków wewnętrznych 

 Ułożenie płytek ceramicznych na ścianach w pomieszczeniach sanitariatów 

 Malowanie farbą emulsyjna akrylową powierzchni wewnętrznych 

1.3.8 Wykonanie termomodernizacji ścian zewnętrznych metodą lekką mokrą 

 Przygotowanie podłoża  

 Montaż listew cokołowych  

 Klejenie płyt styropianowych 

 Montaż płyt styropianowych za pomocą kołków plastikowych 

 Zatapianie siatki podtynkowej 2 x 

 Wykonanie wyprawy tynkarskiej z gotowej mieszanki 

 Malowanie 2 x farbą emulsyjną akrylową tynków zewnętrznych 
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1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót  
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z  
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna, obowiązującymi przepisami techniczno budowlanymi i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonywanie robót koordynować na bieżąco z kierownikiem budowy. 
 
ROBOTY ROZBIÓRKOWE NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z :  
- Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972 r w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac budowlano - montażowych i rozbiórkowych ( Dz. U. 
Nr 13 p. 93 )  
- Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01.12.1998 r w sprawie  
obowiązku stosowania niektórych Norm Polskich dotyczących bezpieczeństwa i Higieny  
Pracy ( Dz. U. Nr 148 p. 974 ).  
- Wszelkie prace wykonać z należyta starannością zachowując zasady bezpieczeństwa i  
higieny pracy i p.poż  
 
1.4.1. Zgodność robót z dokumentacja projektowa i ST  
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera 
Wykonawcy stanowią cześć umowy (kontraktu), a wymagania wyszczególnione chociażby w jednym z nich 
są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.  
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu 
powinien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku 
rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali rysunków.  
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacja  
Projektowa i ST.  
Dane określone w Dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 
budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliska zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych 
cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  
W przypadku gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST i wpłynie 
to na nie zadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a 
Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.  
 
1.4.2. Zabezpieczenie terenu budowy  
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji  
budowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót.  
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia  
zabezpieczające, w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze,  
dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony Robót. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie 
podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowna.  
 
1.4.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:  
1. utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  
2. podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i   
    norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie    
    unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a   
    wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego    
    sposobu działania.  
Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na:  

2.1. Lokalizacje baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych.  
2.2. środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
      a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami    
          toksycznymi,  
      b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  
      c) możliwością  powstania pożaru.  

 
1.4.4. Ochrona przeciwpożarowa  
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać 
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sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych, w 
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.  
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i  
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 
spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.  
 
1.4.5. Materiały szkodliwe dla otoczenia  
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.  
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu  
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.  
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko.  
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość 
zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 
wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy,  
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów  
administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia  
zgodnie ze Specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje 
tego poniesie Zamawiający.  
 
1.4.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej  
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 
rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w 
czasie trwania budowy.  
Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasowa dla  
wszelkiego rodzaju Robót, które maja być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i  
urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia 
Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i 
zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego.  
 
1.5. Określenia podstawowe określono w ST 00.00.01 
 
Określenia podstawowe występujące w Specyfikacji Technicznej (ST) zdefiniowane w :  
- Obwieszczeniu MRRiB z dnia 10 listopada 2000 roku w sprawie ogłoszenia  
jednolitego tekstu - Prawo Budowlane, Dziennik Ustaw Nr 106, poz. 1126,  
- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane, Dziennik Ustaw nr 106  
(załącznik do poz. 106), 
 
Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzające jego przydatność do stosowania 
w budownictwie.  
Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu a także odbudowa,  
rozbudowa i nadbudowa obiektu budowlanego.  
 
Budowla - każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub urządzeniem małej architektury.  
Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennikiem 
budowy, protokołami odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby rysunki i opisy służące realizacji 
obiektu, operaty geodezyjne i książka obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu także 
dziennik montażu.  
Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami wykonawczymi.  
 
Dziennik budowy - dokument urzędowy służący do zapisu przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, wydany opieczętowany przez właściwy organ.  
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Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca upoważnienie Inwestora do nadzoru nad budową i 
do występowania w jego imieniu w sprawach związanych z realizacją umowy, mająca uprawnienia 
budowlane w specjalności zgodnej z rodzajem wykonywanych robót.  
Inżynier – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad realizacja Robót i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.  
Kierownik budowy - osoba posiadająca upoważnienie wykonawcy do kierowania budową  
i występowania w jego imieniu w sprawach związanych z realizacją umowy, mająca  
uprawnienia budowlane w specjalności zgodnej z rodzajem wykonywania robót.  
Rejestr obmiarów - akceptowana przez Inspektora nadzoru książka z ponumerowanymi  
stronami, służąca do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie  
wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów  
podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.  
Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzenia wszelkich badan i prób związanych z ocena jakości materiałów oraz Robót.  
Materiały - wszelkie materiały naturalne i wytwarzane, jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne do 
wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami  
technicznymi zaakceptowane przez Inżyniera  
Polecenie Inżyniera – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera w formie pisemnej 
dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.  
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji  
Projektowej.  
Ślepy kosztorys – wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich 
wykonania ,projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych)  
 
2. MATERIAŁY  

2.1. Ogólne wymagania.  

Do zrealizowania przedmiotu umowy Wykonawca zastosuje wyroby budowlane o łaściwościach użytkowych 
umożliwiających spełnienia następujących wymagań:  
- bezpieczeństwa konstrukcji  
- bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa użytkowania  
- odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych  
- oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród.  
Wszystkie wyroby winny być dopuszczone do powszechnego stosowania w budownictwie  
zgodnie z ustawą o certyfikacji wyrobów.  
 
2.2. Stosowane materiały 

 Drewno iglaste konstrukcyjne nasycone klasy K7 

 Łączniki ciesielski 

 gwoździe 

 Blachodachówka gr. min 0,5 mm powlekana poliestrem  

 Folia dachowa paroprzepuszczalna  

 Gąsiory do blachodachówki wraz uszczelkami 

 Blacha stalowa powlekana do obróbek blacharskich 

 Rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej 

 Akcesoria dekarskie 

 Dwuteownik 180 IPE 

 Okna dachowe 140x80 

 Ościeżnice drzwiowe stalowe  

 Drzwi drewniane zewnętrzne 

 Drzwi drewniane wewnętrzne 

 Wrota uchylne stalowe 

 Beton towarowy kl. B-20 

 Stal zbrojeniowa  Ø6 – Ø12 

 Nadproża typu L19 

 Pustaki ceramiczne typu POROTHERM gr. 38 cm 

 Cegła dziurawka 

 Zaprawa murarska 

 Folia izolacyjna podposadzkowa 
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 Płyty styropianowe gr. 10 cm podposadzkowe 

 Jastrych podłogowy 

 Tynk cementowo – wapienny maszynowy 

 Płyty gipsowo kartonowe o odporności ogniowej 30 min. 

 Ruszt stalowy systemowy do sufitów podwieszanych z płyt gipsowo - kartonowych 

 Wełna mineralna w płytach do ociepleń poddaszy 

 Farba emulsyjna akrylowa do wymalowań wewnętrznych 

 Klej do płytek ceramicznych 

 Płytki ceramiczne ścienne 

 Płytki ceramiczne posadzkowe  

 Gips szpachlowy 

 Klej do płyt styropianowych 

 Płyty styropianowe fasadowe gr. 10 cm EPS 20 

 Siatka poliuretanowa do ociepleń metodą Lekką mokrą 

 Klej do siatki 

 Dyble plastikowe do mocowania płyt styropianowych 

 Tynk mineralny typu „baranek” 

 Farba emulsyjna elewacyjna  
 

2.3.Przechowywanie i składowanie materiałów  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe i bezpieczne składowanie materiałów  
zgodnie zaleceniami producenta, tak aby zabezpieczyć je przed uszkodzeniem  
mechanicznym, utratą parametrów, właściwości i jakości. Sposób ułożenia musi zapewnić  
bezpieczeństwo dla osób znajdujących się w pobliżu.  

2.4. Źródła uzyskania materiałów  

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek  
materiałów przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje  
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie 
świadectwa badan laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera.  
Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że  
wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.  
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, że  
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji 
Technicznych w czasie postępu Robót.  
 
2.5. Pozyskiwanie materiałów miejscowych  

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na  
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem 
eksploatacji źródła.  
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierająca raporty z badan terenowych i  
laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek źródła.  
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek  
inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót.  
2.6. Przechowywanie i składowanie materiałów  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one  
potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoja jakość i właściwości 
do Robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera.  
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w  
miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach  
zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
2.7. Materiały nie odpowiadające wymaganiom  

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z  
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Terenu Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na 
użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione to koszt tych materiałów 
zostanie przewartościowany przez Inżyniera.  
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały,  
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.  
 
2.8. Wariantowe stosowanie materiałów  

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego  
zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim 
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to 
wymagane dla badan prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może 
być później zmieniany bez zgody Inżyniera 
 
3. SPRZĘT  

3.1 Wymagania ogólne 

Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje  
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z 
oferta Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie 
organizacji Robót zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach 
sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera.  
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z  
zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym 
umową.  
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być  
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony  
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania..  
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie  
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduje możliwość wariantowego użycia  
sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska 
jego akceptacje przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, może być później 
zmieniany bez jego zgody.  
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania  
warunków umowy zostania przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 
 
 
3.2 Sprzęt stosowany 

 Młoty udarowe 

 Samochód samowyładowczy 

 Samochód dostawczy 

 Sprzęt malarski 

 Sprzęt murarski 

 Rusztowania elewacyjne 

 Narzędzia płytkarskie 
 
4. TRANSPORT  
 
Wykonawca stosował się będzie do ustawowych ograniczeni obciążenia na oś przy  
transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz co 
do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 
Inżyniera.  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie  
wpływają niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i  przewożonych materiałów.  
Liczba środków transportu będzie zapewnia prowadzenie Robót zgodnie z zasadami  
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie  
przewidzianym umową.  
Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą 
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być użyte przez Wykonawcę  pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków 
dróg publicznych na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia  
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 
  
5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz za  
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacja Projektowa 
wymaganiami ST oraz poleceniami Inżyniera.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie  
wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w  
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera.  Następstwa jakiegokolwiek błędu 
spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie 
Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia 
wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  
Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót  
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w 
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badan materiałów i Robót, 
rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, 
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważana kwestię. Polecenia Inżyniera będą 
wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod 
groźba zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
 
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ)  

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera  
programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania  
Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z 
Dokumentacja Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera.  
Program zapewnienia jakości będzie zawierać:  
a) część ogólna opisującą:  
• organizacje wykonania robót , w tym terminy i sposób prowadzenia Robót,  
• organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót,  
• BHP,  
• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  
• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych  
elementów Robót,  
• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych  
  Robót,  
• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, 
któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badan),  
• sposób oraz formę gromadzenia wyników badan laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów 
sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 
proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi); 
b) cześć szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót:  
• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz  
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,  
• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku  
   materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,  
• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utrata ich właściwości w czasie  
  transportu,  
• sposób i procedurę pomiarów i badan (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek,  
  legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów,  
  wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót,  
• sposób postępowania z materiałami i Robotami nieodpowiadającymi wymaganiom.  
 
6.2. Zasady kontroli jakości Robót  
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Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby  
osiągnąć założoną jakość Robót.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrole Robót i jakość materiałów.  
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badan materiałów oraz Robót.  
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badan w 
celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.  
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami  zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.  
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W 
przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umowa.  
Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 
posiadają ważną legalizacje, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badań.  
Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich  
inspekcji. Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek  
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 
personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na 
wyniki badan, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia 
dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 
zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.  
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiałów ponosi  
Wykonawca.  
 
6.3. Pobieranie próbek  

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania  
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z  
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badan. Inżynier będzie mieć zapewniona możliwość 
udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania 
tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca 
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.  
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone  
przez Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badan wykonywanych przez  
Inżyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera .  
 
6.4. Badania i pomiary  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy 
nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można stosować wytyczne krajowe, albo inne 
procedury, zaakceptowane przez Inżyniera .  
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badan Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie 
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania  Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 
akceptacji Inżyniera .  
 
6.5. Raporty z badan  

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badan jak  
najszybciej, jednak nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badan 
(kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według  dostarczonego przez niego wzoru lub 
innych, zaaprobowanych przez niego.  
 
6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera  

Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inżynier uprawniony jest do dokonywania  
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inżynier, po uprzedniej weryfikacji 
systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z 
wymaganiami ST na podstawie wyników badan dostarczonych przez Wykonawcę. Inżynier może pobierać 
próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od  
Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badan wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci 
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Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badan, albo 
oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacja 
Projektowa i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badan i pobierania 
próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.  
 
6.7. Certyfikaty i deklaracje  

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:  
certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych, deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z :  
• Polską Normą lub  
• aprobata techniczna, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy,  
jeżeli nie są objęte certyfikacją i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej.  
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inżynierowi. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.8. Dokumenty budowy  
Dziennik Budowy  

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym  
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
spoczywa na Wykonawcy.  
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku 
Budowy będzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem imienia 
i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwała technika, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i 
inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i 
Inżyniera.  
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:  
• datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,  
• datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,  
• uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót,  
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,  
• przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w  
   Robotach,  
• uwagi i polecenia Inżyniera,  
• daty zarządzania wstrzymania Robót, z podaniem powodu,  
• zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i  
  ostatecznych odbiorów Robót,  
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających  
   ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,  
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji  
  Projektowej,  
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie  
wykonywania Robót,  
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych  
 badan z podaniem, kto je przeprowadzał,  
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,  
• inne istotne informacje o przebiegu Robót.  
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą  
przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się.  
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się.  
Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót.  
Pozostałe dokumenty budowy  
Do dokumentów budowy zalicza się również następujące dokumenty :  
- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,  
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- protokoły przekazania Terenu Budowy,  
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,  
- protokoły odbioru Robót, 
- protokoły narad i ustaleń,  
- korespondencje na budowie.  
 
Przechowywanie dokumentów budowy  
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio  
zabezpieczonym. Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego  
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze 
dostępne dla Inżyniera i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego.  
 
7. OBMIAR ROBÓT  
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót  

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacja Projektowa i 
ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.  
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie  
obmierzanych Robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą 
wpisane do Rejestru Obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w 
Ślepym Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji Inżyniera na piśmie. 
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymagana do celu miesięcznej płatności 
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i 
Inżyniera.  
 
7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez 
Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawce. Jeżeli urządzenia te lub 
sprzęt wymagają badan atestujących, to Wykonawca  będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez cały okres 
trwania Robót.  
 
7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru  

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem Robót, a także w przypadku 
występowania dłuższej przerwy w Robotach.  
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót  
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.  
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób  
zrozumiały i jednoznaczny.  
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi  
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w 
formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z inżynierem.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom odbioru:  
a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu,  
b) odbiorowi częściowemu,  
c) odbiorowi wstępnemu  
d) odbiorowi końcowemu. 
 
8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiór Robót  zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i  
jakości wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie  
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 
Odbioru Robót dokonuje Inżynier. Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 
Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 
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jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym 
fakcie Inżyniera . Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.  
 
8.2. Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego Robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót dokonuje Inżynier.  
 
8.3. Odbiór wstępny Robót  

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości.  
Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie  
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o 
tym fakcie Inżyniera. Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badan i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania Robót 
z Dokumentacja Projektowa i ST .  
W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacja ustaleń przyjętych  
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót 
uzupełniających i Robót poprawkowych.  
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających w warstwie 
ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru 
ostatecznego.  
W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, 
oceniając pomniejszona wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach 
Umownych. 
 

8.4. Odbiór końcowy  

Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.  
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z  
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. „Odbiór wstępny Robót”.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 
9.1. Ustalenia Ogólne  

Podstawa płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową  
ustalona dla danej pozycji kosztorysu.  
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawa płatności jest wartość  
(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.  
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniając  wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i 
w Dokumentacji Projektowej.  
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować:  
• robociznę bezpośrednią wraz z kosztami,  
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi  
  kosztami ubytków i transportu na plac budowy,  
• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami,  
• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,  
• podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.  
 
10. OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY  
 
W trakcie wykonywania czynności związanych z wykonywaniem robót budowlanych  należy stosować 
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przepisy 
1. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane (Dz. U. nr 89, poz. 414 z późniejszymi    
    zmianami),  
2. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków   
    technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,  
3. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika   
    budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane    
    dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia,  
4. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 roku w sprawie  
    szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz  szczegółowego     
    zakresu rodzaju robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi,  
5. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i   
    higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych,  
 
Wszelkie roboty ujęte w specyfikacji wykonać w oparciu o aktualne obowiązujące normy i przepisy 
 
 

 

ST 03  

CPV 37535200-9  INSTALOWANIE WYPOSAŻENIA PLACÓW ZABAW 
1.Wstęp. 

1.1 Przedmiot ST. 

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 

wyposażeniem placu zabaw w urządzenia. 

 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji. 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.1 

 

1.3. Zakres robot objętych Specyfikacją. 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wyposażenie placu zabaw: w następujące urzadzenia.  
1. Sprężynowiec Delfin – 1 szt 

2. Sprężynowiec Koniczynka – 1 szt. 

3. Zestaw zabawowy Waldi – 1 sz. 

4. Urządzenia linowe Rakieta – 1 szt. 

5. Wielokąt sprawnościowy – 1 szt. 

6. Ważka drewniana – 1 szt. 

7. Huśtawka podwójna z belką 

8. Kosz  - 3 szt. 

9. Tablica regulaminowa – 1 szt. 

10. Ławka 4 szt. 

11. Stojak na rowery 5 stanowisk 

 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami i określeniami podanymi w 

informatorach i poradnikach 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robot. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

techniczną ,instrukcją montażu wydaną przez Producenta, warunkami technicznymi odbioru robót jak i 

poleceniami Inspektora Nadzoru. 
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2. MATERIAŁY. 

1.   Sprężynowiec Delfin – 1 szt 

2. Sprężynowiec Koniczynka – 1 szt. 

3. Zestaw zabawowy Waldi – 1 sz. 

4. Urządzenia linowe Rakieta – 1 szt. 

5. Wielokąt sprawnościowy – 1 szt. 

6. Ważka drewniana – 1 szt. 

7. Huśtawka podwójna z belką 

8. Kosz  - 3 szt. 

9. Tablica regulaminowa – 1 szt. 

10. Ławka 4 szt. 

11. Stojak na rowery 5 stanowisk 

 

  Zestaw z drewna bezrdzeniowego impregnowanego powierzchniowo. Słupy osadzone w gruncie na   

  zaprawie betonowej przy pomocy stalowych kotew. Płyty ze sklejki wodoodpornej obustronnie laminowanej.   

  Elementy stalowe malowane proszkowo. 

 

UWAGA. 

- wszystkie urządzenia zabawowe muszą spełniać wymogi bezpieczeństwa oraz posiadać certyfikaty i atesty 

techniczne jak również atesty higieniczne potwierdzające dopuszczenie do ich użytkowania. 

 

3.SPRZĘT 

Montaż urządzeń można wykonywać przez zastosowanie dowolnego sprzętu zapewniającego bezpieczne 

oraz zgodne z warunkami technicznymi wykonanie robót montażowych. 

 

4. TRANSPORT 

Środki transportowe winny być dostosowane do przewozu elementów urządzeń wg zaleceń wydanych przez 

wytwórcę. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wytwórca urządzeń i wyposażenia placu zabaw powinien zapewnić informacje dotyczące się 

bezpieczeństwa montażu jak dane katalogowe, oraz zapewnić instrukcję montażu oraz ustawienie 

urządzenia w terenie. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

Polega na sprawdzeniu kompletności dokonanego montażu urządzeń, jego poszczególnych elementów z 

instrukcjami montażu, rysunkami i schematami wydanymi przez wytwórcę. Należy również przeprowadzić 

kontrolę i prawidłowość działania urządzenia. 

 

7. ODBIÓR ROBOT 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zgłoszenia Wykonawcy robót o ich gotowości do 

odbioru. 

 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Jak w warunkach ogólnych ST. 

 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-EN 1176-1:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie-Część 1: Ogólne wymagania 

bezpieczeństwa i metody badań 

PN-EN 1176-2:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie-Część 2: Dodatkowe wymagania 

bezpieczeństwa i metody badań huśtawek 

PN-EN 1176-3:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie-Część 3: Dodatkowe wymagania 
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bezpieczeństwa i metody badań zjeżdżalni 

PN-EN 1176-4:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie-Część 4: Dodatkowe wymagania 

bezpieczeństwa i metody badań kolejek linowych 

PN-EN 1176-5:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie-Część 5: Dodatkowe wymagania 

bezpieczeństwa i metody badań karuzeli 

PN-EN 1176-6:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie-Część 6: Dodatkowe wymagania 

bezpieczeństwa i metody badań urządzeń kołyszących 

PN-EN 1176-7:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie-Część 7: Wytyczne instalowania , kontroli, 

konserwacji i eksploatacji 

 

 

                                              ST 03    ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI 

 

45233250-6   ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI 

            

 

1. Wstęp. 

1.1.Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej  

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu i odbiorze 

robót, w zakresie określonym w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robot objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 

z wykonaniem nawierzchni: 

- Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 

- Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm 

- Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm 

- Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo - piaskowej, spoiny wypełnione   

  zaprawą cementową ,  wykonaniem ławy z oporem 

- nawierzchnie z kostki betonowej gr 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej z wypełnieniem spoin    

  Piaskiem 

- nawierzchnie z kostki betonowej gr 6 cm na podsypce cementowo – piaskowej z wypełnieniem spoin    

  piaskiem 

- nawierzchnia szutrowa  po zagęszczeniu 14 cm ( mieszanina piasku, grysu granitowego frakcji 5-25 mm i   

   gliny w proporcji 1:1:1 

- nawierzchnia z piasku  

- nawierzchnia sztuczna poliuretanowa 

 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST “Wymagania ogólne”. 

 

2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST “Wymagania 

ogólne”. 
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2.2. Rodzaje materiałów 

Materiałami stosowanymi do wykonania nawierzchni są: 

- kostka brukowa betonowa o gr. 8 cm – szara i kolorowa 

- mieszanina piasku, grysu granitowego frakcji 5-25 mm i gliny w proporcji 1:1:1 

- obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm 

- krawężniki betonowe 15 x 30 cm 

- płyty betonowe wielootworowe 

- piasek, żwir, mieszanka betonowa, 

- cement, 

- woda, 

- altana ogrodowa 

 

2.3. Wymagania dla materiałów 

2.3.1. Piasek, żwir, mieszanka betonowa 

Piasek na podsypkę powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11113. 

Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06712. 

Piasek do zaprawy cementowej powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06711. 

żwir stosowany do wykonania ław pod krawężnik powinien odpowiadać wymaganiomPN-B-11111. 

2.3.2. Cement 

Cement użyty do wytwarzania betonu i zaprawy powinien być cementem portlandzkim klasy nie niższej niż 

32,5 według wymagań PN-B-19701. 

2.3.3. Woda 

Woda powinna być odmiany “1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250. 

2.3.4. kostka brukowa betonowa prasowana koloru szarego o gr. 6 cm. 

2.3.5 Mieszanka betonowa kl. B-15 

 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST “Wymagania ogólne”. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST “Wymagania ogólne”. 

 

5. WYKONANIE ROBOT. 

5.1. Dane ogólne 

Kształt, wymiary, barwę i inne cechy charakterystyczne kostek wg dokumentacji. 

Przed ostatecznym zaakceptowaniem kształtu, koloru, sposobu układania i wytwórni kostek, Inspektor 

Nadzoru może polecić Wykonawcy ułożenie po 1 m2 wstępnie wybranych kostek, wyłącznie na podsypce 

piaskowej. 

 

5.2. Warunki atmosferyczne 

Ułożenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się wykonywać przy temperaturze 

otoczenia nie niższej niż +5oC. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni jeśli w ciągu dnia temperatura 

utrzymuje się w granicach od 0oC do +5oC, przy czym jeśli w nocy spodziewane są przymrozki kostkę 

należy zabezpieczyć materiałami o złym przewodnictwie ciepła (np. matami ze słomy, papą itp.). 

Nawierzchnię na podsypce piaskowej zaleca się wykonywać w dodatnich temperaturach otoczenia. 

 

5.3. Ułożenie nawierzchni z kostek 

Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. 
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Na większym fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej partii materiału, w której 

niedopuszczalne są różne odcienie wybranego koloru kostki. Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub 

mechanicznie. Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza 

skomplikowanych pod względem kształtu lub wymagających kompozycji kolorystycznej układanych deseni 

oraz różnych wymiarów i kształtów kostek. Układanie kostek wykonywać powinni wyuczeni brukarze. 

Układanie mechaniczne zaleca się wykonywać na dużych powierzchniach o prostym kształcie. Kostka do 

układania mechanicznego nie może mieć dużych odchyłek wymiarowych i musi być odpowiednio 

przygotowana przez producenta, tj. ułożona na palecie w odpowiedni wzór, bez dołożenia połówek i 

dziewiątek, przy czym każda warstwa na palecie musi być przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki 

nie przywierały do siebie. Układanie mechaniczne zawsze musi być wykonane pracą brukarzy, którzy 

uzupełniają przerwy, wyrabiają łuki, dokładają kostki w okolicach studzienek i krawężników. Kostkę układa 

się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie ubijania podsypka zagęszcza się. 

Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, włazów itp.) 

powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń oraz od 3 mm do 10 mm 

powyżej korytek ściekowych (ścieków). Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i 

studzienkach można używać elementy kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, 

mających wszystkie krawędzie równe i odpowiednio fazowane. 

W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, wolną przestrzeń uzupełnia się kostką ciętą, 

przycinaną na budowie specjalnymi narzędziami tnącymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.). 

Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się zakończyć 

prowizorycznie około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu 

dla ubicia kostki ułożonej na stałe. 

Przed dalszym wznowieniem robót, prowizorycznie ułożoną nawierzchnię na podsypce piaskowej należy 

rozebrać i usunąć wraz z podsypką. 

 

5.4. Ubicie nawierzchni z kostek 

Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłoną z 

tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca. 

Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka jednocześnie w 

kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą być zlikwidowane przez 

ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki. 

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki całe. 

 

5.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne 

Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 5 mm. 

Wypełnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub, po 

obfitym polaniu wodą - wmieceniu papki piaskowej szczotkami względnie rozgarniaczkami z piórami 

gumowymi. 

Zaprawę cementowo-piaskową zaleca się przygotować w betoniarce, w sposób zapewniający jej 

wystarczającą płynność. Spoiny można wypełnić przez rozlanie zaprawy na nawierzchnię i nagarnianie jej w 

szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z piórami gumowymi. Przed rozpoczęciem zalewania kostka 

powinna być oczyszczona i dobrze zwilżona wodą. Zalewa powinna całkowicie wypełnić spoiny i tworzyć 

monolit z kostkami. Przy wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową należy zabezpieczyć przed 

zalaniem nią szczelin dylatacyjnych, wkładając zwinięte paski papy, itp. Po wypełnianiu spoin zaprawą 

cementowo-piaskową nawierzchnię należy starannie oczyścić; szczególnie dotyczy to nawierzchni z kostek 

kolorowych z różnymi deseniami układania. W przypadku układania kostek na podsypce cementowo 

piaskowej i wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową, należy przewidzieć wykonanie szczelin 

dylatacyjnych w odległościach zgodnych z dokumentacją projektową lub ST względnie nie większych niż co 

8 m. Szerokość szczelin dylatacyjnych powinna umożliwiać przejęcie przez nie przemieszczeń wywołanych 

wysokimi temperaturami nawierzchni w okresie letnim, lecz nie powinna być mniejsza niż 8 mm. 
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7. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT. 

7.1. Ogólne zasady kontroli jakości robot 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST “Wymagania ogólne” . 

 

8. OBMIAR ROBOT. 

Obmiar gotowych robót lub robót zanikających będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót 

zgodnie z dokumentacją projektową i ST, w jednostkach i na zasadach ustalonych w przedmiarze. Wyniki 

obmiaru będą wpisane do Księgi obmiarów. 

 

9. ODBIOR ROBOT. 

9.1. Ogólne zasady odbioru robot 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST “Wymagania ogólne” . 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST, jeżeli wszystkie pomiary i badania 

z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 

Odbiór należy przeprowadzić zgodnie z zasadami zaleconymi przez producenta nawierzchni. 

Zgodnie z kartą techniczną oferowanej nawierzchni syntetycznej. 

Badania kontrolne obejmują kontrolę: 

· Równości nawierzchni. 

· Pochyleń podłużnych i spadków poprzecznych. 

· Grubości nawierzchni. 

· Technicznych dokumentów kontrolnych : 

 

9.2. Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

- wykonane koryto, 

- wykonana warstwa odsączająca, 

 

10. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Jak pkt 9 warunki ogólne 

 

11. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE. 

PN –B- 04111 - Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności 

PN –B- 06250 - Beton zwykły 

PN –B- 06712 - Kruszywo mineralne do betonu zwykłego 

PN –B- 19701 - Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności. 

PN –B- 32250 - Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

BN –B- 68/8931-01 - Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika ... 

PNIEW 1969:2002 Nawierzchnie terenów sportowych – Wyznaczanie grubości nawierzchni sportowych z 
tworzyw sztucznych 
PNIEW 12228 Nawierzchnie terenów sportowych – Wyznaczanie wytrzymałości połączenia nawierzchni 
sztucznych 
PrPN-prEN 14877 Nawierzchnie sztuczne odkrytych terenów sportowych – Specyfikacja (lub odpowiadające 
im normy EN 
 

 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT. 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robot 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST “Wymagania ogólne” . 

 

7. OBMIAR ROBOT. 

Obmiar gotowych robót lub robót zanikających będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót 

zgodnie z dokumentacją projektową i ST, w jednostkach i na zasadach ustalonych w przedmiarze. Wyniki 
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obmiaru będą wpisane do Księgi obmiarów. 

 

8. ODBIOR ROBOT. 

8.1. Ogólne zasady odbioru robot 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST “Wymagania ogólne” . 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST, jeżeli wszystkie pomiary i badania 

z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 

Odbiór należy przeprowadzić zgodnie z zasadami zaleconymi przez producenta  

Zgodnie z kartą techniczną oferowanej urządzeń 

Badania kontrolne obejmują kontrolę: 

· Technicznych dokumentów kontrolnych : 

8.2. Dokumenty wymagane do obioru : 

 - Badania na zgodność z normą PN-EN  

 

8.3. Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

- wykonane koryto, 

- wykonana warstwa odsączająca, 

 

9. Przepisy związane 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, 
poz. 2016; z późniejszymi zmianami), 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 
881), 
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U z 2002 r., Nr 166, 
poz.1360, z późniejszymi zmianami), 
Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628; z późniejszymi 
zmianami), 
Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001r., 
Nr 62, poz. 627; z późniejszymi zmianami), 
 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ST 04  ROBOTY ZADASZENIOWE I IZOLACJI TERMICZNEJ ŚCIAN 

CPV 45223220-4                 

CPV 45321000-3    
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1. WSTĘP  
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące  

wykonania i odbioru robót związanych z :  Przebudową i adaptacją poddasza budynku 

wielofunkcyjnego na cele rekreacyjne i społeczno- kulturalne oraz zagospodarowaniem przestrzeni 
publicznej wokół budynku w miejscowości Dzielna przy ul. Szkolna 3 
 
1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i 
wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1.  
 
1.3. Zakres Robót objętych S T  
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności związane wykonaniem następujących 
robót : 

1.3.1 Wykonanie nowego pokrycia dachu : 

 Rozebranie istniejącego pokrycia dachu z dachówki ceramicznej karpiówki 

 Rozebranie łat 

 Montaż ołacenia dachu 

 Montaż foli paroprzepuszczalnej 

 Montaż pokrycia dachowego z blachodachówki powlekanej 

 Montaż obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych 

       1.3.2  Wykonanie termomodernizacji ścian zewnętrznych metodą lekką mokrą 

 Przygotowanie podłoża  

 Montaż listew cokołowych  

 Klejenie płyt styropianowych 

 Montaż płyt styropianowych za pomocą kołków plastikowych 

 Zatapianie siatki podtynkowej 2 x 

 Wykonanie wyprawy tynkarskiej z gotowej mieszanki 

 Malowanie 2 x farbą emulsyjną akrylową tynków zewnętrznych 

      

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót  
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z  
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna, obowiązującymi przepisami techniczno budowlanymi i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonywanie robót koordynować na bieżąco z kierownikiem budowy. 
 
ROBOTY ROZBIÓRKOWE NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z :  
- Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972 r w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac budowlano - montażowych i rozbiórkowych ( Dz. U. 
Nr 13 p. 93 )  
- Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01.12.1998 r w sprawie  
obowiązku stosowania niektórych Norm Polskich dotyczących bezpieczeństwa i Higieny  
Pracy ( Dz. U. Nr 148 p. 974 ).  
- Wszelkie prace wykonać z należyta starannością zachowując zasady bezpieczeństwa i  
higieny pracy i p.poż  
 
1.4.1. Zgodność robót z dokumentacja projektowa i ST  
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera 
Wykonawcy stanowią cześć umowy (kontraktu), a wymagania wyszczególnione chociażby w jednym z nich 
są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.  
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu 
powinien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku 
rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali rysunków.  
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacja  
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Projektowa i ST.  
Dane określone w Dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 
budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliska zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych 
cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  
W przypadku gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST i wpłynie 
to na nie zadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a 
Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.  
 
1.4.2. Zabezpieczenie terenu budowy  
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji  
budowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót.  
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia  
zabezpieczające, w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze,  
dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony Robót. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie 
podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowna.  
 
1.4.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:  
1. utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  
2. podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i   
    norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie    
    unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a   
    wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego    
    sposobu działania.  
Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na:  

2.1. Lokalizacje baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych.  
2.2. środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
      a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami    
          toksycznymi,  
      b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  
      c) możliwością  powstania pożaru.  

 
1.4.4. Ochrona przeciwpożarowa  
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać 
sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych, w 
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.  
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i  
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 
spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.  
 
1.4.5. Materiały szkodliwe dla otoczenia  
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.  
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu  
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.  
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko.  
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość 
zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 
wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy,  
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów  
administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia  
zgodnie ze Specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje 
tego poniesie Zamawiający.  
 
1.4.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej  
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 
rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, 
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potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w 
czasie trwania budowy.  
Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasowa dla  
wszelkiego rodzaju Robót, które maja być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i  
urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia 
Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i 
zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego.  
 
1.5. Określenia podstawowe określono w ST 00.00.01 
 
Określenia podstawowe występujące w Specyfikacji Technicznej (ST) zdefiniowane w :  
- Obwieszczeniu MRRiB z dnia 10 listopada 2000 roku w sprawie ogłoszenia  
jednolitego tekstu - Prawo Budowlane, Dziennik Ustaw Nr 106, poz. 1126,  
- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane, Dziennik Ustaw nr 106  
(załącznik do poz. 106), 
i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych)  
 
2. MATERIAŁY  

2.1. Ogólne wymagania.  

Do zrealizowania przedmiotu umowy Wykonawca zastosuje wyroby budowlane o właściwościach 
użytkowych umożliwiających spełnienia następujących wymagań:  
- bezpieczeństwa konstrukcji  
- bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa użytkowania  
- odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych  
- oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród.  
Wszystkie wyroby winny być dopuszczone do powszechnego stosowania w budownictwie  
zgodnie z ustawą o certyfikacji wyrobów.  
 
2.2. Stosowane materiały 

 Drewno iglaste konstrukcyjne nasycone klasy K7 

 Łączniki ciesielski 

 gwoździe 

 Blachodachówka gr. min 0,5 mm powlekana poliestrem  

 Folia dachowa paroprzepuszczalna  

 Gąsiory do blachodachówki wraz uszczelkami 

 Blacha stalowa powlekana do obróbek blacharskich 

 Rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej 

 Akcesoria dekarskie 

 Płyty styropianowe fasadowe gr. 5 cm EPS 20 

 Siatka poliuretanowa do ociepleń metodą Lekką mokrą 

 Klej do siatki 

 Dyble plastikowe do mocowania płyt styropianowych 

 Tynk mineralny typu „baranek” 

 Farba emulsyjna elewacyjna  
 

2.3.Przechowywanie i składowanie materiałów  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe i bezpieczne składowanie materiałów  
zgodnie zaleceniami producenta, tak aby zabezpieczyć je przed uszkodzeniem  
mechanicznym, utratą parametrów, właściwości i jakości. Sposób ułożenia musi zapewnić  
bezpieczeństwo dla osób znajdujących się w pobliżu.  

2.4. Źródła uzyskania materiałów  

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek  
materiałów przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje  
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dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie 
świadectwa badan laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera.  
Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że  
wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.  
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, że  
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji 
Technicznych w czasie postępu Robót.  
 
2.5. Pozyskiwanie materiałów miejscowych  

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na  
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem 
eksploatacji źródła.  
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierająca raporty z badan terenowych i  
laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek źródła.  
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek  
inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót.  
2.6. Przechowywanie i składowanie materiałów  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one  
potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoja jakość i właściwości 
do Robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera.  
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w  
miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach  
zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
2.7. Materiały nie odpowiadające wymaganiom  

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z  
Terenu Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na 
użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione to koszt tych materiałów 
zostanie przewartościowany przez Inżyniera.  
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały,  
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.  
 
2.8. Wariantowe stosowanie materiałów  

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego  
zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim 
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to 
wymagane dla badan prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może 
być później zmieniany bez zgody Inżyniera 
 
3. SPRZĘT  

3.1 Wymagania ogólne 

Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje  
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z 
oferta Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie 
organizacji Robót zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach 
sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera.  
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z  
zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym 
umową.  
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być  
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony  
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania..  
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie  
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  
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Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduje możliwość wariantowego użycia  
sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska 
jego akceptacje przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, może być później 
zmieniany bez jego zgody.  
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania  
warunków umowy zostania przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 
 
 
3.2 Sprzęt stosowany 

 Samochód samowyładowczy 

 Samochód dostawczy 

 Sprzęt malarski 

 Sprzęt murarski 

 Rusztowania elewacyjne 

 Narzędzia płytkarskie 
 
4. TRANSPORT  
 
Wykonawca stosował się będzie do ustawowych ograniczeni obciążenia na oś przy  
transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz co 
do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 
Inżyniera.  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie  
wpływają niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i  przewożonych materiałów.  
Liczba środków transportu będzie zapewnia prowadzenie Robót zgodnie z zasadami  
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie  
przewidzianym umową.  
Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą 
być użyte przez Wykonawcę  pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków 
dróg publicznych na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia  
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 
  
5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz za  
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacja Projektowa 
wymaganiami ST oraz poleceniami Inżyniera.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie  
wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w  
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera.  Następstwa jakiegokolwiek błędu 
spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie 
Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia 
wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  
Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót  
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w 
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badan materiałów i Robót, 
rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, 
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważana kwestię. Polecenia Inżyniera będą 
wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod 
groźba zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
 
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ)  

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera  
programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania  
Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z 
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Dokumentacja Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera.  
Program zapewnienia jakości będzie zawierać:  
a) część ogólna opisującą:  
• organizacje wykonania robót , w tym terminy i sposób prowadzenia Robót,  
• organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót,  
• BHP,  
• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  
• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych  
elementów Robót,  
• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych  
  Robót,  
• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, 
któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badan),  
• sposób oraz formę gromadzenia wyników badan laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów 
sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 
proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi); 
b) cześć szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót:  
• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz  
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,  
• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku  
   materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,  
• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utrata ich właściwości w czasie  
  transportu,  
• sposób i procedurę pomiarów i badan (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek,  
  legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów,  
  wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót,  
• sposób postępowania z materiałami i Robotami nieodpowiadającymi wymaganiom.  
 
6.2. Zasady kontroli jakości Robót  

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby  
osiągnąć założoną jakość Robót.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrole Robót i jakość materiałów.  
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badan materiałów oraz Robót.  
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badan w 
celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.  
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami  zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.  
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W 
przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umowa.  
Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 
posiadają ważną legalizacje, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badań.  
Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich  
inspekcji. Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek  
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 
personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na 
wyniki badan, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia 
dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 
zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.  
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiałów ponosi  
Wykonawca.  
 
6.3. Pobieranie próbek  

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania  
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z  
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badan. Inżynier będzie mieć zapewniona możliwość 
udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania 
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tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca 
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.  
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone  
przez Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badan wykonywanych przez  
Inżyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera .  
 
6.4. Badania i pomiary  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy 
nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można stosować wytyczne krajowe, albo inne 
procedury, zaakceptowane przez Inżyniera .  
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badan Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie 
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania  Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 
akceptacji Inżyniera .  
 
6.5. Raporty z badan  

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badan jak  
najszybciej, jednak nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badan 
(kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według  dostarczonego przez niego wzoru lub 
innych, zaaprobowanych przez niego.  
 
6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera  

Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inżynier uprawniony jest do dokonywania  
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inżynier, po uprzedniej weryfikacji 
systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z 
wymaganiami ST na podstawie wyników badan dostarczonych przez Wykonawcę. Inżynier może pobierać 
próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od  
Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badan wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci 
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badan, albo 
oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacja 
Projektowa i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badan i pobierania 
próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.  
 
6.7. Certyfikaty i deklaracje  

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:  
certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych, deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z :  
• Polską Normą lub  
• aprobata techniczna, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy,  
jeżeli nie są objęte certyfikacją i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej.  
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inżynierowi. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.8. Dokumenty budowy  
Dziennik Budowy  

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym  
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
spoczywa na Wykonawcy.  
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku 
Budowy będzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem imienia 
i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwała technika, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i 
inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i 
Inżyniera.  
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Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:  
• datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,  
• datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,  
• uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót,  
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,  
• przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w  
   Robotach,  
• uwagi i polecenia Inżyniera,  
• daty zarządzania wstrzymania Robót, z podaniem powodu,  
• zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i  
  ostatecznych odbiorów Robót,  
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających  
   ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,  
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji  
  Projektowej,  
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie  
wykonywania Robót,  
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych  
 badan z podaniem, kto je przeprowadzał,  
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,  
• inne istotne informacje o przebiegu Robót.  
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą  
przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się.  
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się.  
Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót.  
Pozostałe dokumenty budowy  
Do dokumentów budowy zalicza się również następujące dokumenty :  
- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,  
- protokoły przekazania Terenu Budowy,  
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,  
- protokoły odbioru Robót, 
- protokoły narad i ustaleń,  
- korespondencje na budowie.  
 
Przechowywanie dokumentów budowy  
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio  
zabezpieczonym. Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego  
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze 
dostępne dla Inżyniera i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego.  
 
7. OBMIAR ROBÓT  
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót  

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacja Projektowa i 
ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.  
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie  
obmierzanych Robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą 
wpisane do Rejestru Obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w 
Ślepym Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji Inżyniera na piśmie. 
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymagana do celu miesięcznej płatności 
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i 
Inżyniera.  
 
7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez 
Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawce. Jeżeli urządzenia te lub 
sprzęt wymagają badan atestujących, to Wykonawca  będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez cały okres 
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trwania Robót.  
 
7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru  

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem Robót, a także w przypadku 
występowania dłuższej przerwy w Robotach.  
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót  
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.  
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób  
zrozumiały i jednoznaczny.  
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi  
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w 
formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z inżynierem.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom odbioru:  
a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu,  
b) odbiorowi częściowemu,  
c) odbiorowi wstępnemu  
d) odbiorowi końcowemu. 
 

9. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT. 

9.1. Ogólne zasady kontroli jakości robot 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST “Wymagania ogólne” . 

 

. 

10. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 Ogólne zasady płatności podano w ST 0.00.01. „Warunki ogólne” 

 

11. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE. 

1. Ustawa Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. Nr 19, poz. 177) 
2. Ustawa Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27.04.2001 r. (Dz. U. Nr 62 poz. 627). 
3. Ustawa Prawo wodne z dnia 18.07.2001 r., Dz. U. Nr 115, poz. 1229, 
4. Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz innych ustaw (Dz. U.2003     
    nr 7,poz. 78 z dnia 23 stycznia 2003 r.), 
5. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o 
   odpadach oraz o zmianie innych ustaw. (Dz.U.01.100.1085 z dnia 18 września 2001 r.) 
6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.2001.62.628 z dnia 20 czerwca 2001 r.) 
7. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U.2001.62.627 ) 
8. Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24.08.1991 r., Dz. U. Nr 81, poz. 351 z późn. zm., 
9. Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002 r, Dz. U. Nr 169, poz. 1386, 2002 r., 
10. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7.07.1994, Dz. U. Nr 89, poz. 414 z 1994 r, tekst jednolity –   
      Dz. U.Nr 106, poz. 1126 z 2000 r., z późn. zm., 
11. Ustawa z dnia 23 marca 2003 r., o zmianie ustawy Prawo Budowlane oraz zmianie niektórych   
      ustaw, Dz. U. nr 80, poz. 718, 2003 r. 
12. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14.12.1994 r., w   
      sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dz.    
      U. Nr 75, poz. 690, 2002 r. 
13. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 lipca 1992 r. w sprawie ochrony 
      przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, Dz. U. Nr 92, poz. 460    
      z 1992 r., z późn. zm.). 
14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji   
      dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia     
     (Dz. U. Nr 120, poz. 1125, 1126, 2003 r) 
15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczeństwa i   
      higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, 2003 r.), 
16. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego   
      zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów   
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      robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151,   
      poz. 1256, 2002 r.) 
17. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002 r. w   
      sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania Polskich Norm dotyczących ochrony   
      przeciwpożarowej (Dz.U.2002, nr 18, poz. 182) 
18. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 w    
      sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 1995, nr 8, poz. 38) z    
      późn. Zmianami (Dz. U. 2002, nr 134, poz. 1130) 
   
Należy również stosować się do norm i przepisów powoływanych w tekście niniejszej specyfikacji 
technicznej.  
 

 


