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Adres strony Internetowej, na ktérej Zamawiajgcy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zaméwienia:
www.bipgmina.pl

Ciasna: Budowa kortu tenisowego w miejscowosci Ciasna
Numer ogloszenia: 278450 - 2014; data zamieszczenia: 21.08.2014
OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogloszenia: obowigzkowe.

Ogloszenie dotyczy: zamowienia publicznego.

SEKCJA |: ZAMAWIAJACY

. 1) NAZWA | ADRES: Gmina Ciasna , ul. Nowa 1a, 42-793 Ciasna, waj. Slgskie, tel. 34 3535100 w. 19,
faks 34 3535105,

Adres strony internetowej zamawiajacego: www.ciasna.bipgmina.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Administracja samorzadowa.

SEKCJA Il: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

I.1) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

I1.1.1) Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego: Budowa kortu tenisowego w miejscowosci
Ciasna.

1.1.2) Rodzaj zaméwienia: roboty budowlane.

11.1.4) Okreslenie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu zaméwienia: Zakres robot obejmuje w
szczegdlnosc: - roboty przygotowawcze i rozbiérkowe - podbudowa -nawierzchnia i wyposazenie,
I1.1.6) Wspélny Stownik Zaméwien (CPV): 45.11.12.00-0, 45.23.32.00-1, 45.21.22.21-1.

I1.7) Czy dopuszcza sie zlozenie oferty czesciowe: nie.

I.1.8) Czy dopuszcza sig zlozenie oferty wariantowej: nie.

I1.2) CZAS TRWANIA ZAMOWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakoriczenie: 30.04.2015.

SEKCJA lil: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM | TECHNICZNYM

in.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1.Zamawiajgcy wymaga wniesienia wadium w kwocie 3.500 zt 2. Wadium
nalezy ziozy¢ przed upiywem terminu skiadania ofert, tj do dnia 05.09.2014 do godziny 11.30. Decyduje
data wplywu $rodkéw do Zamawiajgcego. 3. Wadium moze byé wnoszone w jednej lub kitku formach

okreslonych w art. 45 ust. 6 uPzp. 4. Wadium wnoszone w pienigdzu wykonawca przelewem na rachunek
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bankowy zamawiajacego nr 97 8457 0008 2012 0300 0231 0002, decyduje data wplywu $rodkow do
zamawiajgcego. 5. W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowe;j lub
gwarancji ubezpieczeniowej z tresci tych gwarancji musi w szczegblnosci jednoznacznie wynikaé: a)
Zobowigzanie gwaranta { banku, zakiadu ubezpieczen) do zaplaty catej kwoty wadium nieodwolainie i
bezwarunkowo na pierwsze zadanie zamawiajgcego (beneficjent gwarancji) zawierajace o$wiadczenie,
zaistniatych okolicznosci, o ktérych mowa w art. 46 ust. 4a i ust. 5 uPzp bez potwierdzania tych
okoliczno$ci. 6. Zamawiajgcy dokona zwrotu wadium w trybie art. 46 z zastrzezeniem art. 148 ust 4 uPzp.
7. Zamawiajgcy zazada ponownego wniesienia wadium w przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktérych
mowa w art. ust. 3 uPzp. 8. W przypadku wnoszenia wadium w jednej lub kilku formach okrelonych w art.
45 ust. 6 pkt 2-5 uPzp winno by¢ ono ztozone w kasie zamawiajgcego, Ciasna ul. Nowa 1a
H1.2) ZALICZKI
lIl.3) WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEI’.NIANIA TYCH WARUNKOW
lll. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okreslonej dzialalnosci lub czynno$ci, jezeli przepisy
prawa naktadaja obowiazek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku
2) Aktuainy odpis z wasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informaciji o dziatalnosci
gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidenciji, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust, 1 pkt 2 ustawy, wystawionego
nie wezesniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu skiadania ofert;
I11.3.2) Wiedza i do$wiadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku
wykonali zgodnie z zasadami sztuki budowianej i prawidiowo ukonczyli w okresie ostatnich pigciu
lat przed uplywem terminu skiadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy -
w tym okresie, ¢o najmniej 1 zadanie polegajgce na: wykonaniu nawierzchni z trawy syntetycznej
0 pow. min 600 m 2
111.3.3) Potencjat techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku
posiadanie samochodu ciezarowego - skrzyniowego o fadownosci min 5 ton - zat Nr 3
I11.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamdwienia
Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku
dysponujg lub bedg dysponowali osobg lub osobami, ktére bedg uczestniczyé w wykonywaniu
zamowienia, posiadajacg (ymi) uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie do kierowania
robotami budowlanymi: - w specjalnosci konstrukeyjno- budowlanej lub odpowiadajace im wazne
uprawnienia budowlane w zakresie zamdwienia, ktére zostaly wydane na podstawie wecze$niej
obowigzujacych przepisdw, réwnowazne kwalifikacje, zdobyte w innych paistwach na zasadach

okreslonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzglednieniem
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postanowien ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2008 nr 63, poz. 394 ze zm
lIL.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku
posiada optacong polisg, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzajacy, ze Wykonawca
jest ubezpieczony od odpowiedzialnoci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zaméwienia w kwocie nie mniejszej niz 100 000,00 zt.
ll1.4) INFORMACJA O OSWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJA DOSTARCZYC
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU
ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST, 1 USTAWY
i1l.4.1) W zakresie wykazania spelniania przez wykonawce warunkéw, o ktérych mowa w art. 22 ust.

1 ustawy, oprécz oswiadczenia o spelnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu nalezy przediozyé:

® wykaz robot budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pigciu lat przed uptywem terminu
skiadania ofert albo wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu, a jezeli okres
prowadzenia dzialalnosci jest krotszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartoéci, daty |
migjsca wykonania oraz z zalgczeniem dowodow dotyczgcych najwazniejszych robot,
okreslajacych, czy roboty te zostaly wykonane w sposéb nalezyty oraz wskazujacych, czy zostaly

wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukoniczone:

* wykaz narzedzi, wyposazenia zakladu i urzadzen technicznych dostepnych wykonawey ustug lub
robét budowlanych w celu wykonania zaméwienia wraz z informacjg o podstawie do dysponowania

tymi zasobami;

* wykaz oséb, ktére beda uczestniczyé w  wykonywaniu zamowienia, w szczegblnosci
odpowiedzialnych za $wiadczenie ustug, kontrolg jakosci lub kierowanie robotami budowlanymi,
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, do$wiadczenia i wyksztatcenia
niezbednych do wykonania zamoéwienia, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci, oraz

informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami;

* oswiadczenie, ze osoby, ktére beda uczestniczyé w wykonywaniu zamodwienia, posiadajg

wymagane uprawnienia, jezeli ustawy nakladajg obowigzek posiadania takich uprawnien;

® oplacong polisg, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzajgcy, ze wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnoéci zwigzanej z

przedmiotem zamdwienia.

lI.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,

nalezy przedtozyé:

¢ oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
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¢ aktualny odpis z wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalnosci
gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagaijg wpisu do rejestru lub ewidenciji, w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wezesniej niz
& miesigcy przed uptywem terminu skladania wnioskéw o dopuszczenie do udziafu w postepowaniu

0 udzielenie zamowienia albo skladania ofert;

* aktualne za$wiadczenie wiasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajace, ze wykonawca
nie zalega z oplacaniem podatkéw, lub zaswiadczenie, ze uzyskat przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub roziozenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie w catosci
wykonania decyzji wiasciwego organu - wystawione nie wcezesniej niz 3 miesigce przed uplywem
terminu skladania wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia

albo skiadania ofert;

¢ aktualne za$wiadczenie wilasciwego oddzialu Zaktadu Ubezpieczefi Spotecznych Iub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego potwierdzajgce, ze wykonawca nie zalega z optacaniem
skladek na ubezpieczenia zdrowotne i spoleczne, lub potwierdzenie, ze uzyskat przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie w
calosci wykonania decyzji wiasciwego organu - wystawione nie wezesniej niz 3 miesigce przed
uplywem terminu skiadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postgpowaniu o udzielenie

zamowienia albo skladania ofert;

11.4.3) Dokumenty podmiotéw zagranicznych

Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
przedkiada:

l1.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w ktérym ma siedzibg lub miejsce zamieszkania

potwierdzajacy, ze:

® nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadiosci - wystawiony nie wezesniej niz 6 miesiecy
przed uplywem terminu skiadania wnioskéw o dopuszczenle do udziaty w postepowaniu o

udzielenie zaméwienia albo skladania ofert;
lIl.4.4) Dokumenty dotyczace przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej

* lista podmiotéw nalezacych do tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw albo informacji o tym, Ze nie nalezy do grupy

kapitalowe;;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zaméwienia: przetarg nieograniczony.
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IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najnizsza cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje sig istotne zmiany postanowier zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawey:

Dopuszczalne zmiany postanowieli umowy oraz okreslenie warunkéw zmian

Zakres istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie kt6rej
dokonano wyboru wykonawcy mogacych stanowié podstawe do przediuzenia terminu wykonania rob6t
budowlanych: 1) Wystgpienie warunkéw atmosferycznych, geotechnicznych, geologicznych, terenowych |
wodnych, hydrologicznych, odmiennych od przyjetych w dokumentaciji projektowej lub specyfikacii
technicznej, wykonania i odbioru robét budowlanych, warunki terenowe, w szczegolInosci istnienie _
podziemnych urzadzen, instalacji, fragmentéw budowii, obiektow infrastrukturainych Iub ich czeéci, a takze
pozaru lasu- utrudniajgcych terminowe tub prawidtowe wykonanie zamowienia, 2) Wystapienie w trakcie
wystgpienia zaméwienia odkrycia, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest ono zwigzane z zabyikiem
lub uzasadnione bedzie zawiadomienie konserwatora zabytkow w celu dokonania ogledzin odkrycia lub w
razie potrzeby , zorganizowania badania archeologicznego, 3) wystapienie sily wyzszej, 4) wystapienie
zmian w przepisach prawa, 5) dziatanie lub zanigchanie organéw wiadzy publicznej Iub instytucji, w tym
zmiany urzgdowych interpretacji przepiséw dotyczacych wykonywania lub finansowania robét
budowlanych, 8) przerwy w wykonywaniu robét budowlanych wskutek zdarzen niemozliwych do
przewidzenia w chwili zawarcia umowy, 7) wprowadzenie przez projektanta w trybie nadzoru autorskiego
zmian w dokumentacji projektowe; lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych w
celu wykonania robét budowianych, a takze wykonania robot budowlanych w terminie okreslonym w
umowie, 8) przekroczenie okreslonych w przepisach prawa terminéw wydania decyzji, zezwolen, itp., jezeli
nie wynika to z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, 9) wydanie postanowienia lub decyzji o
wstrzymaniu robét budowlanych, w przypadkach okrelonych w przepisach ustawy - Prawo Budowlane. 10)
Wydanie orzeczenia przez sad Ilub inny podmiot, ktérego nie mozna bylo przewidzieé w chwili zawarcia
umowy, 11) Wykonanie rob6t zamiennych, jezeli ich wykonanie wstrzymuje wykonanie rob6t budowlanych,
12) W przypadku zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy lub Zmiany zakresu prac powierzonego
podwykonawcy- w przypadku zmiany lub rezygnagji z podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca
powolywat si¢, nqa zasadch okreslonych w art.26 ust.2b, w celu wskazania spelnienia warunkow udzialu w
postepowaniu o ktérych mowa w art.22 ust.1 Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz
proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samedzielnie spetnia je w stopniu nie mnigjszym niz
wymagany w trakcie postepowania ¢ udzielenie zaméwienia, 2.W przypadkach, o ktdrych mowa w usti, za
zgodg stron umowy termin wykonania rob6t budowlanych przediuza sig 0: 1) czas trwania przygotowania i
przeprowadzenia postgpowania o udzielenie zamowien dodatkowych na roboty budowlane oraz wykonania
tych robét, 2) czas trwania warunkow atmosferycznych, geotechnicznych, geologicznych terenowych,

wodnych, hydrologicznych, odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej [ub specyfikacji
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technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych, warunki terenowe, w szczegblnosei istnienie
podziemnych urzgdzer, instalacii, fragmentéw budowli, obiektéw infrastrukturalnych lub ich czeéci, a takze
pozaru lasu, 3) czas niezbgdny do zawiadomienia konserwatora zabytkéw w celu dokonania ogiedzin
odkrycia lub w razie potrzeby, zorganizowania badania archeologicznego, 4} czas trwania sity wyzszej
5)czas niezbgdny na dokonanie zmian w robotach budowlanych, wynikajacych ze zmian w przepisach
prawa, 8) czas trwania dzialania lub zaniechania organéw wiadzy publicznej tub instytucji, w tym czas
niezbgdny na dokonanie zmian w robotach budowlanych, wynikajacych ze zmian urzedowych interpretacji
przepisow dotyczacych wykonywania lub finansowania robét budowlanych, 7) czas trwania przerwy w
wykonywaniu rob6t budowlanych wskutek zdarzen niemozliwych do przewidzenia w chwili zawarcia
umowy, 8) czas trwania wprowadzania przez projektanta w trybie nadzoru autorskiego zmian w
dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowianych w celu
wykonania robé6t budowlanych, a takze wykonania robot budowlanych w terminie okre$lonym w umowie 9)
czas réwny przekroczeniu okreslonych w przepisach prawa terminow wydania decyzji, zezwolefi, itp. 10)
czas wstrzymania robét budowlanych na podstawie wydanego postanowienia lub decyzji o WStrzymaniu
robot budowlanych, w przypadkach okreslonych w przepisach ustawy- Prawo Budowlane, 11) czas
niezbedny na wykonanie robét zamiennych, jezeli ich wykonanie wstrzymuje wykonanie rob6t
budowlanych. 3.Za zgoda stron umowy dopuszcza sie réwniez dokonanie nastepujgcych istotnych zmian
postanowieri zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonane wyboru
wykonawcy poprzez zmiang sposobu wykonania robét budowlanych, w tym wprowadzenia robét
zamiennych, wskutek: 1) okolicznosci, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy iub
zmiany te sa korzystne dla zamawiajgcego, 2) warunkow atmosferycznych, geotechnicznych,
geologicznych, terenowych, wodnych, hydrolegicznych, odmiennych od przyjetych w dokurmnentacii
projektowej iub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych, istnienia podziemnych
urzgdzen, instalacji, fragmentéw budowli lub ich czesci 3) zmian technologicznych spowodowanych w
szczegolnosci | a) pojawienia sig na rynku materiatéw lub urzadzer; nowszej generacji pozwalajgcych na
zaoszczgdzenie kosztow wykonania robét budowlanych lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci tych
robot, b) pojawienie sie nowszej technologii wykonania robét budowlanych, pozwalajgcej na
zaoszczedzenie czasu wykonania robot budowlanych lub kosztéw ich eksploatacii, ¢)koniecznosé
wykonania robét budowlanych przy zastosowaniu innych rozwigzar technicznych, technologicznych lub
materiafowych ze wzgledu na zmiany w przepisach prawa: 4) rezygnacji przez Zamawiajgcego z
wykonania czesci robot budowlanych, wraz z uwzglednieniem konsekwencji finansowych zmiany. 4.
Zgodnie z art.649K.c w razie watpliwosci poczytuje sig, iz wykonawca podjat sig wszystkich robét objetych
projektem stanowigcym czes$¢ skiadowa umowy. W takim przypadku wyznacznikiem zakresu robét
budowlanych, ktére ma wykona¢ Wykonawca jest projekt budowlany, a nie projekty wykonawcze,
przedmiar rob6t budowlanych lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na ktérej jest dostepna specyfikacja istotnych warunkéw
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zamdwienia: www.bipgmina.pl

Specyfikacjg istotnych warunkéw zaméwienia mozna uzyskaé pod adresem: Urzgd Gminy Ciasna
42-793 Ciasna ul. Nowa 1 a pokéj Nr 13.

IV.4.4) Termin skiadania wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu lub ofert: 05.09.2014
godzina 12:00, miejsce: Urzgd Gminy Ciasna 42-793 Ciasna ul. Nowa 1a sekretariat otwarcie 5.09.2014
godz. 12:05.

IV.4.5) Termin zwiazania oferta: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu skfadania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczace finansowania projektu/programu ze $rodkéw Unii
Europejskiej: PROW Odnowa i Rozwdj wsi na lata 2007-2013.

IV.4.17) Czy przewiduje si¢ uniewaznienie postepowania o udzielenie zamoéwienia, w przypadku
nieprzyznania $rodkéw pochodzacych z budZetu Unii Europejskie] oraz niepodlegajacych zwrotowi
§rodkéw z pomocy udzielonej przez paiistwa czlonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym

Handlu (EFTA), ktére mialy byé przeznaczone na sfinansowanie catosci lub czescl zaméwienia: nie
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