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UMOWA Nr   RGK.ID.271.12.2016   
zawarta w dniu ………………..r. w Ciasnej, pomiędzy Gminą Ciasna z siedzibą  
w Ciasnej przy ul. Nowa 1a, w imieniu której działa: 
Wójt Gminy                                                           - Zdzisław Józef Kulej 
przy kontrasygnacie 
Skarbnika Gminy                                                  - Urszuli Szukalskiej 
zwaną  w dalszej części umowy „Zamawiającym” 
a  firmą: ………………………………………………………………………………………… 
NIP: …………….,  REGON: …………… reprezentowaną przez: 
………………………….                                                      - ……………. 
zwaną w dalszej części „Wykonawcą”  
o następującej treści: 

§ 1 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamówienie pn.: „Przebudowa ciągu ul. 
Leśnej w miejscowości Jeżowa, w km 0+000-1+690” zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków 
zamówienia, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarami oraz 
ofertą Wykonawcy wybraną w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego na podstawie 
ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z 
późn. zm.). Wymienione powyżej dokumenty stanowią załącznik do niniejszej umowy. 
2.Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy opisany w § 1 ust. 1 zlokalizowany z 
należytą starannością, zgodnie z niniejszą umową, wymaganiami inwestora i zasadami wiedzy 
technicznej, a także zgodnie z normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz 
przepisami i zasadami dotyczącymi stosowanych technologii i specyfikacją techniczną, Polskimi 
Normami oraz ogólnymi warunkami technicznymi wykonywania robót danego rodzaju.   
 

§ 2 
1.   Zakres rzeczowy robót określa  projekt budowlany szczegółowa specyfikacja techniczna 
      wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiar robót, które  zostaną przekazane 
      Wykonawcy w dniu podpisania  umowy. 
2.  Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy osobiście .Wykonawca odpowiada za działanie 

i zaniechanie podwykonawców jak za działanie lub zaniechanie własne. 
3.   Strony ustaliły terminy realizacji robót: 
      rozpoczęcia – data przekazania placu budowy. 
      Zakończenie robót – 15.12.2016r. 
4.   Za termin zakończenia robót uważa się dzień faktycznego rozliczenia przez Wykonawcę zadania 

pod względem rzeczowym. 
5.   Terminy rozpoczęcia i zakończenia robot mogą być zmienione za zgodą stron. 
 

§ 3 
1. Zamawiający powołuje inspektora nadzoru w osobie: ……………………………………… 
2. Inspektor nadzoru jest  uprawniony  do wydania Wykonawcy poleceń związanych  z jakością 

robót, które są niezbędne do prawidłowego oraz zgodnego z umową i projektem technicznym 
wykonania przedmiotu umowy. 

3. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie kierownik budowy w osobie: Paweł Stolarski 
 

§ 4 
1. Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy 

znajdujące się na placu budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy. 
2. Po przejęciu placu budowy, które nastąpi natychmiast po podpisaniu umowy Wykonawca ponosi 

pełną odpowiedzialność za jego oznakowanie i zabezpieczenie. Wykonawca uzyska też określone 
przepisami prawa zezwolenia do prowadzenia robót budowlanych, stanowiących przedmiot 
umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się szczegółowo z dokumentacją projektową i specyfikacją 
techniczną i uznaje ją za wystarczającą do realizacji przedmiotu niniejszej umowy. Wykonawca 
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oświadcza, że nie wnosi uwag co do dokumentacji projektowej, zakresu prac oraz stanu placu 
budowy. 

4. Pominięcie w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej jakichkolwiek prac, których 
wykonanie może okazać się niezbędne dla realizacji przedmiotu umowy nie obciąża 
Zamawiającego, a Wykonawca jest zobowiązany do ich wykonania w ramach wynagrodzenia 
określonego w § 6 ust 1.  
 

5. Wykonawca niezależnie od wymienionych wcześniej obowiązków jest zobowiązany również do : 
5.1. Zapewnienia wykonywania robót przez pracowników posiadających  wymagane 
kwalifikacje i uprawnienia, 
5.2. Zapewnienia wykonywania robót za pomocą sprzętu spełniającego wymagania norm 
technicznych oraz wszystkie wymagane przez prawo atesty i certyfikaty, 
5.3.  Wykonywania robót przy zachowaniu warunków i zasad BHP, ochrony p. poż. oraz 
warunków wymaganych przez przepisy prawa budowlanego, 
5.4. Zabezpieczenia i oznakowania prowadzonych robót oraz dbanie o prawidłowość 
oznakowania przez cały czas trwania robót, zgodnie z projektem o którym mowa w § 2  ust. 5, 
5.5.  Prowadzenia dziennika budowy i udostępniania go Zamawiającemu celem dokonywania 
wpisów i potwierdzeń, 
5.6. Przekazania Zamawiającemu przy odbiorze robót atestów i certyfikatów zgodności oraz 
aprobat technicznych, 
5.7. Likwidacji placu budowy i zaplecza własnego Wykonawcy bezzwłocznie po dokonaniu 
odbioru robót oraz przywrócenia i uporządkowania zajętego terenu co najmniej do stanu 
pierwotnego, 
5.8. Posiadania i utrzymywania przez cały okres trwania umowy ważnej polisy ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy obejmującej ochroną ubezpieczeniową całość 
realizowanego przedmiotu umowy.   

 
§ 5 

1. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć 
w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej w terminie 
do 10  dni od dnia podpisania umowy. 

2.  Ubezpieczeniu podlegają  w szczególności: 
a) roboty, obiekty, budowle, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio 
z wykonywaniem robót - od ognia, huraganu i innych zdarzeń losowych, 
b) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących 
pracowników, osób trzecich, ich mienia, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami 
budowlanymi w tym także ruchem pojazdów mechanicznych. 

 
§ 6 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe 
brutto wg kosztorysu ofertowego w kwocie………………(słownie: …………………………zł) 
netto,  ……………….., (słownie:……………………………………….zł.) 

2. Strony umowy uzgadniają, że faktura za wykonane roboty płatna będzie w terminie 30 dni od daty 
doręczenia Zamawiającemu faktury sporządzonej na podstawie podpisanego przez obie strony 
protokołu odbioru wykonanych robót. 

3. Należność Wykonawcy  płatna będzie po spisaniu protokołu odbioru końcowego robót oraz 
zaspokojeniu w całości roszczeń podwykonawców z tytułu realizacji robót objętych niniejszą 
umową. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego 
zapłatę całości należności za roboty podzlecone – rozliczenia się  z podwykonawcami w terminie 
10 dni od daty zapłaty faktury przez Zamawiającego. Nie przedstawienie wyżej wymienionego 
dokumentu jest podstawą do wstrzymania dalszych płatności ze strony Zamawiającego na rzecz 
Wykonawcy do chwili uregulowania wszystkich zobowiązań wobec podwykonawców. 

5. Wykonawca będzie przedstawiał inspektorowi nadzoru protokoły zaawansowania robót.                                            
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6. Faktura VAT wystawiana przez Wykonawcę na Zamawiającego -  Gmina Ciasna  ul. Nowa 1a, 
NIP 575-18-65-341 płatna będzie przelewem na konto Wykonawcy  Nr 
……………………………………………………………………………………………………… 

7. Za roboty niewykonane uznane jako zbędne, choć objęte kosztorysem ofertowym oraz 
specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, wynagrodzenie nie przysługuje. 

 
§ 7 

Czynności związane z odbiorem przedmiotu umowy realizowane będą w następujących terminach: 
1. Potwierdzenie przez inspektora nadzoru zakończenia robót, sprawdzenie kompletności i 

prawidłowości dokumentów odbiorowych złożonych przez Wykonawcę nastąpi w terminie 3 dni 
od daty zgłoszenia przez przedstawiciela Wykonawcy gotowości  do odbioru i przekazania 
niezbędnych dokumentów. 

2. Przeprowadzenie technicznego odbioru końcowego przedmiotu umowy nastąpi  w terminie 3 dni 
od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakończenia robót i złożenia kompletnych 
dokumentów odbiorowych, które nie może nastąpić później niż 15.12.2016r. 
 

§ 8 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od chwili powzięcia 

wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie, w następujących  okolicznościach: 
  a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie         umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć              w chwili zawarcia umowy, 
  b) w przypadku ogłoszenia upadłości  lub rozwiązania firmy Wykonawcy, 
  c) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje                                           

ich, pomimo wezwania Zamawiającego  złożonego na piśmie, 
  d) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 2 tygodnie. 
  e) w przypadku nienależytego wykonywania prac stanowiących przedmiot umowy. 
 
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający odmawia, bez 

uzasadnionej przyczyny, odbioru wykonanych prawidłowo robót lub odmawia podpisania 
protokołu ich odbioru. 

3. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno 
zawierać uzasadnienie. Prawo do odstąpienia od umowy może zostać zrealizowane nie później niż 
do dnia sporządzenia protokołu końcowego odbioru robót.  

4. W przypadku odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego Wykonawca może żądać wyłącznie 
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy - po dokonaniu odbioru wykonanych 
prac.  

§ 9  
1. Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy zapłaty kar umownych: 
    1.1. w przypadku opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy  w wysokości 0,1 %  
           wartości wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia, 
    1.2. w przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy w wysokości 10 % wartości 
           wynagrodzenia umownego brutto, 
    1.3. za opóźnienie w usunięciu  wad stwierdzonych  przy odbiorze lub w okresie 
           gwarancji i rękojmi w wysokości 0,1 %  wynagrodzenia umownego brutto za  
           każdy dzień  opóźnienia  licząc  od upływu dnia wyznaczonego  na usunięcie  
           wad, 
    1.4. z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych  
           od Wykonawcy w wysokości 10  %  wynagrodzenia   umownego.  
      
1.5. w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego  
        podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom- w wysokości  2 % wynagrodzenia należnego       
        brutto Wykonawcy za każdy ww. przypadek, 
1.6. w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
        przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany- w wysokości 0,1 % wynagrodzenia 
        należnego brutto za każdorazowy przypadek, 
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1.7. w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
        o podwykonawstwo lub jej zmiany- w wysokości 2 % wynagrodzenia  należnego   brutto 
        Wykonawcy za każdorazowy przypadek, 
1.8. w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty Wykonawca 
        zapłaci karę w wysokości 2  % wynagrodzenia umownego brutto za każdorazowy przypadek. 
 
2. W przypadku powstania szkody przekraczającej wartość kary umownej Zamawiający zastrzega 
    sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wartości powstałej szkody. 
3. Kary umowne Zamawiający może potrącić z płatności należnych Wykonawcy. 

 

§ 10 
1. Wykonawca we własnym zakresie wykona roboty będące przedmiotem umowy. 
2. Zatrudnienie przez wykonawcę innych podwykonawców wymaga pisemnej zgody 

zamawiającego. 
3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane  

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest 
obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia 
zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest 
obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści 
zgodnej z projektem umowy. 

4. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany 
w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia wykonawcy, 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej. 

5. Zamawiający, w terminie do 5 dni roboczych od daty złożenia zamawiającemu projektu umowy 
o podwykonawstwo, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku gdy: 
a) nie spełnia wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 
b) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 4. 

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia. 

7. Zamawiający, w terminie do 5 dni roboczych od daty złożenia zamawiającemu umowy 
o podwykonawstwo, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 5 pkt. a) i b). 

8. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku uchylenia 
się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

9. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 8, dotyczy wyłącznie należności powstałych 
po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane. 

10. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający jest obowiązany umożliwi ć wykonawcy 
zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 8. Zamawiający informuje 
wykonawcę o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

11. W przypadku zgłoszenia przez wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 10, w terminie 
wskazanym przez zamawiającego, zamawiający może: 
a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 
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b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy 
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego 
co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 
c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

12. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
o których mowa w ust. 8, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia 
z wynagrodzenia należnego wykonawcy. 

13. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, o których mowa w ust. 8, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na 
sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić 
podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez zamawiającego. 

14. Wykonawca ponosi wobec zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje    
przy pomocy podwykonawców lub dalszych podwykonawców. 

15. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od wykonawcy zmiany podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy, jeżeli ten realizuje roboty w sposób wadliwy, niezgodny z założeniami 
i przepisami. 

16. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami    
takiego okresu odpowiedzialności za wady, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności  
za wady wykonawcy wobec zamawiającego. 

17. Rozliczenia z podwykonawcami prowadzi wykonawca. 
18. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy spełniania warunków udziału w postępowaniu, o 

których mowa w art. 22 ust. 1, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż 
proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 
mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

 
§ 11 

Wykonawca uporządkuje teren budowy, po zakończeniu robót i przekaże go protokolarnie 
Zamawiającemu w dniu odbioru. 

 
§ 12 

1. Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy. 
2. Okres gwarancji ustala  na …….. miesięcy licząc od daty technicznego odbioru,  
3. Strony zgodnie rozszerzają okres rękojmi na ……. miesięcy liczonych od daty technicznego 

odbioru końcowego. 
4. Wykonawca usunie wady stwierdzone przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego.   
§ 13 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w dniu jej  
     zawarcia w wysokości 10 % wynagrodzenia ……………….. zł. brutto w  formie……………. 
2.  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy do pokrycia roszczeń z tytułu  
     niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 
3.  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy  
      w następujących terminach: 

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania przez strony umowy 
protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy, 
2) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie   najpóźniej w 15 dniu po upływie okresu  i rękojmi za 
wady. 

§ 14 
Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie przez Wykonawcę wierzytelności wynikających z 
niniejszej umowy na rzecz osób trzecich. 

§ 15. 
1. Zakres istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 

której dokonano wyboru wykonawcy mogących stanowić podstawę do przedłużenia terminu 
wykonania robót budowlanych: 
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1) wystąpienie negatywnych warunków atmosferycznych, ulewne deszcze, podtopienia, ujemne 

temperatury,  geotechnicznych, geologicznych, terenowych, wodnych, hydrologicznych, 
odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót budowlanych, warunki terenowe, w szczególności istnienia 
podziemnych urządzeń, instalacji, fragmentów budowli, obiektów infrastrukturalnych lub ich 
części, a także pożaru lasu - utrudniających terminowe lub prawidłowe wykonanie 
zamówienia, 

2) wystąpienie w trakcie wykonywania zamówienia odkrycia, co do którego istnieje 
przypuszczenie, iż jest ono związane z zabytkiem lub uzasadnione będzie zawiadomienie 
konserwatora zabytków w celu dokonania oględzin odkrycia lub w razie potrzeby, 
zorganizowania badania archeologicznego, 

3) wystąpienie siły wyższej, siły wyższej - rozumianej jako wystąpienie zdarzenia 
nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie 
dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności a które uniemożliwia 
Wykonawcy wykonanie przedmiotu umowy. W razie wystąpienia siły wyższej Strony umowy 
zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia w 
wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, powstałego na skutek działania siły wyższej 

4) zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści  umowy do 
aktualnego stanu prawnego; 

5) działanie lub zaniechanie organów władzy publicznej lub instytucji, w tym zmiany 
urzędowych interpretacji przepisów dotyczących wykonywania lub finansowania robót 
budowlanych, 

6) przerwy w wykonywaniu robót budowlanych wskutek zdarzeń niemożliwych do 
przewidzenia w chwili zawarcia umowy, 

7) wprowadzenie przez projektanta w trybie nadzoru autorskiego zmian w dokumentacji 
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych w celu 
wykonania robót budowlanych, a także wykonania robót budowlanych w terminie 
określonym w umowie, 

8) przekroczenie określonych w przepisach prawa terminów wydawania decyzji, zezwoleń, itp., 
jeżeli nie wynika to z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

9) wydanie postanowienia lub decyzji o wstrzymaniu robót budowlanych, w przypadkach 
określonych w przepisach ustawy - Prawo budowlane, 

10) wydanie orzeczenia przez sąd lub inny podmiot, którego nie można było przewidzieć w 
chwili zawarcia umowy, 

11) wykonanie robót zamiennych, jeżeli ich wykonanie wstrzymuje wykonanie robót 
budowlanych. 

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, za zgodą stron umowy termin wykonania robót 
budowlanych przedłuża się o: 

 
1) czas trwania warunków atmosferycznych, geotechnicznych, geologicznych, terenowych, 

wodnych, hydrologicznych, odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej lub 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, warunki terenowe, w 
szczególności istnienia podziemnych urządzeń, instalacji, fragmentów budowli, obiektów 
infrastrukturalnych lub ich części, a także ugaszeniu pożaru lasu, 

2) czas niezbędny do zawiadomienia konserwatora zabytków w celu dokonania oględzin 
odkrycia lub w razie potrzeby, zorganizowania badania archeologicznego, 

3) czas trwania siły wyższej, 
4) czas niezbędny na dokonanie zmian w robotach budowlanych, wynikających ze zmian w 

przepisach prawa, 
5) czas trwania działania lub zaniechania organów władzy publicznej lub instytucji, w tym czas 

niezbędny na dokonanie zmian w robotach budowlanych, wynikających ze zmian 
urzędowych interpretacji przepisów dotyczących wykonywania lub finansowania robót 
budowlanych, 
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6) czas trwania przerwy w wykonywaniu robót budowlanych wskutek zdarzeń niemożliwych 
do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, 

7) czas trwania wprowadzania przez projektanta w trybie nadzoru autorskiego zmian w 
dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
budowlanych w celu wykonania robót budowlanych, a także wykonania robót budowlanych 
w terminie określonym w umowie, 

8) czas równy przekroczeniu określonych w przepisach prawa terminów wydawania decyzji, 
zezwoleń, itp., 

9) czas wstrzymania robót budowlanych na podstawie wydanego postanowienia lub decyzji o 
wstrzymaniu robót budowlanych, w przypadkach określonych w przepisach ustawy - Prawo 
budowlane, 

10) czas niezbędny na wykonanie robót zamiennych, jeżeli ich wykonanie wstrzymuje 
wykonanie robót budowlanych. 

3. Za zgodą stron umowy dopuszcza się również dokonanie następujących istotnych zmian 
postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 
wykonawcy poprzez zmiany sposobu wykonania robót budowlanych, w tym wprowadzenia robót 
zamiennych, wskutek: 
1) okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te 

są korzystne dla zamawiającego,  
2) warunków atmosferycznych, geotechnicznych, geologicznych, terenowych, wodnych, 

hydrologicznych, odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, istnienia podziemnych urządzeń, 
instalacji, fragmentów budowli lub ich części,  

3) zmian technologicznych spowodowanych w szczególności: 
a) pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających 

na zaoszczędzenie kosztów wykonania robót budowlanych lub umożliwiające uzyskanie 
lepszej jakości tych robót, 

b) pojawienie się nowszej technologii wykonania robót budowlanych  pozwalającej 
na zaoszczędzenie czasu wykonania robót budowlanych lub kosztów ich eksploatacji, 

c) konieczność wykonania robót budowlanych przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych, technologicznych lub materiałowych ze względu na zmiany w przepisach 
prawa; 

4) rezygnacji przez Zamawiającego z wykonania części robót budowlanych, wraz 
uwzględnieniem konsekwencji finansowych zmiany. 

4. Zgodnie z art. 649 K.c. w razie wątpliwości poczytuje się, iż wykonawca podjął się wszystkich 
robót objętych projektem stanowiącym część składową umowy. W takim przypadku 
wyznacznikiem zakresu robót budowlanych, które ma wykonać Wykonawca jest projekt 
budowlany, a nie projekty wykonawcze, przedmiar robót budowlanych lub specyfikacja 
techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.  

 
§ 16 

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mają  przepisy 
ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego. 
 

§ 17 
Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji postanowień niniejszej umowy rozstrzygane będą przez  Sąd 
właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

§ 18 
Umowę  sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach,  1 egzemplarz dla Wykonawcy, 1 
egzemplarz dla Zamawiającego.          
       
WYKONAWCA                                                                            ZAMAWIAJĄCY 


