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Wykonawcy wszyscy

Dotyczy : Budowa ogdéInodostepnego centrum rekreacyjnego w miejscowosci Jezowa w Gminie
Ciasna.

Do Zamawiajgcego wptynety nastepujgce pytania w zwigzku z trescig SIWZ:

1. Czy Zamawiajacy w obliczu szeregu obowigzkéw natozonych na Wykonawce dopuszcza
mozliwos¢ przesuniecia terminu wykonania zaméwienia.

Odp 1. Zamawiajgcy przesuwa termin zakoriczenia na dzieri 10.10.2018r.

2. Czy wykonawca ma prowadzi¢ ewidencje czynnosci, ktére byty wykonywane przez dana
osobe co do kazdego dnia z osobna czy wystarczy zbiorcze zestawienie prac wykonywanych
przez dana osobe przez caty okres realizacji zaméwienia.

Odp. 2 Wystarczy zbiorcze zestawienie prac wykonywanych przez dana osobe przez caty
okres realizacji zamdwienia.

3. Czy Wykonawca powinien spetnia¢ warunki dotyczgce kompetencji lub uprawnien do
prowadzenia okreslonej dziatalnosci zawodowej.

Odp.3 Zamawiajacy nie wymaga spetnienia tego warunku.

4. Co Zamawiajacy rozumie pod wyrazeniem roboty budowlanej podobnej do objetych
przedmiotem zamoéwienia. Czy warunek zostanie spetniony w przypadku wykonania co
najmniej jednej roboty polegajacej na budowie jakiegokolwiek placu zabaw.

Odp.4 Tak warunek zostanie spetniony bez wzgledu na rodzaj wykonanego placu zabaw.

5. Czy Wykonawca powinien spetni¢ warunki dotyczace dysponowania potencjatem
technicznym .

Odp.5 Zamawiajacy nie wymaga ztozenia tego zafgcznika .

6. Czy Zamawiajgcy wymaga ztozenia wykazu sprzetu ,narzedzi
Odp.6 Zamawiajacy nie wymaga ztozenia tego zatgcznika

7. -Co Zamawiajacy rozumie pod uzytymi pojeciami w postaci rozmiaru robdt budowlanych
oraz innych $wiadczen
- Czy Zamawiajacy nie przewiduje mozliwoéci wzrostu wynagrodzenia pomimo powstania
koniecznosci wykonania prac nieujetych w zadnym miejscu dokumentacji projektowej.
Odp.7 .Zamawiajacy ustalajac wynagrodzenie ryczattowe wskazuje ze w zadnym przypadku
nie przewiduje wzrostu wynagrodzenia. Pod pojeciem rozmiar rob6t budowlanych przyja¢
mozna np. rodzaj gruntu ,dla kazdego rodzaju gruntu rozmiar robot moze by¢ inny, np. inne
Swiadczenia np. roboty geodezyjne.

8. Co Zamawiajacy rozumie pod pojeciem innych éwiadczer
Czy Zamawiajacy nie przewiduje mozliwoéci wzrostu wynagrodzenia pomimo powstania
koniecznosci wykonania prac nieujetych w zadnym miejscu dokumentacji.
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Odp. 8 Przez pojecie inne $wiadczenia Zamawiajgcy rozumie np. roboty geodezyjne.
Zamawiajacy nie przewiduje wzrostu wynagrodzenia i sugeruje Wykonawcy wizje na terenie
budowy.

Co Zamawiajacy rozumie pod uzytym pojeciem w postaci innych czynnikéw

Odp. Zamawiajgcy nie ma na mysli konkretnych czynnikéw.

O jakie roboty drogowe chodzi Zamawiajgcemu

Ewentualnie w ktérym miejscu dokumentacji przetargowej takie roboty zostaty ujete.

Odp. Zapis dot. robét drogowych umieszczono pomytkowo.

Wykonawca zwraca sie do zamawiajacego z prosbg o wprowadzenie do umowy brakujgcego
ust.2 okreslajgcego w sposdb szczegdtowy zakres prac objetych umowa.

Odp. Zamawiajgcy uwaza ze zakres prac jest okreslony w sposdb jasny i przejrzysty i nie
wprowadza dodatkowych zapiséw do umowy.

Termin wykonania Zamdwienia

Odp. Zamawiajgcy przesuwa termin realizacji zaméwienia na dziert 10.10.2018r.

Czy jest mozliwos¢ doprecyzowania w umowie procedury odbioréw czesciowych,
przyktadowo poprzez odpowiednie stosowanie postanowieri dotyczgcych odbioru
koncowego.

Odp. Zamawiajgcy nie wprowadza dodatkowych zapiséw do umowy.

Prosba o zmiane zapisu i przewidzenie mozliwosci dochodzenia dodatkowego wynagrodzenia
w przypadku wzrostu kosztéw wykonania przedmiotu umowy.

Odp. Zamawiajacy nie przewiduje wzrostu kosztéw wykonania zaméwienia, ani wydtuzenia z
tego tytutu terminu.

W zakresie obowigzku wskazanego w § 9 ust.5 Umowy Wykonawca powiela zapytanie
zawarte w pkt.2 przedmiotowego pisma i wnosi o wprowadzenie stosownych zmian
wynikajacych z treéci udzielonej przez Zamawiajgcego odpowiedzi.

Odp. Zamawiajacy nie wprowadza zmian.

W jakim zakresie Zamawiajgcy naktada obowigzek osobistego wykonania przedmiotu Umowy
,nadto o wskazanie w ktérym miejscu dokumentagiji przetargowej mowa o obowigzku
wykonania ciggdw gtéwnych kanalizacji, jak réwniez jakie prace Zamawiajgcy uwzglednia
pod pojeciem robdt drogowych.

Odp. Zapisy zamieszczono pomytkowo.

Wykonawca zwraca sie z prosha o wskazanie zakresu prac za ktére mozliwe jest uzyskanie
czeSciowego wy nagrodzenia

Odp. Wynagrodzenie czesciowe uzaleznione jest od zaawansowania prac i dot. catego
zakresu . Zaangazowanie prac potwierdza inspektor nadzoru.

Wykonawca zwraca sie z prosbg o zmiane postanowienia w ten sposob aby termin usuniecia
wad wyznaczony byt z uwzglednieniem stanowiska Wykonawcy, a wiec wspdlnie przez strony
umowy.

Odp. Zamawiajgcy nie wprowadza zmian do projektu umowy.

Zamawiajacy w § 15 ust.6 Umowy wskazuje ze : W przypadku wniesienia zabezpieczenia w
pienigdzu Wykonawca moze wyrazi¢ zgode na zaliczenie kwoty wadium na poczet
zabezpieczenia. SIWZ nie przewiduje obowigzku wniesienia wadium. Wykonawca wnosi o
usuniecie tego zapisu .

Odp. Zamawiajacy dokona korekty tego zapisu przed podpisaniem umowy.



20. Zamawiajgcy w § 17 ust.3 pkt.5 Umowy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian z uwagi na
przekroczenie 2 miesigcznego terminu z gestorami sieci liczonych od dnia nastepnego po
dniu wptyniecia od Wykonawcy do zamawiajgcego pisma zawierajgcg propozycje podpisania
Umowy z Gestorem jako jedynego warunku uzgodnienia dokumentacji. Z zapisu nalezy
wyciggnac¢ wniosek ze w przypadku nie przekroczenia ww. terminu bez wzgledu na dtugos$¢
trwania procedury Wykonawcy nie przystuguje prawo do zadania przedtuzenia terminu
wykonania umowy. Tym samym Wykonawca zwraca sie z zapytaniem :

- 0 jakie umowy z jakimi podmiotami chodzi

- na jakim etapie jest procedura zawierania tych umow

- czy mozliwa jest zmiana zapisu w ten sposdb ,ze dysponowanie przez Zamawiajgcego
wymaganymi prawem uzgodnieniami, umowami i decyzjami w dniu zawierania
przedmiotowej umowy zawsze automatycznie wptywa na odpowiednie przesuniecie terminu
wykonania przedmiotu Umowy.

Odp. Zamawiajgcy nie zmienia zapisow umowy.

21. Zamawiajgcy w § 18 ust.3 umowy wskazuje, ze uprawniony jest do odstgpienia od umowy w
terminie szesciu miesiecy od powziecia informacji o przyczynach stanowigcych podstawe
odstgpienia. Biorgc pod uwage termin wykonania przedmiotu umowy do odstgpienia
mogtoby dojs¢ po zakoriczeniu jej wykonywania i dokonanych odbiorach. Tym samym
wykonawca zwraca sig z prosbg o skrocenie zakreslonego terminu w ten sposéP by nie
przypadat on po dniu zakoriczenia wykonywania przedmiotu umowy. l
Odp. Zamawiajacy skraca ten termin do 2 tygodni. '
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