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1. Wstep

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru
robét budowalnych zwigzanych z przebudowg wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci mieszkalnej
budynku komunalno-oswiatowego poprzez adaptacje pomieszczen mieszkalnych na sale lekcyjne Szkoty
Podstawowej w Zborowskiem obejmujgcym roboty zwigzane z:

- robotami rozbidérkowymi i murarskimi wewnatrz budynku zwigzanych z adaptacja pomieszczen na

sale lekcyjne,
- wymiang stolarki okiennej i drzwiowej,
- wykonaniem podestu przy budynku,

1.2 Zakres stosowania ST

Niniejsza ST jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w
pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadku matych,
prostych robot i konstrukcji trzeciorzednych o pomijalnie matym wptywie na trwatos$¢ obiektu, dla ktdrych
istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie do$wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3 Zakres robot objetych ST

Niniejsza ST obejmuje catos¢ niezbednych do wykonania robot budowlanych dla zrealizowania zadania pn.:
~Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci mieszkalnej budynku komunalno-
oswiatowego poprzez adaptacje pomieszczen mieszkalnych na sale lekcyjne Szkoty
Podstawowej w Zborowskiem” — czeS¢ lewa pomieszczen, majacego odzwierciedlenie w sporzadzonym
projekcie budowlanym.

Zakres robot obejmuje:
- Prace przygotowawcze zwigzane z ogrodzeniem terenu prac z zachowaniem bezpiecznej odlegtosci od
traktdw komunikacyjnych dla oséb pieszych, zabezpieczeniem wej$¢ do budynku.

- Rozebranie czesci scian wewnetrznych oddzielajgcych pomieszczenia dotychczas uzytkowane na cele
mieszkaniowe zgodnie z rozwigzaniem projektowym (w tym transport i utylizacja odpadow).

- W pomieszczeniu przeznaczonym na sale lekcyjng w miejscu rozebranej Sciany dokonanie niezbednego
wzmocnienia ramg zelbetowg istniejgcego stropu belkowego.

- Wykonanie systemowego zabezpieczenia ogniowego stropu drewnianego celem osiggniecia wymaganej
odpornosci ogniowej, usuniecie tynku na trzcinie i desek podsufitki, od spodu wykonanie zabudowy z
ptyt g-k ognioodpornych, od goéry podtoge z ptyty cementowo —widrowych.

- Zastgpienie styropianu utozonego na stropie wetng mineralng pdottwardg o gr. 80-100mm (gestosci
100KG/m3) warstwami do poziomu gérnej krawedzi belek stropowych, odkryte belki stropowe
zaimpregnowac $rodkami ognioodpornym do uzyskania stopnia niezapalno$ci NRO dopuszczonymi do
stosowania w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi.

- Zabezpieczenie wszystkich elementéw konstrukcji dachu poprzez jej zaimpregnowanie $rodkami
ognioodpornym do uzyskania stopnia niezapalnosci NRO dopuszczonymi do stosowania w
pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi.

- Montaz nawiewnikdw w istniejgcych oknach. Montaz nawiewnika zewnetrznego typu anemostat w
pomieszczeniu archiwum.
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- Wykonanie niezbednych przemurowan i przeku¢ celem adaptacji pomieszczen mieszkalnych na
pomieszczenia z przeznaczeniem na oSwiate zgodnych z projektem.

- Wykonanie prac murarsko-tynkarskich obejmujgcych skucie istniejgcych tynkéw, wykonanie nowych
tynkéw cementowych wraz w wykonaniem gtadzi gipsowej, malowanie farbami emulsyjnymi.

- Montaz parapetéw — podokiennikéw wewnetrznych z konglomeratu.

- Rozebranie istniejgcych posadzek w pomieszczeniach, wywiezienie gruzu i ziemi z posadzek celem
uzyskania niezbednych wysokosci pomieszczen.

- Wykonanie nowych podtdg tj. wykonanie nowych wylewek i izolacji, utozenie podtdg z plytek
ceramicznych.

- Wymiana drzwi wejsciowych do budynku wg zestawienia stolarki drzwiowej.
- Montaz drzwi wewnetrznych w adaptowanych pomieszczeniach wg zestawienia stolarki drzwiowej.

- Wykonanie nowej instalacji elektrycznej, instalacji o$wietlenia wraz z os$wietleniem ewakuacyjnym oraz
przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu zlokalizowanym przy wyjsciu z budynku.

- Wymiana instalacji centralnego ogrzewania.

- Poszerzenie istniejgcego podestu przed wejsciem do budynku wraz z wykonaniem podjazdu dla osdb
niepetnosprawnych.

- Montaz instalacji odgromowej.

- Montaz 2 szt. klimatyzatorow w pomieszczeniach projektowanych sal lekcyjnych wraz z jednostkg
zewnetrzna.

- Wykonanie prac w czedci istniejgcej szkoty zgodnie z zaleceniami PPOZ.

1.4 Ogdlne wymagania dotyczace robdt.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowaq, ST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ roboty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, przepisami prawa
budowlanego, BHP, wymaganiami ochrony $rodowiska, przepisami p.poz. oraz planem BiOZ.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i ST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowag
lub ST i majg wptyw na niezadowalajgcg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione
prawidtowymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5 Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy protokotem teren robot
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dokumentacje
projektowq i ST.
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1.6 Zabezpieczenie terenu budowy.

Na czas prowadzenia robdt Wykonawca jest zobowigzany ogrodzi¢ miejsce prowadzonych robdt. Koszt
zabezpieczenia terenu robdt nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
umowna.

1.7 Ochrona $rodowiska na czas wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znaé i przestrzegaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W czasie prowadzenia robot budowlanych Wykonawca bedzie podejmowac
wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony
$rodowiska na terenie prowadzonych robot.

1.8 Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Bedzie posiadat sprawny sprzet
przeciwpozarowy, i bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat prowadzonych prac albo przez personel Wykonawcy.

2. Materiaty.

2.1

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z dostarczonym kosztorysem
ofertowym, dokumentacjg projektowq i specyfikacjg techniczng. W przypadku gdy zastosowane materiaty lub
roboty nie bedg zgodne w petni z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng badz ofertg
przetargowg Wykonawcy to takie materiaty beda niezwtocznie zastgpione wiasciwymi, a roboty rozbiérkowe i
ponowny montaz wiasciwych elementdw wykonany zostanie na koszt Wykonawcy. Kazdy rodzaj robét, w
ktoérych uzywa sie nie zaakceptowanych materiatow i urzadzen Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko
liczac sie z ich nie przyjeciem i nie zapfaceniem.

2.2.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore posiadajg certyfikat na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub Aprobatg Techniczng a
takze znajduja sie w wykazie wyrobdw dopuszczonych do stosowania w budownictwie.

2.3.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane na terenie budowy, w pomieszczeniach w
budynku wskazanych przez Inspektora Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce w zaleznosci od dokonanych uzgodnien z Inspektorem Nadzoru. Wykonawca zabezpieczy
materiaty przed ich uszkodzeniem i dostepem osob trzecich.

2.4.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone wszelkich materiatdow i urzadzen uzywanych do robdt od
daty rozpoczecia do daty ostatecznego odbioru.

3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy
i powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre$lonym w
dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w terminie przewidzianym
umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Musi on spetnia¢ normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania.
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Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, gdy jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwoS¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca ma obowigzek powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o
swoim zamiarze wyboru i uzyska¢ jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptagji
Inspektora Nadzoru nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. Transport.

Wykonawca jest obowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktore nie wptyne
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatdw. Liczba Srodkow
transportu musi zapewnia¢ przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminach przewidzianych w umowie.

Przy ruchu po drogach publicznych, pojazdy muszg spetniaC wymagania przewidziane Kodeksem Ruchu
Drogowego i przepisami wykonawczymi do niego. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad pod warunkiem
przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek na biezagco usuwac, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatdw do wykonania warstw ochronnych powinny
odbywac sie tak, aby zachowac ich dobry stan techniczny. Materiaty powinny by¢ skltadowane starannie na
suchym podktadzie, w pomieszczeniach krytych i zamknietych. Na stanowisku roboczym odkrytym materiaty
te nalezy ukfadac na podktadzie z desek lub ptyt betonowych i przykrywac szczelnie folig. Opakowania nalezy
ustawiaé w pozycji stojacej Scisle jedno obok drugiego najwyzej w dwoch warstwach tak, aby tworzyly
zwartg catos¢ zabezpieczong dodatkowo listwami przed ewentualnym przesunieciem i uszkodzeniem.

Srodki transportu powinny byé zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
Materiaty powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob wskazany w normach
panstwowych lub $wiadectwach ITB.

5. Wykonywanie robdét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos¢
zastosowanych materiatdbw i wykonywanych robot, za ich zgodnoS¢ z dokumentacja  projektowa,
wymaganiami ST oraz poleceniami Zamawiajgcego. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody
wykonywania robot, za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie usytuowania i wysokosci wszystkich
elementdw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wyznaczaniu robot zostang usuniete przez Wykonawce na wiasny
koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem bitedu zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na pismie przez Zamawiajgcego.

Ewentualne sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementéw robdt bedg oparte na
wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej a takze w normach i
wytycznych. Polecenia zamawiajgcego powinny by¢é wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym
przez Zamawiajgcego, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robét.

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji. Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez
przedstawiciela Zamawiajgcego.
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7. Obmiar robét.

Obmiar robot powinien okreslac¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowa,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca, po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru inwestorskiego o
zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem, chyba ze warunki
umowy stanowig inaczej.

Wyniki obmiaru bedg wpisywane do ksigzki obmiaréw. Obmiar robdt zanikajgcych przeprowadza sie w czasie
ich wykonywania, a robdt podlegajgcych zakryciu przed ich zakryciem.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru inwestorskiego na piSmie. Obmiar gotowych robdt bedzie
prowadzany z czestoscig wymagang do celu ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub innym czasie okreslonym w
umowie.

Zasady okresSlania ilosci robot podane sg w KNR-ach i KNNR-ach oraz ZKNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreSlonymi w dokumentacji projektowej i
przedmiarze robot.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot musi by¢ zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy dostarcza Wykonawca. Jezeli urzadzenia te wymagajg badan legalizacyjnych,
to Wykonawca musi posiada¢ wazne $Swiadectwa w tym zakresie.

8. Odbior robot.

Zasady, etapy i procedury odbioru robdt winny by¢ okreslone w umowie, z uwzglednieniem wymagan prawa
budowlanego.

8.1. Odbidr koncowy

Po zakonczeniu wszystkich robot powinien by¢ dokonany odbidr koncowy, polegajgcy na sprawdzeniu
zgodnosci wykonanych robdt z projektem budowlanym oraz z podanymi w wytycznych wymaganiami. Odbidr
koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Kierownika Budowy wpisem do Dziennika Budowy i powiadomieniem na piSmie Inspektora Nadzoru. Odbidr
koncowy nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia wszystkich dokumentdéw niezbednych do dokonania
odbioru koncowego. Odbioru koncowego dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Komisja dokona oceny jakosciowej robot na podstawie przedtozonych
dokumentdw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczna i ofertg przetargowg Wykonawcy. W trakcie odbioru koncowego komisja zapozna sie z realizacja
ustalen przyjetych w trakcie odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest przygotowac:

- dokumentacje projektowg i powykonawczg,

- specyfikacje techniczng,

- oferte przetargowa,

- wszelkie uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru (szczegdlnie dotyczace robot zanikajacych i

- ulegajacych zakryciu) z udokumentowaniem ich wykonania,

- Dziennika Budowy,

- atesty, Swiadectwa dopuszczenia, certyfikaty zastosowanych materiatow,

W przypadku, gdy komisja stwierdzi, ze roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie sg
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy nowy termin odbioru
koncowego. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe bedg zestawione pisemnie i termin ich
wykonania wyznaczy komisja.

8.2. Odbidr ostateczny

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym. Bedzie dokonywany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru koncowego.
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8.3. Odbidr gwarancyjny
Odbior gwarancyjny dokonany zostanie po uptywie okresu gwarancji, ktérego dtugosc zostanie okreslona w
kontrakcie.

9. Podstawa ptatnosci.

Zasady i warunki dokonywania ptatnosci winny by¢ okreSlone w umowie. Ponadto uznaje sie ze wszystkie
koszty zwigzane z zapewnieniem wszelkich wymagan dotyczacych bezpiecznego prawidtowego prowadzenia
robdt budowlanych nie podlegajg odrebnej zaptfacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

Podstawg ptatnosci bedzie cena ryczattowa obejmujgca wszystkie koszty zwigzane z budowg oraz z kosztami
nie ujetymi w przedmiarze a koniecznymi do wykonania. Kosztorys ofertowy winien by¢ sporzadzony na
podstawie przedmiardw, projektu, wiasnych pomiardéw uzupetniajgcych i kontrolnych, jak réwniez wizji
lokalnej na obiekcie.

W przypadku wystgpienia robot dodatkowych zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru kalkulacja ich ceny
przeprowadzona zostanie wedtug stawek ofertowych Wykonawcy.

10. Dokumenty odniesienia.

Wykaz wazniejszych aktéw prawnych, norm i przepisbw obowigzujgcych w Polsce dotyczacych

przedsiewziecia:

+ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami. Dz. U. Nr 93, poz.888,
Warszawa 16 kwietnia 2004; Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane
(Dz. U.2004 Nr 93, poz. 888). 2)

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz.
1126).

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pozniejszymi zmianami (Dz. U. 2002 nr 75,
poz.690).

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie
aprobat i kryteridw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. 1998 nr
107, poz. 679) oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. zmieniajace
rozporzgdzenie w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz.U. 2002 nr 8, poz. 71).

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004 nr
198 poz. 2041).

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2497).

»  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegotowego zakresu rodzajow robot
budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi z pdzniejszymi zmianami (Dz.U.
2002 nr 151 poz. 1256) i Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy -Prawo budowlane oraz o
zmianie niektorych ustaw (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 718).

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia z pdzniejszymi zmianami (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953) oraz Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2042).
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