

Nr RGK.ID.271.3.2019

Strona Internetowa

Wszyscy Wykonawcy

Na podstawie art. 86 ust. 5 Prawa zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), Zamawiający składa informację z otwarcia ofert w dniu 12.04.2019r. o godz. 12:05 dla zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowościach Ciasna i Molna w Gminie Ciasna, w zakresie: rozbudowa wodociągu sieciowego oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Świerkowej i po jej północno wschodnie stronie w Ciasnej - etap II”

1. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
1 700 000 zł.

2. Wykaz firm, które złożyły oferty w terminie:

Oferta nr 1 - AWT Rekultivace a.s., ul. Delnicka 41/884, 735 64 Havířov – Prostřední Sucha Rep. Czeska

Oferta nr 2 - IDUA Sp. z o.o., 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Zagórska 159

Oferta nr 3 - Usługi Budowlane Joachim i Teresa Ledwoń Sp. J. 42-793 Ciasna, ul. Zjednoczenia 1K

Oferta nr 4 - ZTHU Stanisław Krupiński, 42-263 Wrzosowa, ul. Wesoła 13

Oferta nr 5 - RPM Spółka Akcyjna 42-700 Lubliniec, ul. Niegolewskich 7

Oferta nr 6 - PPHU „Budotech” Jan Gorol, 42-287 Kamienica ul. Częstochowska 38C

Oferta nr 7 - Instalacje Grzewczo – Sanitarne Krężel Andrzej 46-060 Prószków ul. Partyzancka 33

Oferta nr 8 - Konsorcjum firm:

Zakład Wielobranżowy Produkcyjno- Usługowo – Handlowy „TORPAP” Jacek Borek, Sadów ul. Leśna 10, 42-700 Lubliniec

Zakład Wodno – Melioracyjny Stanisław Gramatyka 42-713 Kochcice ul. Słoneczna 17

Oferta nr 9 - Firma Usługowo - Handlowa Rafał Maleska, Rzędowice ul. Dolna 5, 46-380 Dobrodzień

Oferta nr 10 – „Hydromex Plus” Sp. z o.o. Sp. K, 42-200 Częstochowa ul. Dobrzyńska 151/153

3. Tabelaryczne zestawienie ofert z cenami, okresem gwarancji, terminem wykonania i warunkami płatności

Numer oferty	Ceny złożonych ofert w zł. brutto	Gwarancja [miesiące]	Termin Wykonania	Warunki płatności
1	3 101 860,00	60	11 września 2020	Przelew po podpisaniu protokołu odbioru
2	2 701 121,16	60	11 wrzesień 2020	Przelew po podpisaniu protokołu odbioru
3	1 497 073,05	60	11 wrzesień 2020	Przelew po podpisaniu protokołu odbioru
4	2 747 668,89	60	11 wrzesień 2020	Przelew po podpisaniu protokołu odbioru
5	1 766 130,10	60	11 wrzesień 2020	Przelew po podpisaniu protokołu odbioru

6	3 072 762,27	60	11 wrzesień 2020	Przelew po podpisaniu protokołu odbioru
7	2 222 822,93	60	11 wrzesień 2020	Przelew po podpisaniu protokołu odbioru
8	1 942 343,91	Nie wskazano	11 wrzesień 2020	Przelew po podpisaniu protokołu odbioru
9	2 129 611,51	60	11 wrzesień 2020	Przelew po podpisaniu protokołu odbioru
10	2 287 476,83	60	11 wrzesień 2020	Przelew po podpisaniu protokołu odbioru

WÓJT

mgr inż. Zdzisław Kulej