Zatacznik nr 11 do SIwz

wzOr umowy

UMOWANR ................

zawarta w dniu ............... r. pomigdzy Gming Ciasna siedziba w Urzedzie Gminy w Ciasnej ul. Nowa 1a, 42 — 793
Ciasna

reprezentowang przez:
zwanym dalej Zamawiajgcym

zwanym dalej Wykonawcy

na podstawie dokonanego przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym na
zadania pn: ,Przebudowa ul. Gérnej w miejscowosci Glinica w Gminie Ciasna” o wartosci ponizej 5 225 000
euro dla robdt budowlanych, Przetarg RGK.ID.271.8.2019 przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986ze zmianami. )

§1
Przedmiot Umowy
1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pn.: . ,Przebudowa ul. Gérnej w
miejscowosci Glinica w Gminie Ciasna”. Realizacja zadania odbywa sie w formule ,, zaprojektuj i wybuduj”.
2. Przedmiot umowy sktada sie z dwdch podstawowych etapdw:
1) Etap | - opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie Programu Funkcjonalno-Uzytkowego (PFU)
wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe, zgloszeniem robét oraz wszelkich innych decyzji
administracyjnych, uzgodnier i opinii niezbednych dla zrealizowania zadania inwestycyjnego w zakresie

umozliwiajgcym uzyskanie, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, pozwolenia na ich uzytkowanie,

2) Etap Il - Wykonanie robét budowlanych wraz z niezbedng infrastrukturg towarzyszaca w oparciu
o dokumentacje pr_ojektowa wykonang przez Wykonawce wraz ze éwiadczeniami nie bedacymi robotami
budowlanymi oraz zapewnieniem nadzoru autorskiego nad opracowang dokumentacjg projektowa.

3. Zakres przedmiotu zaméwienia obejmuje m.in.

1) opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej (projekt budowlany, wykonawczy, Specyfikacje
Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych tj. STWIORB) dla przedmiotowego zadania oraz
uzyskanie decyzji, opinii, pozwolen, uzgodnieri i zatwierdzeri wynikajacych z zakresu projektu.

2) projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robét oraz docelowg organizacje ruchu wraz

2 zatwierdzeniem,

3) informacje dotyczaca bezpieczerstwa i ochrony zdrowia (BIOZ),

4) uzyskanie pozwolenia na budowe lub uzyskanie braku sprzeciwu do zgloszenia

5) usuniecie kolizji z urzadzeniami obcymi,

6) pozyskanie wszelkich wymaganych zgéd na realizacje inwestycji od wtadcicieli nieruchomoéci,

7) uzgodnienia dla zjazdéw do posesji indywidualnych i publicznych,

8) wykonanie o$wietlenia ulicznego

9) wykonanie robét ziemnych,

10) budowe drogi wraz z odwodnieniem ulicznym,

11) Zabudowa szerokopasmowego przewodu $wiattowodowego w kanale technologicznym ze studniami
rewizyjnymi w poboczu projektowanej drogi

12) inne prace o charakterze przygotowawczym, pomocniczym i porzadkujacym teren takie jak wycinka



drzew, rozbidrki elementéw drogi,

13) wykonanie oznakowania poziomego i pionowego zgodnie z uzyskanym zatwierdzonym projektem
statej organizacji ruchu,

14) petnienie nadzoru autorskiego,

15) ztozenie wniosku o pozwolenie na uzytkowanie i uzyskanie jego przyjecia przez whasciwy organ

(w przypadku, gdy bedzie wymagane) lub zgtoszenie zakoriczenia robét i uzyskanie jego przyjecia przez
wiasciwy organ,

16) sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej,

17) wszelkie inne roboty jakie okazg sie niezbedne dla wykonania przedmiotu zaméwienia.

rob6t zasadniczych na etapie wyceny zadania przed ztozeniem oferty.

18) po zakoriczeniu prac projektowych opracowanie przedmiardw robét oraz kosztorysu bedacych podstawa do
rozliczenia .

Docelowe parametry przedmiotowej projektowanej drogi moga ulec zmianie w zaleznosc od przyjetych
rozwigzar projektowych, uwarunkowan terenowych oraz uzgodnionych z Inwestorem rozwigzari zamiennych.
Wymogiem podstawowym i nie podlegajacym zmianie jest konieczno$¢ takiego zaprojektowania oraz
wykonania robét, aby potaczy¢ droge krajowa DK11 z droga powiatowg nr 2303S. Wykonawca zobowigzany jest
we wlasnym zakresie do inspekcji przysztych terenéw budowy i ich otoczenia (wizja lokalna) w celu
dodatkowego (ponad informacje zawarte w PFU oraz SIWZ ) oszacowania kosztu i ryzyka oraz wszelkich danych,
jakie moga okaza¢ sie niezbedne do wykonania przedmiotu zamdwienia ijego wyceny z punktu widzenia
Wykonawcy.

W ramach zadania Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i montazu tablic promocyjnych inwestycji, w
ilodci 2 szt. wedtug wytycznych Zamawiajacego. Szacunkowy rozmiar tablic promocyjnych to 120x80 cm.

3. Przedmiot Umowy zostat szczegétowo akreslony w:

1) Umowie;

2) Programie Funkcjonalno-Uzytkowym wraz zatgcznikami; (PFU)
3) Siwz,

4) Ofercie Wykonawcy wraz z zatacznikami;

4. W przypadku watpliwosci interpretacyjnych co do rodzaju, zakresu, sposobu wykonywania robét i ustug
okredlonych w umowie oraz zakresu praw i obowigzkéw Zamawiajgcego i Wykonawcy, bedzie obowigzywaé
kolejnos¢ waznosci dokumentdw okreélona w ust. 3 przy czym dokumenty te nalezy interpretowaé jako
wzajemnie sie uzupetniajgce.

5. Wykonawca zobowigzuje sie realizowaé Przedmiot Umowy z zachowaniem naleiytej starannosci, z
uwzglednieniem zawodowego charakteru prowadzonej dziatalnosci, zgodnie z postanowieniami niniejszej
Umowy, powszechnie obowigzujacymi przepisami prawa, normami, zasadami wiedzy technicznej oraz
harmonogramem realizacji robét.

§2

Wymogi materiatowe
1. Przedmiot Umowy wykonany zostanie z materiatéw dostarczonych przez Wykonawece.
2. Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiadaé co do jakosci wymaganiom okreslonym ustawa z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. 2 2014 r. poz. 883 ze zm.)
3. Na kazde zadanie Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatéw dokumenty potwierdzajace spetnienie wymagan, o ktérych mowa w ust. 2. Dokumenty
te Wykonawca przedktada Zamawiajacemu do Odbioru Ostatecznego.
4. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robét zgodnie z zasadami kontroli
jakoéci materiatow i robét okreglonymi w STWIORB.

§3

Teren budowy
1. Przekazanie terenu budowy przez Zamawiajacego nastapi najpoiniej w ciggu 7 dni od daty przekazania
Zamawiajagcemu niezbednych dokumentéw celem zgtoszenia budowy do Nadzoru Budowlanego. Przekazanie
terenu budowy nastapi w drodze pisemnego protokotu sporzgdzonego pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.



2. Od dnia przejecia terenu budowy Wykonawca ponosi odpowiedzialnoéé za wszelkie szkody powstate w
zwiazku z realizacja Przedmiotu Umowy.

8§4
Termin wykonania

1. Zamawiajacy okresla nastepujace terminy realizacji Przedmiotu Umowy:
1) zakoriczenia robét budowlanych do ..evvvueeeeoeeoeeoooeo
2) rozliczenia koricowego Przedmiotu do we..........eooveooeoooooooooo
2. Za termin rozliczenia koricowego catego Przedmiotu Umowy uznaje sig dzieri podpisania odbioru koricowego
Przedmiotu Umowy przez Zamawiajacego.
3. W ciggu 7 dni od umownego terminu zakoriczenia robét budowlanych dla catego przedmiotu zamodwienia,
Wykonawca przedtozy dokumentacje powykonawcza pozwalajaca na ocene prawidtowosci wykonania
inwestycji i pozwalajgca na jej odbidr koncowy.
4. Roboty nalezy prowadzi¢ od poniedziatku do pigtku w systemie 10-godzinnym. Dopuszcza sie takze prace w
soboty oraz dni ustawowo wolne od pracy (niedziele i $wieta). Praca w dni ustawowo wolne od pracy musi byé
kazdorazowo uzgadniana z Zamawiajacym z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem.
5. Niezastosowanie sig Wykonawcy do powyzszego moze stanowi¢ podstawe do odmowy zmiany terminu
zakoriczenia robét i rozliczenia koricowego Przedmiotu Umowy podyktowanej warunkami okresionymi w § 17
Umowy.

§5

Harmonogram
1. Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢ Zamawiajgcemu do zatwierdzenia harmonogram rzeczowo-
finansowy w terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy oraz kazdorazowo uaktualniony harmonogram rzeczowo
— finansowy w terminie 14 dni od daty wydania przez Zamawiajacego polecen, o ktérych mowa w § 8 ust. 1
Umowy jak réwniez w kazdym przypadku zmiany termindw realizacji zadania, kazdorazowo, gdy poprzedni
harmonogram stanie sig nie spéjny z faktycznym postepem prac.
2. Zamawiajacy zatwierdzi lub zgtosi uwagi do harmonogramu, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej, w ciggu 7 dni,
od daty przedtozenia harmonogramu do zatwierdzenia.
3. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do harmonogramu, Wykonawca bedzie zobowigzany do
uwzglednienia tych uwag i przedtozenia Zamawiajacemu poprawionego harmonogramu w terminie 7 dni od
daty otrzymania zgtoszonych przez Zamawiajgcego uwag.
4. Potwierdzenie przez Zamawiajgcego uwzglednienia jego uwag bedzie réwnoznaczne z zatwierdzeniem
harmonogramu. Jezeli Wykonawca nie uwzgledni uwag Zamawiajacego w powyzszym terminie a przedtoiony
poprawiony przez Wykonawce harmonogram bedzie niezgodny z postanowieniami Umowy Zamawiajacy bedzie
uprawniony do wstrzymania prac w catoéci lub czedci. Wszelkie konsekwencje takiego wstrzymania obcigza
Wykonawce. Wykonawca ma prawo do powotywania sig na harmonogram, poczawszy od dnia, ktdry uznaje sie
2a jego zatwierdzenie.
5. Po zakoriczeniu prac projektowych a przed rozpoczeciem rob6t budowlanych Wykonawca przedtozy do
akceptacji aktualizacje harmonogramu obejmujacego realizacje robét budowlanych zawierajacego elementy
robét wynikajacego z wykonanego kosztorysu.

§6

Wynagrodzenie
1. Strony ustalaja wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z ofertg Wykonawcy
w wysokosci brutto .............. (STOWNIE ZEOLYCR: c.ovveeve et eeeeeeee s ).
W powyzszej kwocie uwzglednione zostaty:
Kwota netto w wysokosci ......coeeeeerereeennnen.
Podatek VAT W WySOKOSC vo.evvueeereeennn
Z tego wynagrodzenie brutto za:
1) Opracowanie dokumentagiji projektowej ze zgtoszeniem robét budowlanych / uzyskaniem niezbednego
pozwolenia i sprawowaniem nadzoru autorskiego W WYSOKOSCH e zt netto
2) Wykonanie robét budowlanych zgodnie z dokumentacjg projektowg w wysokosci «....eermnooon zt netto

2. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjag
Przedmiotu Umowy, jak réwniez wszelkie koszty w nich nie ujgte, a bez ktérych nie mozna wykonac
zaméwienia, w tym ryzyko Wykonawcy, a takze oddziatywania innych czynnikéw majacych lub moggcych mieé
wplyw na koszty.



3. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu Umowy nie moze by¢ podstawa do
zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okre$lonego w ust. 1 powyzej.

4. W przypadku zmiany stawki podatku VAT, wynagrodzenie okreslone w ust. 1 powyzej zostanie zmienione
poprzez uwzglednienie nowej stawki podatku.

5. Wykonawca nie moze dokonaé przelewu naleznych mu z niniejszej Umowy wierzytelnosci na rzecz oséb
trzecich bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

6. Zamawiajacy ma obowiazek zaptaty faktury w terminie do 30 dni liczgc od daty jej otrzymania. Data zaptaty
Jest dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

7. Zamawiajgcy dopuszcza fakturowanie czesciowe. Faktura czeiciowa moze zostat wystawiona wytgcznie na
podstawie protokotu czesciowego odbioru robét, potwierdzajacego iloéciowe zaawansowanie rzeczowo-
finansowe prac, poswiadczonego podpisem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wraz z dokumentami
potwierdzajgcymi zapfate naleznosci przez Wykonawce na rzecz podwykonawcéw za wykonane roboty w
poprzednim okresie rozliczeniowym.

Fakturowaniu czesciowemu podiega 80% kwoty umownej. Pozostate 20% zostanie wyptacone Wykonawcy po
dokonaniu odbioru koricowego przedmiotu umowy.

8. Faktura winna byé wystawiona na ZAMAWIBJCBO. w..eevcerrsvreneresemens e ssseseceeseeeeesmssesssseesseeeeesoeeee s sess

1) papierowej na adres: Gmina Ciasna, Nowa 1a, 42-793 Ciasha lub

2) ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznego, ztozonego za Poérednictwem Platformy Elektronicznego
Fakturowania (PEF), dostepnej na stronie https://efaktura.gov.pl. podajac

odpowiednio:

a) Rodzaj adresu PEF - NIP

b) Numer adresu PEF - 575-18-65-341

§7

Rozliczenie Przedmiotu Umowy
1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa § 6 ust. 1 Umowy, rozliczane bedzie po zakoriczeniu prac
zwigzanych z wykonaniem danego zakresu Przedmiotu Umowy i dostarczeniu kompletnej dokumentacji
odbiorowej dla danego zakresu Przedmiotu Umowy, na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawce.
2. Sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzenie zestawienia wykonanych robét nastapi w ciagu 14 dni
o ile ztozone zostang kompletne, prawidtowo sporzadzone materiaty o ktérych mowa w niniejszym paragrafie.
3. Do faktury wystawionej przez Wykonawce zataczone bedzie zestawienie naleznodci dia wszystkich
Podwykonawcéw wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur.
4. Zapfata wynagrodzenia Wykonawcy za roboty, ktére zostaly wykonane z udziatem Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, jest dokonywana, gdy Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu:
1) kserokopie faktury (rachunku), wystawionej przed Podwykonawce lub dalszego podwykonawce, sprawdzone
i potwierdzone pod wzgledem wartosci przez Kierownika budowy,
2) kserokopie dowodu zaptaty oraz pisemne oswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
0 otrzymaniu zaptaty z tytutu wykonanych robét budowlanych, dostaw lub ustug wykonywanych na potrzeby
robét budowlanych.
5. W przypadku niedostarczenia dokumentéw, o ktdrych mowa w ust. 4 powyzej, Zamawiajacy wstrzyma sie z
wyptata wynagrodzenia za odebrane roboty w czesci réwnej sumie kwot wynikajgcych z nie przedstawionych
dowoddw zapfaty.
6. Jezeli Wykonawca nie dokona, w terminie okreslonym w umowie o podwykonawstwo, w catoéci lub w czesci
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, a Podwykonawca zwréci sie z zadaniem zaptaty tego wynagrodzenia
bezposrednio przez Zamawiajacego na podstawie art. 6471 § 5 Kodeksu cywilnego i udokumentuje zasadnoéé
takiego Zadania fakturg lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajacymi nalezyte wykonanie i odbidr
robét bez zastrzeied, za ktére zostata wystawiona faktura lub rachunek, Zamawiajacy zaptaci na rzecz
Podwykonawcy kwote bedacy przedmiotem jego Zadania, zgodnie z treicig zaakceptowane] Umowy o
podwykonawstwo, z zastrzezeniem ust. 7.
7. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy informuje Wykonawce o mozliwosci zgtoszenia
pisemnych uwag dotyczacych zasadnoéci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy. Wykonawca w
terminie 7 dni od dnia doreczenia niniejszej informacji moze zgtosi¢ przedmiotowe uwagi.
8. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust 7, podwazajacych zasadnosé
bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy sktada do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.
9. W sytuacji bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, Zamawiajacy moze dokonac potracenia
kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub skierowanej do depozytu sadowego, z dowolnej wierzytelnosci
Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania niniejszej Umowy.



10. Rozliczenie koricowe za wykonanie Przedmiotu Umowy nastapi na podstawie faktury VAT prawidtowo
wystawionej przez Wykonawce w oparciu o zatwierdzony protokdt odbioru ostatecznego Przedmiotu Umowy,
na kwote ustalong w dotaczonym do faktury zestawieniu wartoéci wykonanych robét sporzadzonym przez
Wykonawce narastajgco, pomniejszona o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Dotaczone do faktury
zestawienie wartosci wykonanych robét musi byé sprawdzone przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzone przez
Zamawiajacego.

11. Naleznosci z tytutu faktur bedg ptatne przez Zamawiajacego przelewem na konto Wykonawcy prowadzone
W banKu c....cveeueeeeeeciecee e N ettt

12. Zmiana numeru konta stanowi zmiane Umowy i wymaga zawarcia stosownego aneksu.

13. Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty faktury w terminie do 30 dni liczac od daty jej otrzymania. Datg zaptaty
jest dzier obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

14. Niezaleznie od postanowieri niniejszej Umowy Wykonawca jest zobowiazany do terminowego regulowania
wszelkich zobowigzar wobec podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw. Nieterminowe regulowanie
wymagalnych zobowiazarh wobec podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw stanowi nienalezyte wykonanie
niniejszej Umowy i uprawnia Zamawiajgcego do dokonania sptaty wobec Podwykonawcy na zasadzie
odpowiedzialnosci solidarnej wynikajacej z art. 6471 k.c. i potracenie kwoty rédwnej tej naleznosci z
wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego, na co Wykonawca niniejszym wyraza zgode, lub
dokonania sptaty naleznoéci Wykonawcy wobec podwykonawcy i dalszych podwykonawcéw z kwot
pozyskanych z zabezpieczenia o ktérym mowa w § 15.

15. Strony ustalajg, ze wierzytelnosci przystugujace Wykonawcy z tytutu uiszczenia naleznosci za wykonane
prace nie mogg by¢ przeniesione na osoby trzecie w formie przelewu wierzytelnosci lub w jakiejkolwiek innej
formie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzuje sie uczyni¢ wzmianke o
powyiszym zastrzezeniu na kazdym pismie Wykonawcy stwierdzajacym istnienie wierzytelnoéci, ktérych
przelewu Wykonawca ma zamiar dokona¢ pod warunkiem uzyskania na to zgody Zamawiajacego.

16. Zamawiajacy moze potraci¢ kazdq swoja wierzytelnogé wynikajaca z niniejszej Umowy lub zwigzang z
niniejszg umowa od kazdej ptatnosci naleinej Wykonawcy, na co Wykonawca Wyraza zgode. Zapfata takiej
naleznodci z ptatnoéci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania zakoriczenia
Przedmiotu Umowy opisanego w § 1 lub jakichkolwiek innych obowigzkéw i zobowigzar wynikajgcych z
niniejszej Umowy.,

17. W przypadku gdy umowa jest realizowana przez podmioty dziatajace w Konsorcjum, jego cztonkowie,
upowaznig w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, jednego z cztonkdw Konsorcjum do wystawienia
przez niego faktury VAT oraz do przyjecia przez niego naleznodci przypadajacych wszystkim cztonkom
Konsorcjum z tytutu wykonywania Przedmiotu Umowy na wskazany rachunek bankowy. W wyjatkowych
przypadkach Zamawiajacy jest réwniez uprawniony do dokonywania ptatnosci lub czeici wynagrodzenia
bezposrednio na rzecz cztonkéw Konsorcjum.

18. Po zakoriczeniu projektowania a przed rozpoczeciem robét budowlanych Wykonawca przedtozy
Zamawiajacemu do akceptacji przedmiar oraz kosztorys robét . Kosztorysowa suma odpowiadata bedzie ofercie
Wykonawcy, a przedmiar i kosztorys zawierat bedzie wszystkie elementy robét przewidziane dokumentacjg do
realizacji. przedtozony kosztorys bedzie podstawa do przygotowania harmonogramu o ktéry mowa w §5 pkt. 5.

§8

Polecenia Zamawiajacego
1. Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne dla wykonania Przedmiotu niniejszej Umowy, polecaé
Wykonawcy na pismie:
1) wykonanie robét wynikajacych z zasad wiedzy technicznej, a nie wyszczegélnionych w opracowanej
dokumentacji i Tabeli elementéw rozliczeniowych;
2) wykonanie rozwigzar zamiennych w stosunku do opracowanych w dokumentacji projektowe;j;
3) dokonanie zmiany okreslonej uaktualnionym harmonogramem rzeczowo — finansowym (robét) kolejnosci
wykonania robét, a Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ kazde z powyiszych polecen;
4) Rezygnacje z czesci robét.
2. Wydane przez Zamawiajacego polecenia, o ktérych mowa w ust.1, nie uniewazniajg w jakiejkolwiek mierze
Umowy, a skutki tych polecen nie moga wptynaé na wynagrodzenie Wykonawcy oraz na termin zakoriczenia
zadan, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, w sposéb inny niz opisany w § 17 Umowy.
3. Zmiany wynikajgce z polecen, o ktérych mowa w ust. 1 muszg by¢ uwzglednione przez Wykonawce w
uaktualnionym harmonogramie rzeczowo — finansowym zgodnie z postanowieniami § 5 niniejszej Umowy.

§9

Obowiazki Zamawiajacego i Wykonawcy



1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy w szczegdinosci:

1) przekazanie terenu budowy po zgtoszeniu przez Wykonawce Zamawiajagcemu kierownika budowy oraz
ztozeniu oSwiadczenia przez w/w o przyjeciu obowigzkéw,

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

3) udzielenia Wykonawcy niezbednych petnomocnictw w przypadku, gdy okaza sie one niezbedne do
wykonania przez Wykonawce obowigzkéw wynikajacych z Umowy

4) przeprowadzenie odbioru wykonanych ustug i robét,

5) zaptata za wykonany i odebrany Przedmiot Umowy.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnoéci:

1) opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego i jego aktualizowanie,

2) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z oswiadczeniem, ze projekt jest wykonany zgodnie
z Umowg, obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi oraz ie zostat
wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé,

3} wykonanie Przedmiotu Umowy w oparciu o Dokumentacje projektowy z uwzglednieniem wymagan
okreslonych w STWIORB oraz zgodnie z Planem BiOZ,

4) kontrola jakosci materiatéw i robét zgodnie z postanowieniami STWIORB, badania laboratoryjne beda
prowadzone na koszt Wykonawcy w laboratoriach zaakceptowanych przez Zamawiajacego,

5) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu dokumentéw pozwalajacych na ocene prawidtowego
wykonania przedmiotu odbioru czeéciowego i odbioru koricowego robdét,

6) zapewnienie bezpiecznego korzystania z obszaru przylegajacego do terenu budowy oraz do dbania o
porzgdek na terenie budowy, utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych,
oraz usuwanie i sktadowanie wszelkich urzadzeri pomocniczych i zbednych materiatéw, odpadéw i $mieci oraz
niepotrzebnych urzadzeni prowizorycznych, a po zakodczeniu robét usunigcie poza teren budowy wszelkich
urzadzeri tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego terenu budowy i robét czystego i nadajacego sie
do uzytkowania,

7) zapewnienie odpowiednich $rodkéw celem zabezpieczenia drdg i obiektéw inzynieryjnych prowadzacych do
terenu budowy od uszkodzen, ktére mogg spowodowaé roboty lub transport i sprzet Wykonawcy lub jego
dostawcéw i Podwykonawcoéw, w szczegélnosci powinien dostosowac sie do obowigzujacych ograniczeri
obciaZen osi pojazdéw podczas transportu materiatéw i sprzgtu, do i z terenu budowy, aby nie spowodowat on
szkéd na drogach i obiektach inzynierskich,

8) zabezpieczenie instalacji i urzadzeri na terenie budowy i w jej bezposrednim otoczeniu przed ich
zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét,

9) informowanie Zamawiajacego o terminie wykonania robét ulegajgcych zakryciu oraz terminie odbioru robét
zanikajacych w terminach i w zakresie okreslonym w STWIORB,

10) informowanie Zamawiajacego o problemach lub okolicznogciach mogacych wptynaé na jakoéé¢ robét lub
termin zakonczenia robét,

11) niezwtoczne informowanie Zamawiajacego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach i wypadkach,

12) opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy, uzyskanie wymaganych prawem uzgodnier; i
przeditozenie go Zamawiajacemu w terminie do czasu przystgpienia do wykonywania robét budowlanych,

13) oznakowanie miejsca robét zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu i utrzymanie tego
oznakowania w nalezytym stanie przez caty czas wykonywania robét,

14) zgtoszenie i uzgodnienie z dysponentami urzadzeri obcych znajdujacych sie w pasie drogowym zasad
prowadzenia robét zgodnie z uzgodnieniami branzowymi,

15) przekazanie przebudowanych Iub modernizowanych urzadzeri obcych wlasciwym dysponentom
protokotem zdawczo-odbiorczym,

16) uczestniczenie w naradach koordynacyjnych,

17) umotliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy
wykonywanie zadarni okre$lonych ustawg Prawo Budowlane oraz udostepnienia im danych i informacji
wymaganych tg ustawa oraz innym pracownikom, ktérych Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji Przedmiotu
Umowy,

18) zapfata naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom jezeli Wykonawca korzysta
z Podwykonawcéw,

19) wykonanie i montaz tablic promocyjnych inwestycji, wedtug wytycznych Zamawiajacego.

3. Opéinienie z tytutu nieprzekazania dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 2 pkt. 5 bedzie traktowane jako
powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowic podstawy do zmiany terminu zakoniczenia
robét.



4. Wymagania Zamawiajgcego dotyczace zatrudnienia oséb na umowe o prace przez Wykonawce lub
podwykonawce. W ramach Przedmiotu ¢wiadczenia Zamawiajacy wskazuje nastgpujace czynnosci, ktérych
realizacja musi nastepowaé w ramach Umowy o pracg w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26.06.1974r. -
Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2016 poz. 1666 z pdin. zm.): - wszystkie czynnosci wykonywane w ramach robét
budowlanych zwiqzanych z przedmiotowgq inwestycjq, chyba, Ze z odrebnych przepiséw wynika, ze czynnosci te
mogg byc wykonywane przez osoby zatrudnione na innej podstawie niz umowa o prace.

5. Wykonawca na zadanie Zamawiajacego obowiazany jest udokumentowaé zatrudnienie oséb, o ktdrych
mowa powyzej . W zwigzku z tym Wykonawca obowigzany jest ewidencjonowac czas pracy tych oséb ze
wskazaniem tozsamosci danej osoby, oraz czynnosci, ktére byty wykonywane przez tg osobe w ramach
realizacji przedmiotowego zaméwienia. Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca przedtozy dowody
zatrudnienia oséb, o ktérych mowa powyzej, w terminie 3 dni roboczych.

6. Zamawiajacy moze w kaidym czasie zawiadomic¢ Paristwowa Inspekcje Pracy celem przeprowadzenia
kontroli, czy osoby wykonujace czynnoséci wskazane w ust. 3 sq zatrudnione na podstawie Umowy o prace.

7. Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty od poniedziatku do pigtku w systemie 10-godzinnym. Dopuszcza sie
takze prace w soboty oraz dni ustawowo wolne od pracy (niedziele i $wieta). Praca w dni ustawowo wolne od
pracy musi by¢ kazdorazowo uzgadniana z Zamawiajacym z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem.

§10

Personel Wykonawcy
1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ projektowanie oraz kierowanie robotami objetymi umowa, tak
dtugo jak bedzie to konieczne, przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowilane.
2. Wykonawca zobowigzuje sie skierowa¢ do projektowania oraz kierowania budowg personel wskazany w
Ofercie Wykonawcy. Zmiana ktérejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji
Przedmiotu niniejszej Umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego
zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty
przedtozenia propozycji i wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych osSb bedga takie same
lub wyisze od kwalifikacji i doéwiadczenia oséb wymaganego postanowieniami Specyfikacji Istotnych
Warunkdéw Zamdwienia.
3. Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajacemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 nie pézniej niz 7 dni
przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami ktdrejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa
w realizacji Przedmiotu Umowy wynikajaca z braku kierownictwa budowy/robét bedzie traktowana jako
przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakoriczenia robét.
4. Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktérejkolwiek z osdb, o ktérych mowa w ust. 1, winna by¢
dokonana wpisem do dziennika budowy.
5. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do projektowania lub kierowania robotami innych oséb niz
wskazane w ofercie Wykonawcy stanowi podstawe odstapienia od Umowy przez Zamawiajycego z winy
Wykonawcy.
6. Nadzdr nad realizacja umowy z ramienia Wykonawcy sprawowac¢ bedzie

........................................... tel. wvieecsreeeiennenne. KIEROWNIK BUDOWY
7. Gtéwnym projektantem realizujgcym dokumentacje projektowg bedzie:
............................................ tel. .evecvevnevecerevenen.. . PROJEKTANT
§ 11
Nadzor

1. Zamawiajacy w czasie przekazania placu budowy poinformuje Wykonawce o osobach petnigcych funkcje
Inspektora Nadzoru.

2. Osoby, o ktérych mowa w ust. 1 beda dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
Budowlane.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany ww. 0séb, o czym Zamawiajacy powiadomi na pismie
Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i
nie wymaga aneksu do niniejszej Umowy.



§12

Podwykonawstwo
1. Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawcéw nastepujace elementy umowy:
2. Zamawiajacy nie nakfada obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czesci
zamowienia
3. Wykonawca moze:
1) powierzy¢ realizacje czeéci zaméwienia Podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie takiej czesci do
powierzenia Podwykonawcom,
2) wskazaé inny zakres podwykonawstwa, niz przedstawiony w ofercie,
3) wskaza¢ innych Podwykonawcéw niz przedstawieni w ofercie,
4) zrezygnowacé z podwykonawstwa.
4. W przypadku gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powolywat sie na zasadach okre$lonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw
udziatu w postepowaniu, lub kryteriéw selekgji wykonawca jest obowigzany wykazaé zamawiajacemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca , na ktérego zasoby wykonawca powolywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zaméwienia przedstawiajac Zamawiajacemu dokumenty wymagane w ofercie na potwierdzenie tego warunku,
z datg nie péZniejsza niz wystapienie w/w zmian.
5. W przypadku zaméwien na roboty budowlane lub ustugi wykonywane na potrzeby robét budowlanych, ktére
maja by¢ wykonane w miejscu podlegajacym bezposredniemu nadzorowi Zamawiajacego, Zamawiajacy zada
aby przed przystapieniem do wykonania zaméwienia, Wykonaweca o ile s3 juz znane, podat nazwy albo imiona
i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i oséb do kontaktéw z nimi, zaangazowanych w takie
roboty budowlane lub ustugi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych o ktérych
mowa w zdaniu pierwszym w trakcie realizacji zamoéwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcéw, ktdrym w péiniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robét budowlanych lub ustug
(art. 36b ust. 1a ustawy Pzp).
7. Umowa z Podwykonawca/ dalszym podwykonawca, powinna stanowié w szczegdlnosci, iz:
1) terminy zaptaty wynagrodzenia nie moga by¢ diuzsze niz 30 dni,
2) w przypadku uchylania sie przez Wykonawcg od obowigzku zapfaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktérzy zawarli:
a) zaakceptowane przez Zamawiajgcego Umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem s3 roboty
budowlane lub
b) przedtozone Zamawiajagcemu Umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa dostawy lub ustugi,
Zamawiajacy zapfaci bezposrednio Podwykonawcy kwote naleznego wynagrodzenia bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, zgodnie z trescia Umowy o podwykonawstwie.
7. Umowa o podwykonawstwo na roboty budowlane nie moze zawieraé postanowien:
1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez Zamawiajacego
Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres robét wykonanych przez Podwykonawce,
2) uzaleiniajacych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia
wykonania Umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy,
8. Tres¢ Umowy o podwykonawstwo nie zmienia Przedmiotu <wiadczenia Wykonawcy, ktéry jest
odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikéw w
takim samym zakresie jak za swoje dziatania.
9. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane powinno byé poprzedzone
akceptacja projektu tej Umowy przez Zamawiajacego, natomiast przystapienie do realizacji robét budowlanych
przez podwykonawce powinno byé poprzedzone akceptacja Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.
10. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane zamierzajgcy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sq roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajacemu, nie péZniej niz 7 dni
przed jej zawarciem projektu tej Umowy, a takze projektu zmiany Umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotgczyé zgode wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o treéci
zgodnej z projektem Umowy wraz z projektem Umowy.
11. Zamawiajacy zglosi zastrzezenia w przypadku przediozenia projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, nie spetniajacego okredlonych w SIWZ wymagari dotyczacych Umowy o
podwykonawstwo lub warunkéw dotyczacych Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.



12, Jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia mu projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3 roboty budowlane nie zgtosi na piémie zastrzezen, uwaza sie, ze zaakceptowat ten projekt
Umowy.

13. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane lub po
bezskutecznym uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca
przedtozy poswiadczony za zgodnos¢ z oryginatem odpis Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia
zawarcia tej Umowy, jednakze nie pézniej niz na 7 dni przed dniem rozpoczecia realizacji robét budowlanych
przez Podwykonawce.

14. Zamawiajgcy zgtosi sprzeciw w przypadku przedtozenia Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, niezgodnej z zaakceptowanym wczesniej przez niego projektem Umowy o
podwykonawstwo.

15. Jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia przedfozenia Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, nie zgtosi na piémie sprzeciwu, uwaza sie, ze zaakceptowat te umowe.

16. Wykonawca jest zobowigzany do kazdorazowego przedktadania Zamawiajacemu w terminie 7 dni od dnia
zawarcia poswiadczonego za zgodno$é z oryginatem odpisu zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w celu weryfikacji, czy wskazane w niej terminy zaptaty wynagrodzenia nie
sq dtuzsze niz 30 dni, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 50.000zt.

17. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 16, jezeli termin zapfaty wynagrodzenia jest diuzszy niz 30 dni,
Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej Umowy pod rygorem
wystapienia o zaptate kary umownej.

18. Wykonawca przedtozy, wraz z projektem Umowy o podwykonawstwo, odpis z Krajowego Rejestru
Sadowego Podwykonawcy lub inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy,
potwierdzajacy uprawnienia oséb zawierajacych umowe w imieniu Podwykonawcy do jego reprezentowania.
19. W przypadku zawarcia przez Wykonawce Umowy o podwykonawstwo bez zgody Zamawiajacego, zmiany
warunkéw Umowy z Podwykonawca bez zgody Zamawiajgcego oraz w przypadku nieuwzglednienia zastrzezeri
do Umowy o podwykonawstwo zgtoszonych przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy jest zwolniony z
odpowiedzialnosci za zaptate wynagrodzenia Podwykonawcy, o ktérej mowa w tresci przepiséw Prawa
zamowien publicznych.

20. Wykonawca korzystajacy z udziatu Podwykonawcéw petni funkcje koordynatora podczas wykonywania
robdt i usuwania ewentualnych wad.

21. Zamawiajacy moze zgdaé od Wykonawcy zmiany albo odsuniecia Podwykonawcy, jezeli sprzet techniczny,
osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreslonych w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego lub nie dajg rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy robét.

22. Jakakolwiek przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy wynikajaca z braku Podwykonawcy bedzie traktowana
jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakoriczenia robét, o ktérych mowa w § 4 Umowy.

23. Powyisze postanowienia w zakresie Umowy o podwykonawstwo stosuje sie odpowiednio do uméw o
podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

24, Niezaleinie od innych postanowieri niniejszej umowy Wykonawca jest zobowigzany do terminowego
regulowania wszelkich zobowiazah wobec podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw. Nieterminowe
regulowanie wymagalnych zobowigzai wobec podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw stanowi
nienalezyte wykonanie niniejszej umowy i uprawnia Zamawiajgcego do dokonania sptaty na rzecz
podwykonawcy na zasadzie odpowiedzialnoéci solidarnej z art. 647 KC i potracenia kwoty réwnej tej naleznosci
z wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego (chocby jeszcze niewymagalnej) na co Wykonawca
wyraza zgdd

§13

Odbiory
1. Zamawiajacy powota komisje, ktéra dokona odbioru robét stanowiacych Przedmiot Umowy.
2. Strony ustalaja, ze przedmiotem odbioru jest wykonanie Przedmiotu Umowy, objetego niniejsza Umowg, a
odbiory dokonywane beda po wykonaniu zakresu, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 Umowy, jako odbiory czesciowe
oraz odbidr koricowy catego Przedmiotu Umowy.
3. Rozpoczecie czynnosci odbiorowych robét budowlanych nastapi w terminie do 7 dni, liczac od daty
potwierdzonego przez inspektora nadzoru zgtoszenia Wykonawey o zakoriczeniu czgsci Przedmiotu Umowy i
przyjecia przez Zamawiajgcego dokumentéw niezbednych do oceny wykonania Umowy.
4. Wszystkie odbiory robét budowlanych (zanikajacych, ulegajacych zakryciu, odbiér koncowy, odbiér przed
uptywem okresu rekojmi) dokonywane beda na zasadach okreslonych w STWiORB.



3. Z czynnosci odbioru koricowego i odbioru przed uptywem okresu rekojmi bedzie spisany protokét
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych
w trakcie odbioru wad.

6. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat gotowosci do
odbioru z powodu niezakoriczenia robét lub jego wadliwego wykonania, Zamawiajacy odméwi odbioru z winy
Wykonawcy i w przypadku przekroczenia terminéw okreslonych w § 4, oznacza to opéZnienie w rozumieniu
niniejszej Umowy, co skutkuje naliczeniem kar umownych, o ktérych mowa w § 16 niniejszej Umowy.

7. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostana stwierdzone wady:

1) nadajace sig do usuniecia, to Zamawiajacy moze zadac usuniecia wad wyznaczajac odpowiedni termin; fakt
usunigcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie. Terminem odbioru w takich sytuacjach bedzie termin
usuniecia wad, z zastrzezeniem prawa do naliczenia kar umownych.

2) nienadajgce sie do usuniecia, to Zamawiajacy moze:

a) zazadac wykonania Przedmiotu Umowy po raz drugi wyznaczajac ostateczny termin ich realizacj, zachowujac
prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzezonych kar umownych i odszkodowari na zasadach okreslonych w § 16
Umowy oraz naprawienia szkody wyniktej z opéznienia,

b) w przypadku niewykonania w ustalonym terminie Przedmiotu Umowy po raz drugi, Zamawiajacy moze
odstapi¢ od Umowy z winy Wykonawcy.

3) Wykonaweca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad.

4) Po potwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym i po uptywie okresu rekojmi
rozpoczynajg swéj bieg terminy na zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, o ktérych mowa w §

§14

Zobowiazania Wykonawcy w zakresie gwaranciji i rekojmi
1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji i rekojmi na przedmiot Umowy na OKres ..................
(zgodnie z ofertg Wykonawcy).
2. Bieg okresu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie w dniu odbioru korcowego robét.
3. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczeri z tytutu gwarancji i rekojmi takze po okresie okreélonym w ust. 1,
jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.
4. Zamawiajacy w okresie udzielonej gwarancji i rekojmi powiadomi Wykonawce niezwtocznie o wszelkich
ujawnionych usterkach. Wady i usterki usuniete zostang niezwiocznie. Termin przystgpienia do usuwania wad i
usterek w technicznie uzasadnionych przypadkach moze zostaé wydtuzony za zgoda Zamawiajacego.
5. Wykonawca nie moze odmdwi€ usuniecia wad i usterek bez wzgledu na zwigzane z tym koszty.
6. W razie nieusunigcia wad i usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy moze naliczy¢ kare umowng
zgodnie z § 16 ust 1 pkt 3 Umowy.
7. W okresie obowigzywania, po rozwigzaniu lub po wygasdnieciu Umowy, Wykonawca jest i bedzie
odpowiedzialny wobec Zamawiajacego na zasadach uregulowanych w kodeksie cywilnym za wszelkie szkody
(wydatki, koszty postepowari) oraz roszczenia oséb trzecich w przypadku, gdy beda one wynikaé¢ z wad
Przedmiotu Umowy.
8. Wykonawca obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad ujawnionych w toku czynnoéci odbioru
koricowego robét oraz ujawnionych w okresie gwarancji, zgtoszonych przez Zamawiajacego nie pézniej niz w
ciagu 14-u dni od ujawnienia wady, pisemnie, faksem lub w formie elektronicznej.
9 Ustala sie terminy usuniecia wad:
a. Jezeli wada uniemozliwia zgodne z obowigzujagcymi przepisami uzytkowanie obiektu {w tym stwarza
zagrozenie bezpieczeristwa ruchu) — niezwlocznie, lecz nie péiniej jak w ciagu 3 dni roboczych od daty
powiadomienia,
b. Zamawiajacy, wyznaczy termin usuniecia wad dla robét, ktérych realizacja uzalezniona jest od warunkéw
atmosferycznych.
¢. w odniesieniu do wad innych, niz wymienione w ppkt. a, Zamawiajacy wyznaczy termin ich usuniecia przy
uwzglednieniu zakresu i rozmiaru wady/wad oraz majagc na uwadze uwarunkowania techniczho -
organizacyjne oraz technologig usuwania wady/wad.
d. Usunigcie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.
e. Jezeli w wykonaniu swoich obowigzkéw Wykonawca dostarczyt Zamawiajacemu zamiast rzeczy wadliwej
rzecz wolng od wad albo dokonat istotnych napraw rzeczy objetej gwarancja, termin gwarancji biegnie na nowo
od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrécenia rzeczy naprawionej. Jezeli Wykonawca wymienit
czgs¢ rzeczy, przepis powyzszy stosuje sie odpowiednio do czesci wymienionej.
f. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przediuzeniu o czas, w ciggu ktérego wskutek wady
przedmiotu objetego gwarancja Zamawiajgcy nie mogt z niego korzystaé.
8. Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji jakoéci wady powstate na skutek:
a). sity wyzszej, przez pojecie ktérej strony utrzymuja: stan wojny, stan kleski zywiotowej i strajk generalny,



b). normalnego zuzycia przedmiotu gwarancji lub jego czesci.

10. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie prac przy usuwaniu
wad.

11. Zamawiajacy moze zleci¢ innej firmie, w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt, usuniecie wad
nieusunigtych w wyznaczonym terminie, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy. Kosztami zwigzanymi z
zastgpczym usunigciem wad Zamawiajacy obcigzy Wykonawce.

§15
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 10% ceny facznie z podatkiem
VAT okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy, co stanowi
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2. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy.

3. Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedtug wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku nastepujacych formach:
1) pienigdzu - przelewem na konto Zamawiajgcego w Banku .........cuevennn..... Oddziat W ...

N et b e e esssesnssessenerane e ;

2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo — kredytowej, z tym ze
zobowiazanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt.2. ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczoéci.

4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostato przez Wykonawce wniesione w formie
5. Zabezpieczenie wnoszone w formie okreslonej w ust.3, pkt. 2,3,4 lub 5 musi by¢ bezwarunkowe i tozsame z
zabezpieczeniem wnoszonym w pienigdzu.

6. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pieniadzu Wykonawca moze wyrazi¢ zgode na zaliczenie kwoty
wadium na poczet zabezpieczenia.

7. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajacy przechowuje je na oprocentowanym rachunku
bankowym. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniadzu z odsetkami wynikajacymi z Umowy
rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku
oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy wykonawcy.

8. W trakcie realizacji Umowy wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form,
o ktérych mowa w ust. 3.

9. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia
jego wysokosci.

10. Jezeli z jakichkolwiek przyczyn zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, o ktérym mowa w ust. 1,
utraci waznos¢ z punktu widzenia celu w jakim zostato ustalone, Wykonawca zobowigzany jest wnie$é¢ nowe
zabezpieczenie przed uptywem terminu waznoéci zabezpieczenia pierwotnego, pod rygorem odstapienia przez
Zamawiajgcego od Umowy z winy Wykonawcy.

11. Jezeli okres na jaki ma zostaé wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniadzu wnosi
sig na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym
zobowigzaniem sie Wykonawcy do przediuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na
kolejne okresy.

12. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdniej na 30 dni przed
uptywem terminu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia whniesionego w innej formie niz w pieniadzu,
zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pieniadzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia.

13. Wyptata, o ktérej mowa w ust. 12, nastepuje nie pézniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia.

14. Zamawiajgcy zwroci 70% zabezpieczenia w terminie do 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania
przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane (podpisania protokotu odbioru koricowego)

15. Kwota réwna 30% zabezpieczenia pozostawiona zostanie na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za
wady.

16. Kwota, o ktérej mowa w ust. 15 zostanie zwrdcona nie pdiniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za
wady.



§16

Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
1) za opéznienie w dotrzymaniu terminu, o ktérym mowa w § 4 ust.1 pkt. 1 niniejszej Umowy —w wysokosci 0,1
% wynagrodzenia brutto catego wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazdy dzief
opobzZnienia,
2) za opéinienie w dotrzymaniu terminu, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 pkt. 2 niniejszej Umowy — w wysokosci
0,1 % wynagrodzenia brutto catego wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazdy
dzien opdinienia,
3) za opéinienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze czgsciowym, korficowym lub odbiorze przed
uptywem okresu rekojmi — w wysokosci 0,1 % od wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 6 ust.
1 Umowy, za kaidy dzieri opdznienia, liczony od uptywu terminu wyznaczonego zgodnie z postanowieniami §
13 ust. 6 na usuniecie wad,
4) z tytutu odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokodci 10%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 Umowy,
5) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej Umowy bedzie wykonywat, bez zgody Zamawiajacego, podmiot
inny niz Wykonawca — kare umowng w wysokoéci 1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 6
ust. 1 Umowy,
6) za brak zaptaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy, za kazdy dzieri
opdzZnienia,
7) za nieprzedfozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmian — w
wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy, za kazdy dzieri opdinienia,
8) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnoé¢ z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany
- w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 6 ust. 1 Umowy, za kaidy dzieri opdinienia,
9) za brak zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty ~ w wysokosci 0,05% wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy, za kazdy dzier opdinienia,
10) za niespetnienie wymagar w zakresie zatrudnienia oséb wykonujacych czynnosci wskazanych w § 9 ust. 4
Umowy - kare umowng w wysokosci 5 000 zt,
11) za nieprzedstawienie dowodéw wskazanych w § 9 ust. 5 Umowy — w wysokosci 0,05% wynagrodzenia
brutto za kazdy dzieh opéznienia,
12) z tytutu niespetnienia wymagan w zakresie kluczowego personelu innego niz w ofercie w wysokosci 1000zt
brutto za kazda osobe,
13) za kazdorazowe nieudokumentowanie przedtuzenia okresu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i
okresu rekojmi, o ktérym mowa w § 15 Umowy, najpoiniej w dniu uptywu terminu okreslonego w terminie § 4
ust. 1 Umowy Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng w wysokoéci 10.000zt brutto,
14) za brak ustawienia tablic informujacych o realizacji zadania ze $rodkéw unijnych w wysokosci 1000z1.
2. Zamawiajacy informuje, ze zadanie objete umowa jest przedsiewzieciem wspétfinansowanym ze $rodkéw UE
i realizowane bedzie z udziatem érodkéw przyznawanych w ramach programu Programu Rozwoju Obszarow
Wiejskich ,Budowa lub modernizacja drég lokalnych”. W przypadku narazenia Zamawiajacego na utrate
dofinansowania spowodowanym przez niedotrzymanie obowigzkéw umownych, a w szczegdlnosci terminéw
realizacji na skutek okoliczno$ci lezacych po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy bedzie dochodzit petnego
odszkodowania zwigzanego z utratg $rodkéw pomocowych.
3. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania przenoszacego wysokos¢ kar umownych do wysokoéci
rzeczywiécie poniesionej szkody i utraconych korzysci.
4. Jezeli Zamawiajacy odstapi od Umowy z powodu opdznienia Wykonawcy w wykonywaniu Przedmiotu
Umowy, to Zamawiajacy jest uprawniony do naliczenia tylko jednej kary umownej z tytutu odstapienia od
Umowy, bad? z tytutu opdZnienia w wykonaniu Przedmiotu Umowy.
>. Kara umowna zostanie zaptacona przez Strong, ktéra naruszyta postanowienia umowne w terminie 14 dni od
dnia otrzymania wezwania do zaptaty. W przypadku niedotrzymania tego terminu przez Wykonawce,
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia kwoty kary od kazdej ptatnosci naleznej lub przysziej, jaka sie
bedzie naleze¢ Wykonawcy. Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenia przez Zamawiajgcego kwoty kary z
ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukorczenia Przedmiotu Umowy oraz nie
wyklucza mozliwosci skorzystania przez Zamawiajacego z innych $rodkéw ochrony prawne;j.

§17
Zmiany postanowieri Umowy



1. Zamawiajacy dziatajac zgodnie z przepisami art. 144 ust. 1 ustawy Pzp, przewiduje w specyfikacji istotnych
warunkow zaméwienia mozliwo$¢ dokonania zmiany postanowieri zawartej Umowy w stosunku do treéci
oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy.

2. Zmiany w umowie moga dotyczy¢:

1) zmiany terminu wykonania zaméwienia,

2) zmiany w zakresie zmian technologicznych,

3) zmiany na polecenie Zamawiajacego,

4) zmiany w zakresie personelu Wykonawcy, na zasadach szczegbtowo opisanych w § 10 Umowy,

5) zmiana w zakresie podwykonawstwa, szczegbtowo opisana w § 12 Umowy,

3. Strony przewiduja mozliwoéé zmiany terminu realizacji wylgcznie z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy i
majacych wptyw na wykonanie Przedmiotu Umowy, w nastepujacych przypadkach:

1) dziatania sity wyiszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewnetrznego, ktére byto
niemozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy i ktdremu nie moina bylo zapobiec mimo
dochowania nalezytej starannosci;

2) zmiany przepiséw zwigzanych z Przedmiotem Umowy.

3) objecia zasobéw, twordw i sktadnikéw przyrody jedna z form przewidzianych w ustawie o ochronie przyrody,
zmiana ich granic lub Przedmiotu ochrony;

4) odkrycia zabytku lub wprowadzenia istotnej dla przedsigwziecia zmiany formy jego ochrony;

5) przekroczenia 2 miesiecznego terminu na zawarcie przez Zamawiajacego Umow z gestorami sieci, liczonych
od dnia nastepnego po dniu wptyniecia od Wykonawcy do Zamawiajacego pisma zawierajacego propozycje
podpisania Umowy z Gestorem jako jedynego warunku uzgodnienia dokumentacji.

4. Wykonawca zobowigzany jest przedstawié oraz wykaza¢ Zamawiajgcemu, za pomocy odpowiednich
dokumentéw, w jaki sposéb okolicznosci wymienione w ust. 3 powyzej wplywajg na termin wykonania
Przedmiotu Umowy przez Wykonawce.

5. Zmiany technologii wykonania danego zakresu robét okreslonego w dokumentacji projektowej, pod
warunkiem, iz nie spowoduja one obnizenia jakosci wykonania zamdwienia. Zmiany te musza zostaé
spowodowane uzasadniajgcymi je okolicznosciami zaistniatymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, a w
szczegoblnosci:

1) pojawieniem sie na rynku materiatéw, sprzetu lub urzadzefi nowszej generacji pozwalajacych na
zmniejszenie kosztéw realizacji robét, kosztéw eksploatacji inwestycji lub umotzliwiajacych uzyskanie lepszej
jakosci robét,

2) pojawieniem sig nowszej technologii wykonania robot, pozwalajgcej na skrécenie czasu realizacji robét,
zmniejszenie kosztdw realizacji robét lub kosztéw eksploatacji inwestycji,

3) zmiang przepiséw prawa, powodujacg koniecznos$¢ zrealizowania inwestycji przy zastosowaniu innych
rozwigzar technicznych lub materiatowych.

6. Zmiana postanowieri Umowy w stosunku do treéci oferty Wykonawcy jest mozliwa poprzez przediuzenie
terminu zakoriczenia robét budowlanych oraz rozliczenia koricowego przedmiotu Umowy w przypadku:

1) przestojéw i op6Znien zawinionych przez Zamawiajacego,

2) dziatania sity wyiszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne), majacej bezposredni wplyw na
terminowos¢ wykonania robét,

3) wystgpienia niemozliwych do przewidzenia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych
prawidtowe wykonanie robét (szczegétowo okreélonych w STWIORB), w szczegdlnosci z powodu technologii
realizacji prac okreslonych umowa, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw
atmosferycznych, jezeli konieczno$é wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosciami, za
ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnoéé¢ — fakt ten musi by¢ potwierdzony w dzienniku budowy przez
inspektora nadzoru,

4) dziatart oséb trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktére to dziatania nie sa konsekwencjg winy
ktérejkolwiek ze stron,

5) wystgpienia opdinienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez wiadciwe organy
administracji publicznej, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnogé,
6) wystapienia opéinienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktorych wiagciwe
organy sy zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opéinienie przekroczy okres, przewidziany w
przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zostaé wydane oraz nie s3 nastepstwem okolicznoséci, za
ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnog¢,

7) odmowy wydania przez wtasciwe organy decyzji, zezwolerl, uzgodnien itp. z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce,

8) niemoznosci wykonywania robét z powodu braku dostgpnosci do miejsc niezbednych do ich wykonania z
przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,



9) niemoznosci wykonywania robét, gdy uprawniony organ nie dopuszcza do wykonania robét lub nakazuja
wstrzymanie robét 2 przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

7. W przedstawionych w ust. 6 przypadkach wystapienia opdZnied lub wstrzymania realizacji, strony mog3a
ustali¢ nowe terminy realizacji robét i rozliczenia koricowego, z tym ze maksymalny okres przesuniecia terminu
zakoriczenia réwny bedzie okresowi przerwy, postoju.

8. W przypadku koniecznosci zmian termindw wskazanych w Umowie Wykonawca zobowigzany jest wystgpic z
whioskiem do Zamawiajacego. Wniosek powinien zawiera¢ szczegbtowe uzasadnienie zmiany terminu.

9. Zmiana termindw wskazanych w Umowie mozliwa jest tylko po wczesniejszym udokumentowaniu
przedtuZenia okresu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy i okresu rekojmi.

10. Wszelkie zmiany i uzupetnienia Umowy wymagajg uprzedniej pisemnej akceptacji stron przez
umocowanych do tego przedstawicieli obu stron i jezeli dotyczg one istotnych zmian Umowy musza by¢
sporzadzone w formie pisemnego aneksu, pod rygorem niewaznoéci.

11. Nie stanowia istotnej zmiany Umowy, w rozumieniu art. 144 ustawy z dn. 29.01.2004 r. ~ Prawo zaméwieri
publicznych:

1) zmiany danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjna Umowy

2) zmiany danych teleadresowych, zmiany osob reprezentujacych strony,

3) zmiany danych rejestrowych,

4) zmiany bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy,

5) zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji zadania.

§18

Prawo odstapienia od Umowy
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od Umowy, jezeli:
1) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje Przedmiotu Umowy i przerwa ta
trwa dtuzej niz 10 dni, pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiajgcego,
2) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami inne osoby niz wskazane w
Ofercie Wykonawcy,
3) czynnosci objete niniejsza umowa wykonuje bez zgody Zamawiajacego podmiot inny niz wskazany w Ofercie
Wykonawcy lub w umowie,
4} wystapi istotna zmiana okolicznogci powodujaca, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzieé w chwili zawarcia Umowy — odstgpienie od Umowy w tym przypadku moze
nastapi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku
Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czeéci Umowy.
5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposéb niezgodny z STWIORB, wskazaniami
Zamawiajgcego lub niniejszg umowa, pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiajgcego
6) w przypadku opéénieft w realizacji inwestycji w stosunku do terminéw o ktérych mowa w § 4 ust. 1 pkt. 1),2)
Umowy przekraczajgcych 10 dni,
7) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Wykonawcy .
8) Wykonawca powierza wykonania przedmiotu Umowy podwykonawcom innym, niz zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego - w terminie 30 dni od dnia powzigcia przez Zamawiajacego informacji o powyiszych
okolicznosciach.
2. W przypadku odstapienia od umowy na etapie robét budowlanych Wykonawce oraz Zamawiajacego
obciazajg nastepujace obowigzki szczegétowe:
1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z ktérej to
winy nastapito odstapienie od umowy lub przerwanie robét,
2) Zamawiajgcy dokona odbioru robét zgtoszonych przez Wykonawce:
a) przerwanych oraz zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy, nastgpito z przyczyn, za ktére
Wykonawca nie odpowiada oraz zaptaci wynagrodzenie za te roboty,
b) zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy, nastapito z przyczyn, za ktdre odpowiada Wykonaweca,
3) Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty odstapienia od umowy przejmie od Wykonawcy teren budowy pod
swoj dozér,
4) Wykonawca przy udziale Zamawiajacego w terminie 14 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 2)
sporzadzi szczegétowy protokdt inwentaryzacji robét w toku, wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robét
wedtug stanu na dzieri odstapienia; protokét inwentaryzacji robot w toku stanowié¢ bedzie podstawe do
wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,
5) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzeri, ktére nie moga by¢ wykorzystane
przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych niniejszg umowa, jezeli odstapienie od niniejszej
umowy nastapito z przyczyn niezaleinych od niego,



6) Wykonawca niezwtocznie, nie péiniej jednak niz w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia
zaplecza przez niego dostarczone.

3. Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oéwiadczenia
i musi zawiera¢ uzasadnienie. Zamawiajacy moze zoiy¢ takie oswiadczenie w terminie szegciu miesiecy od
powzigcia informacji o przyczynach stanowiacych podstawe odstapienia.

4. Zamawiajacy moze rozwigzaé umowe na podstawie art. 145a Pzp. W takiej sytuacji Wykonawca moze zadaé
wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

§19

Ubezpieczenie
1. Od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody oraz nastepstwa
nieszczesliwych wypadkéw dotyczacych pracownikéw i oséb trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi
robotami, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych, ponosi Wykonawca robét.
2. Wykonawca zobowiazuje si¢ do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarcze;.
3. Ubezpieczeniu podlegaja w szczegdlnosci odpowiedzialnosé cywilna obejmujgce swym zakresem co najmniej
szkody poniesione przez pracownikéw i osoby trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia
(szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wiasnego lub osdb trzecich, a takze
szkody spowodowane btedami (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych i
innych prac objetych przedmiotem Umowy, w tym ruchem pojazdéw mechanicznych.
4. Ubezpieczeniu podlegaja w szczegélnosci:
1) roboty oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio z wykonaniem robét - od ognia, huraganu i
innych zdarzen losowych,
2) odpowiedzialno$¢ cywilna obejmujace swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez pracownikdw i
osoby trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty,
zniszczenia lub uszkodzenia mienia wiasnego lub o0séb trzecich, a takze szkody spowodowane btedami (szkoda
rzeczowa), powstate w zwiazku z wykonywaniem robét budowlanych i innych prac objetych przedmiotem
Umowy, w tym ruchem pojazddw mechanicznych.
5. Koszt Umowy lub uméw, o ktérych mowa w ust. 2 w szczegdlnosci sktadki ubezpieczeniowe, pokrywa w
catosci Wykonawca.
6. Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace zawarcie Umowy ubezpieczenia, w tym w
szczegbinosci kopie Umowy i polisy ubezpieczenia, nie poiniej niz do dnia przekazania terenu budowy. W
przypadku uchybienia przedmiotowemu obowiazkowi Zamawiajacy ma prawo wstrzymadé sie z przekazaniem
terenu budowy do czasu ich przedtozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminéw umownych w zakresie
wykonania Umowy przez Wykonawce.
7. W razie wydtuzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiazuje sie do stosownego przediuzenia
ubezpieczenia, przedstawiajac Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace zawarcie Umowy ubezpieczenia, w
tym w szczegdlnosci kopie Umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesigc przed wygaénieciem
poprzedniej Umowy. W przypadku nie dokonania i nie przediozenia przez Wykonawcg odnosnego
ubezpieczenia w w/w terminie, Zamawiajacy w imieniu i na rzecz Wykonawcy na jego koszt dokona
stosownego ubezpieczenia w zakresie okreslonym w ust. 2 a poniesiony koszt potraci z naleznosci wynikajacych
2 najblizszej faktury wystawionej przez Wykonawce.
8. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia na niekorzy$é
Zamawiajacego bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego.

§21
RODO
1. Wykonawca w trakcie realizacji umowy moze uczestniczyé w przetwarzaniu danych osobowych
w szczegblnosdci w zakresie niezbednym do realizacji zakresu prac okreslonego w §1.
2. Wykonawca oswiadcza, ze spetnia wymagania okreélone w Rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE.

3. Wykonawca zobowiazuje sie przetwarzaé¢ dane osobowe wytacznie w zakresie i celu przewidzianym
w Umowie,

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzadzone przetwarzaniem danych osobowych
niezgodnym z celem zawartej umowy, bedace nastepstwem iego zachowania oraz bedgce nastepstwem
zachowania osob, ktérymi postugiwaé sie bedzie przy wykonywaniu przedmiotu umowy.



5. Wykonawca oswiadcza, ie prowadzi dokumentacje potwierdzajgcg wykonywanie powyiszych
czynnosci oraz, ze na zagdanie administratora udostepni wskazang dokumentacje.

6. Wykonawca zobowiazuje sie do wypetnienia deklaracji zawartej w ztozonej ofercie dotyczacej
o$wiadczenia w zakresie przetwarzania danych osobowych.
7. Zamawiajacy oswiadcza, iz w przypadku powierzenia mu danych osobowych 0séb fizycznych przez

Wykonawce bedzie w pethnym zakresie przestrzegac przepisdw rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0s6éb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdine rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE.L. z 2016 Nr 119 poz. 1).

§ 22

Postanowienia koricowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg stosuje si¢ przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo Budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwieri publicznych oraz przepisy
regulujace realizacje zadari przy wspétudziale srodkéw przyznawanych w ramach dofinansowania zgodnego z
przedstawionym w SIWZ.
2. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagajg aneksu sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnego
aneksu pod rygorem niewaznosci.
3. Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy beda rozstrzygane przez sad
wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
4. Strony zobowiazuja sie wzajemnie do zawiadomienia drugiej Strony o kazdorazowej zmianie adresu
wskazanego w Umowie. Doreczenie pod adres wskazany przez Strone, w przypadku odestania zwrotnego przez
poczte przesytki wystanej na podany adres uwatza sie za skuteczne z uptywem siédmego dnia, liczac od dnia
nastgpujacego po dniu wystania, jezeli przesytka nie zostata podjeta przez adresata, bez wzgledu na przyczyne
niepodjecia.
Adresy do doreczer:
WYKONAWEY: coooeemrecerecnnt e s sas st seeessemeseessseessnssoses st s

5. Umowe niniejszg sporzadzono w 2 jednobrzmiacych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiajacego i
Jeden dla Wykonawey.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY



