

Ciasna, dnia 26 września 2019 r.

RGK.ID.271.14.2019

STRONA INTERNETOWA

Dotyczy zadania pn.: „Przebudowa mostu w ul. Łąkowej w miejscowości Molna, w km 1+020”

Zamawiający informuje, że wpłynęło do niego zapytanie następującej treści:

„W związku z chęcią przystąpienia do przetargu na ww. budowę proszę o odpowiedź na pytania:

Nr.1. Proszę o potwierdzenie terminu zakończenia robót wpisanego w SIWZ; tj. 15.11.2019 r.

Nr.2. Proszę o informację o sposobie dostarczania wyników badań laboratoryjnych betonów wynikających z STWiORB. (Wynik najkrótszych z badań czyli badania wytrzymałości na ściskanie oraz wodoprzepuszczalności uzyskuje się po 28 dniach od wbudowania). Z powyższego wynika, iż większość badań, jeśli nie wszystkie była by znana dopiero po terminie zakończenia robót. Przez co nie sposób określić prawidłowości wykonania prac oraz dokonać odbioru końcowego.”

Odpowiedź Zamawiającego:

W odpowiedzi na powyższe zapytania informuję co następuje:

Ad. 1: Potwierdzam termin zakończenia robót na 15 listopada 2019 r. zgodnie z SIWZ.

Ad. 2: Wszystkie niezbędne do odbioru końcowego dokumenty należy złożyć w terminie.

Z poważaniem

WÓJT

mgr inż. Zdzisław Kulej