

RGK.ID.271.2.2020

STRONA INTERNETOWA

Dotyczy zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Panoszów oraz Wędzina oraz sieci wodociągowej w Gminie Ciasna, w zakresie: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Panoszów oraz Wędzina w Gminie Ciasna”

Zamawiający informuje, że wpłynęły do niego prośby i zapytania następującej treści:

1. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o uzgodnienia branżowe.
2. Zgodnie ze wzorem umowy §4 pkt. 6 Zamawiający zakłada płatność w: IV kwartale 2021 r., IV kwartale 2022 r. oraz po podpisaniu protokołu odbioru końcowego, czyli łącznie 3 faktury. Prosimy o potwierdzenie powyższego zapisu.
3. Prosimy o uzupełnienie projektu o opis dotyczący zagospodarowania terenu tłoczni ścieków.

Odpowiedź Zamawiającego:

1. W załączeniu przedstawiam skompresowany plik z warunkami i uzgodnieniami.
2. Potwierdzam zapis dotyczący podzielenia płatności na 3 faktury we wskazanych we wzorze umowy terminach.
3. Z powyższym zapytaniem zwrócono się do projektanta. W odpowiedzi otrzymano informację: „W projekcie nie ma opisu zagospodarowania terenu tłoczni, ale jest za to w sposób dokładny wyspecyfikowany zakres prac i technologii wykonania w kosztorysie i przedmiarze dz. 4 -UTWARDZENIE TERENU TŁOCZNI poz. 33 – do poz. 39”

Z poważaniem

WÓJT
mgr inż. *Zdzisław Kulej*