

Strona Internetowa

Wszyscy Wykonawcy

Na podstawie art. 86 ust. 5 Prawa zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), Zamawiający składa informację z otwarcia ofert w dniu 02 czerwca 2020 r. o godz. 12:05 dla zadania pn.: **„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowościach Ciasna, Glinica, Przywary, Sieraków Śląski i Wędzina w Gminie Ciasna w zakresie:**

- rozbudowa kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu w Ciasnej przy ul. Lipowej, Lublinieckiej oraz Dębowej do linii lasu.”

1. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

2 300 000 zł.

2. Wykaz firm, które złożyły oferty w terminie:

Oferta nr 1 - JKT Joanna Kozera- Turczyńska, 41-407 Imielin ul. Kordeckiego nr 39

Oferta nr 2 – AWT REKULTIVACE a.s., 735 64 Havirov – Prostedni Sucha ul. Delnicka 41/884

Oferta nr 3 – Andrzej Krężel Instalacje Grzewczo-Sanitarne, 46-060 Prószków ul. Partyzancka nr 33

Oferta nr 4 – P.H.-U. TRANSKOM Robert Białdyga, 47-143 Jaryszów ul. Zwycięstwa nr 1

Oferta nr 5 – Usługi Budowlane Joachim i Teresa Ledwoń Sp. J. 42-793 Ciasna ul. Zjednoczenia 1K

Oferta nr 6 – Konsorcjum:

Lider: ZWPUH TORPAP Jacek Borek, 42-700 Sadów ul. Leśna nr 10

Partner: ZWM Stanisław Gramatyka, 42-713 Kołczyce ul. Słoneczna nr 17

Oferta nr 7 – P.U.H. DOMAX Arkadiusz Mika 42-283 Boronów ul. Grabińska nr 8

Oferta nr 8 – Przedsiębiorstwo Budowlane „MODUŁ” Sp. z o.o. 38-300 Gorlice Stróżówka 67

Oferta nr 9 – ZTHU Stanisław Krupiński, 42-263 Wrzosowa ul. Wesola nr 13

Oferta nr 10 – POLINSTAL Sp. z o.o., 47-300 Krapkowice ul. Opolska nr 79A

Oferta nr 11 – Firma Instalacji Sanitarnej POLAN Krzysztof Polak, 46-320 Praszka ul. Mickiewicza nr 89

Oferta nr 12 – INSTALKAN s.c. Daniel Solecki i Dariusz Solecki, 98-330 Pajęczno ul. Długa nr 20

3. Tabela zestawienia ofert z cenami, okresem gwarancji, terminem wykonania i warunkami płatności

Numer oferty	Ceny złożonych ofert w zł. brutto	Gwarancja [miesiące]	Termin Wykonania	Warunki płatności
1	1 898 982,34	60	31 maja 2023	Przelew po podpisaniu protokołu odbioru
2	2 787 287,61	60	31 maja 2023	Przelew po podpisaniu protokołu odbioru
3	1 547 426,76	60	31 maja 2023	Przelew po podpisaniu protokołu odbioru
4	4 373 333,33	60	31 maja 2023	Przelew po podpisaniu protokołu odbioru
5	1 953 468,42	60	31 maja 2023	Przelew po podpisaniu protokołu odbioru
6	1 880 073,76	60	31 maja 2023	Przelew po podpisaniu protokołu odbioru
7	1 754 273,59	60	31 maja 2023	Przelew po podpisaniu protokołu odbioru
8	2 439 619,47	60	31 maja 2023	Przelew po podpisaniu protokołu odbioru
9	2 244 186,00	60	31 maja 2023	Przelew po podpisaniu protokołu odbioru
10	2 676 340,37	60	31 maja 2023	Przelew po podpisaniu protokołu odbioru
11	1 466 712,21	60	31 maja 2023	Przelew po podpisaniu protokołu odbioru
12	1 504 258,90	60	31 maja 2023	Przelew po podpisaniu protokołu odbioru


W O J T
mgr inż. Zdzisław Kulej