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[image: image2.jpg]ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. Plan orientacyjny

2. Wypis z rejestru gruntow
3. Opis techniczny
4. Informacja BIOZ

5. Zakres robot na mapie

6. Przekroje konstrukcyjne
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Do projektu przebudowy nawierzchni drogi dojazdowe;
do gruntéw rolnych w miejscowosci Kotacin Gm. Dmosin
pow. Brzeziny dz. Nr 62 o dtugosci 985 m i powierzchni
4925 m2

l. Podstawa opracowania.

Podstawe opracowania stanowiq:

- Zzlecenie inwestora

- mapa sytuacyjna w skali 1:5000

- inwentaryzacja i pomiary w terenie

- katalog typowych nawierzchni podatnych

Il. Zakres opracowania.

Opracowaniem objeto droge dojazdowg do gruntédw rolnych w
m. Kraszew Wielki - Nadolna

Lakres opracowania przewiduje:

- wyprofilowanie i zgeszczenie podtoza

- wykonanie nawierzchni z kruszywa tamanego gr. 10 cm

lil. Stan istniejgcy.

Obecnie droga ta posiada nawierzchnie gruntowd czesciowo

ulepszonq kruszywem naturalnym. Posiada wiele nieréwnosci i
zagtebien co przy opadach utrudnia dojazd do pdl.

IV. Parametry projekiowanej jezdni i chodnikéw.




[image: image5.jpg]- Spadek poprzeczny jezdni daszkowy o pochyleniach 2%
- Nawierzchnia jezdni szerokosci 3,00 m

V. Rozwigzania sytuacyjne.

Rozwigzania sutuacyjne pokazano na rysunku nr 2
Vi .Przekrdj konstrukcyijny.

Przekroje konstrukcyjne pokazano na rys.nr 3

VIl. Zakres robét:

Wyszczegdlniony w przedmiarze robdt.

VIl. Odwodnienie.

Odwodnienie nastepowac bedzie powierzchniowo poprzez
spadki poprzeczne i podtuzne w teren.

X.Kosztorys.

Kosztorysem objeto caty zakres robdt przewidzianych
projektem.

Kosztorys opracowano wg. aktualnie obowigzujgcych cen i
katalogoéw.
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[image: image6.jpg]Informacja dotyczaca bezpieczenistwa i ochrony
zdrowia w procesie budowy

Informacja dotyczqca bezpieczefstwa i ochrony zdrowia zostata sporzqdzona zgodnie z
Rozporzqdzeniem Minisira Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r w sprawie informacji dotyczqcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczensiwa i ochrony zdrowia (Dz. Ustaw
Nr 120 poz.1126).

1.Zakres robét oraz kolejno$é realizacji obiekiéw.

Przedsigwzigcie pod nazwq ,Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntéw
rolnych w m. ,, Kotacin” na dz. Nr 62 swym zakresem obejmuije:
O Wzmocnienie konstrukcji jezdni,

2. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, kidre mogq stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Do najwazniejszych elementéw zagospodarowania, kidre mogq podczas budowy
stwarza¢ zagrozenie zaliczy¢ nalezy prace wykonywane ,pod ruchem". Prace te sq zawsze
bardzo niebezpieczne i nalezy zwrdci¢c szeczegding uwage na ich odpowiednie
przygotowanie i zabezpieczenie.

3. Wskazania dotyczqce przewidywanych zagrozeh wystepujqcych podczas realizacji robdt
budowlanych.

Zakres robodt obejmuje nastepuijgce pozycie;
O  roboty drogowe wykonywane ,pod ruchem"

W zwigzku z w.w. robotami niezbedne jest podjecie czynnosci majgeych na celu takie
ich przygotowanie i zabezpieczenie, by w maksymalnym stopniu ograniczyé ryzyko
powstawania wypadkdw i katastrof.

Kazda z wymienionych kategorii robét powinna posiadaé plan i procedure
bezpiecznego jej wykonywania, zas pracownicy powinni by¢ przeszkoleni na okolicznoéé
prac przewidzianych w poszczegdinych kategoriach.

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robét szczegdinie niebezpiecznych.

Obowigzkiem kierownictwa budowy oraz nadzoru jest zapewnienie przeszkolenia
kazdego pracownika zatrudnionego na budowie w zakresie bezpieczerstwa i higieny pracy.
Szkolenia powinny by¢ prowadzone przez osobe posiadajgeg stosowne uprawnienia i wiedze
oraz umiejetnos¢ przekazywania wiedzy uczestnikom szkolenia. Pracownicy szkoleni maijg
obowigzek poswiadczy¢ wiasnym podpisem nabycie wiedzy, ktdra zostata im przekazana
w frakeie szkolenia. Kierownictwo budowy i nadzoru jest zobowigzane do przekazania osobie
prowadzqgceej szkolenia wskazéwek, co do programu szkolenia, w ktérym powinny by¢ w
sposob szczegdlny eksponowane zagrozenia zwigzane z robotami kategorii wymienionych w
punkcie 3.

Kierownik budowy i kierownicy nizszych szczebli majq obowigzek sprawdzenia, czy
pracownik przystgpujqey do pracy zostat przeszkolony. Ponadto kierownicy robét kategorii
wymienionych w punkcie 3 powinni dodatkowo zwrdci¢ uwage pracownikom
podejmujgcym prace na szczegdine rodzaje zagrozen wigzqgce sie z dang kategoriq.
Dodatkowo, kierownicy powinni pouczy¢ pracownikéw o obowiazku zwracania uwagi na
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zdrowia w procesie budowy

Informacja dolyczqca bezpieczefistwa i ochrony zdrowia zostala sporzqdzona zgodnie z
Rozporzqdzeniem Minisfra Infrastrukiury z dn. 23.06.2003 r w sprawie informacji dotyczqcej
bezpieczenisiwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefstwa i ochrony zdrowia (Dz. Ustaw
Nr 120 poz.1126).

1.Zakres robdt oraz kolejnosé realizacji obiekiéw.

Przedsiewzigcie pod nazwq ,Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntéw
rolnych w m. ,, Kotacin” na dz. Nr 62 swym zakresem obejmuje:
O Wzmocnienie konstrukcji jezdni,

2. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, kiére mogq stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Do najwazniejszych elementéw zagospodarowania, kitére mogg podczas budowy
stwarzac zagrozenie zaliczy¢ nalezy prace wykonywane ,pod ruchem”. Prace te sq zawsze
bardzo niebezpieczne |1 nalezy zwrédcic szczegding uwage na ich  odpowiednie
przygotowanie i zabezpieczenie.

3. Wskazania dotyczqgce przewidywanych zagrozeh wystepujqcych podczas realizacji robdt
budowlanych.
Zakres robdt obejmuje nastepujgce pozycie;
O  roboty drogowe wykonywane ,pod ruchem”

W zwigzku z w.w. robotami niezbedne jest podjecie czynnosci majgcych na celu takie
ich przygotowanie i zabezpieczenie, by w maksymalnym stopniu ograniczyé ryzyko
powstawania wypadkdw i katastrof.

Kazda z wymienionych kategorii robdt powinna posiadaé plan i procedure
bezpiecznego jej wykonywania, zas pracownicy powinni by¢ przeszkoleni na okolicznosé
prac przewidzianych w poszczegdlnych kategoriach.

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robét szczegdinie niebezpiecznych.

Obowigzkiem kierownictwa budowy oraz nadzoru jest zapewnienie przeszkolenia
kazdego pracownika zatrudnionego na budowie w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.
Szkolenia powinny by¢ prowadzone przez osobe posiadajgcg stosowne uprawnienia | wiedze
oraz umiejetnos¢ przekazywania wiedzy uczesinikom szkolenia. Pracownicy szkoleni majg
obowigzek poswiadczy¢ wiasnym podpisem nabycie wiedzy, kiéra zostata im przekazana
w trakcie szkolenia. Kierownictwo budowy i nadzoru jest zobowigzane do przekazania osobie
prowadzqcej szkolenia wskazéwek, co do programu szkolenia, w kiérym powinny byé w
sposdb szczegdiny eksponowane zagrozenia zwigzane z robotami kategorii wymienionych w
punkcie 3.

Kierownik budowy i kierownicy nizszych szczebli majqg obowigzek sprawdzenia, czy
pracownik przystepujqcy do pracy zostat przeszkolony. Ponadto kierownicy robét kategorii
wymienionych w punkcie 3 powinni dodatkowo zwréci¢ uwage pracownikom
podejmujgcym prace na szczegdlne rodzaje zagrozen wigzgcee sie z dang kategorig.
Dodatkowo, kierownicy powinni pouczy¢ pracownikow o obowigzku zwracania uwagi na




[image: image8.jpg]przypadki nie stosowania sie innych pracownikdw do obowigzujgeych zasad
bezpieczenstwa, a w razie razgcych przypadkdw - zgtaszania takich zdarzenh przetozonym.

Kierownik budowy i nadzér jest zobowigzany do okresowego sprawdzania
przestrzegania zasad bezpieczenstwa i higieny pracy i sporzqdzania raportu z tej czynnosci.

5. Wskazanie  srodkéw technicznych i  organizacyjnych, zapobiegajqcych
niebezpieczeristwom wynikajgcym z wykonywania robdt budowlanych w strefach
szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sqgsiedziwie, w tym zapewniajgcych bezpiecznq i
sprawnqg komunikacje, umoiliwiajgcq szybkq ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen.

Kierownik budowy i nadzér mogqg wykorzystywaé dla zapewnienia bezpieczenstwa
robét nastepujgce srodki techniczne i sposoby organizacji robot;
wygrodzenia i oznaczenia stref, gdzie prowadzone sq roboty szczegdinie niebezpieczne,
informowanie i powiadamianie o miejscu, czasie i sposobach prowadzenia robdt
niebezpiecznych oraz sposobach zachowania zapewniajgcych bezpieczehstwo,

O harmonizacji i takiego organizowania prowadzenia robdt niebezpiecznych, by
zagrozenia dotyczyty moziiwie jak najmniejszej liczby pracownikdw i miaty miejsce w
porze gdy potencjalne zagrozenia tak pracujgcych na budowie jak i ewentualnych
osdb postronnych sg minimalne,
zapewnienie pracownikom pracujgcym w  strefach  zagrozenia niezbednych
indywidualnych srodkéw ochrony,

oo

O zapewnienie niezbednych  sprawdzen  sprawnosci i stanu  technicznego
wykorzystywanych maszyn i urzgdzeh technicznych pod kagtem zapewnienia
bezpieczehstwa,

Q zapewnienia wiasciwego zabezpieczenia miejsc i stref niebezpiecznych podczas przerw
w pracy (np. gtebokie wykopy, urzadzenia elektryczne pod napigciem, zabezpieczenie
maszyn i sprzetu przed uruchomieniem przez osoby nieupowaznione, etc.),
zorganizowanie miejsca gdzie mozna udzielaé pierwszej Tpomocy osobom
poszkodowanym w wypadkach,
zorganizowanie stuzby odpowiadajgce] za bezpieczenstwo i ochrone mienia na
budowie.

Szczegdblowy plan bioz opracowuje kierownik budowy zgodnie z cylowanym na wstepie
rozporzgdzeniem.
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1. Plan orientacyjny

2. Wypis z rejestru gruntéw
3. Opis techniczny
4. Informacja BIOZ

5. Zakres robdt na mapie

6. Przekroje konstrukcyjne
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Do projektu przebudowy nawierzchni drogi dojazdowej
do gruntéw rolnych w miejscowosci Kraszew Wielki -
Nadolna Gm. Dmosin pow. Brzeziny dz. Nr 60,61,279,431
o dtugosci 2315 m i powierzchni 6945 m2

I. Podstawa opracowania.

Podstawe opracowania stanowig:

- zlecenie inwestora

- mapa sytuacyjna w skali 1:5000

- inwentaryzacja i pomiary w terenie

- katalog typowych nawierzchni podatnych

Il. Zakres opracowania.

Opracowaniem objeto droge dojazdowg do gruntdw rolnych  w
m. Kraszew Wielki - Nadolna

Lakres opracowania przewiduje:
- wyprofilowanie i zgeszczenie podtoza
- wykonanie nawierzchni z kruszywa tamanego gr. 10 cm

lil. Stan istniejgcy.
Obecnie droga ta posiada nawierzchnie gruntowqg czesciowo

ulepszonq kruszywem naturalnym. Posiada wiele nieréwnosci i
zagtebien co przy opadach utrudnia dojazd do pdl.




[image: image15.jpg]IV. Parametry projektowanej jezdni i chodnikéw.

- Spadek poprzeczny jezdni daszkowy o pochyleniach 2%
- Nawierzchnia jezdni szerokosci 3,00 m

V. Rozwigzania sytuacyijne.

Rozwigzania sutuacyjne pokazano na rysunku nr 2
Vi1 .Przekréj konstrukcyjny.

Przekroje konstrukcyjne pokazano na rys.nr 3

Vil. Zakres robdt:

Wyszczegdlniony w przedmiarze robot.

VIl. Odwodnienie.

Odwodnienie nastepowad bedzie powierzchniowo poprzez
spadki poprzeczne i podtuzine w teren.

X.Kosztorys.

Kosztorysem objeto caty zakres robdt przewidzianych
projektem.

Kosztorys opracowano wg. akfualnie obowigzujgcych cen i
katalogdw.
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Informacja dotyczqca bezpieczefstwa i ochrony zdrowia zostata sporzqdzona zgodnie z
Rozporzqdzeniem Minisira Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r w sprawie informacji dotyczqcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (Dz. Ustaw
Nr 120 poz.1126).

1.Zakres robdf oraz kolejnosé realizacji obiektéw.

Przedsiewzigcie pod nazwq ,Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntéw
rolnych w m. Kraszew Wielki - Nadolna" na dz. Nr 60,61,279.431 swym zakresem obejmuje:
O Wzmocnienie konstrukcii jezdni,

2. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, kidre mogq stwarzaé zagrozenie
bezpieczefstwa i zdrowia ludzi.

Do najwazniejszych elementdéw zagospodarowania, ktére mogq podczas budowy
stwarza¢ zagrozenie zaliczy¢ nalezy prace wykonywane ,pod ruchem”. Prace tfe sq zawsze
bardzo niebezpieczne i nalezy zwrdcié szczegding uwage na ich  odpowiednie
przygotowanie i zabezpieczenie.

3. Wskazania dotyczqce przewidywanych zagrozers wystepujqcych podczas realizacji robét
budowlanych.

Zakres robdt obejmuje nastepujgee pozycie;
d  roboty drogowe wykonywane ,pod ruchem"

W zwigzku z w.w. robotami niezbedne jest podjecie czynnosci majgeych na celu takie
ich przygotowanie i zabezpieczenie, by w maksymalnym stopniu ograniczyé ryzyko
powstawania wypadkdw i katastrof.

Kazda z wymienionych kategorii robdt powinna posiadaé plan i procedure
bezpiecznego jej wykonywania, zas pracownicy powinni by¢ przeszkoleni na okoliczno$é
prac przewidzianych w poszczegdinych kategoriach.

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robdt szczegdinie niebezpiecznych.

Obowigzkiem kierownictwa budowy oraz nadzoru jest zapewnienie przeszkolenia
kazdego pracownika zatrudnionego na budowie w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.
Szkolenia powinny by¢ prowadzone przez osobe posiadajgcg stosowne uprawnienia i wiedze
oraz umiejetno$¢ przekazywania wiedzy uczestnikom szkolenia. Pracownicy szkoleni majg
obowiagzek poswiadczy¢ wtasnym podpisem nabycie wiedzy, ktéra zostata im przekazana
w trakcie szkolenia. Kierownictwo budowy i nadzoru jest zobowigzane do przekazania osobie
prowadzqcej szkolenia wskazéwek, co do programu szkolenia, w ktérym powinny by¢ w
sposob szczegdiny eksponowane zagrozenia zwigzane z robotami kategorii wymienionych w
punkcie 3.

Kierownik budowy i kierownicy nizszych szczebli majq obowigzek sprawdzenia, czy
pracownik przystepujqcy do pracy zostat przeszkolony. Ponadto kierownicy robét kategorii
wymienionych w punkcie 3 powinni dodatkowo zwrdci¢ uwage pracownikom
podejmujgcym prace na szczegdine rodzaje zagrozen wigzace sie z dang kategorig.
Dodatkowo, kierownicy powinni pouczy¢ pracownikéw o obowigzku zwracania uwagi na




[image: image17.jpg]przypadki nie stosowania sie innych pracownikdéw do obowigzujgeych zasad
bezpieczenstwa, a w razie razgcych przypadkdw - zgtaszania takich zdarzen przetozonym.

Kierownik budowy i nadzér jest zobowiqzany do okresowego sprawdzania
przestrzegania zasad bezpieczenstwa i higieny pracy i sporzgdzania raportu z tej czynnosci.

5. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczefistwom wynikajgcym z wykonywania robdt budowlanych w  strefach
szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sqsiedziwie, w tym zapewniajgcych bezpiecznqg i
sprawnq komunikacje, umoiliwiajgcq szybkq ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen.

Kierownik budowy i nadzér mogq wykorzystywad dia zapewnienia bezpieczehstwa
robét nastepujgee $Srodki techniczne i sposoby organizacii robét;
wygrodzenia i oznaczenia stref, gdzie prowadzone sq roboty szczegdlnie niebezpieczne,
informowanie i powiadamianie o miejscu, czasie | sposobach prowadzenia robdt
niebezpiecznych oraz sposobach zachowania zapewniajgcych bezpieczehstwo,

O harmonizacji i takiego organizowania prowadzenia robdt niebezpiecznych, by
zagrozenia dotyczylty moiliwie jak najmniejszej liczby pracownikéw i miaty miejsce w
porze gdy potencjalne zagrozenia tak pracujgcych na budowie jak i ewentualnych
oséb postronnych sg minimalne,

U zapewnienie pracownikom pracujgeym w  strefach  zagrozenia  niezbednych
indywidualnych srodkéw ochrony,

oo

O zapewnienie niezbednych  sprawdzen  sprawnosci i stanu  technicznego
wykorzystywanych maszyn 1 urzadzen technicznych pod kgtem zapewnienia
bezpieczenstwa,

0  zapewnienia wtasciwego zabezpieczenia miejsc i stref niebezpiecznych podczas przerw
w pracy (np. gtebokie wykopy, urzgdzenia elektryczne pod napieciem, zabezpieczenie
maszyn i sprzetu przed uruchomieniem przez osoby nieupowaznione, etc.),

0 zorganizowanie miejsca gdze moina udzielaé pierwszej pomocy osobom
poszkodowanym w wypadkach,

O zorganizowanie stuzby odpowiaddjgcej za bezpieczenstwo i ochrone mienia na
budowie.

Szczegdlowy plan bioz opracowuje kierownik budowy zgodnie z cytowanym na wstepie
rozporzqdzeniem.
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Do projektu przebudowy nawierzchni drogi dojazdowej
do gruntéw rolnych w miejscowosci Kraszew Wielki -
Nadolna Gm. Dmosin pow. Brzeziny dz. Nr 60,61,279,431
o dtugosci 2315 m i powierzchni 6945 m2

I. Podstawa opracowania.

Podstawe opracowania stanowig:

- zlecenie inwestora

- mapa sytuacyjna w skali 1:5000

- inwentaryzacja i pomiary w terenie

- katalog typowych nawierzchni podatnych

Il. Zakres opracowania.

Opracowaniem objeto droge dojazdowg do gruntdw rolnych  w
m. Kraszew Wielki - Nadolna

Lakres opracowania przewiduje:
- wyprofilowanie i zgeszczenie podtoza
- wykonanie nawierzchni z kruszywa tamanego gr. 10 cm

lil. Stan istniejgcy.
Obecnie droga ta posiada nawierzchnie gruntowqg czesciowo

ulepszonq kruszywem naturalnym. Posiada wiele nieréwnosci i
zagtebien co przy opadach utrudnia dojazd do pdl.




[image: image25.jpg]IV. Parametry projektowanej jezdni i chodnikéw.

- Spadek poprzeczny jezdni daszkowy o pochyleniach 2%
- Nawierzchnia jezdni szerokosci 3,00 m

V. Rozwigzania sytuacyijne.

Rozwigzania sutuacyjne pokazano na rysunku nr 2
Vi1 .Przekréj konstrukcyjny.

Przekroje konstrukcyjne pokazano na rys.nr 3

Vil. Zakres robdt:

Wyszczegdlniony w przedmiarze robot.

VIl. Odwodnienie.

Odwodnienie nastepowad bedzie powierzchniowo poprzez
spadki poprzeczne i podtuzine w teren.

X.Kosztorys.

Kosztorysem objeto caty zakres robdt przewidzianych
projektem.

Kosztorys opracowano wg. akfualnie obowigzujgcych cen i
katalogdw.

.DR i
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[image: image26.jpg]Informacja dotyczaca bezpieczenistwa i ochrony
zdrowia w procesie budowy

Informacja dotyczqca bezpieczefstwa i ochrony zdrowia zostata sporzqdzona zgodnie z
Rozporzqdzeniem Minisira Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r w sprawie informacji dotyczqcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (Dz. Ustaw
Nr 120 poz.1126).

1.Zakres robdf oraz kolejnosé realizacji obiektéw.

Przedsiewzigcie pod nazwq ,Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntéw
rolnych w m. Kraszew Wielki - Nadolna" na dz. Nr 60,61,279.431 swym zakresem obejmuje:
O Wzmocnienie konstrukcii jezdni,

2. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, kidre mogq stwarzaé zagrozenie
bezpieczefstwa i zdrowia ludzi.

Do najwazniejszych elementdéw zagospodarowania, ktére mogq podczas budowy
stwarza¢ zagrozenie zaliczy¢ nalezy prace wykonywane ,pod ruchem”. Prace tfe sq zawsze
bardzo niebezpieczne i nalezy zwrdcié szczegding uwage na ich  odpowiednie
przygotowanie i zabezpieczenie.

3. Wskazania dotyczqce przewidywanych zagrozers wystepujqcych podczas realizacji robét
budowlanych.

Zakres robdt obejmuje nastepujgee pozycie;
d  roboty drogowe wykonywane ,pod ruchem"

W zwigzku z w.w. robotami niezbedne jest podjecie czynnosci majgeych na celu takie
ich przygotowanie i zabezpieczenie, by w maksymalnym stopniu ograniczyé ryzyko
powstawania wypadkdw i katastrof.

Kazda z wymienionych kategorii robdt powinna posiadaé plan i procedure
bezpiecznego jej wykonywania, zas pracownicy powinni by¢ przeszkoleni na okoliczno$é
prac przewidzianych w poszczegdinych kategoriach.

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robdt szczegdinie niebezpiecznych.

Obowigzkiem kierownictwa budowy oraz nadzoru jest zapewnienie przeszkolenia
kazdego pracownika zatrudnionego na budowie w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.
Szkolenia powinny by¢ prowadzone przez osobe posiadajgcg stosowne uprawnienia i wiedze
oraz umiejetno$¢ przekazywania wiedzy uczestnikom szkolenia. Pracownicy szkoleni majg
obowiagzek poswiadczy¢ wtasnym podpisem nabycie wiedzy, ktéra zostata im przekazana
w trakcie szkolenia. Kierownictwo budowy i nadzoru jest zobowigzane do przekazania osobie
prowadzqcej szkolenia wskazéwek, co do programu szkolenia, w ktérym powinny by¢ w
sposob szczegdiny eksponowane zagrozenia zwigzane z robotami kategorii wymienionych w
punkcie 3.

Kierownik budowy i kierownicy nizszych szczebli majq obowigzek sprawdzenia, czy
pracownik przystepujqcy do pracy zostat przeszkolony. Ponadto kierownicy robét kategorii
wymienionych w punkcie 3 powinni dodatkowo zwrdci¢ uwage pracownikom
podejmujgcym prace na szczegdine rodzaje zagrozen wigzace sie z dang kategorig.
Dodatkowo, kierownicy powinni pouczy¢ pracownikéw o obowigzku zwracania uwagi na




[image: image27.jpg]przypadki nie stosowania sie innych pracownikdéw do obowigzujgeych zasad
bezpieczenstwa, a w razie razgcych przypadkdw - zgtaszania takich zdarzen przetozonym.

Kierownik budowy i nadzér jest zobowiqzany do okresowego sprawdzania
przestrzegania zasad bezpieczenstwa i higieny pracy i sporzgdzania raportu z tej czynnosci.

5. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczefistwom wynikajgcym z wykonywania robdt budowlanych w  strefach
szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sqsiedziwie, w tym zapewniajgcych bezpiecznqg i
sprawnq komunikacje, umoiliwiajgcq szybkq ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen.

Kierownik budowy i nadzér mogq wykorzystywad dia zapewnienia bezpieczehstwa
robét nastepujgee $Srodki techniczne i sposoby organizacii robét;
wygrodzenia i oznaczenia stref, gdzie prowadzone sq roboty szczegdlnie niebezpieczne,
informowanie i powiadamianie o miejscu, czasie | sposobach prowadzenia robdt
niebezpiecznych oraz sposobach zachowania zapewniajgcych bezpieczehstwo,

O harmonizacji i takiego organizowania prowadzenia robdt niebezpiecznych, by
zagrozenia dotyczylty moiliwie jak najmniejszej liczby pracownikéw i miaty miejsce w
porze gdy potencjalne zagrozenia tak pracujgcych na budowie jak i ewentualnych
oséb postronnych sg minimalne,

U zapewnienie pracownikom pracujgeym w  strefach  zagrozenia  niezbednych
indywidualnych srodkéw ochrony,

oo

O zapewnienie niezbednych  sprawdzen  sprawnosci i stanu  technicznego
wykorzystywanych maszyn 1 urzadzen technicznych pod kgtem zapewnienia
bezpieczenstwa,

0  zapewnienia wtasciwego zabezpieczenia miejsc i stref niebezpiecznych podczas przerw
w pracy (np. gtebokie wykopy, urzgdzenia elektryczne pod napieciem, zabezpieczenie
maszyn i sprzetu przed uruchomieniem przez osoby nieupowaznione, etc.),

0 zorganizowanie miejsca gdze moina udzielaé pierwszej pomocy osobom
poszkodowanym w wypadkach,

O zorganizowanie stuzby odpowiaddjgcej za bezpieczenstwo i ochrone mienia na
budowie.

Szczegdlowy plan bioz opracowuje kierownik budowy zgodnie z cytowanym na wstepie
rozporzqdzeniem.
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

l. CZĘŚĆ OGÓLNA

a)
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na terenie gminy


Dmosin.

b)    Przedmiot i zakres robót:

Realizacja będzie polegała na wykonaniu przebudowy nawierzchni dróg dojazdowych do gruntów rolnych w zakresie wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża oraz wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego grubości 10 cm, w miejscowościach :  Kraszew Wielki – Nadolna działka nr 60,61,279,431 o długości 2315 m i powierzchni 6945m2,  Kołacin działka nr 62 o długości 985m i powierzchni 4925m2,  Kołacin dziełka nr 34 o długości 995m i powierzchni 4975m2.

Zakres robót obejmuje:

- wyprofilowanie i zagęszczenie podłoza

- wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego gr.10 cm
c)    Nie przewiduje się prac towarzyszących i robót tymczasowych.

d)    Informacje o terenie:

Obecnie droga posiada nawierzchnię gruntową częściowo ulepszoną kruszywem naturalnym.  Posiada wiele nierównosci i zagłębień co przy opadach utrudnia dojazd do pól.
e) Podział według wspólnego Słownika Zamówień:

1. Drogi dojazdowe – kod CPV 45233124-4

2. Roboty w zakresie różnych nawierzchni - kod CPV 45233200-1

2. Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania poszczególnych asortymentów robót


zawierające:

· określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej niezdefiniowanych, a wymagających zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia zapisów dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (D.00.00.00. Wymagania ogólne),

· wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne wymagania związane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, składowaniem i kontrolą jakości,

· wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót zgodnie z założoną jakością,

· wymagania dotyczące środków transportu,

· wymagania dotyczące wykonania robót z podaniem sposobu wykończenia poszczególnych elementów, tolerancji wymiarowych. szczegółów technologicznych,

· opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem robót w nawiązaniu do dokumentów odniesienia (dokumenty będące podstawą do wykonania robót:, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne),

· wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót:,

· opis sposobu odbioru robót,

Spis Specyfikacji Technicznych dla robót drogowych

D.00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE   







      3

D.04.00.00. Podbudowa

D.04.01.01.A. Wyrównanie i profilowanie istniejącej nawierzchni




    16

D.05.00.00. NAWIERZCHNIE 

D.05.02.00. Wymagania ogólne








    18

D.05.02.01. nawierzchnia z kruszywa łamanego
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D.M.OO.OO.OO. WYMAGANIA OGÓLNE

1. 1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Specyfikacja Techniczna D-M.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w

ramach przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Kołacin dł.1l00 mb

Zapis Polskie Normy użyty w Specyfikacjach należy rozumieć jako "Polskie Normy lub ich odpowiedniki", których wymagania techniczne są zgodne z normami międzynarodowymi.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i należy je stosować przy wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

1.3.1. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:

ROBOTY DROGOWE

D.04.00.00. PODBUDOWY

D.04.01.01.A. wyprofilowanie i zagęszczanie podłoża
D.05.00.00. NAWIERZCHNIE 

D.05.02.00. Wymagania ogólne 

D.05.02.01. Nawierzchnia z kruszywa łamanego gr. 10cm
1.3.2. 
Normy państwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą stosowaneprzez Wykonawcę w języku polskim.

1.4. Określenia podstawowe


Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:

1.4.1. 
Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno​użytkową (droga) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny(obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł).

1.4.2. 
Droga - budowla wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi, urządzeniami oraz instalacjami,stanowiąca całość techniczno-użytkową, przeznaczoną do prowadzenia ruchu drogowego,zlokalizowana w pasie drogowym

1.4.3. 
Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydającego,wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robótbudowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem. Wykonawcą i projektantem.

1.4.4.
Inspektor nadzoru - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiającego, o której wymaczeniu poinfonnowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem.

1.4.5. 
Jezdnia - część drogi przeznaczona do ruchu pojazdów

1.4.6. 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.7.
Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami, pasami awaryjnego postoju lub pasami przeznaczonymi do ruchu pieszych, zatokami autobusowymi lub postojowymi, a przy drogach dwu jezdniowych- z pasem dzielącym jezdnie.

1.4.8. 
Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia.

1.4.9.
Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów.

1.4.10.
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.11.   Książka obmiarów - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący    do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

1.4.12. 
 Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego,   niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót.

1.4.13.  Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonywania robót, zgodne z dokumentacją projektową i                                                          specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru/ Kierownika projektu.
1.4.14.
 Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu na   podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i

    czynników atmosferycznych.

b) Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca

            lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę.

1.4.15.   Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi drogi lub    
obiektu mostowego.

1.4.16.   Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.

1.4.17.   Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi grunt wraz z przestrzenią nad i pod jego powierzchnią, w   którym są zlokalizowane droga oraz obiekty budowlane i urządzenia techniczne związane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu, a także urządzenia związane z potrzebami zarządzania drogą.

1.4.18.  Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, umieszczenia urządzeń organizacji i bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.19.   Podłoże nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania.

1.4.20. Podłoże ulepszone nawierzchni - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni.
1.4.21.   Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

1.4.22.   Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.

1.4.23.   Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności technologicznej ich wykonania.

1.4.24.   Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy.

1.4.25.   Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją/ przebudową, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu.

1.4.26.  Przebudowa drogi - wykonywanie robót, w których wyniku następuje podwyższenie parametrów technicznych i eksploatacyjnych istniejącej drogi, niewymagający zmiany granic pasa drogowego.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazywanie terenu budowy

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową:

- Zamawiającego;

- sporządzoną przez Wykonawcę;

1.5.2.1. Dokumentacja sporządzona przez Zamawiającego:

a)
projekt budowlany:

plan orientacyjny,

opis techniczny,

przedmiar robót,

część rysunkowa:

plan zagospodarowania terenu - rys. nr l,



przekroje normalne - rys. nr 2

1.5.2.2. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawcę

Wykonawca we własnym zakresie opracuje i uzgodni z Inspektorem nadzoru oraz innymi odpowiednimi Instytucjami:

a) Geodezyjną dokumentację powykonawczą oraz inne dodatkowe projekty - 2 egz.

b) Plan zabezpieczenia dowozu materiałów budowlanych po istniejącej sieci dróg oraz ewentualnych dróg technologicznych

c) Projekt organizacji ruchu na czas budowy

d) Zatwierdzony plan gospodarki odpadami

e) Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się koniecznym uzupełnienie Rysunków, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i Specyfikacje na własny koszt w 4 egzemplarzach i przedłoży je Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.2.3. Rysunki przedstawione przez Wykonawcę

Dodatkowo poza Specyfikacjami, rysunkami i innymi informacjami zawartymi w Kontrakcie, Wykonawca powinien zapatrzeć wszystkie rysunki. dokumenty, zezwolenia związane i inne dane potrzebne do wykonania robót oraz do parametrów technicznych wymaganych w Kontrakcie. Wykonawca może składać te informacje kolejno w częściach, ale każda przedłożona część musi być w dostatecznym stopniu kompletna by mogła być sprawdzona i zatwierdzona przez upoważnione jednostki niezależnie od całości projektu.

1.5.2.4. Rysunki przyjęte przez Inspektora nadzoru

Inspektor nadzoru powinien sformułować komentarz i/lub zastrzeżenia dotyczące rysunków, dokumentacji i danych przedstawionych przez Wykonawcę, w ciągu 28 dni od daty ich otrzymania. Te komentarze lub zastrzeżenia należy uważać za przyjęte przez Wykonawcę jeśli w ciągu 7 dni od daty otrzymania nie zgłosi zastrzeżeń na piśmie. Wykonawca przed złożeniem rysunków, dokumentacji i danych powinien skonsultować się z Inspektorem nadzoru.

Notatka dotycząca konsultacji powinna być dostarczona co najmniej 7 dni przed datą konsultacji oraz, jeśli wymagane przez Inżyniera, Wykonawca powinien dostarczyć rysunki w wymaganej ilości kopii co najmniej 7 dni przed datą konsultacji.

1.5.2.5. RYSUNKI POWYKONAWCZE

Wykonawca powinien bezzwłocznie uzupełnić dokumentację oraz rysunki dostarczone Inżynierowi w zakresie zmian wprowadzonych w czasie wykonania robót. Wykonawca powinien dostarczyć Inżynierowi Rysunki powykonawcze w przejrzystej, prostej formie w trzech egzemplarzach dla każdego ukończonego odcinka robót, który będzie przekazany do użycia lub będzie wykorzystany przez specjalistyczną firmę lub Zamawiającego, zgodnie z polskim ustawodawstwem, nie później niż 14 przed datą przekazania.

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST
Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST.

Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia ciągłości ruchu publicznego, pieszego etc. na i przez teren budowy przez cały czas trwania Kontraktu aż do jego ukończenia.

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.

W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektorem nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową.

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:

a) utrzymywać teren budowy w stanie bez wody stojącej,

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących

    ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

    Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:

l) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

i) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,

ii) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,


iii) możliwością powstania pożaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.

Nie dopuszcza się materiałów wywołujących szkodliwe promieniowane o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika 

(np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniowa, Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością.

Inspektor nadzoru będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. Jednakże, ani Inspektor nadzoru ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót, Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał Inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru może polecić, aby pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.10 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Uznaję się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inspektora nadzoru. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. Koszt ochrony i utrzymania robót powinien być uwzględniony w cenie kontraktowej. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót.

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora nadzoru.

1.5.13. Zgodność z wymaganiami zezwoleń

Wykonawca uzyska zezwolenia wymagane w Polsce na własny koszt od odpowiednich instytucji. (Zezwolenia 

te obejmują zezwolenia na zmianę ruchu, zezwolenia dotyczące trasy, zezwolenia na pobyt, na używanie krótkofalówek, na rozpoczęcie robót lub na zmianę położenia użyteczności publicznych, itd.)

W ciągu dwóch tygodni od podpisania porozumienia Wykonawca powinien przedstawić Inspektorowi nadzoru listę wszystkich pozwoleń wymaganych do rozpoczęcia i zakończenia robót zgodnie z Programem.

W porozumieniu z władzami lokalnymi i użytkownikami użyteczności publicznych, Zamawiający stworzy harmonogram, do wykonania przez Wykonawcę, w pełni udokumentowanych wniosków o zezwolenia dla wykonania poszczególnych odcinków robót.

Jeśli Wykonawca trzyma się tego harmonogramu, to koszt jakichkolwiek opóźnień związanych ze zbyt późnym wydaniem jakichkolwiek zezwoleń na wykonanie robót poniesie Zamawiający.

Wykonawca powinien stosować się do wymagań tych zezwoleń i powinien umożliwić instytucji wykonania inspekcji i sprawdzenia robót. Ponadto, powinien on umożliwić instytucji uczestniczenie w procedurach badaniach 

i kontroli, które jednak nie zwalniają Wykonawcy z odpowiedzialności związanych z Kontraktem. 

1.5.14. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.15. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inspektora nadzoru i postępować zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, Inspektor nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę kontraktową.

2. MATERIALY

2.1. Źródła uzyskania materiałów

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów.

Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie realizacji robót.

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów ze źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji, uwzględniając aktualne decyzje o eksploatacji, organów administracji państwowej i samorządowej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów pochodzących ze źródeł miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne jakie okażą się potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do robót.

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania materiałów miejscowych będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru.

Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to pisemną zgodę Inspektora nadzoru.

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze.

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy i złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jeśli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany (skorygowany) przez Inspektora nadzoru.

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem.

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem tego materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badań wymaganych przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

2.6. Inspekcja wytwórni materiałów

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki tych kontroli będą stanowić podstawę do akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości.

W przypadku, gdy Inspektor nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, muszą być spełnione następujące warunki:

a) Inspektor nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w


czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inspektor nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się


produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji robót,

c) Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nie należącym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inspektora


nadzoru zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych miejscach.

3. sprzęt

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny.

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

4. transport

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umową.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie spełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez Inspektora nadzoru, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. wykonanie robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru.

Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem. kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inspektora nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.

Polecenia Inspektora nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez Inspektora nadzoru, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca.

6. kontrola jakości robót

6.1. Program zapewnienia jakości

Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inspektora nadzoru program zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić, zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakości powinien zawierać:

a) część ogólną opisującą:

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,

- sposób zapewnienia bhp.,

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium,


któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów


sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,

  proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w


mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw,


lepiszczy, kruszyw itp., 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie


urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania


poszczególnych elementów robót,

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakości robót

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru .

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badań

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów powinien udzielić mu niezbędnej pomocy. Inspektor nadzoru, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.

Inspektor nadzoru powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. Może również zlecić, sam lub poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań niezależnemu laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi

na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

- Polską Normą lub

- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są

objęte certyfikacją określoną w pkt l

i które spełniają wymogi ST.

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,

- datę uzgodnienia przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów

robót,

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania

robót,

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, 

kto je przeprowadzał,

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,

- inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi


nadzoru do ustosunkowania się.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia


lub zajęciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest

jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

(2) Książka obmiarów 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów


robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w

kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów. 

(3) Dokumenty laboratoryjne
 Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości

materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być


udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru.

(4) Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące dokumenty:

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,

b) protokoły przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoły odbioru robót,

e) protokoły z narad i ustaleń,

f) korespondencję na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7. obmiar robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na piśmie.

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej.

Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m³ jako długość pomnożona przez średni przekrój.

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST. 7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.

7.4. Wagi i zasady ważenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom ST. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru..

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. Odbiór robót

8.1. Rodzaje odbiorów robót

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

b) odbiorowi częściowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 

3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiór ostateczny robót

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór ostateczny polega na :finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST.

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych. komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

l. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona

w trakcie realizacji umowy,

2. specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne),

3 . recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),

5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych. zgodne z ST i ew. PZJ,

6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. PZJ,

7. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do


dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,


8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej,

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom

urządzeń,

9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

8.5. Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 "Odbiór ostateczny robót".

9. Podstawa płatności

9.1. Ustalenia ogólne

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu

na teren budowy,

- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne D-M-00.00.00

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w D-M-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji

ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 

(c) opłaty/dzierżawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych. poziomych.

barier i świateł,

(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. przepisy związane

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami).

2. Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i

rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi zmianami).
D.04.01.01. A. Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie profilowanie i zagęszczenie istniejącej podbudowy

1. Wstęp

1.1. przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem profilowania i zagęszczenia istniejącej nawierzchni w ramach przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w ID. Kołacinek - Zacywilki

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji


robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia Roboty związanych wykonaniem profilowania i zagęszczania istniejącej nawierzchni drogi - 4400,00 m².
1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z zamieszczonymi w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" 

pkt. 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 1.5.

2. Materiały

Nie występują.

3. Sprzęt

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 3.

3.1. Sprzęt do wykonania robót

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego rodzaju sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na właściwości istniejącej podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.

Do wykonywania robót należy stosować, równiarki samojezdne lub spycharki uniwersalne z ukośnie ustawionym lemieszem, a w razie potrzeby również sprzęt do ręcznego prowadzenia robót

Do zagęszczania podłoża należy użyć walców oraz ewentualnie w miejscach trudno dostępnych innego sprzętu zagęszczającego (np. płyty wibracyjne), zapewniającego uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w PZJ lub projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

4. Transport

Nie występuje.

5. Wykonanie Robót

Ogólne zasady wykonywania Robót podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne” pkt.5.

5.1. Warunki przystąpienia do Robót

Wykonawca powinien przystąpić do profilowania i zagęszczenia podbudowy bezpośrednio przez rozpoczęciem Robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do profilowania i zagęszczania podbudowy i wykonania tych robót z wyprzedzeniem możliwe jest wyłącznie za zgodą Inspektora nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

Po wyprofilowanym i zagęszczonym podbudowy nie może odbywać się ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.2. Profilowanie podłoża - istniejącej podbudowy

Przed przystąpieniem do profilowania podbudowy powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń, błota lub gruntu, który uległ nadmiernemu zawilgoceniu.

Jeżeli rzędne podbudowy przed profilowaniem nie wymagają dowiezienia i wbudowania dodatkowego materiału, to przed przystąpieniem do profilowania oczyszczonej podbudowy jego powierzchnię należy dogęścić 3-4 przejściami średniego walca stalowego, gładkiego lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Do profilowania należy stosować równiarki .

5.3. Zagęszczenie podbudowy

Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia Is ⁪. 1,00. Wskaźnik zagęszczenia określać zgodnie z BN​77/8931-12

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie badania zagęszczenia, jako zastępcze kryterium oceny wymaganego zagęszczenia przyjmuje się wartość wskaźnika odkształcenia Io równego stosunkowi modułów odkształcenia wtórnego E2l do pierwotnego E1l wyznaczonych zgodnie 

z załącznikiem B normy PN-S-02205. Wskaźnik odkształcenia nie powinien być większy niż: Io2,2. 

Minimalna wartość wtórnego modułu odkształcenia E2  120MPa.

5.4. Utrzymanie wyprofilowanej i zagęszczonej podbudowy.

Podbudowa po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie.

Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał. za zgodą Inspektora nadzoru, wyprofilowana i zagęszczoną podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót..

6. Obmiar Robót

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 7.

6.1. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest 1 m² (metr kwadratowy) wykonanego koryta pod nawierzchnię lub powierzchni wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża.

7. Warunki płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 9.

7.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa profilowania i zagęszczenia 1 m² istniejącej podbudowy obejmuje:

-
prace pomiarowe i przygotowawcze,

-
oznakowanie robót,

-
profilowanie podbudowy

-
zagęszczenie podbudowy

8. Przepisy związane

8.1. Normy

I. BN-77/893 1-12
Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.

2. PN-S-06102

Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

1.2. Inne dokumenty

3 Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM 1997.

4. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim

powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. Nr 43

D - 05.02.00

NAWIERZCHNIE TWARDE NIEULEPSZONE

D 05.02.00

NAWIERZCHNIE TWARDE NIEULEPSZONE.

WYMAGANIA OGÓLNE

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST


Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

robót związanych z wykonywaniem nawierzchni twardych nieulepszonych.

1.2. Zakres stosowania ST


Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

robót na drogach krajowych i wojewódzkich.


Zaleca się wykorzystanie ST przy zlecaniu robót na drogach miejskich i gminnych.

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem nawierzchni twardych nieulepszonych, które obejmują ST:

l. D-05.02.0l Nawierzchnia tłuczniowa,

2. D-05.02.02 Nawierzchnia brukowcowa.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia twarda nieulepszona - nawierzchnia nieprzystosowana do szybkiego ruchu samochodowego ze względu na pylenie, duże nierówności, ograniczony komfort jazdy - wibracje i hałas.

1.4.2. Nawierzchnia tłuczniowa - nawierzchnia, której warstwa ścieralna wykonana jest z tłucznia bez użycia lepiszcza czy spoiwa.

1.4.3. Nawierzchnia brukowcowa - nawierzchnia, której warstwa ścieralna wykonana jest z brukowca.

1.4.4. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót


Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 1.5.

2. materiały

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów


Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-M​

00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 2.

2.2. Piasek


Piasek stosowany przy wykonywaniu nawierzchni twardych nieulepszonych powinien spełniać

wymagania PN-B-11113 [16] dla gat. 1lub 2.

2.3. Woda


Woda użyta przy wykonywaniu zagęszczenia i zamulania nawierzchni może być studzienna lub z

wodociągów, bez specjalnych wymagań.

3. sprzęt

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00" Wymagania ogólne" pkt 3.

Do wykonania nawierzchni twardych nieulepszonych należy stosować sprzęt określony w ST D​

05.02.01 "Nawierzchnia tłuczniowa" lub ST D-05.02.02 "Nawierzchnia brukowcowa".

4. transport

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu


Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 4.

4.2. Transport materiałów kamiennych

Materiały kamienne można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Podczas transportu kruszywa powinny być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywa drobne - przed rozpyleniem.

Sposób załadunku i rozładunku środków transportowych należy dostosować do wytrzymałości kamienia, aby nie dopuścić do obtłukiwania krawędzi.

5. wykonanie robót

5.1. Ogólne zasady wykonania robót


Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 5.

5.2. Przygotowanie podłoża


Podłoże gruntowe pod nawierzchnię powinno spełniać wymagania określone w ST D-04.01.0l ,,Koryto

wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża".

Jeżeli podłoże ulepszone pod nawierzchnię, wykonane z materiałów związanych spoiwami lub lepiszczami, wykazuje jakiekolwiek wady, to powinny być one usunięte według zasad akceptowanych przez Inżyniera.


Nawierzchnia powinna być wytyczona w sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie z dokumentacją

projektową lub według zaleceń Inżyniera, z tolerancjami określonymi w niniejszych specyfikacjach.


Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub w inny

sposób zaakceptowany przez Inżyniera.


Odstępy między palikami lub szpilkami nie powinny być większe niż co 10 m, co umożliwi prawidłowe

naciągnięcie sznurków lub linek.

5.3. Wykonanie nawierzchni


Wymagania dotyczące wykonania nawierzchni podano w ST D-05.02.0l "Nawierzchnia tłuczniowa"

lub D-05.02.02 "Nawierzchnia brukowcowa".

6. kontrola jakości robót

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót


Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 6 oraz w

ST D-05.02.0l "Nawierzchnia tłuczniowa" lub D-05.02.02 ,,Nawierzchnia brukowcowa".

6.2. Wymagania dotyczące cech geometrycznych nawierzchni 6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych nawierzchni twardych

nieulepszonych podano w tablicy 1.

6.2.2. Równość nawierzchni

Nierówności podłużne nawierzchni należy mierzyć 4-metrową łatą, zgodnie z normą BN-68/893 1-04 

[24]. [24].

Nierówności poprzeczne nawierzchni należy mierzyć 4-metrową łatą, zgodnie z normą BN-68/893 1-04

[24].
Nierówności nawierzchni nie powinny przekraczać 15 mm dla nawierzchni tłuczniowej i 20 mm dla nawierzchni brukowcowej.

6.2.3. Spadki poprzeczne nawierzchni

Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją :± 0,5%.

Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni

	Lp.
	Wyszczególnienie badań
	
	Minimalna częstotliwość

	
	i pomiarów
	
	badań i pomiarów

	l
	Szerokość nawierzchni
	10 razy na l km

	2
	Równość podłużna
	co 20 m na każdym pasie mchu

	3
	Równość poprzeczna
	10 razy na l km

	4
	Spadki poprzeczne *)
	10 razy na l km

	5
	Rzędne wysokościowe
	co 100 m i w charakterystycznych punktach niwelety

	6
	Ukształtowanie osi w planie *)
	co 100 m
	

	7
	Grubość nawierzchni
	Podczas budowy: w trzech punktach na każdej

	
	
	działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na

	
	
	400 m²
	

	
	
	Przed odbiorem: w trzech punktach, lecz nie

	
	
	rzadziej niż raz na 2000 m²

	*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy

	wykonać w punktach głównych łuków poziomych: na początku krzywej przejściowej oraz

	na początku, w środku i na końcu każdego łuku poziomego


6.2.4. Rzędne wysokościowe

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny

przekraczać + 1 cm i -2 cm.

6.2.5. Ukształtowanie osi nawierzchni

Oś nawierzchni w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ±5

cm.

6.2.6. Szerokość nawierzchni


Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż + 10 cm i -5 cm.

7. obmiar robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót


Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa


Jednostką obmiarową jest m² (metr kwadratowy).

8. odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 8.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera,

Jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

9. podstawa płatności

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt

9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Zakres czynności objętych ceną jednostkową l m² nawierzchni podano w OST

D-05.02.01

"Nawierzchnia tłuczniowa" i OST D-05.02.02 "Nawierzchnia brukowcowa"
pkt 9.

10. przepisy związane

10.1. Normy

1. PN-B-01100

 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia

2. PN-B-04101

 Materiały kamienne. Oznaczenie nasiąkliwości wodą

3. PN-B-04110

 Materiały kamienne. Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie

4. PN-B-04111

 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego

5. PN-B-04115

 Materiały kamienne. Oznaczanie wytrzymałości kamienia na uderzenie (zwięzłość)

6. PN-B-06714-12
 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych

7. PN-B-06714-15
 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego

8. PN-B-06714-16
 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn

9. PN-B-06714-18
 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości

10. PN-B-06714-19
 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią

11. PN-B-06714-20
 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą krystalizacji

12. PN-B-06714-26
 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń organicznych

13. PN-B-06714-42
 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles

14. PN-B-lll04

 Materiały kamienne. Brukowiec

15. PN-B-11112

 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych

16. PN-B-ll113

 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

17. PN-B-19701

 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności

18. PN-B-32250

 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw

19. PN-S-06101

 Drogi samochodowe. Nawierzchnia z brukowca. Warunki techniczne

20. PN-S-96023

 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego

21. BN-88/6731-08
 Cement. Transport i przechowywanie

22. BN-64/8931-01
 Oznaczanie wskaźnika piaskowego

23. BN--64/8931-02
 Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą

24. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.

10.2. Inne dokumenty

Nie występują

D 05.02.01

NAWIERZCHNIA TŁUCZNIOWA

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST


Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

nawierzchni tłuczniowej.

1.2. Zakres stosowania ST


Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

robót na drogach krajowych i wojewódzkich.


Zaleca się wykorzystanie ST przy zlecaniu robót na drogach miejskich i gminnych.

1.3. Zakres robót objętych ST


Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z

wykonaniem nawierzchni tłuczniowej, wg PN-S-96023 [20].

Nawierzchnię tłuczniową wykonuje się, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji projektowej:

- bezpośrednio na podłożu gruntowym przepuszczalnym, 

- na warstwie gruntu ulepszonego wapnem lub popiołami lotnymi względnie na warstwie odcinającej - w


przypadku podłoża nieprzepuszczalnego.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia tłuczniowa - jedna lub więcej warstw z tłucznia i klińca kamiennego, leżących na podłożu naturalnym lub ulepszonym, zaklinowanych i uzdatnionych do bezpośredniego przejmowania ruchu.

1.4.2. Kruszywo łamane - materiał ziarnisty uzyskany przez mechaniczne rozdrobnienie skał litych, wg PN-B​01100 [l].

1.4.3. Kruszywo łamane zwykłe - kruszywo uzyskane w wyniku co najmniej jednokrotnego przekruszenia skał litych i rozsiania na frakcje lub grupy frakcji, charakteryzujące się ziarnami ostrokrawędzistymi o nieforemnych kształtach, wg PN-B-01100 [1]

1.4.4. Tłuczeń - kruszywo łamane zwykłe o wielkości ziarn od 31,5 mm do 63 mm.

1.4.5. Kliniec - kruszywo łamane zwykłe o wielkości ziarn od 4 mm do 31,5 mm. 1.4.6. Miał - kruszywo łamane zwykłe o wielkości ziarn do 4 mm.

1.4.7. Mieszanka drobna granulowana - kruszywo uzyskane w wyniku rozdrobnienia w granulatorach łamanego

kruszywa zwykłego, charakteryzujące się chropowatymi powierzchniami i foremnym kształtem ziarn o stępionych krawędziach i narożach, o wielkości ziarn od 0,075 mm do 4 mm

1.4.8. Piasek - kruszywo naturalne o wielkości ziarn do 2 mm.

1.4.9. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w OST D-05.02.00 "Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania ogólne" pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót


Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-05.02.00 "Nawierzchnie twarde nieulepszone.

Wymagania ogólne" pkt 1.5.

2. materiały

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów


Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST D-05.02.00

"Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania ogólne" pkt 2.

2.2. Rodzaje materiałów

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchni tłuczniowej wg PN-S-96023 [20] są:

- kruszywo łamane zwykłe - tłuczeń i kliniec, wg PN-B-11112 [15],

- mieszanka drobna granulowana, wg PN-B-11112 [15],

- kruszywo do zamulenia górnej warstwy nawierzchni - miał, wg PN-B-11112 [15J lub piasek wg PN-B-11113

[16],

- woda do skropienia podczas wałowania i zamulenia

2.3. Wymagania dla materiałów


Klasa i gatunek kruszywa, w zależności od kategorii ruchu, powinna być zgodna z wymaganiami normy

PN-S-96023 [20].

Dla dróg obciążonych ruchem: 

- średnim i lekkośrednim - kruszywo klasy co najmniej II gatunek 2, 

- lekkim i bardzo lekkim - kruszywo klasy II lub III, gatunek 2.


Wymagania dla kruszywa podano w tablicach 1,2 i 3.

Tablica 1. Wymagania dla tłucznia i klińca klasy II i III według PN-B-11112 [15]

	Lp.
	Właściwości
	Wymagania

	
	
	klasa II
	klasa m

	l
	Ścieralność w bębnie kulowym (Los Angeles) wg PN-
	
	

	
	B-06714-42 [13]:
	
	

	
	a) po pełnej liczbie obrotów, % ubytku masy, nie więcej
	
	

	
	niż:
	
	

	
	- w tłuczniu
	35
	50

	
	- w klińcu
	40
	50

	
	b) po 1/5 pełnej liczby obrotów, % ubytku masy w
	
	

	
	stosunku do ubytku masy po pełnej liczbie obrotów,
	
	

	
	nie więcej niż:
	30
	35

	2
	Nasiąkliwość, wg PN-B-06714-18 [9], %(m/m), nie 
	
	

	
	więcej niż:
	
	

	
	c) dla kruszyw ze skal magmowych i przeobrażonych
	2,0
	3,0

	
	d) dla kruszyw ze skal osadowych
	3,0
	5,0

	3
	Odporność na działanie mrozu, wg PN-B-06714-20
	
	

	
	[11], % ubytku masy, nie więcej niż:
	
	

	
	e) dla kruszyw ze skał magmowych i przeobrażonych
	4,0
	10,0

	
	f) dla kruszyw ze skal osadowych
	5,0
	10,0

	4
	Odporność na działanie mrozu wg zmodyfikowanej
	
	

	
	metody bezpośredniej, wg PN-B-06714-19 [l0] i PN-B-
	
	

	
	11112 [15], nie więcej niż:
	
	

	
	- w klińcu,
	30
	nie

	
	- w tłuczniu
	nie bada się
	bada się


Tablica 2. Wymagania dla tłucznia i klińca gatunku 2, według PN-B-11112 [15]

	Lp.
	Właściwości
	Wymagania

	1
	Uziarnienie wg PN-B-06714-l5 [7]:
	

	
	a) zawartość ziarn mniejszych niż 0,075 mm, odsianych na
	

	
	mokro, % (m/m), nie więcej niż:
	

	
	- w tłuczniu
	3

	
	- w klińcu
	4

	
	b) zawartość frakcji podstawowej w tłuczniu lub klińcu, %
	

	
	(m/m), nie mniej niż:
	75

	
	c) zawartość podziarna w tłuczniu lub klińcu, % (m/m), nie
	

	
	więcej niż:
	15

	
	d) zawartość nadziarna w tłuczniu lub klińcu % (m/m), nie
	

	
	więcej niż:
	15

	2
	Zawartość zanieczyszczeń obcych w tłuczniu lub klińcu, wg
	0,2

	
	PN-B-06714-l2 [6], % (m/m), nie więcej niż:
	

	3
	Zawartość ziarn nieforemnych, wg PN-B-067 14-16 [8], %
	

	
	(m/m), nie więcej niż:
	

	
	- w tłuczniu
	40

	
	- w klińcu
	nie bada się

	4
	Zawartość zanieczyszczeń organicznych w tłuczniu lub klińcu
	

	
	wg PN-B-06714-26 [12], barwa cieczy nie ciemniejsza niż:
	wzorcowa


Tablica 3. Wymagania dla miału i mieszanki drobnej granulowanej wg PN-B-11112[15]

	
	
	Wymagania dla

	Lp.
	Właściwości
	
	mieszanki

	
	
	miału
	drobnej

	
	
	
	granulowanej

	
	
	
	

	l
	Zawartość zanieczyszczeń obcych, wg PN-B-06714-12
	0,5
	0,1

	
	[6], % (m/m), nie więcej niż:
	
	

	2
	Wskaźnik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [22], nie
	
	

	
	mniejszy niż:
	20
	65

	
	- dla kruszywa z wyjątkiem wapieni
	
	

	
	- dla kruszywa z wapieni
	20
	40

	3
	Zawartość zanieczyszczeń organicznych, wg PN-B-
	
	

	
	06714-26 [12]. Barwa cieczy nie ciemniejsza niż:
	wzorcowa
	wzorcowa

	4
	Zawartość nadziarna, wg PN-B-06714-l5 [7], % (m/m),
	20
	15

	
	nie więcej niż:
	
	

	5
	Zawartość frakcji od 2,0 mm do 4,0 mm, wg PN-B-
	nie
	15

	
	06714-15 [7], % (m/m), nie mniej niż:
	bada się
	


3. sprzęt

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu


Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-05.02.00 "Nawierzchnie twarde nieulepszone.

Wymagania ogólne" pkt 3.

3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni

Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

- układarek lub równiarek do rozścielania tłucznia,

- walców statycznych, zwykle o nacisku jednostkowym co najmniej 30 kN/m, ew. walców wibracyjnych o nacisku jednostkowym wału wibrującego co najmniej 18 kN/m lub płytowych zagęszczarek wibracyjnych o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m²,

- przewoźnych zbiorników do wody (beczkowozów) zaopatrzonych w urządzenia do rozpryskiwania wody


oraz pomp do napełniania beczkowozów wodą.

4. transport


Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-05.02.00 "Nawierzchnie twarde nieulepszone.

Wymagania ogólne" pkt 4.

5. wykonanie robót

5.1. Ogólne zasady wykonania robót


Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-05.02.00 "Nawierzchnie twarde nieulepszone.

Wymagania ogólne" pkt 5.

5.2. Przygotowanie podłoża


Podłoże pod nawierzchnię tłuczniową powinno być przygotowane zgodnie z warunkami ogólnymi

określonymi w ST D-05.02.00 "Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania ogólne" pkt 5.2.

Nawierzchnia tłuczniowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych cząstek gruntu do warstwy nawierzchni. Na gruncie spoistym. pod nawierzchnią tłuczniową powinna być ułożona warstwa odcinająca albo warstwa geotekstyliów.


W przypadku zastosowania pomiędzy warstwą nawierzchni tłuczniowej a spoistym gruntem podłoża

warstwy odcinającej, powinien być spełniony warunek nieprzenikania cząstek drobnych, wyrażony wzorem: 

D 15D

85

gdzie:

DI5 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odcinającej,

D85 - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża.

Geotekstylia przewidziane do użycia pod nawierzchnię tłuczniową powinny posiadać aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę. W szczególności wymagana jest odpowiednia wytrzymałość mechaniczna geotekstyliów, uniemożliwiająca ich przebicie przez ziarna tłucznia oraz odpowiednie właściwości filtracyjne, dostosowane do uziarnienia podłoża gruntowego.

5.3. Odcinek próbny

Jeżeli w SST przewidziano konieczność wykonania odcinka próbnego, to co najmniej na 3 dni przed rozpoczęciem robót Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu:

- stwierdzenia, czy sprzęt stosowany przy rozkładaniu i zagęszczaniu jest właściwy,

- określenia grubości warstwy w stanie luźnym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubości warstwy


zagęszczonej,

- ustalenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, koniecznej do uzyskania wymaganego zagęszczenia


warstwy.


Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu, jakie będą stosowane

do wykonywania nawierzchni.


Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić od 400 do 800 m², a długość nie powinna być


mniejsza niż 200 m.


Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera.


Wykonawca może przystąpić do wykonywania nawierzchni po zaakceptowaniu odcinka próbnego

przez Inżyniera.

5.4. Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa

Minimalna grubość warstwy nawierzchni tłuczniowej nie może być po zagęszczeniu mniejsza od 7 cm. Maksymalna grubość warstwy nawierzchni po zagęszczeniu nie może przekraczać 20 cm. Nawierzchnię o grubości powyżej 20 cm należy wykonywać w dwóch warstwach.

Kruszywo grube powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu układarki albo równiarki. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu i zaklinowaniu osiągnięto grubość projektowaną.

Kruszywo grube po rozłożeniu powinno być zagęszczane przejściami walca statycznego gładkiego, o nacisku jednostkowym nie mniejszym niż 30 kN/m. Zagęszczenie nawierzchni o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi i stopniowo przesuwać pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w kierunku jej osi. Zagęszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od do1nej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. Dobór walca gładkiego w zależności od twardości tłucznia, można przyjmować według tablicy 4.

Tablica 4. Dobór walca gładkiego w zależności od twardości tłucznia

	Twardość i wytrzymałość na ściskanie skały,
	Dopuszczalny nacisk kN/m

	z której wykonano tłuczeń
	szerokości tylnych kół walca

	Miękka, od 30 do 60 MPa
	od 55 do 70

	Średniotwarda, od 60 do 100 MPa
	od 65 do 80

	Twarda, od 100 do 200 MPa
	od 75 do 100

	Bardzo twarda, ponad 200 MPa
	od 90 do 120



Zagęszczanie można zakończyć, gdy przed kołami walca przestają się tworzyć fale, a ziarno tłucznia o

wymiarze około 40 mm pod naciskiem koła walca nie wtłacza się w nawierzchnię, lecz miażdży się na niej.

Po zagęszczeniu warstwy kruszywa grubego należy zaklinować ją poprzez stopniowe rozsypywanie klińca od 4 do 20 mm i mieszanki drobnej granulowanej od 0,075 do 4 mm przy ciągłym zagęszczaniu walcem statycznym gładkim.

Warstwy dolnej (o ile układa się na niej od razu warstwę górną) nie klinuje się, gdyż niecałkowicie wypełnione przestrzenie między ziarnami tłucznia powodują lepsze związanie obu warstw ze sobą. Natomiast górną warstwę należy klinować tak długo, dopóki wszystkie przestrzenie nie zostaną wypełnione klińcem.


W czasie zagęszczania walcem gładkim zaleca się skrapiać kruszywo wodą tak często, aby było stale

wilgotne, co powoduje, że kruszywo mniej się kruszy, mniej wyokrągla i łatwiej układa szczelnie pod walcem.


Zagęszczenie można uważać za zakończone, jeśli nie pojawiają się ślady po walcach i wybrzuszenia

warstwy kruszywa przed wałami.

Jeśli dokumentacja projektowa, SST lub Inżynier przewiduje zamulenie górnej warstwy nawierzchni, to należy rozsypać cienką warstwę miału (lub ew. piasku), obficie skropić go wodą i wcierać, w zaklinowaną warstwę tłucznia, wytworzoną papkę szczotkami z piasawy. W trakcie zamulania należy przepuścić kilka razy walec na szybkim biegu transportowym, aby papka została wessana w głąb warstwy. Wały walca należy obficie polewać wodą, w celu uniknięcia przyklejania do nich papki, ziarn klińca i tłucznia. Zamulanie jest zakończone, gdy papka przestanie przenikać w głąb warstwy.

Jeśli nie wykonuje się zamulenia nawierzchni, to do klinowania kruszywa grubego należy dodawać również miał.

W przypadku zagęszczania kruszywa sprzętem wibracyjnym (walcami wibracyjnymi o nacisku jednostkowym wału wibrującego co najmniej 18 kN/m lub płytowymi zagęszczarkami wibracyjnymi o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m²), zagęszczenie należy przeprowadzać według zasad podanych dla walców gładkich, lecz bez skrapiania kruszywa wodą. Liczbę przejść sprzętu wibracyjnego zaleca się ustalić na odcinku próbnym.

W pierwszych dniach po wykonaniu nawierzchni należy dbać, aby była ona stale wilgotna. Nawierzchnia, jeśli nie była zagęszczana urządzeniami wibracyjnymi, powinna być równomiernie zajeżdżana (dogęszczona) przez samochody na całej jej szerokości w okresie od. 2 do 6 tygodni, w związku z czym zaleca się przekładanie ruchu na różne pasy przez odpowiednie ustawienie zastaw.

6. kontrola jakości robót

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót


Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-05.02.00 "Nawierzchnie twarde nieulepszone.

Wymagania ogólne" pkt 6.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji. Badania te powinny obejmować

wszystkie właściwości kruszywa określone w
p. 2.3 niniejszej specyfikacji.

6.3. Badania w czasie robót

W czasie robót przy budowie nawierzchni tłuczniowej należy kontrolować z częstotliwością podaną poniżej, następujące właściwości: 

a) uziarnienie kruszywa, zawartość zanieczyszczeń obcych w kruszywie i zawartość ziarn nieforemnych w


kruszywie - co najmniej l raz na dziennej działce roboczej z tym, że maksymalna powierzchnia nawierzchni


przypadająca na jedno badanie powinna wynosić 600 m²,

b) ścieralność kruszywa, nasiąkliwość kruszywa, odporność kruszywa na działanie mrozu - przy każdej zmianie


źródła pobierania materiałów.


Próbki należy pobierać w sposób losowy z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań

powinny być na bieżąco przekazywane Inżynierowi.

Badania pełne kruszywa, obejmujące ocenę wszystkich właściwości określonych w p. 2.3 powinny być wykonane przez Wykonawcę z częstotliwością gwarantującą zachowanie jakości robót i zawsze w przypadku zmiany źródła pobierania materiałów oraz na polecenie Inżyniera. Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w obecności Inżyniera.

6.4. Badania i pomiary cech geometrycznych nawierzchni tłuczniowej

Grubość warstwy Wykonawca powinien mierzyć natychmiast po jej zagęszczeniu, co najmniej w dwóch losowo wybranych punktach na dziennej działce roboczej i nie rzadziej niż w jednym punkcie na 400m² nawierzchni


Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości nawierzchni nie powinny przekraczać ± 10%.


Pozostałe cechy geometryczne nawierzchni powinny być mierzone i oceniane według zasad podanych w p. 6.2 OST D-05.02.00 „Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania ogólne”.

6.5. Pomiar nośności nawierzchni


Pomiary nośności nawierzchni tłuczniowej należy wykonać płytą o średnicy 30 cm, zgodnie z BN​

64/8931-02 [23]. Pomiar należy wykonać nie rzadziej niż raz na 3000 m², lub według zaleceń Inżyniera.


Nawierzchnia tłuczniowa powinna spełniać wymagania dotyczące nośności podane w tablicy 5.


Tablica 5. Wymagana nośność nawierzchni tłuczniowej

	Kategoria ruchu
	Minimalny moduł odkształcania mierzony przy użyciu płyty o średnicy 30 cm,   MPa

	
	pierwotny
	wtórny

	Ruch bardzo lekki i lekki

Ruch lekkośredni i średni
	100

100
	140

170


Zagęszczenie nawierzchni tłuczniowej należy uznać za prawidłowe wtedy, gdy stosunek wtórnego modułu odkształcenia do pierwotnego modułu odkształcenia, mierzonych przy użyciu płyty o średnicy 30 cm,


jest nie większy od 2,2 (M~ : M~ ::; 2,2).

6.6. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami nawierzchni 

6.6.1. Niewłaściwe uziarnienie i właściwości kruszywa

Wszystkie kruszywa nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji

zostaną odrzucone. Jeżeli kruszywa, nie spełniające wymagań zostaną wbudowane, to na polecenie Inżyniera, Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt.

6.6.2. Niewłaściwe cechy geometryczne nawierzchni

Wszystkie powierzchnie nawierzchni, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w punkcie 6.3.2 powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie na całą grubość warstwy, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po ich wykonaniu nastąpi ponowny pomiar i ocena.

6.6.3. Niewłaściwa nośność nawierzchni


Jeżeli nośność nawierzchni będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty

niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inżyniera.


Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca tylko wtedy, gdy zaniżenie nośności nawierzchni

wynikło z niewłaściwego wykonania przez Wykonawcę robót.

7. obmiar robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót


Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-05.02.00 "Nawierzchnie twarde nieulepszone.

Wymagania ogólne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa


Jednostką obmiarową jest m² (metr kwadratowy).

8. odbiór robót


Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-05.02.00 "Nawierzchnie twarde nieulepszone.

Wymagania ogólne" pkt 8.

9. podstawa płatności

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności


Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-05.02.00 "Nawierzchnie twarde

nieulepszone. Wymagania ogólne" pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena l m² nawierzchni tłuczniowej obejmuje:

- prace pomiarowe i oznakowanie robót,

- dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,

- rozłożenie warstwy kruszywa grubego (tłucznia, klińca),

- zaklinowanie warstwy kruszywa grubego, skropienie wodą i zagęszczenie

- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. Przepisy związane


Przepisy związane podano w ST D-05.02.00 "Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania ogólne"

pkt 10.

