

Ogłoszenie nr 2022-26593-110408

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w zakresie zarządzania Projektem pn.: „Odnawialne źródła energii w Gminie Dmosin”,

Lista opublikowanych pytań i odpowiedzi

Liczba wyników: 6

Pytanie numer 1, data wysłania 2022-05-25 14:21:01, data opublikowania 2022-06-02

Pytanie dotyczy działu III ust.1 pkt 2 lit.a "zdolności sytuacji ekonomicznej lub finansowej na potwierdzenie której: Wykonawca na potwierdzenie spełnienia warunku sytuacji finansowej winien wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych)". Zapis ten koliduje z trybem ogłoszonego zapytania do 30 000 €. Kwota 1 500 000 zł jest kwotą nieadekwatną do ogłoszonego zapytania i w sposób niedopuszczalny ogranicza konkurencję. W związku z tym prosimy o zmianę tego punktu i zmniejszenia kwoty polisy do maksymalnej kwoty 200 000 zł.

Udzielono odpowiedzi

Odpowiedź na przedmiotowe pytanie została zawarta w załączonym pliku do ogłoszenia dotyczącym Odpowiedzi na pytania do dokumentów postępowania.

Pytanie numer 2, data wysłania 2022-06-02 09:27:42, data opublikowania 2022-06-02

Pytanie dotyczy działu III ust.1 pkt 2 lit.a "zdolności sytuacji ekonomicznej lub finansowej na potwierdzenie której: Wykonawca na potwierdzenie spełnienia warunku sytuacji finansowej winien wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych)". Zamawiający uprzedzony pytaniem zmienił zapis na 200.000 zł. W naszym mniemaniu zmiana ta godzi w dobro i Zamawiającego. Polisa OC ma chronić Zamawiającego przed poczynaniami Inżyniera Kontraktu, który poprzez swoje działania może doprowadzić do korekty finansowej na kwotę projektu. Dlatego stosuje się polisy OC w innych tego typu zamówieniach na kwotę minimum 30-100% wartości przedmiotu projektu (do tej wysokości RPO może nałożyć korektę). Polisa OC na 200tys nie chroni w żaden sposób Zamawiającego przed nieudolnym wykonaniem zamówienia przez IK. Uzyskanie polisy nawet na 2 mln nie jest niczym trudnym na rynku i nawet jeżeli ktoś nie posiada takiej polisy, procedura uzyskania jej to raptem 2 dni. Dlatego wnosimy o podwyższenie kwoty polisy OC do 2mln zł. W przeciwnym wypadku zamawiający nie będzie w ogóle chroniony przed skutkami działań IK i taka polisa na kwotę obecną jest zbędna.

Udzielono odpowiedzi

Zamawiający w dniu 02.06.2022r. dokonał zmian w dokumentach postępowania, z których wynika, że wykreślono z warunków udziału w postępowaniu warunek dotyczący zdolności sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

Pytanie numer 3, data wysłania 2022-06-02 10:40:18, data opublikowania 2022-06-02

Pytanie nr 1

Szanowni Państwo w postępowaniu wskazano termin składania ofert na dzień 07.06.2022 na godzinę 12:00 natomiast w informacji o zmianie ogłoszenia wskazano 07.06.2022 r. godz.10:00 - prosimy o wskazanie prawidłowej godziny

Udzielono odpowiedzi

Zamawiający informuje, że prawidłowym terminem składania ofert jest 07.06.2022r. godzina 12:00. W dokumencie omyłkowo wpisano godzinę 10:00.

Pytanie numer 4, data wysłania 2022-06-02 11:24:42, data opublikowania 2022-06-02

Szanowni Państwo w par. 7 pkt 4. ust. 1 Zamawiający wskazał, że wymaga powołania osoby Kierownika Zespołu Inżyniera kontraktu natomiast w wymaganiach do postępowania brak jest wymagań do posiadania takiej osoby - prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Udzielono odpowiedzi

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje zarządzanie, rozliczanie i pełnienie nadzoru inwestorskiego dlatego zgodnie z zapisami zawartymi w par. 5 ust 1 Zamawiający wymaga od firmy posiadania niezbędnej wiedzy fachowej, kwalifikacji, doświadczenia, możliwości i uprawnień koniecznych dla prawidłowego wykonania umowy w celu należytego wykonania usługi na warunkach określonych w umowie. W związku z powyższym, wykonawca na potrzeby realizacji zamówienia oprócz osoby wskazanej w warunkach udziału w postępowaniu tj. jednej osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji elektrycznych musi dysponować odpowiednio wykwalifikowanym personelem. W związku z powyższym Zamawiający wymaga powołania osoby Kierownika zespołu Inżyniera Kontraktu tj. osoby posiadającej niezbędną wiedzę i kwalifikacje w zakresie zarządzania projektem oraz dysponującą wiedzą z zakresu rozliczania projektów, która będzie przedstawicielem wykonawcy w zakresie realizowanej umowy.

Pytanie numer 5, data wysłania 2022-06-02 15:42:22

W związku z wymaganiami postawionymi przez Zamawiającego do osoby Kierownika Zespołu Inżyniera Kontraktu prosimy o określenie jakie dokumenty należy przedłożyć przed podpisaniem umowy w celu potwierdzenia doświadczenie w zarządzaniu projektami finansowanymi ze środków UE oraz doświadczenie w rozliczaniu przyznanego dofinansowania. Czy doświadczenie Kierownika zespołu musi dotyczyć projektów parasolowych?

Udzielono odpowiedzi

Posiadanie doświadczenie w zarządzaniu projektami finansowanymi ze środków UE oraz doświadczenie w rozliczaniu przyznanego dofinansowania, wykonawca potwierdza poprzez spełnienie warunków udziału w postępowaniu i przedawnieniem wraz z ofertą wymaganych w postępowaniu dokumentów.

Wykonawca składając ofertę oświadcza również, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz akceptuje projekt umowy, którą po wyborze oferty Wykonawca podpisuje, z której zapisów wynika, że odpowiada względem Zamawiającego za kwalifikacje, umiejętności, uprawnienia i doświadczenie swojego personelu, którzy będą uczestniczyć w realizacji zamówienia.

Zamawiający nie ogranicza posiadanego doświadczenia w zakresie projektów parasolowych.

Pytanie numer 6, data wysłania 2022-06-03 10:09:18

Dotyczy metod płatności za realizację etapu 2:

Prosimy o zmianę metody płatności za realizację Etapu 2 na płatności miesięczne, albowiem termin realizacji umowy przewidziany jest na okres powyżej 12 miesięcy. Prace wykonywane w trakcie realizacji umowy będą ciągłe. Wykonawca musi zabezpieczyć wynagrodzenie Inspektora nadzoru, więc przy tak postawionych zapisach Zamawiający nakłada na Wykonawcę obowiązek kredytowania usługi, co zagraża realizacji usługi.

Zmiana metody płatności pomoże wziąć udział w postępowaniu wykonawcom, którzy mają trudności z zabezpieczeniem pełnej puli środków potrzebnych do realizacji całości zamówienia, mimo że dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i doświadczeniem koniecznym do jego realizacji. Takie działanie zdecydowanie powinno zwiększyć dostępność MŚP do rynku zamówień publicznych, i pomóc w zachowaniu ich płynności finansowej w trakcie realizacji kontraktu.

Udzielono odpowiedzi

Zamawiający nie wyraża zgodny na zmianę metody płatności.
