

ZPI.271.1.2016

Wykonawcy – Nabywcy SIWZ

Dot. przetargu nieograniczonego na zadanie pn. BUDOWAWIELOFUNKCYJNEGO
BOISKA SPORTOWEGO W LUTYNI.

Gmina Dobrzyca w odpowiedzi na zadane pytanie informuje, że:

W związku z koniecznością uzyskania pozwolenia w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Poznaniu, Delegatura w Kaliszu z uwagi, że działka ozn. nr 93/1 (obręb Lutynia),

gm. Dobrzyca jest usytuowana na terenie zespołu stanowisk archeologicznych „X” na arkuszu AZP63-34, 64-34 ujętego w gminnej ewidencji zabytków archeologicznych Gminy Dobrzyca

proszę o informację, czy Zamawiający dopuści ewentualne przedłużenie terminu zakończenia robót w przypadku wstrzymania prac przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków.

Proszę o informację, kto będzie ponosił koszty związane z ewentualnymi pracami w przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót archeologicznych.

Odpowiedź:

Gmina Dobrzyca – Zamawiający dopuszcza ewentualne przedłużenie terminu zakończenia robót w przypadku wstrzymania prac przez konserwatora zabytków.

W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót archeologicznych oraz innych Zamawiający dopuszcza udzielenie zamówień uzupełniających o wartości do 50 % zamówienia podstawowego.