Zatgcznik nr 11 do SIWZ

UMOWA
O ROBOTY BUDOWLANE

zawarta w Dobrzycy w dniu ..........c.c....... roku pomiedzy:

Gming Dobrzyca z siedzibg, ul. Rynek 14, 63-330 Dobrzyca
reprezentowang przez:

Burmistrza Gminy - ........cccovvvevevvvennen..
Przy kontrasygnacie .............ccceceuune.

zwang dalej “Zamawiajgcym”

reprezentowang przez:
zwang dalej ,Wykonawcg”,

zwanymi dalej fagcznie ,, Stronami” a kazda z osobna ,,Strong”.

Strony postanowity zawrze¢ umowe (dalej: ,Umowa”) o nastepujgcej tresci:
I. PRZEDMIOT UMOWY
§1

1. Zamawiajacy niniejszym zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania, z najwyzisza
starannoscig, w systemie generalnego wykonawstwa, zadania inwestycyjnego (zwanego dalej
,Inwestycjg” lub ,Przedmiotem Umowy”) pn. ,Przebudowa i modernizacja boiska
przyszkolnego w Dobrzycy narzedziem do poprawy rozwoju fizycznego dzieci i mtodziezy”
i realizacji zgodnie z dokumentacjg budowy, o ktdrej mowa w § 4 ust. 1 ponizej (zwang dalej
,Dokumentacja Budowy”), zapisami niniejszej umowy, Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym
stanowigcym Zatacznik nr 1 do niniejszej umowy, zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej
oraz obowigzujgcymi przepisami.

2. Wykonanie Przedmiotu Umowy obejmuje wszelkie czynnosci i roboty, ktére zgodnie
z Dokumentacjg Budowy, obowigzujgcymi przepisami prawa, sztukg budowlang i wymaganiami
Inwestora nalezy wykona¢ w celu kompleksowego zrealizowania Inwestycji, a w szczegdlnosci:

a) wykonanie wszelkich prac przygotowawczych niezbednych do prawidtowego rozpoczecia
i prowadzenia robot budowlanych, w tym zagospodarowanie terenu budowy wraz z budowa
obiektéw tymczasowych, odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy oraz najblizszego
otoczenia terenu budowy, umieszczenie, w widocznym miejscu, tablicy informacyjnej zgodnie
z wymogami prawa, w razie potrzeby wykonanie przytaczy do sieci infrastruktury technicznej
na potrzeby budowy i zabezpieczenie dostaw energii elektrycznej i wody oraz odprowadzania
$ciekdw na potrzeby budowy w oparciu o warunki techniczne uzyskane przez Inwestora,
zawiadomienie — w imieniu Inwestora — wtasciwego organu o zamierzonym terminie



rozpoczecia roboét budowlanych, co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczeciem, dotaczajac do
tego zgtoszenia wymagane prawem oswiadczenia i dokumenty, wykonanie innych
obowigzkéw przewidzianych przepisami prawa budowlanego oraz innych przepiséw prawa,

b) ustanowienie kierownikiem budowy osoby posiadajgcej wymagane prawem kwalifikacje
i uprawnienia oraz dajgcej rekojmie prawidiowego i sprawnego wykonania Przedmiotu
Umowy,

c) zorganizowanie procesu budowy z uwzglednieniem zawartych w obowigzujacych przepisach
prawa zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

d) wykonanie wszelkich robét wynikajgcych z Dokumentacji Budowy,

e) przeprowadzenie geodezyjnych pomiardw powykonawczych w ramach Inwestycji,

f) sporzadzenie dokumentacji powykonawczej,

g) wykonywanie obowigzkéw wynikajgcych z gwarancji jakosci i rekojmi.

Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze, doswiadczenie, wymagane uprawnienia oraz

potencjat niezbedny do wykonania robdét stanowigcych Przedmiot Umowy, w tym robot

zamiennych i dodatkowych, o ile takowe zostang zlecone Wykonawcy.

Wykonawca oswiadcza, ze przed podpisaniem Umowy zapoznat sie w ramach nalezytej
starannosci z terenem realizacji robdt, infrastrukturg terenu budowy i jej specyfikacjg oraz
dokumentacjg urzadzen podziemnych i ich lokalizacjg na planach oraz ze otrzymat od Inwestora
wszelkie niezbedne dane, mogace mie¢ wptyw na ryzyka i okolicznosci realizacji Przedmiotu
Umowy. Wszelkie zastrzezenia Wykonawcy dotyczgce terenu budowy zgtoszone po dniu zawarcia
Umowy nie mogg by¢ podstawg do dochodzenia jakichkolwiek roszczern od Inwestora oraz do
zadania przez Wykonawce przesuniecia terminu zakonczenia robot

§2

Obowigzkiem Wykonawcy jest biezgce sygnalizowanie Zamawiajgcemu zasadnosci lub
koniecznosci wykonania robdét zamiennych, przy czym w razie koniecznosci ich wykonania
Wykonawca ma obowigzek poinformowaé o tym Zamawiajgcego w terminie 3 dni od dnia
stwierdzenia przez Wykonawce takiej koniecznosci. Na pisemne zapytanie Zamawiajgcego w
przedmiocie wykonania robdt zamiennych, Wykonawca jest zobowigzany w ciggu 5 dni ztozy¢
Inwestorowi oferte obejmujgcg wycene robdt zamiennych (w tym robét zaniechanych). Ponadto,
w przypadku, gdy wartosc¢ robdt zamiennych przekracza 5 % wynagrodzenia ryczattowego netto,
okreslonego w § 14 ust. 1 Umowy (zwanego dalej ,,Wynagrodzeniem”) , oferta bedzie zawierata
analize wptywu tych robét na terminy okreslone w Harmonogramie Rzeczowo - Finansowym
stanowigcym Zatacznik nr 1. W przypadku, gdy oferta Wykonawcy nie zostanie zaakceptowana
przez Zamawiajgcego, Strony w przeciggu 2 dni roboczych podejma negocjacje w dobrej wierze w
celu osiggniecia porozumienia w przedmiocie wykonania robdt zamiennych. Po osiggnieciu
porozumienia w przedmiocie robdét zamiennych, Strony podpiszg protokdét koniecznosci, ktéry
bedzie podstawa do wykonania przez Wykonawce robét zamiennych i jednoczesnie bedzie
okresla¢ terminy i warunki wykonania tych robdt, zasady ustalenia wynagrodzenia za te roboty
(wyptata dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, a w przypadku robét zaniechanych
okreslenie kwoty o jakg zostanie zmniejszone Wynagrodzenie). Protokét koniecznosci od chwili
jego podpisania przez obie Strony bedzie stanowit integralng czes¢ Umowy.

W przypadku, gdy Wykonawca wykona prace wykraczajace poza zakres Dokumentacji Budowy
bez podpisania stosownego protokotu koniecznosci przez Inwestora, wykonane prace nie beda
go uprawniaty do otrzymania dodatkowego wynagrodzenia ani nie beda stanowié podstawy do
przesuniecia termindw wykonania robot okreslonych w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym
stanowigcym Zatacznik nr 1.

W sytuacji, kiedy Strony nie osiggng porozumienia w terminie 5 dni od dnia rozpoczecia
negocjacji co do zasad wykonania przez Wykonawce robdt zamiennych lub dodatkowych



Inwestor bedzie miat prawo zleci¢ ich wykonanie innemu podmiotowi. Nie uchybia to mozliwosci
osiggniecia porozumienia przez Wykonawce i Zamawiajgcego w terminie pézniejszym.

Il.  INSPEKTOR NADZORU
§3

Nadzér nad realizacjg przez Wykonawce Przedmiotu Umowy zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajéw obiektéw budowlanych,
przy ktdrych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego,
sprawowany bedzie przez inspektora (,,Inspektor Nadzoru”) wytonionego w drodze oddzielnego
postepowania.

Inspektor nadzoru bedzie dodatkowo uprawniony do potwierdzania, w imieniu Inwestora, stanu
zaawansowania rzeczowo — finansowego roboét, zatwierdzania robot pod wzgledem jakosciowym
i estetycznym oraz do udziatu w radach budowy.

1. DOKUMENTACJA BUDOWY

§4
Dokumentacje Budowy stanowia:
a) Dziennik budowy;
b) Projekt budowlany
c) Zgtoszenie robdt budowlanych z dnia 11.07.2016 r. wptyw do Starostwa Powiatowego w
Pleszewie —12.07.2017 r.
d) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét budowlanych — ogdlna i szczegétowa
e) Harmonogram Rzeczowo-Finansowy stanowigcy Zatacznik nr 1,
Uzyskanie dziennika/dziennikéw budowy obcigza Inwestora.

Wykonawca oswiadcza, ze otrzymat od Inwestora jedng kopie z dwdch projektéw budowlanych
okreslonych w ust. 1 lit. b) powyzej oraz jedng kopie z dwdch projektu wykonawczego, o ktérym
mowa w ust. 1 lit. d) powyzej. Dalsze potrzebne mu kopie Wykonawca sporzadzi na wtasny koszt.

Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie z Dokumentacjg Budowy wskazang w ust. 1 powyzej
i sprawdzit jej kompletnos¢ .

Wykonawca sporzadzi na witasny koszt wszelkg dodatkowg dokumentacje projektows, ktéra
okaze sie potrzebng Wykonawcy do wykonania Przedmiotu Umowy. Nie dotyczy to przypadkow,
w ktérych koniecznos$é sporzadzenia dodatkowej dokumentacji projektowej lezy po stronie
Inwestora”.

»W okresie realizacji robét Zamawiajacy moze wprowadzaé zmiany i uzupetnienia do przekazanej
Wykonawcy dokumentacji projektowej lub wydawaé¢ Wykonawcy instrukcje, jezeli bedg one
niezbedne do prawidtowego wykonania robdét lub usuniecia usterek i wad tych robét.
Wykonawca, zobowigzany bedzie po uzgodnieniu warunkéw przez Strony do wykonania robot
w oparciu o zmieniong lub uzupetniong dokumentacjg projektowg oraz do stosowania sie do
instrukcji wydawanych przez Zamawiajgcego”

W dokumentacji powykonawczej Wykonawca zobowigzany bedzie uwzgledni¢ wszelkie zmiany
wynikajgce z wprowadzonych przez Zamawiajgcego zmian lub uzupetnien dokumentacji
projektowej, w tym robdt zamiennych, dodatkowych lub zaniechanych.

W przypadku sprzecznosci lub niejasno$ci pomiedzy poszczegdlnymi elementami Dokumentacji
Budowy, Wykonawca bedzie zobowigzany do wyjasnienia tych sprzecznosci lub niejasnosci



z Zamawiajgcym. Zamawiajgcy udzieli wyjasnien w terminie 5 dni roboczych po otrzymaniu
prosby o wyjasnienie od Wykonawcy; decyzja Zamawiajgcego bedzie wigzgca dla Wykonawcy.

IV.  TEREN BUDOWY
§5

Termin przekazania Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru terenu budowy
okresla Harmonogram Rzeczowo-Finansowy, stanowigcy Zatgcznik nr 1.

Od chwili przekazania terenu budowy, Wykonawca bedzie wytgcznie odpowiedzialny za
przygotowanie, utrzymanie i zabezpieczenie terenu budowy.

Od chwili przekazania terenu budowy, Wykonawca ponosi¢ bedzie wytgczng odpowiedzialnosé za
teren budowy, za wszelkie szkody zaistniate na terenie budowy, za przestrzeganie przepisow
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, przeciwpozarowych oraz za zgromadzone materiaty,
urzadzenia i narzedzia.

Wykonawca zobowigzany jest zapewnic¢ tad, porzadek oraz bezpieczeistwo oséb i mienia
znajdujacych sie na terenie budowy, a takie uniemozliwi¢ dostep do terenu budowy osobom
trzecim (w tym dojazd do posesji) i nieuprawnionym do przebywania na terenie budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego i oséb trzecich za skutki
niewtasciwego zabezpieczenia placu budowy i zaplecza socjalnego budowy, jak rowniez za skutki
wynikajgce z zastosowania niewtasciwej technologii prowadzenia robét budowlanych. Inwestor
ma prawo wydawania kierownikowi budowy wigzacych instrukcji dotyczacych bezpieczenstwa na
terenie budowy, ktdre to instrukcje bedg bezzwiocznie wykonywane. Za ewentualne szkody
wywotane wykonaniem w/w instrukcji odpowiedzialno$é ponosit bedzie Inwestor.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania w nalezytym porzadku, oprécz terenu budowy,
takze drég dojazdowych.

Wykonawca zobowigzany jest w trakcie realizacji robét utrzymywac teren budowy w stanie
wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz na biezgco usuwac wszelkie urzgdzenia pomocnicze,
zbedne materiaty, odpady i Smieci oraz niepotrzebne urzgdzenia prowizoryczne.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wywodz z terenu budowy wszelkich odpadéw, smieci
i niepotrzebnych materiatdw oraz ich utylizacje lub sktadowanie zgodnie z obowigzujacymi
przepisami. Na zgdanie Zamawiajacego Wykonawca obowigzany jest niezwtocznie przedstawié
kopie umoéw zawartych z podmiotami zajmujgcymi sie wywozem, utylizacjg i sktadowaniem
odpadow potwierdzajgce wykonanie obowigzku, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym.

Po zakonczeniu budowy Inwestycji, Wykonawca ma obowigzek uporzagdkowac teren budowy oraz
usungc z terenu budowy wszelkie maszyny, urzadzenia, pozostate materiaty budowlane, odpady,
gruz itp., wedtug wigzacych wskazéwek Inwestora. W razie niewykonania tego obowigzku przez
Wykonawce, Inwestor moze powierzy¢ wykonanie okreslonych czynnosci osobie trzeciej na koszt
i ryzyko Wykonawcy.

§6

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania na swéj koszt wszelkich czynnosci w celu
zapewnienia statych dostaw energii elektrycznej, wody oraz odprowadzania Sciekdéw na potrzeby
budowy. Opfaty na rzecz dostawcow medidw bedzie ponosit Wykonawca i sg one zawarte
w Wynagrodzeniu naleznym Wykonawcy.



Uzyskanie zgdd na zajecie pasa jezdni i ewentualng przebudowe chodnika, celem zapewnienia
pojazdom budowy dojazdu do terenu budowy, na ktérym realizowana bedzie inwestycja,
obcigzac bedzie Wykonawce.

V. MATERIALY | URZADZENIA
&7

. Wykonawca wykona Przedmiot Umowy z zakupionych na witasny koszt, nowych, materiatow
i urzgdzen. Wykonawca uzyje materiatdow i urzadzen, ktdrych standard okreslono w dostarczonej
mu przez Inwestora dokumentacji projektowej, a w odniesieniu do tych materiatéw i urzadzen,
ktérych standard nie zostat okreslony - Wykonawca ma obowigzek przedstawienia ich
Inwestorowi wraz z listg proponowanych dostawcéw tych materiatdéw i urzadzen. Na zadanie
Zamawiajgcego Wykonawca przedstawi powyzsze materiaty i urzagdzenia w formie przyktadowej
instalacji. Zamawiajacy przedstawi swoje stanowisko co do przedstawionych przez Wykonawce
materiatdw i urzadzen w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania od Wykonawcy pisma
w tym przedmiocie oraz prezentacji w/w materiatéw i urzadzen przez Wykonawce.

. Przedstawienie listy materiatéw i urzadzen, o ktérym mowa w ust. 1, nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za skutki wynikajgce z zastosowania niewtasciwych materiatéw lub urzadzen
badz nie spetniajgcych wymogdw Polskich Norm.

. Zastosowane przez Wykonawce do wykonania Przedmiotu Umowy materiaty lub urzadzenia
przewidziane w Dokumentacji Budowy beda zgodne z Polskimi Normami, warunkami
technicznymi i obowigzujgcymi przepisami, co zostanie potwierdzone przez odpowiednie atesty,
certyfikaty i wyniki badan.

. W przypadku braku atestow lub aprobat technicznych, albo innych dokumentéw, o ktérych
mowa w ust. 3 powyzej dotyczacych materiatéw i urzadzen niezbednych do wykonania
Przedmiotu Umowy, Wykonawca moze zastosowac, za uprzednig pisemng zgodg Zamawiajgcego,
materiaty lub urzadzenia zamienne, posiadajgce atesty lub aprobaty techniczne, albo
odpowiednio inne wymagane dokumenty. W przypadku gdy zastosowanie takich zamiennych
materiatéw lub urzadzen skutkowac bedzie obnizeniem standardu, wynagrodzenie ryczattowe
nalezne Wykonawcy zostanie odpowiednio (tj. o kwote stanowigcy rdznice pomiedzy ceng
zakupu materiatéw i urzagdzen spetniajgcych wymagania dokumentacji projektowej a ceng zakupu
materiatéw i urzadzen zamiennych) obnizone.

. W przypadku zastosowania przez Wykonawce materiatéw lub urzadzen nie spetniajgcych
wymogow okreslonych w niniejszej Umowie (w tym w dokumentacji projektowej), Zamawiajgcy
moze 73daé¢ od Wykonawcy usuniecia dowolnej czesci robdt wykonanych przy uzyciu materiatéw
lub urzadzen, ktére nie spetniajg wymogow okreslonych w niniejszej Umowie. Powyisze
uprawnienie Zamawiajgcy moze wykona¢ w dowolnym momencie, w tym takze po dokonaniu
odbioru tych robét. W razie niewykonania tego obowigzku przez Wykonawce, Zamawiajgcy
moze powierzy¢ wykonanie okreslonych czynnosci osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

VI.  TERMINY

§8

Roboty objete niniejszg Umowg bedg wykonywane w terminach i chronologii wynikajacych z
Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego, stanowigcego Zatgcznik nr 1 do Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zakonczenia robdét budowlanych (co zostanie potwierdzone
wpisem do dziennika budowy i odbiorem koncowym Inwestycji zgodnie z postanowieniami § 16
ust. 2 Umowy) w terminie do ...... co daje .....tygodni realizacji od dnia przekazania mu terenu



budowy, zas do wykonania Przedmiotu Umowy w terminie ............ Przez wykonanie przedmiotu
Umowy Strony rozumiejg dzien, w ktédrym Inwestor uzyska ostateczng decyzje o pozwoleniu na
uzytkowanie dla kazdego z zadan inwestycyjnych.

Terminy wykonania poszczegdlnych robét moga by¢ przedtuzone wytacznie na skutek:
a) wystgpienia zdarzen sity wyzszej zdefiniowanej w § 10 ust. 1 Umowy,

b) wstrzymania roboét przez Inwestora albo przerw w wykonywaniu robdét powstatych na skutek
okolicznosci, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Inwestor.

Przesuniecie termindw wykonania poszczegélnych robdt, poza przypadkami wskazanymi w pkt
a) i b) niniejszego ustepu, moze nastgpi¢ wytgcznie za zgodg obydwu Stron wyrazong w formie
pisemnej.

VII. PRZERWA W WYKONYWANIU ROBOT
§9

Wykonawca zobowigzuje sie do przerwania robdt na zagdanie Zamawiajgcego zgtoszone na pismie
oraz do odpowiedniego zabezpieczenia robdt i terenu budowy na czas przerwy.

Koszty zabezpieczenia robdét na czas przerwy wprowadzonej na zgdanie Zamawiajgcego
z przyczyn od niego zaleznych w tym czasie poniesie w catosci Zamawiajgcy. Koszty
zabezpieczenia robdt na czas przerwy wprowadzonej na zgdanie Zamawiajgcego z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy oraz koszty przestoju w tym czasie poniesie w catosci Wykonawca.
Koszty zabezpieczenia robdét na czas przerwy wprowadzonej na zgdanie Zamawiajgcego
z przyczyn niezaleznych od zadnej ze Stron w tym czasie kazda ze Stron poniesie w potowie ”.

VIIl.  SILA WYZSZA

§10

W rozumieniu niniejszej Umowy sita wyzsza oznacza zdarzenie nadzwyczajne, niezalezne od
Stron, zewnetrzne i niemozliwe do zapobiezenia, ktorego nie udato sie unikngé nawet w wypadku
ponad nalezytej starannosci Stron (,,Sita Wyzsza”).

Wptyw pogody na wykonanie robdt, nawet w przypadku ponadnormatywnych opaddéw deszczu
badzZ $niegu oraz strajk pracownikéw Wykonawcy, jego podwykonawcdw i dostawcdw, nie beda
uznawane za okolicznosci Sity Wyzszej.

Jezeli zdarzenia Sity Wyzszej lub jej skutki trwajg dtuzej niz 3 miesigce — Strony podejma decyzje
co do mozliwosci kontynuacji robot badz ich zakoriczenia. W razie nieosiggniecia porozumienia,
kazdej ze stron bedzie przystugiwato prawo do odstgpienia od Umowy. Prawo do odstgpienia od
umowy Strony mogg wykonac do czasu zakoriczenia robdt budowlanych.

Obie Strony bedg zwolnione od odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
Umowy w takim zakresie, w jakim to niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy nastgpito
na skutek zdarzen Sity Wyzszej. Jesli w wyniku zaistnienia zdarzen Sity Wyzszej doszto do
catkowitego lub czesciowego zniszczenia robdt objetych Przedmiotem Umowy przed ich
odbiorem czesciowym lub koncowym przez Inwestora, Wykonawcy nie przystuguje roszczenie o
zaptate za te czesc lub catosé robdt, ktdra ulegta zniszczeniu.



IX.  OBOWIAZKI | UPRAWNIENIA ZAMAWIAJACEGO

§11

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

a) przekazanie Wykonawcy odpowiedniej dokumentacji projektowej (budowlanej
i wykonawczej, z wytgczeniem dokumentacji za ktdrej sporzadzenie badz przekazanie
odpowiedzialny jest Wykonawca) z aktualnymi uzgodnieniami w tym wynikajgcymi z zapisow
§ 4 ust. 6 Umowy.

b) wprowadzenie Wykonawcy na teren budowy w terminie okreslonym w Harmonogramie
Rzeczowo-Finansowym, stanowigcym Zatgcznik nr 1;

c) przekazanie Wykonawcy zgtoszenia robét i pozostatych dokumentéw formalno-prawnych
oraz dziennika/dziennikow budowy;

d) zapewnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego;
e) dokonywanie odbiorow robét w terminach i w trybie ustalonym w Umowie;

f) zaptata Wykonawcy wynagrodzenia w terminach ustalonych w Umowie za roboty wykonane
przy zachowaniu ustalonych w Umowie warunkow.

g) podejmowanie decyzji w terminach okreslonych w Umowie.

Zamawiajgcy oraz Inspektor nadzoru sg uprawnieni do kontrolowania prawidtowosci wykonania
robot, w szczegdlnosci ich jakosci, terminowosci i uzycia wtasciwych materiatéw oraz do zgdania
utrwalenia wynikéw kontroli w protokotfach sporzadzonych z udziatem Wykonawcy.

Zamawiajacy i inspektor nadzoru moga zgtasza¢ zastrzezenia i zadaé od Wykonawcy usuniecia
z terenu budowy kazdej firmy lub osoby, ktéra zdaniem Inwestora nie posiada wymaganych
kwalifikacji do wykonywania powierzonych zadan lub ktdrej obecnos¢ na terenie budowy jest
uznana przez Inwestora za niepozadang, uprawnienie to dotyczy réowniez prawa do Zadania
zmiany kierownika budowy, co Wykonawca jest obowigzany zrobié niezwtocznie po otrzymaniu
takiego zgdania od Inwestora.

X. OBOWIAZKI WYKONAWCY

§12

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy, obok pozostatych obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej
Umowy lub z obowigzujacych przepisow:

a) protokolarne przejecie terenu budowy w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy
(wynikajgcym z Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego, stanowigcego Zatgcznik nr 1),
wykonanie wszystkich czynnosci przewidzianych w Prawie budowlanym zwigzanych
z rozpoczeciem robdét oraz przygotowanie wykonania Przedmiotu Umowy t3cznie
z wykonaniem robdét pomocniczych koniecznych dla realizacji robot objetych Przedmiotem
Umowy, zapewnienie ochrony terenu budowy;

b) wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z postanowieniami Umowy, dokumentacjg
projektowg, Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym, ktéry stanowi Zatgcznik nr 1
i wypetniony zostanie przez Wykonawce najpdzniej do dnia podpisania umowy, zasadami



d)

e)

f)

h)

j)

k)

sztuki budowlanej, wiedzg techniczng, prawem budowlanym, polskimi normami i innymi
obowigzujgcymi przepisami dotyczacymi realizacji robét budowlanych;

prowadzenie dziennika budowy;

uzyskanie we wilasnym zakresie wszelkich wymaganych zezwoleh zwigzanych
z realizowanymi przez niego robotami (z wytgczeniem zgtoszenia robdt), w tym uzyskanie
zgody na zajecie przylegajgcych do terenu budowy nieruchomosci lub ich czesci, ulic
i chodnikow dla potrzeb budowy oraz uiszczanie optat z tym zwigzanych;

zorganizowanie we wtasnym zakresie i na wtasny koszt zaplecza produkcyjnego i socjalnego
niezbednego do wykonania Przedmiotu Umowy,

niezwtoczne zawiadamianie Zamawiajgcego i inspektora nadzoru o wadach i brakach
dokumentacji projektowej;

opracowanie i przekazanie Zamawiajagcemu dokumentacji powykonawczej wraz ze
wszystkimi wymaganymi atestami, certyfikatami zgodnosci, aprobatami technicznymi,
protokotami inwentaryzacji geodezyjnej, jak rowniez kompletu dokumentéw niezbednych do
przekazania infrastruktury do uzywania;

biezgce zabezpieczanie wykonywanych robét w sposdb uniemozliwiajgcy zniszczenie lub
uszkodzenie ich efektéw;

przywrécenie do stanu z dnia przejecia terendw zajetych czasowo w zwigzku z realizacjg
robot oraz naprawa ewentualnych szkéd spowodowanych realizacjg robdt objetych Umowg
na nieruchomosciach sasiadujgcych; w razie niewykonania tego zobowigzania, Zamawiajacy
na podstawie komisyjnie sporzadzonego protokotu i wyceny moze obcigzy¢ Wykonawce
kosztami za wykonanie wymienionych robdt;

zapewnienie objecia kierownictwa budowy przez osobe posiadajagcg odpowiednie
uprawnienia budowlane i przekazanie Zamawiajgcemu dokumentu potwierdzajgcego
posiadanie przez kierownika budowy zatrudnionego przez Wykonawce wymaganych prawem
kwalifikacji;

zatrudnianie na budowie podmiotéw posiadajgcych wymagane kwalifikacje do wtasciwego
i terminowego wykonania robét;

koordynacja robét Wykonawcy z innymi wykonawcami Inwestora w uzgodnieniu
z Zamawiajacym,

biezgca obstuga geodezyjna i geotechniczna; Inwestor oraz Kierownik Projektu mogg zgdac
inwentaryzacji geodezyjnej na kazdym etapie realizacji Przedmiotu Umowy;

utrzymywanie w czystosci terenu i zaplecza budowy, oraz drég publicznych i chodnikéw
przylegajgcych do terenu budowy; Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$é¢ w tym
zakresie przed Policjg, Strazg Miejska/Gminng i innymi stuzbami publicznymi; w razie
niewykonania tego zobowigzania przez Wykonawce, Inwestor moze wykona¢ je sam lub
zleci¢ wykonanie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy;

sporzgdzanie na biezgco materiatu fotograficznego z przebiegu inwestycji i przekazywania go
zamawiajgcemu (prawa autorskie do przekazanych materiatow fotograficznych i filmowych
przechodzg na Zamawiajgcego);



p) dbatos¢ o przestrzeganie przepiséw dotyczacych ochrony srodowiska; Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$é¢ za naruszenie przepisow dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie
budowy i na terenie przylegtym do terenu budowy, z uwzglednieniem zanieczyszczenia
powietrza, wody i gruntu oraz postepowania z odpadami, w stopniu catkowicie zwalniajgcym
od tej odpowiedzialnosci Zamawiajgcego; ewentualne kary zwigzanie z zanieczyszczeniem
srodowiska oraz niewtasciwym postepowaniem z odpadami, wynikajgce z dziatalnosci
Wykonawcy, ponosi Wykonawca;

g) prowadzenie robét zgodnie z przepisami bhp i ppoz., a w tym: aktualne badania lekarskie
pracownikéw oraz odpowiednie szkolenia bhp, wtasciwe przechowywanie materiatow i
urzadzen, prawidtowe wykonywanie prac, zapewnienie uzywania przez pracownikéw ubran
ochronnych i identyfikatoréw imiennych;

r) zawiadomienie Zamawiajgcego oraz Kierownika Robot niezwtocznie o kazdym wypadku jaki
miat miejsce na terenie budowy, w tym o kazdym powazinym zranieniu lub wypadku
Smiertelnym;

s) ponoszenie kosztdw ochrony terenu budowy, energii elektrycznej, cieplnej i wody zuzytych
na potrzeby budowy, kosztéw odprowadzania sciekéw i wywozenia odpadéw z budowy do
czasu odbioru Przedmiotu Umowy przez Zamawiajgcego;

t) bezwzgledne przestrzeganie okreslonej projektem technologii robét ziemnych;

u) usuwanie ewentualnych kolizji istniejgcego uzbrojenia naziemnego i podziemnego na terenie
budowy (w tym likwidacja istniejgcych: przytagczy wody, kanalizacji sanitarnej lub deszczowej,
sieci cieplnej, kabli energetycznych i teletechnicznych, gazowych), usuwanie podziemnych
elementow konstrukcyjnych (w tym koszty opracowania stosownej dokumentacji
i projektéw, uzgodnienia takiej dokumentacji i projektow z ZUD i wtascicielami lub
dysponentami  kolidujgcego uzbrojenia a takie uzyskania stosownych decyzji
administracyjnych, jesli ich uzyskanie bedzie wymagane dla przeprowadzenia prac
zwigzanych z usunieciem kolizji, drzewostanu lub usuwania podziemnych elementéw
konstrukcyjnych); reprezentowanie Zamawiajgcego w stosunku do wiascicieli i dysponentow
podziemnych i nadziemnych elementdow konstrukcyjnych kolidujgcych z robotami;

v) reprezentowanie Zamawiajgcego przed organami administracyjnymi i innymi organami lub
podmiotami oraz uczestniczenie w kontaktach z przedstawicielami wtadz panstwowych
i samorzagdowych w zakresie uzyskiwania zezwolen, decyzji, opinii i dokonywania uzgodnien,
zatwierdzen i sprawdzen, ktérych potrzeba uzyskania lub dokonania moze sie pojawic
w trakcie realizacji Inwestycji, w szczegdlnosci w zakresie uzyskania pozwolen na korzystanie
z drég i przeprowadzania wszelkiego rodzaju robdt w pasie drogowym;

W) uczestniczenie w wyznaczonych przez Zamawiajgcego spotkaniach informacyjnych
i koordynacyjnych;

X) zgtoszenie zakonczenia robdét budowlanych poprzez dokonanie stosownych wpisow
w dzienniku budowy,

y) wynagrodzenia archeologa i ewentualnych kosztdw wstrzymania robdét w przypadku, gdy
podczas robdt budowlanych lub robdt ziemnych zostanie odkryty przedmiot do ktdrego
istnieje podejrzenie, ze jest on zabytkiem archeologicznym,

Ponadto Wykonawca opracuje i przedtozy do akceptacji Zamawiajgcemu nastepujace dokumenty
plan BiOZ (bezpieczenstwa i ochrony zdrowia) —w terminie 7 dni przed rozpoczeciem robdt;



Dodatkowo, w ramach realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca na terenie budowy umozliwi
inspektorom nadzoru oraz nadzoru autorskiego, a takze Kierownikowi Projektu dorazne
korzystanie z zaplecza Wykonawcy t.j. na potrzeby realizacji biezgcych czynnosci wynikajacych
z umowy (akceptacja dokumentéw, dokonywanie wpiséw do dziennika budowy, itd.), wizyt na
terenie czy odbywania narad.

Xl. PODWYKONAWCY

§13

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci niniejszego zamodwienia podwykonawcom,
ktérych wykazat w formularzu ofertowym oraz inne niezbedne do wykonania przedmiotu
umowy. Zaangazowanie podwykonawcoéw nie zmienia jednak zobowigzan wykonawcy wobec
Zamawiajgcego za nalezyte wykonanie zamdwienia. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcéw i ich pracownikéw w takim samym stopniu,
jakby to byty dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikow.

W przypadku wystgpienia szczegdlnych okolicznosci (np. upadtos¢ zadeklarowanego
Podwykonawcy) Wykonawca na zasadach okreslonych w art. 647" kodeksu cywilnego moze
zatrudni¢ podwykonawcéw do wykonania robot objetych Umowa, pod warunkiem, ze bedg oni
posiadac¢ spetnia¢ wymogi, posiada¢ odpowiednie doswiadczenie i kompetencje w zakresie robot
powierzanych im przez Wykonawce. Strony zgodnie ustalajg, iz zgoda Inwestora, o ktérej mowa
w art. 647'§ 2 kodeksu cywilnego moze nastapi¢ wytgcznie na pismie, z zastrzezeniem art. 647"
§ 2 kodeksu cywilnego.

W celu zweryfikowania, czy dany podwykonawca Wykonawcy, na zasoby ktérego Wykonawca
powotywat sie w celu potwierdzenia warunkéw udzialu w postepowaniu przetargowym
dotyczagcym wykonania przedmiotu niniejszej umowy, posiada odpowiednie kompetencje
i doswiadczenie, Wykonawca zobowigzuje sie oceni¢ kompetencje takiego podwykonawcy i na
wezwanie Inwestora przedstawié¢ wyniki tej oceny.

Jezeli Wykonawca zatrudni podwykonawce do wykonania robdt objetych Umowg z naruszeniem
art. 647" kodeksu cywilnego, Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty na rzecz
Zamawiajgcego kary umownej w wysokosci 10.000,00 zt za kazdy taki przypadek Ponadto, w
takiej sytuacji Zamawiajacy bedzie uprawniony do odstgpienia od niniejszej Umowy ze skutkiem
natychmiastowym.

Wykonawca, przed zatrudnieniem danego podwykonawcy, zobowigzany jest przedstawic
Inwestorowi projekt umowy z podwykonawcyg wraz z zatgcznikami (wytgczone sg zlecenia
i dostawy do kwoty 30.000,00 zt) . Wykonawca zobowigzuje sie do zamieszczenia w umowie
z Podwykonawca robét budowlanych, nastepujgcych klauzul umownych:

a) Wykonawca zobowigzany jest do rozliczenia z podwykonawcg za wykonane przez niego
roboty w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od daty odbioru Inwestycji przez Zamawiajacego;
b) zakres i okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy za wady wykonanych robét nie bedzie
krétszy od zakresu i okresu odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu gwarancji jakosci i
rekojmi za wady okreslonego w Umowie,

¢) Podwykonawca nie moze podzleci¢ wykonania robdt dalszemu podwykonawcy bez
odrebnej pisemnej zgody Zamawiajacego i Wykonawcy,

d) zobowigzujacych Podwykonawce do pisemnego informowania Zamawiajgcego o kazdej
zalegtej ptatnosci Wykonawcy wobec Podwykonawcy w terminie 14 dni, liczagc od dnia
powstania zalegtosci,

e) zobowigzujgcych Podwykonawce do udzielania pisemnych wyjasnien Zamawiajgcemu, na



kazde jego pisemne zgdanie, dotyczacych prawidtowosci wyptacania przez Wykonawce
wynagrodzenia, oraz przedkfadania w tym zakresie odpowiednich dokumentéw,

f) zobowigzujgcych Podwykonawce do jednoczesnego doreczania Zamawiajgcemu kopii
wszystkich dokumentéw kierowanych do Wykonawcy, zwigzanych z nieterminowym
regulowaniem wynagrodzenia,

g) wymagajacych zgody Zamawiajacego na cesje praw wynikajagcych z umowy
podwykonawstwa,

h) zobowigzujgce Podwykonawce do zachowania trybu i warunkéw opisanych w niniejszym
paragrafie przy zawieraniu umowy z dalszym podwykonawca.

i) umozliwiajagce Inwestorowi, na jego zadanie zgtoszone na piSmie, przejecie praw i
obowigzkéw Wykonawcy wynikajacych z tych uméw w przypadku rozwigzania Umowy,

j) solidarnej odpowiedzialnosci Wykonawcy oraz Podwykonawcy wobec Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢, aby po stronie Inwestora nie powstaty zadne
zobowigzania na skutek zawarcia uméw z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami.

Wykonawca zobowigzuje sie dostarczy¢ Zamawiajgcemu pisemne os$wiadczenie danego
podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) potwierdzajgce, ze petna kwota wynagrodzenia
nalezna mu z tytutu robdt wykonanych zostata mu przez Wykonawce zaptacona. Tresé
oswiadczenia, o ktérym mowa powyzej, bedzie zgodna ze wzorem stanowigcym Zatgcznik nr 4 do
niniejszej Umowy. Oswiadczenie zostanie podpisane przez osoby uprawnione do
reprezentowania danego podwykonawcy (dalszego podwykonawcy). Wykonawca zatgczy do
wyzej wymienionego oswiadczenia dokumenty wskazujgce osoby uprawnione do reprezentacji
danego podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) oraz kopie potwierdzenia przelewu Srodkéw
przez Wykonawce (lub przez podwykonawce) na rachunek bankowy danego podwykonawcy (lub
dalszego podwykonawcy) z okresleniem tytutu przelewu.

Xll.  WYNAGRODZENIE

§14

W zamian za wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z niniejsza Umowa Zamawiajacy zaptaci
Wykonawcy faczne wynagrodzenie ryczattowe w wWySOKOSCi ....cceveeerereerenerenenss zt brutto (stownie:
......................... ) (, Wynagrodzenie”). Powyzsza kwota bedzie powiekszona o podatek od towardw i
ustug VAT w wysokosci ...%, tj. ........... zt (stowni€: ..ovvvviveverieennne ) wtym:

Wynagrodzenie brutto w wysokosci .............cueue... zt (stownie: .......ccceceeeeeueneenn.) W tym podatek
VAT w wysokosci ...%, tj. .ccocevennne. zt (stownie: ...cooeeveviereeire ) Wynagrodzenie netto w
WYSOKOSC cvoveeverveevevinine zt (stownie: .ccoeveieiieeeeenl)

Wynagrodzenie obejmuje naleznos¢ za wykonanie wszelkich obowigzkéw Wykonawcy
wynikajgcych z niniejszej Umowy oraz obowigzkéw niezbednych do kompleksowego wykonania
Przedmiotu Umowy i przekazania Inwestycji do uzytkowania.

Wynagrodzenie obejmuje ryzyko i odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu sprawdzenia
przedmiardw stanowigcych podstawe ztozenia przez Wykonawce oferty i oszacowania wszystkich
kosztéw zwigzanych z wykonaniem Przedmiotu Umowy. Zadne niedoszacowanie, pominiecie,
brak rozpoznania rozwigzan projektowych nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany
Wynagrodzenia. Zamawiajgcy nie poniesie zadnych dodatkowych kosztow z tytutu jakichkolwiek
btedéw w wycenach dokonanych przez Wykonawce lub w okreslonym przez Wykonawce zakresie
prac. Wynagrodzenie obejmuje réwniez koszty zwigzane z wykonaniem prac zaznaczonych w
projektach, lecz pominietych w dokumentacji opisowej, i odwrotnie.



Wszelkie roboty niewyspecyfikowane w Zatgcznikach do niniejszej Umowy, a konieczne do
zrealizowania Inwestycji zgodnie z Umowag i Dokumentacja Budowy lub konieczne do przekazania
Inwestycji do uzytkowania uznaje sie za zaptacone w ramach wartosci innych ujetych tam
elementow.

W przypadku zlecenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego robét dodatkowych, Wykonawca bedzie
uprawniony do otrzymania dodatkowego wynagrodzenia, ktérego wysokos¢ zostanie ustalona
zgodnie z § 2 Umowy.

W przypadku wprowadzenia przez Zamawiajgcego prac zamiennych badZ zmniejszenia przez
niego umownego zakresu robdét, Wynagrodzenie ulegnie zmniejszeniu na zasadach okreslonych
w § 2 Umowy.

W przypadku powstania koniecznosci wykonania robét dodatkowych, niezbednych ze wzgledu na
bezpieczenstwo lub zabezpieczenie przed powstaniem katastrofy budowlanej lub powstaniem
innej szkody, spowodowanej dziataniami Wykonawcy — koszty tych robdt zostang pokryte przez
Wykonawce.

Wykonawca bez pisemnej zgody Inwestora nie moze dokonywac przelewu wierzytelnosci
przystugujgcych z tytutu realizacji niniejszej umowy

Xl1l. ROZLICZENIA | PLATNOSCI

§15

Pfatno$¢ za realizacje przedmiotu umowy odbedzie sie jednorazowo po zakoriczeniu robodt
i ostatecznym odbiorze.

Ptatnos¢ bedzie dokonane na podstawie faktury VAT wystawianej przez Wykonawce w oparciu o
zatwierdzony przez Zamawiajgcego protokdt odbioru robét.

Pfatno$¢ za przedmiot umowy bedzie dokonana przez Inwestora przelewem bankowym na
rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze VAT wystawionej na Gmine Dobrzyca, ul. Rynek 14,
63-330 Dobrzyca, NIP: 608-00-43-350, w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Inwestora
faktury.

Za dzien dokonania ptatnosci bedzie uznany dzien dokonania przez Zamawiajgcego polecenia
przelewu kwoty naleznej Wykonawcy na rachunek bankowy wskazany w wystawione] przez
niego fakturze VAT.

W celu unikniecia wszelkich watpliwosci Strony potwierdzaja, ze dokonanie przez Zamawiajgcego
zaptaty Wynagrodzenia za jakiekolwiek roboty nie oznacza zatwierdzenia przez Inwestora jakosci
tych robdt lub uzytych materiatow.

Strony ustalajg, ze jezeli po dokonaniu przez Zamawiajgcego zaptaty za roboty zatwierdzone
przez inspektora nadzoru inwestorskiego i Kierownika Projektu, powstanie koniecznos$¢ usuniecia
lub wyburzenia dowolnej czesci takich uprzednio zatwierdzonych i rozliczonych robot
(np. z powodu wykonania ich przy uzyciu materiatéw lub urzadzen, ktdre nie spetniajg wymogdw
okreslonych w Umowie badZ wadliwego ich wykonania), Wykonawca zobowigzany bedzie do
zwrotu, w terminie wskazanym przez Inwestora, wartosci wynagrodzenia, jakie otrzymat od
Inwestora za wykonanie tych robdét, badz wedtug wyboru Zamawiajgcego, do pomniejszenia
o warto$¢ tego wynagrodzenia. Jezeli Wykonawca nie dokona zwrotu wartosci wynagrodzenia,
jakie otrzymat od Zamawiajgcego za wykonanie w/w robdt, Inwestor uprawniony bedzie do



potracenia takiej kwoty z dowolnych kwot naleznych Wykonawcy na podstawie niniejszej Umowy
lub do pobrania takiej kwoty z Gwarancji Wykonania.

XIV.  ODBIORY ROBOT

§16

Zamawiajgcy bedzie dokonywat:

1. Odbioréw robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu:

a)

Odbiory te beda dokonywane w terminie 2 dni roboczych od daty zgtoszenia robdt
do odbioru przez Wykonawce — wpisem do dziennika budowy - za posrednictwem
inspektora nadzoru;

b) jezeli Wykonawca nie zgtosi Zamawiajgcemu do odbioru robdt zanikajgcych lub

ulegajacych zakryciu, zobowigzany bedzie do odkrycia tych robdét lub wykonania
otwordow niezbednych do zbadania robdét. W przypadku, gdy roboty zostaty
wykonane prawidtowo Wykonawca przywrdci je do stanu poprzedniego.
W przypadku natomiast, gdy roboty zostaty wykonane niewtasciwie, Wykonawca
niezwtocznie wykona je w sposdb zgodny z instrukcjami inspektora nadzoru.
Ponadto, w kazdym przypadku gdy zgtoszone roboty ulegajgce zakryciu lub
zanikajgce nie zostang zaakceptowane przez inspektora nadzoru, Wykonawca
pokryje koszt wizyty inspektora nadzoru na terenie budowy zwigzanej ze
sprawdzeniem tych robét.

2. Odbioru konicowego Przedmiotu Umowy — odbidr stanowigcy potwierdzenie wykonania przez
Wykonawce wszystkich obowigzkdw wynikajgcych z Umowy:

a)

c)

Zamawiajgcy przystapi do czynnosci odbioru korncowego Przedmiotu Umowy
w terminie 7 dni roboczych po otrzymaniu od Wykonawcy zawiadomienia
o gotowosci do odbioru koncowego.

Warunkiem dokonania przez Inwestora odbioru koricowego Przedmiotu Umowy
jest:

przekazanie Inwestorowi czterech egzemplarzy dokumentacji powykonawczej
w formie wydrukéw i jednego egzemplarz dokumentacji powykonawczej
w formie elektronicznej zapisanego na CD,

przekazanie Zamawiajgcemu certyfikatéw, aprobat technicznych i dowoddéw na
znaki bezpieczenstwa oraz wszelkich innych dokumentéw uzyskanych od
producentéw materiatéw i urzadzen, a w szczegdlnosci dokumentéw gwarangji
jakosci, instrukcji oraz innych dokumentéw wymaganych prawem lub
zazadanych przez Inwestora lub inspektora nadzoru (w tym os$wiadczenia
kierownika budowy o zakonczeniu robdt i uporzadkowaniu placu budowy,
wypetnionego dziennika budowy),

Dokonanie przez Zamawiajacego odbioru koricowego Przedmiotu Umowy zostanie
potwierdzone poprzez podpisanie przez niego protokotu odbioru koncowego, ktéry
stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury. Podpisanie
przez Inwestora protokotu odbioru koncowego nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji jakosci lub rekojmi.

§17



W celu unikniecia wszelkich watpliwosci Strony potwierdzajg, ze dokonanie przez Zamawiajgcego

czynnosci

faktycznych polegajagcych na przejeciu Inwestycji do uzywania badZz dokonanie

ostatecznego rozliczenia nie oznacza dokonania przez Inwestora odbioru koricowego Przedmiotu

Umowy.

XV.  ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

§18

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy (Gwarancja Wykonania)
obejmujacego rowniez zabezpieczenie nalezytego usuwania wad w okresie rekojmi w wysokosci
5% Wynagrodzenia brutto okreslonego w paragrafie 14 lub kilku formach wedtug wyboru
Wykonawcy w:

a)
b)

f)

pienigdzu;

poreczeniach bankowych lub poreczeniach spoétdzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym,;
gwarancjach bankowych;

gwarancjach ubezpieczeniowych;

poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci
(Dz. U.z 2014 ., poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240);

przez ustanowienie zastawu na papierach wartosciowych emitowanych przez Skarb
Panstwa lub jednostke samorzadu terytorialnego.

2. W razie zwiekszenia wartosci Wynagrodzenia, w szczegdlnosci w przypadku zlecenia Wykonawcy
robét dodatkowych, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu dodatkowa badz
uzupetniong Gwarancje Wykonania, w terminie 14 dni od daty zwiekszenia wartosci
Wynagrodzenia.

3. W przypadku przedtozenia Zamawiajgcemu Gwarancji Wykonania na okres krétszy niz wskazany w

ust.1 lub ust. 2 powyzej, Wykonawca bedzie zobowigzany do odpowiedniego przedtuzenia terminu

waznosci

Gwarancji Wykonania i dostarczenia Inwestorowi dokumentu potwierdzajgcego

przedtuzenie jej terminu waznosci, nie pdzniej niz na 10 dni roboczych przed uptywem terminu

waznosci dokumentu Gwarancji Wykonania znajdujgcego sie w posiadaniu Inwestora. W przypadku

niedotrzymania przez Wykonawce powyzszego terminu, Inwestor bedzie uprawniony do pobrania z

Gwarangji

Wykonania petnej kwoty, na ktérg zostata ustanowiona Gwarancja Wykonania i

zatrzymania jej jako kaucji na zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy badZ odstgpienia od

Umowy

4. Zamawiajacy zwrdci zabezpieczenie wykonania umowy w nastepujgcy sposob:

1) 70% wartosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia odbioru koricowego przedmiotu

zamoéwienia,

2) 30% wartosci zabezpieczenia nie pdzniej niz w 15 (pietnastym) dniu po uptywie okresu rekojmi za

wady.

XVI. ODPOWIEDZIALNOSC

§20



Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ w stosunku do Zamawiajgcego i 0séb trzecich za wszystkie
szkody powstate wskutek niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, w tym
w szczegoblnosci powstate w zwigzku z prowadzeniem robét wykonywanych w ramach
Przedmiotu Umowy.

W przypadku zgtoszenia przeciwko Zamawiajgcemu roszczenn osdb trzecich pozostajacych
w zwigzku z zawarciem Umowy, realizacjg Inwestycji, albo w zwigzku z wykonywaniem,
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Umowy przez Wykonawce Iub jego
podwykonawcdw, Wykonawca zobowigzuje sie zwolni¢ Inwestora z wszelkiej odpowiedzialnosci
w zwigzku z tymi roszczeniami, a w przypadku pozwania Zamawiajgcego - przystgpi¢ do procesu
w charakterze interwenienta ubocznego, j ezeli w ocenie Inwestora bedzie to konieczne do
obrony jego praw. W szczegdlnosci Wykonawca zwolni Zamawiajgcego z wszelkiej
odpowiedzialnosci w zwigzku z jakimikolwiek roszczeniami, odszkodowaniami, grzywnami,
kosztami, wydatkami lub odszkodowaniami powstatymi w zwigzku z naruszeniem przez
Wykonawce jakichkolwiek przepisdw dotyczgcych ochrony srodowiska, a w szczegdlnosci w
zwigzku z obecnoscia jakichkolwiek substancji niebezpiecznych (w rozumieniu ustawy Prawo
Ochrony Srodowiska) w glebie, jesli obecnoéé tych substancji jest nastepstwem dziatania lub
zaniechania Wykonawcy, jego zleceniobiorcéw, podwykonawcéw lub innych oséb za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc.

Ponadto, jezeli Inwestor zostanie zobowigzany do poniesienia lub poniesie jakiekolwiek koszty
w zwigzku z roszczeniami osdb trzecich, o ktérych mowa powyzej, Wykonawca zobowigzuje sie
zaptaci¢ Zamawiajgcemu kazdg kwote na pierwsze zgdanie zgtoszone przez Zamawiajgcego, wraz
z ustawowymi odsetkami oraz wszelkimi wydatkami, ktére ponidst Inwestor w zwigzku
z jakimkolwiek postepowaniem sgdowym.

XVIil. UBEZPIECZENIE

§21

Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia oraz posiadania, poczagwszy od dnia wejscia w zycie
Umowy az do dnia zakonczenia inwestycji, aktualnej umowy ubezpieczenia Inwestycji od
wszelkich ryzyk zwigzanych z jej realizacjg, w szczegdlnosci ryzyk budowlano — montazowych
(CAR/EAR), mienia w transporcie (CARGO). Suma ubezpieczenia na jedno oraz na wszystkie
zdarzenia nie moze by¢ nizsza niz taczna warto$¢ realizowanej Inwestycji.

Umowa ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 1 powyzej obejmie ochrong ubezpieczeniowa
rowniez podwykonawcow Wykonawcy, odpowiedzialno$é cywilng Wykonawcy z tytutu roszczen
0s6b trzecich w zakresie szkdéd majatkowych lub uszkodzenia ciata zaistniatych w zwigzku
z wykonywaniem robét objetych niniejszg Umowa oraz — w ramach ubezpieczenia CAR -
odpowiedzialnos$¢ za szkody majgtkowe powstate w robotach oraz materiatach, urzagdzeniach
i wyposazeniu, ktore zostaty wbudowane lub wmontowane, zainstalowane lub dostarczone.

XVII.  REKOJMIA | GWARANCJA JAKOSCI
§22
Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego z tytutu rekojmi oraz gwarancji.

Uprawnienia z tytutu rekojmi wygasajg po uptywie 5 lat liczac od dnia odbioru korncowego
Inwestycji przez Zamawiajgcego.

Inwestor moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi po uptywie terminu okreslonego w ust.
1, jezeli zawiadomit Wykonawce o wadzie przed jego uptywem.



Zamawiajgcy z tytutu rekojmi moze zgdac¢ usuniecia wady lub obnizenia wynagrodzenia,
a w wypadku okreslonym w ust. 5 ponizej — odstgpi¢ od Umowy.

W razie stwierdzenia w toku odbioru lub w okresie rekojmi istotnych wad wykonanych robét,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy, bez koniecznosci uprzedniego wezwania Wykonawcy do
usuniecia wad. Istotno$¢ wady zachodzi w razie niemoznosci uzywania, albo znacznego
ograniczenia mozliwosci uzywania, catosci lub czesci Przedmiotu Umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem.

W razie ujawnienia wad Inwestor moze z tytutu rekojmi obnizy¢ Wynagrodzenie nalezine
Wykonawcy — po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do ich usuniecia.

a. Obnizenie Wynagrodzenia powinno nastgpi¢ w takim stosunku, w jakim warto$¢ obiektu
bez wad pozostaje do wartosci obiektu z wadami. Jezeli Wykonawca otrzymat juz
wynagrodzenie, Zamawiajacy moze zadac jego zwrotu w takiej czesci w jakiej obnizyt
wynagrodzenie.

§23

Wykonawca niniejszym udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci na wybudowang uzyte
materiaty i wykonane roboty w tym roboty wykonane w zwigzku z odtworzeniem nawierzchni, na
zasadach i warunkach okreslonych w Zatgczniku nr 5 do niniejszej Umowy. Gwarancja rozpoczyna
swoj bieg z dniem podpisania przez Strony bezusterkowego protokotu odbioru Inwestycji.

Zamawiajgcy z tytutu gwarancji moze zgdac¢ usuniecia wady przez Wykonawce, jezeli ujawnita sie
ona w czasie trwania gwarancji.

W przypadku gdy Wykonawca nie wykona napraw gwarancyjnych w terminie okreslonym
w Zatgczniku nr 5, Zamawiajgcy uprawniony bedzie do zlecenia usuniecia wystepujacych wad
osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez utraty przez Zamawiajacego lub inny podmiot
uprawniony z gwarancji jakosci uprawnien z niej wynikajacych. W przypadku, o ktérym mowa
w niniejszym ust. 3 Zamawiajgcy moze zaspokoic¢ poniesione koszty z Gwarancji Wykonania lub
w drodze potracenia z jakichkolwiek kwot naleznych Wykonawcy od Inwestora.

§24

Zamawiajgcy moze, wykonywaé uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne robét objetych
Przedmiotem Umowy niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwaranc;ji jakosci.

Niezaleznie od wykonywania uprawnien z tytutu rekojmi i gwarancji jakosci Inwestor moze zadaé
naprawienia na zasadach ogdélnych szkody z powodu zaistnienia wady, chyba Zze szkoda jest
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci.

§ 25

W przypadku rozwigzania niniejszej Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy przed
dokonaniem odbioru Inwestycji przez Zamawiajgcego, Wykonawca udziela gwarancji na roboty i

elementy wybudowane do momentu rozwigzania Umowy na takich samych zasadach jak przewidziane
w Umowie dla zakonczonych robdt. Fakt kontynuowania robét objetych Przedmiotem Umowy przez
inny podmiot dziatajacy na zlecenie Zamawiajgcego nie spowoduje utraty gwarancji.

XIX. KARY UMOWNE

§26



1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umownag:

a) za opdinienie w zgtoszeniu zakonczenia robdt budowlanych potwierdzonego wpisem w
dzienniku budowy — w wysokosci 0,05 % Wynagrodzenia (brutto) za kazdy dzien
opdznienia;

b) za opdzinienie w wykonaniu Przedmiotu Umowy w rozumieniu § 8 ust. 2 - w wysokosci

0,05 % Wynagrodzenia (brutto) za kazdy dzien opdznienia;

c) za nie wykonanie napraw gwarancyjnych, ktérych potrzeba dokonania ujawnita sie
w okresie gwarancji —w wysokosci 1.000 zt za kazdy dziert opdznienia;

d) w przypadku stwierdzenia, ze na budowie przebywa osoba nie zatrudniona na umowe
o prace (co zostanie ustalone przez inspektora nadzoru, zamawiajgcego lub jego
przedstawicieli — w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy taki przypadek;

e) w przypadkach wskazanych w innych postanowieniach Umowy i w kwotach tam
wskazanych.

2. Zamawiajacy bedzie uprawniony do pomniejszenia o nalezne kary umowne wszelkich kwot jakie
kiedykolwiek beda nalezne Wykonawcy, w szczegdlno$ci Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
lub do pobrania takich kar z Gwarancji Wykonania. W przypadku rozwigzania Umowy Inwestor
bedzie uprawniony do zatrzymania takiej czesci Wynagrodzenia, ktéra odpowiada wartosci
poniesionej szkody, do czasu rozstrzygniecia sporu pomiedzy Stronami.

3. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego, jezeli
wysokos¢ kar umownych nie pokryje szkody, w szczegdlnosci wynikajgcej z utraty dotacji lub jej
czesci na skutek nieterminowego badz nierzetelnego wykonania prac.

ODSTAPIENIE OD UMOWY ORAZ ZMIANA UMOWY

§27

1. Zamawiajgcy moze od Umowy odstgpi¢ w nastepujacych przypadkach:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

Wykonawca opdzni sie z rozpoczeciem robdt o ponad 10 dni w stosunku do Harmonogramu
Rzeczowo-Finansowego, stanowigcego Ztgcznik nr 1,

Wykonawca przerwie realizacje robdt bez uzasadnionej przyczyny na okres przekraczajacy 10
dni roboczych,

Wykonawca nie zastosowat sie do zalecen inspektora nadzoru inwestorskiego lub inwestora,
majacych wptyw na bezpieczenstwo robét lub nalezytg jakosé ich wykonania,

Wykonawca wykonuje roboty w sposdb sprzeczny z Dokumentacjg Budowy, obowigzujgcymi
przepisami prawa lub sztukg budowlang i pomimo wezwania go przez Inwestora do zmiany
sposobu ich prowadzenia, nie zastosowat sie do tego wezwania w terminie wyznaczonym
przez Inwestora,

Wykonawca nie dostarczyt Inwestorowi w terminach okreslonych w Umowie Gwarancji
Wykonania lub uméw ubezpieczenia,

Wykonawca nie wykonuje lub wykonuje w sposdb nienalezyty inne obowigzki wynikajace
z niniejszej Umowy (w tym nie zatrudnit oséb na podstawie umowy o prace w mysl art. 29
ust. 3a PZP)



g) w innych przypadkach wskazanych w Umowie lub wynikajgcych z przepiséw kodeksu
cywilnego.

Jezeli Wykonawca opdzinia sie z wykonaniem robdt tak dalece, ze watpliwym bedzie ich
terminowe zakonczenie, Inwestor poinformuje go na piSmie o srodkach, jakie zdaniem
Zamawiajgcego Wykonawca powinien przedsiewzigé¢ dla terminowego wykonania robét. Jezeli
Wykonawca nie wykona zalecen Inwestora w okresSlonym przez niego terminie, Zamawiajacy
moze od Umowy odstapié.

Zamawiajgcy uprawniony bedzie do wykonania prawa odstgpienia w ciggu 6 miesiecy od dnia
wystapienia zdarzenia uprawniajacego go do odstgpienia od Umowy, ale nie pdzZniej niz do dnia
Odbioru Koncowego Inwestycji. W przypadku wykonania przez Inwestora prawa odstgpienia od
niniejszej Umowy, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng w wysokosci 10%
Wynagrodzenia. W przypadku gdy kara umowna nie pokryje w petni szkody, inwestor bedzie
uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych.

W przypadku wykonania prawa odstgpienia:

a) w terminie 7 dni od dnia rozwigzania Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi protokdt inwentaryzacji robdt w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia, jezeli
Wykonawca nie sporzadzi tego protokotu w w/w terminie, Zamawiajacy dokona takiej
inwentaryzacje jednostronnie, zas jej wyniki beda wigzace dla Wykonawcy,

b) w terminie 7 dni od dnia rozwigzania Umowy Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w
zakresie uzgodnionym z Zamawiajgcym,

c) Wykonawca zapewni ochrone terenu budowy do momentu przejecia terenu budowy przez
Zamawiajgcego,

d) Wykonawca niezwtocznie, najpdzniej w terminie 14 dni od dnia wykonania prawa
odstgpienia, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy, Zamawiajgcy wstrzyma pfatnosci z tytutu wystawionych i zaakceptowanych faktur
oraz potraci kary umowne i wszelkie inne nalezne kwoty i odszkodowania wynikajgce z Umowy.
Ponadto, w takim przypadku, Inwestor ma prawo zatrudni¢ osobe trzecig w celu zakoriczenia
realizacji Inwestycji na koszt i ryzyko Wykonawcy. Oznacza to m.in., ze Wykonawca zaptaci
ewentualng réznice miedzy wynagrodzeniem dla wspomnianej osoby trzeciej a Wynagrodzeniem,
ktére bytoby nalezne Wykonawcy. Na poczet rdznicy, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim,
Zamawiajgcy ma prawo wstrzymaé, do momentu zakonczenia realizacji Inwestycji, ptatnosci
z tytutu faktur wystawionych przez Wykonawce. Ostateczne rozliczenie nastgpi po dokonaniu
przez Zamawiajgcego od osoby trzeciej odbioru koricowego Inwestyc;ji.

W razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, Zamawiajgcy
zobowigzany jest do:

a) zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia, chyba ze
zgtasza zastrzezenia co do jakosci wykonanych robdt,

b) odkupienia materiatéw lub urzadzen dostarczonych przez Wykonawce na teren budowy do
dnia odstgpienia.

W przypadku rozwigzania Umowy w wyniku wykonania prawa odstgpienia, Umowa przestaje
wigzac poczawszy od dnia wykonania tego prawa (tj. ex nunc), jednakze w mocy pozostajg m.in.



wszystkie postanowienia dotyczgce wzajemnych rozliczerr, odpowiedzialnosci z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan, w szczegdlnosci postanowienia
dotyczace obowigzku zaptaty kar umownych, odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi i gwarancji
jakosci.

Zmiany postanowien zawartej umowy muszg spetnia¢é wymagania art. 144 Pzp i mogg dotyczy¢
wyltacznie:

1) terminu uruchomienia przedmiotu niniejszej umowy i udostepnienia urzadzen, w przypadku gdy
zmiana terminu wynikac¢ bedzie z powodu:
a) wystgpienia sity wyzszej rozumianej jako zdarzenie nadzwyczajne, niezalezne od Stron,
zewnetrzne i niemozliwe do zapobiezenia, ktdrego nie udato sie unikngé nawet w wypadku
ponad nalezytej starannosci Stron (wptyw pogody na wykonanie robdt, nawet w przypadku
ponadnormatywnych opaddw deszczu badz sSniegu oraz strajk pracownikéw Wykonawcy,
jego podwykonawcéw i dostawcdw, nie bedg uznawane za okolicznosci Sity Wyzszej),

b) dziatan osdb trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie zamdwienia, ktére to dziatania nie sg
konsekwencjg zachowan (dziatania lub zaniechania) ktdrejkolwiek ze stron takich jak akty
wandalizmu lub inne dziatania powodujace uszkodzenie lub zniszczenie przygotowanego do
uruchomienia obiektu basenowego; Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania osdb
ktérymi sie postuguje przy wykonaniu umowy, a w szczegdlnosci podwykonawcéw,

2) bezwzglednie obowigzujgcych regulacji prawnych wprowadzonych w zycie po dacie podpisania
umowy, wywotujgcych potrzebe zmian umowy, wraz ze skutkami wprowadzenia takich zmian;

3) podwyzszenia jakosci urzadzen lub zmiany technologii na lepszg,

4) zmiany wynagrodzenia - zmiany podatku VAT - klauzula waloryzacyjna: wynagrodzenie nalezne
Wykonawcy podlega automatycznej waloryzacji odpowiednio o kwote podatku VAT wynikajaca
ze stawki tego podatku obowigzujgcej w chwili powstania obowigzku podatkowego. Wykonawca
kazdorazowo uwzgledni aktualng stawke podatku VAT obowigzujaca na dzien wystawienia
faktury (powstania obowigzku podatkowego).

XX.  WEASNOSC INTELEKTUALNA, DOCHOWANIE TAJEMNICY HANDLOWE)J
§28

Wykonawca gwarantuje, ze zawarcie Umowy, jego wykonanie oraz korzystanie przez
Zamawiajgcego z Przedmiotu Kontraktu (lub dowolnej jego czesci) w celach i na zasadach
wynikajgcych z Umowy nie bedzie stanowito naruszenia jakichkolwiek praw przystugujgcych
Wykonawcy lub osobom trzecim, ani czynu niedozwolonego, tj. w szczegdlnosci nie bedzie
stanowito naruszenia praw do:

a) dobr stanowigcych utwory w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. nr 90, poz. 631 ze zm.),
w tym szczegdlnosci do Dokumentacji Wykonawcy do Kontraktu (zwanych dalej
,2Utworami”);

b) débr stanowigcych projekty wynalazcze w rozumieniu Ustawy z dnia 30 czerwca 2000
r. Prawo wtasnosci przemystowej (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. nr 119, poz. 1117 ze zm.)
(zwanych dalej ,Projektami Wynalazczymi”),

c) znakdéw towarowych, znakéw ustugowych, firm i oznaczen przedsiebiorstw, know-how
oraz innych débr niematerialnych chronionych przepisami prawa,



niezaleznie, czy prawa do tego rodzaju débr przystugujg Wykonawcy lub osobom trzecim na mocy
prawa polskiego, czy prawa obcego (zwane dalej tgcznie ,Prawami Wtasnosci Intelektualnej”).

Wykonaweca przenosi, w ramach Wynagrodzenia, na Zamawiajgcego majgtkowe prawa autorskie
do dokumentacji Wykonawcy w zakresie w jakim stanowi¢ bedzie ona Utwor, przy czym strony
ustalajg, ze wysokos¢ wynagrodzenia za przeniesienie w/w praw stanowi 0,0001%
Wynagrodzenia, stosownie do ponizszych postanowien:

a) Przeniesienie praw nastepuje dla celdw realizacji (w tym projektowania, wykonania i
uruchomienia), eksploatacji, konserwacji, napraw, remontéw i modernizacji
Przedmiotu Umowy, w tym w szczegdlnosci w zakresie utrwalania i zwielokrotniania
Utwordw lub ich czesci w dowolny sposdéb — wytwarzania dowolng technika
egzemplarzy Utworéw, w tym technikg drukarskg, reprograficzng, zapisu
magnetycznego oraz technikg cyfrowg, w formie przestrzennej, uzyczania
i udostepniania Utwordow oraz ich egzemplarzy, w taki sposéb, aby wybrane osoby
mogty mie¢ do nich dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym (pola
eksploatacji).

b) Wraz z przeniesieniem autorskich praw majgtkowych Wykonawca udziela
Zamawiajgcemu zezwolenia na rozporzadzanie, wykonywanie i korzystanie
z opracowan Utwordw, wraz z prawem na udzielanie takich zezwolent osobom trzecim
(zgoda na wykonywanie autorskich praw zaleznych) (tj. w szczegdlnosci na
wykonywanie, rozporzadzanie i korzystanie z ttumaczen, zmian, przerébek, uzupetnien
Utwordw, itp.) w celach i na polach eksploatacji wskazanych w poprzednim zdaniu.

c¢) Ponadto Zamawiajacy lub wskazany przez niego podmiot bedzie miat prawo
w szczegoblnosci wykorzystywaé Utwory lub ich opracowania do przeprowadzenia
postepowan przetargowych majacych na celu wybdr wykonawcy remontéw lub
modernizacji Przedmiotu Umowy.

d) Wykonawca zobowigzuje sie, ze wykonywanie przez twoércow poszczegdlnych
Utwordw ich autorskich praw osobistych nie uniemozliwi Zamawiajgcemu korzystania
z Praw Witasnosci Intelektualnej.

e) Z zastrzezeniem bezwzglednie obowigzujgcych przepiséw prawa Wykonawca wyraza
rowniez zgode na wykonywanie przez Zamawiajgcego osobistych praw autorskich dla
potrzeb realizacji, konserwacji, remontéw i modernizacji Przedmiotu Umowy oraz jego
eksploatacji przez Inwestora, w szczegdlnosci poprzez mozliwos¢ wprowadzania
wszelkich zmian w Utworach uznanych za konieczne przez Inwestora.

Wykonaweca nie ujawni sam, ani wspdlnie z osobami trzecimi, zadnej dokumentacji, obliczen lub
innych istotnych faktéw dotyczgcych Umowy. Powyzsze nie dotyczy udostepnienia informacji
podwykonawcom w zakresie niezbednym dla wykonywania przez nich powierzonej czesci
Umowy.

XXI. POSTANOWIENIA KONCOWE

W okresie realizacji Inwestycji Wykonawca umozliwi Zamawiajgcemu nieodptatnie, umieszczenie
tablicy informacyjnej z logo Inwestora i logotypami programu operacyjnego na ogrodzeniach
zainstalowanych przez Wykonawce na terenie objetym budowg, w miejscach wskazanych przez
Inwestora. Wykonawca kazdorazowo jest zobowigzany do wuzyskania zgody Inwestora
i uzgodnienia z nim lokalizacji wszelkich reklam oraz informacji o charakterze komercyjnym
umieszczanych na terenie budowy, przez Wykonawce.

Wszelkie zmiany Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.



3.

10.

Wszelkie zawiadomienia dokonywane na mocy niniejszej Umowy bedg dokonywane na ponizsze
adresy pocztowe i poczty elektronicznej:

ZAMAWIAJACY: ....coiiiniiniiniinesnsississnssiesssssssessassns e e s sessesssassess
WYKONAWCA / KIEROWNIK BUDOWY: ......ccoeernreurunerercnsanenens
INSPEKTOR NADZORU: ......cccvuiieiniinennninnissesssssssnsssessssssssesssnes

Wszelkie takie zawiadomienia lub inne dokumenty beda uwazane za dostarczone: niezwtocznie
jezeli doreczone osobiscie lub odebrane przez Strony, w przypadku wystania faksem -
w momencie odebrania faksu, w przypadku wystania listem poleconym oraz nieodebrania przez
Strone takiego listu — 7 dni od dnia nadania listu w polskiej placéwce pocztowej.

Tytuty uzyte dla oznaczenia poszczegdlnych paragraféw majg jedynie znaczenie pomocnicze i nie
beda stanowity podstawy do interpretacji Umowy.

. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie bedg miaty zastosowanie przepisy kodeksu

cywilnego oraz ustawy z 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz.
290 ze zmianami) oraz przepisy ustawy Prawo zamowien publicznych

. Ewentualne spory mogace powstaé na tle wykonywania niniejszej umowy strony poddajg pod

rozstrzygniecie sagdom powszechnym wifasciwym ze wzgledu na siedzibe Inwestora.

Umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania.

Niniejsza Umowa zostata zawarta w jezyku polskim w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach —
1 egz. dla Wykonawcy i 3 egz. dla Zamawiajgcego.

Zatgczniki do niniejszej Umowy stanowig jej integralng czesc.

Lista zatgcznikow:

Zatacznik nr 1 — Harmonogram rzeczowo — finansowy;

Zatacznik nr 2 — Oferta Wykonawcy z dnia ......cccceveueeee ;

Zatacznik nr 3 — Oswiadczenia podwykonawcy;

Zatgcznik nr 4 — Warunki gwarancji jakosci;

Zatgcznik nr 5 — Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdéwienia

Zatgcznik nr 6 — Dokumentacja projektowa

Zatacznik nr 7 - Odpowiedzi na pytania zadane w ramach postepowania przetargowego

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

KONTRASYGNATA SKARBNIKA GMINY



