

ZPI.271.2.11.2019

**Protokół z przeprowadzonego ZAPYTANIA OFERTOWEGO
o wartości powyżej 5 500 euro a nie przekraczającej równowartości
30 000 euro**

zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) ustawy nie stosuje się.

**ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ SIŁOWNI TERENOWEJ, ELEMENTÓW MAŁEJ
ARCHITEKTURY ORAZ GIER PLENEROWYCH**
w ramach projektu współfinansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki
w ramach programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym -
Otwarte Strefy Aktywności (OSA) EDYCJA 2019
pn. „AKTYWNIE - ZDROWO - NA SPORTOWO” Utworzenie Centrum Aktywności
Lokalnej w miejscowości Dobrzyca

1. Szczegóły zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup dostawa i montaż urządzeń siłowni terenowej, elementów małej architektury oraz gier plenerowych do miejscowości Dobrzyca.

Zakres zamówienia:

Zadanie nr 1- Dostawa i montaż urządzeń siłowni terenowej na działkę nr 751/3 w Dobrzycy

- Orbitrek eliptyczny – 1 szt.
- Wioślarz – 1 szt.
- Wachadło – 1 szt.
- Wyciąg górny – 1 szt.
- Jeździec- 1 szt.
- Biegacz- 1 szt.
- Drażek do podciągania- 1 szt.

Zadanie nr 2- Dostawa i montaż elementów małej architektury na działkę nr 751/3 w Dobrzycy

- Ławka – 4 szt.
- Kosz na odpady – 4 szt.
- Stojak na rowery – 1 szt.
- Tablica informacyjna z regulaminem siłowni terenowej – 1 szt.

Zadanie nr 3- Dostawa i montaż elementów gier plenerowych na działkę nr 751/3 w Dobrzycy

- Stół do tenisa- 1 szt.
- Piłkarzyki- 1 szt.

wraz z instrukcjami obsługi urządzeń wg załączonej do zapytania ofertowego specyfikacji urządzeń.

Wszystkie zamontowane urządzenia posiadające komplet niezbędnych certyfikatów i atestów uprawniających je do ogólnego stosowania oraz instrukcje konserwacji i użytkowania, które Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wraz z urządzeniami.

Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia gwarancji na dostarczony asortyment na okres minimum 24 miesięcy od dnia odbioru.

Podstawą do wystawienia faktury jest protokół odbioru zatwierdzony przez przedstawicieli Zamawiającego.

Dokładne miejsce montażu określa projekt zagospodarowania terenu działki, przed montażem należy skonsultować się z Zamawiającym w celu wskazania rozmieszczenia elementów.

Termin realizacji zadania – do dnia **30.08.2019 r.**

2. W dniu 03.06.2019 r. zaproszono do udziału w postępowaniu niżej wymienionych Wykonawców poprzez rozesłanie formularza ofertowego, który stanowi integralną część niniejszej dokumentacji

- Fit Park ul. Powstańców Wielkopolskich 74, 87-100 Toruń
- Buglo ul. Zwycięstwa 276, 75-653 Koszalin
- Novum Sp. z o.o. Sp. k. ul. Bolesława Chrobrego 1, 12-100 Szczytno

oraz zamieszczono zapytanie ofertowe na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej: www.dobrzyca.bipgmina.pl

3. W terminie do 17.06.2019 r. przedstawiono 12 ofert:

Lp.	Dane wykonawcy	Data złożenia oferty	Gwarancja	Cena (zł) netto/brutto	Uwagi
1.	F.H. SYSTEM Krzysztof Mliczek ul. Nadbrzeżna 29 33-335 Nawojowa	07.06.2019 r.	24 miesiące	netto: 35 190,00 zł VAT: 8 093,70 zł brutto: 43 283,70 zł	-
2.	BODY WORKS Sp. z o.o. Sp. k. ul. M. Sobczaka 41 01-492 Warszawa	07.06.2019 r.	24 miesiące	netto: 34 192,00 zł VAT: 7 846,16 zł brutto: 42 038,16 zł	OFERTA ODRZUCONA
3.	DAMART Damian Smelczyński ul. Grabowska 30B 62-570 Rychwał	11.06.2019 r.	24 miesiące	netto: 22 851,62 zł VAT: 5 255,88 zł brutto: 28 107,50 zł	-
4.	HIKHIK.PL ul. Niedziałkowskiego 26/2 63-000 Środa Wlkp.	12.06.2019 r.	24 miesiące	netto: 40 170,73 zł VAT: 9 239,27 zł brutto: 49 410,00 zł	-
5.	STRAMAX Marek Straczewski ul. Rycerska 3 83-050 Bąkowo	12.06.2019 r.	24 miesiące	netto: 36 450,00 zł VAT: 8 383,50 zł brutto: 44 833,50 zł	-

6.	NOVUM Sp. z o.o. Sp. k. ul. Bolesława Chrobrego 1 12-100 Szczecino	13.06.2019 r.	24 miesiące	netto: 45 437,66 zł VAT: 10 450,66 zł brutto: 55 888,32 zł	-
7.	Argon Klaudiusz Półtorak ul. Grunwaldzka 121/86 37-700 Przemyśl	13.06.2019 r.	24 miesiące	netto: 32 414,00 zł VAT: 7 455,22 zł brutto: 39 869,22 zł	-
8.	FIT PARK Sp. z o.o. Sp. k. ul. Powstańców Wlkp. 74 87-100 Toruń	13.06.2019 r.	24 miesiące	netto: 28 790,00 zł VAT: 6 621,70 zł brutto: 35 411,70 zł	-
9.	AMELIS Marcin Bober ul. Jasińskiego 10/1 63-400 Ostrów Wlkp.	14.06.2019 r.	24 miesiące	netto: 38 122,45 zł VAT: 8 768,16 zł brutto: 46 890,61 zł	-
10.	Zakład Produkcyjno-Usługowy ROMEX Sp. z o.o. ul. Hetmańska 38 85-039 Bydgoszcz	14.06.2019 r.	24 miesiące	netto: 31 871,20 zł VAT: 5 575,73 zł brutto: 37 446,93 zł	-
11.	NOBA-exim Bartłomiej Norkowski Kawęczyn 1 87-123 Dobrzejewice	14.06.2019 r.	24 miesiące	netto: 26 510,00 zł VAT: 6 097,30 zł brutto: 32 607,30 zł	-
12.	ZAKŁAD ARCHITEKTURY ZIELENI "OGRODY BUGAŁA" Piotr Bugała ul. Topolowa 6, 63-140 Dolsk	14.06.2019 r.	36 miesięcy	netto: 36 050,00 zł VAT: 8 291,50 zł brutto: 44 341,50 zł	-

Wybrano Wykonawcę:

DAMART Damian Smelczyński
ul. Grabowska 30B
62-570 Rychwał

5. Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:

W niniejszym postępowaniu w odpowiedzi na wysłane zapytanie ofertowe zostało złożone 12 ofert. Oferta wykonawcy BODY WORKS Sp. z o.o. Sp. k. ul. M. Sobczaka 41, 01-492 Warszawa została odrzucona z uwagi na zadeklarowany termin wykonania przedmiotu zamówienia, który jest niezgodny z wymaganym przez Zamawiającego terminem określonym w zapytaniu ofertowym oraz wadliwie złożone pełnomocnictwo. Wybrana oferta jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu zgodnie z przyjętym kryterium wyboru ofert. Cena oferty mieści się w limicie dostępnych środków przeznaczonych na realizację zadania. Oferty dwóch Wykonawców zostały zbadane pod kątem rażąco niskiej ceny – Wykonawcy uzasadnili zadeklarowane ceny – wyjaśnienia zostały przyjęte przez Zamawiającego.

6. Postępowanie unieważniono ponieważ

nie dotyczy

.....
/wykazać powody/

7. Środki zabezpieczone w budżecie:

dział: 926

rozdział: 92605

paragraf: 6060

SPORZĄDZIŁ:

INSPEKTOR

d/s zamówień publicznych
i inwestycji gminnych

mgr Hanna Bielarz

2 5. CZE. 2019

.....
(data i podpis pracownika merytorycznie
odpowiedzialnego za dokonanie zamówienia)

2 5. CZE. 2019

INSPEKTOR

d/s zamówień publicznych
i inwestycji gminnych

mgr Hanna Bielarz

.....
(data i podpis pracownika ds. zamówień
publicznych)

ZATWIERDZAM:

Burmistrz

mgr Jarosław Pietrzak

2 5. CZE. 2019

.....
(data i podpis Burmistrza Gminy
lub osoby upoważnionej)

AKCEPTUJĘ:

Skarbnik Gminy

Główny Księgowy

mgr Beata Miedzińska

2 5. CZE. 2019

.....
(data i podpis Skarbnika Gminy)