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Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Domaniowie: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla

miejscowości Wierzbno wraz z budową studni głębinowej na ujęciu wód podziemnych z utworów czwartorzędowych Stacji Uzdatniania

Wody w Domaniowie.” w systemie zaprojektuj i wybuduj.
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Tak

Nazwa projektu lub programu 

Zamówienie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w

ramach poddziałania „Wspieranie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w

tym inwestycji w energie odnawialną i w oszczędzanie energii” – operacja typu: „Gospodarka wodno-ściekowa”.

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich

wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących

członkami grup społecznie marginalizowanych 

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2

ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery

identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające

zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 

Informacje dodatkowe: 

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Domaniowie, krajowy numer

identyfikacyjny 364232731, ul. -  56 , 55-216  Domaniów, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 713828139, e-mail

zarzad@zgkdomaniow.pl, faks . 

Adres strony internetowej (URL): http://bip.gminadomaniow.pl/wiadomosci/10921/przetargi 

Ogłoszenie nr 603817-N-2017 z dnia 2017-10-19 r. 
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Adres profilu nabywcy: 

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający udzielający zamówień sektorowych 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego

przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest

odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali

zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w

imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 

I.4) KOMUNIKACJA: 

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak 

http://bip.gminadomaniow.pl/wiadomosci/10921/przetargi

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak 

http://bip.gminadomaniow.pl/wiadomosci/10921/przetargi

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 

Elektronicznie

Nie 

adres 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 

Nie 

Inny sposób: 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 

Tak 

Inny sposób: 

w formie pisemnej zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ 

Adres: 

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Domaniowie, Domaniów 56, 55-216 Domaniów.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie 

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Wierzbno wraz z budową

studni głębinowej na ujęciu wód podziemnych z utworów czwartorzędowych Stacji Uzdatniania Wody w Domaniowie.” w systemie

zaprojektuj i wybuduj. 
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Numer referencyjny: ZGK.271.1.2017 

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane 

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 

Zamówienie podzielone jest na części: 

Tak 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 

wszystkich części 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie

zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę

lub roboty budowlane: CZĘŚĆ I Zamówienia: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Wierzbno”. I.3.1. Przedmiot

zamówienia obejmuje prace polegające na „zaprojektowaniu i wybudowaniu: ”Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości

Wierzbno wraz z przepompowniami zlokalizowane w obrębie Geodezyjnym Wierzbno i Polwica, Gmina Domaniów. Zgodnie z Programem

Funkcjonalno-użytkowym kanalizacja wraz z infrastrukturą zlokalizowana będzie w działkach nr.: 252, 266/1, 382/5, 369/2, 382/8, 382/9,

382/16, 382/15, 378, 377, 154, 101/2, 335, 71, 17 272/2, 300/2, 300/4, 300/8, 300/10, 215, 189, 380/34, obręb nr 0022 Wierzbno; dz. nr.:

128/22, 128/50, 128/60 obręb nr 0016 Polwica. Na etapie sporządzania dokumentacji projektowej zakres działek w której zlokalizowana

będzie inwestycja może ulec zmianie. I.3.1.1. W zakres Przedmiotu zamówienia wchodzi: a) Uzyskanie lub aktualizacja map/mapy do celów

projektowych, opiniodawczych lub innych niezbędnych do wykonania zadania. Zamawiający nieodpłatnie przekaże posiadane mapy do celów

projektowych i mapę zasadniczą z 2016 r. w jednym egzemplarzu w wersji papierowej w dniu podpisania umowy. b) Uzyskanie warunków

przyłączenia dla przepompowni. c) Uzyskanie pozwolenia na budowę, dla robót wymagających uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę

lub uzyskanie braku sprzeciwu dla robót wymagających zgłoszenia, d) Ułożenie linii kablowej zasilającej dla każdej z przepompowni, e)

Wykonanie skrzynek rozdzielczych dla każdej z przepompowni, f) Wykonanie przyłączy wodociągowych do każdej z przepompowni (jeśli

będzie wymagane dla prawidłowego funkcjonowania przepompowni), g) Wykonanie badań i uzgodnień umożliwiających uruchomienie, h)

Wykonanie dokumentacji powykonawczej ( inwentaryzacja powykonawcza, badania, pomiary i próby odbiorcze), opracowanie instrukcji

eksploatacji urządzeń i instalacji elektrycznych w tym instrukcji sterowania i automatyki i przekazanie przez Wykonawcę Inwestorowi obiektu

gotowego do eksploatacji załączonego pod napięciem wraz z wymaganym sterowaniem i automatyką. I.3.1.2. Przedmiot zamówienia został

opisany i realizowany będzie w oparciu o opracowany przez Zamawiającego Program Funkcjonalno – Użytkowy (PFU) stanowiący integralną

część niniejszej SIWZ – Załącznik nr 9a oraz zgodnie z: 1) Zezwoleniem Wójta Gminy Domaniów na zlokalizowanie uzbrojenia terenu tj.

sieci kanalizacji sanitarnej na nieruchomościach będących własnością Gminy Domaniów z dnia 02.11.2016 r. sygnatura: RIR.7230.39.2016

(załącznik do PFU), 2) Decyzją nr 105/UL/16 Powiatowego Zarządu Drogowego w Oławie na umieszczeniu w drodze infrastruktury sieci

kanalizacji sanitarnej z dnia 20.10.2016 r., sygnatura: PZD.4421.104.2016.MJ (załącznik do PFU), 3) Decyzja nr 18/2016 Wójta Gminy

Domaniów na lokalizowanie w pasie drogi gminnej publicznej infrastruktury sieci kanalizacji sanitarnej z dnia 02.11.2016 r., sygnatura:

RIR.7230.38.2016, (załącznik do PFU), 4) Decyzją Wójta Gminy Domaniów o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 27.02.2014r.,

sygnatura OŚ-ZP.6220.4.2013 przeniesioną na Zamawiającego Decyzją Wójta Gminy Domaniów z dnia 24.10.2016r. sygnatura: OŚ-

Zp.6220.4.2013. (załącznik do PFU), 5) Zgodą Starostwa Powiatowego w Oławie na przejście z kanalizacją przez działkę nr 378 Am-1 obręb

Wierzbno (WR-II) z dnia 20 października 2016 r., sygnatura: GN.6853.25.2016 (załącznik do PFU), 6) Zgodą Spółdzielni Mieszkaniowej

„Przyszłość” na lokalizację sieci kanalizacji sanitarnej w dz. nr 380/34 obręb Wierzbno z dnia 25.10.2016 r. l.dz. 36/2016 (załącznik do PFU),

7) Decyzja nr ZD/0240/I/527/2016 Zarządu Województwa Dolnośląskiego (DSDiK we Wrocławiu) na lokalizacje kanalizacji sanitarnej w
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pasie drogi wojewódzkiej nr 346 w m. Wierzbno z dnia 27.10.2016 r. sygnatura: ZD.8035.53.2016 (załącznik do PFU), 8) Decyzją nr 18/2016

Wójta Gminy Domaniów o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 24 listopada 2016 r., sygnatura: RIR.6733.20.2016

(załącznik nr 10 do SIWZ) 9) Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego wsi Wierzbno w Gminie Domaniów

(uchwalonego uchwała nr VIII/43/15 Rady Gminy Domaniów z dnia 10 czerwca 2015 roku – ogłoszona w Dzienniku Urzędowym

Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 czerwca 2015 r., poz. 2693), zmieniony Uchwałą nr XXV/147/16 Rady Gminy Domaniów z dnia 28

grudnia 2016 r. w sprawie w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wierzbno w gminie

Domaniów – ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 stycznia 2017 r., poz. 59. Źródło:

„http://bip.gminadomaniow.pl/wiadomosci/183/wiadomosc/366195/miejscowy_plan_zagospodarowania_przestrzennego_wsi_wierzbno_w_gm”

I.3.2. Klasyfikacja robót wg CPV : 1. Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków: 45232440-8 2. Usługi

inżynieryjne w zakresie projektowania: 71320000-7 3. Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne: 45111200-0 4.

Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne: 45110000-1 5. Roboty budowlane w zakresie budowy

rurociągów do odprowadzania ścieków: 45232440-8 6. Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania

ścieków: 45231300-8 7. Roboty w zakresie nawierzchni dróg: 45233220-7 I.3.3. Zakres prac: I.3.3.1. Zakres prac objętych niniejszym

zamówieniem obejmuje w szczególności: a) Zrealizowanie wszelkich spraw formalnych i prawnych niezbędnych do zrealizowania inwestycji

w tym wykonanie dokumentacji projektowej, uzyskanie wszystkich pozwoleń i decyzji wymaganych prawem, b) Uzyskanie pozwolenia na

budowę (o ile będzie wymagane), c) Ułożenie linii kablowych zasilających przepompownie, d) Wykonanie skrzynek rozdzielczych dla każdej

z przepompowni, e) Wykonanie dokumentacji powykonawczej ( inwentaryzacja powykonawcza, badania, pomiary i próby odbiorcze) – w 3

egzemplarzach, opracowanie instrukcji eksploatacji urządzeń i instalacji elektrycznych w tym instrukcji sterowania i automatyki i przekazanie

przez Wykonawcę Inwestorowi obiektu gotowego do eksploatacji załączonego pod napięciem wraz z wymaganym sterowaniem i automatyką

– w 2 egzemplarzach. f) Uzyskanie pozytywnego protokołu odbioru z TAURON Dystrybucją S.A., g) Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie

(o ile będzie wymagane), h) Wszelkie inne czynności niezbędne do realizacji całego zakresu prac, I.3.3.2. Zakres prac przygotowawczych

obejmuje między innymi: a) Opracowanie i uzgodnienie z Zamawiającym podstawowych założeń do projektowania i podstawowych

rozwiązań technicznych, b) Sprawdzenie zgodności planowanej inwestycji z granicami aktualnie obowiązującego MPZP dla miejscowości

Wierzbno (uchwalonego uchwała nr VIII/43/15 Rady Gminy Domaniów z dnia 10 czerwca 2015 roku – ogłoszona w Dzienniku Urzędowym

Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 czerwca 2015 r., poz. 2693), zmieniony Uchwałą nr XXV/147/16 Rady Gminy Domaniów z dnia 28

grudnia 2016 r. w sprawie w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wierzbno w gminie

Domaniów – ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 stycznia 2017 r., poz. 59. i Decyzją nr 18/2016

Wójta Gminy Domaniów o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 24 listopada 2016 r., sygnatura: RIR.6733.20.2016, w

przypadku braku ujęcia w MPZP lub braku zgodności z w/w decyzją, dokonanie zmiany lub uzyskanie nowej ostatecznej decyzji o ustaleniu

lokalizacji inwestycji celu publicznego. c) Sprawdzenie zgodności planowanej inwestycji z Decyzją Wójta Gminy Domaniów o

środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 27.02.2014r., sygnatura OŚ-ZP.6220.4.2013 przeniesioną na Zamawiającego Decyzją Wójta Gminy

Domaniów z dnia 24.10.2016r. sygnatura: OŚ-Zp.6220.4.2013. a w przypadku braku zgodności uzyskanie ostatecznej decyzji zmieniającej lub

uzyskanie nowej ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, d) Sprawdzenie zgodności planowanej inwestycji z Decyzja nr

769/2016 Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu (pozwolenie na prowadzenie badań archeologicznych z

dnia 14.04.2016 r. sygnatura: WZA.5161.259.2016.POF, w tym przeniesienie Decyzji z Gminy Domaniów na Zamawiającego lub jej zmiany, a

w przypadku braku zgodności lub braku możliwości przeniesienia decyzji lub jej zmiany, uzyskanie nowej ostatecznej decyzji – pozwolenia na

prowadzenie badań archeologicznych, e) Opracowanie operatu wodnoprawnego (jeżeli wymagany) i uzyskanie opinii Zamawiającego oraz

uzyskanie ostatecznej decyzji - pozwolenia wodno-prawnego. f) Zawarcie umów na korzystanie z gruntów pokrytych wodami w przypadku

przejścia inwestycji przez takie grunty (jeżeli wymagane). g) Uzyskanie wszelkich niezbędnych ostatecznych decyzji administracyjnych w tym

ich zmian lub ostatecznych decyzji o przeniesieniu umożliwiających realizację inwestycji oraz ponoszenie opłat z tego tytułu do roku odbioru

końcowego, w tym: 1. ostatecznych decyzji o zmianie przeznaczenia i wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej i/lub leśnej, o ile zajdzie taka

potrzeba, 2. ostatecznych decyzji administracyjnych, w imieniu i na rzecz Zamawiającego, zezwalających Wykonawcy na wycięcie drzew i

krzewów w niezbędnym zakresie dla realizacji inwestycji oraz poniesienie kosztów z tego wynikających. h) Opracowanie projektu

budowlanego i uzyskanie opinii Zamawiającego dotyczącej rozwiązań technicznych w nim zawartych. i) Uzyskanie ostatecznej decyzji

zatwierdzającej projekt budowlany dla inwestycji oraz udzielającej pozwolenia na budowę. j) Opracowanie projektu wykonawczego i

uzyskanie opinii Zamawiającego, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo do skoreferowania programu w zakresie odległości między
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studniami rewizyjnymi, doboru pompowni, spadków i średnic rurociągów. k) Uzyskanie zezwoleń na czasowe zajęcie pasów drogowych, na

wykonanie prac w sąsiedztwie linii kolejowych, na wyłączenia linii elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych itp., niezbędnych

do realizacji inwestycji na czas wykonywania prac. l) Ponoszenie wszelkich opłat z tytułu pozyskanych ostatecznych decyzji niezbędnych do

realizacji inwestycji do roku odbioru końcowego. m) Uzyskanie pisemnych uzgodnień z właścicielami posesji w zakresie lokalizacji podejścia

przykanalika do granicy posesji. (Projekt nie uwzględnia przyłączy – należy projektować kanalizację wraz z przykanalikami do granic posesji,

które mają być przyłączone do sieci). I.3.3.3. Przedmiot zamówienia w zakresie prowadzenia robót budowlanych, obejmuje ponadto: 1.

zorganizowanie na swój koszt placu budowy oraz prowadzenie robót zgodnie z przepisami bhp oraz ppoż., 2. zapewnienie bieżącej obsługi

geodezyjnej przez uprawnione służby geodezyjne, 3. oznakowanie i zabezpieczenie dróg publicznych i wewnętrznych w zakresie

wynikającym z uzgodnień z zarządcami tych dróg, 4 Zapewnienie nadzoru archeologicznego w tym ponoszenie wszelkich kosztów

związanych z wypełnieniem wymagań w zakresie prowadzenia nadzoru i dokumentacji archeologicznej po stronie Wykonawcy. 5.

zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych badań i odbiorów oraz kompletowanie dokumentacji obejmującej zakres robót objętych

przedmiotem przetargu, 6. wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą (3 egz.) 7. naprawę

zinwentaryzowanych urządzeń podziemnych uszkodzonych podczas wykonywania robót, 8. pokrycie kosztów usunięcia niewypałów,

niewybuchów i amunicji odkrytych w trakcie robót, 9. uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót i przekazanie go Zamawiającemu

najpóźniej do dnia odbioru końcowego. 10. zgłoszenie do odbioru przez odpowiednie służby i organy oraz uzyskanie w imieniu

Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie (jeżeli jest wymagane). 11. Sporządzenie kosztorysu różnicowego, dokumentującego różnice

pomiędzy projektem budowlanym a stanem faktycznym na dzień sporządzania kosztorysu różnicowego, oraz wskazującego istotne

odstępstwa, o których mowa w art. 36 a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290, z późn. zm.). – w 2 egz. dla

Zamawiającego. I.3.3.4. Zamawiający nie przewiduje wypłaty odszkodowań dla właścicieli posesji za szkody spowodowane przez

Wykonawcę powstałe podczas budowy. Obowiązek dokonywania uzgodnień z właścicielami posesji, w przedmiocie wejścia z robotami na

teren osób trzecich, minimalizacji szkód oraz ponoszenia kosztów z tym związanych, spoczywa każdorazowo na Wykonawcy. I.3.3.5. W

zakresie prowadzenia robót budowlanych, Wykonawca jest gospodarzem na terenie budowy od daty protokolarnego przekazania placu budowy

do czasu odbioru końcowego, a w szczególności zobowiązany jest do: 1. ochrony znajdującego się na nim mienia i zabezpieczenia

przeciwpożarowego, 2. zagospodarowanie ewentualnych odpadów - zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2013 r.

poz. 21 z późn. zm.); 3. zabezpieczenie pomieszczeń socjalnych dla personelu Wykonawcy i ewentualnych podwykonawców; 4. nadzoru nad

przestrzeganiem przepisów i norm bhp, 5. ustalania i utrzymywania porządku, 6. odpowiedniej organizacji placu budowy, zabezpieczenia

magazynowego i dozoru mienia, 7. dostarczenia atestów zastosowanych materiałów, wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób

dotyczących realizowanego zamówienia. I.3.3.6. Wszystkie dokumenty, o których mowa powyżej, stanowią integralne załączniki do SIWZ.

I.3.3.7 Wykonawca udzieli rękojmi na całość robót budowlanych, objętych przedmiotem niniejszego zamówienia na okres 5 lat (60 miesięcy),

liczonych od daty podpisania protokołu odbioru końcowego inwestycji - bez usterek (art. 568 § 1 KC w zw. z art. 46 § 1 KC). I.3.3.8.

Wykonawca udzieli gwarancji jakości na całość robót budowlanych, objętych przedmiotem niniejszego zamówienia wraz z

wbudowanym/zamontowanym osprzętem na okres 5 lat (60 miesięcy), liczonych od daty podpisania protokołu odbioru końcowego zadania -

bez wad. I.3.4. W zakresie prowadzonych robót budowlanych, do obowiązków Wykonawcy należeć będzie m.in.: a. zagospodarowanie

ewentualnych odpadów - zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zmianami); b. zabezpieczenie

pomieszczeń socjalnych dla personelu Wykonawcy i ewentualnych podwykonawców; c. uporządkowanie terenu po zakończeniu realizacji

przedmiotu umowy oraz inne obowiązki wymienione w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 8a do niniejszej SIWZ. d. organizacja i

zapewnienie dostępu do mediów (dostawy mediów), w tym wody i energii elektrycznej dla celów prowadzenia budowy. Wszelkie uzgodnienia

i koszty z tym związane, obciążają w całości Wykonawcę Wykonawca zobowiązany będzie zawrzeć odrębne umowy z dostawcami mediów

dla celów budowlanych oraz zapewnić instalację liczników zużycia mediów. e. wycinka, karczowanie, usunięcie oraz zagospodarowanie

istniejącego na placu budowy drzewostanu lub zakrzewień, pod nadzorem odpowiednich służb oraz Zamawiającego, w oparciu o stosowne

zezwolenia lub decyzje uzyskane w imieniu Zamawiającego przez Wykonawcę (jeżeli konieczne). Zamawiający zastrzega, iż pozostałości po

wycince, obejmujące niepodlegające odzyskaniu części drzewostanu karpiny itp., winne zostać usunięte przez Wykonawcę, jako odpad -

zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 21). Wszelkie koszty związane z usunięciem ww. odpadów,

obciążają w całości Wykonawcę.; I.3.4.1 Wykonawca zobowiązany jest do codziennego utrzymania czystości i porządku na terenie objętym

wykonawstwem prac (bieżące usuwanie odpadów i innych przeszkód na drodze dojazdowej, porządkowanie narzędzi pracy). I.3.4.2

Wykonawca odpowiada za przestrzeganie przepisów BHP. I.3.5. Zaleca się, aby Wykonawca przeprowadził wizję lokalną przyszłego terenu
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robót celem sprawdzenia miejsca robót oraz warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zamówienia. Dokonanie wizji

lokalnej w terenie jest fakultatywne. W związku z powyższym wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania

ceny. Koszt wizji lokalnej ponosi Wykonawca. I.3.6. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy pzp, wymaga od wykonawcy,

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących czynności zastrzeżone przez Zamawiającego na podstawie art. 36a ust. 2 pkt 1

pzp, do osobistego wykonania przez Wykonawcę: I.3.6.1 roboty ziemne w zakresie budowy kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej, I.3.6.1 roboty

montażowe w zakresie budowy sieci kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej wraz z wykonaniem studni rewizyjnych i zbiorników przepompowni,

z wyłączeniem przyłączy i linii elektroenergetycznych, wodociągowych, automatyki, sterowania i wyposażenia pompowni. I.3.7. Zamawiający

zastrzega, że wszystkie ewentualnie podane w SIWZ bądź innym integralnym z SIWZ dokumencie, nazwy własne materiałów (wyrobów) nie

mają na celu naruszenia art.29 i art.7 ustawy Pzp, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych

Zamawiającego. Powyższe należy rozumieć, jako określenie wymaganych przez Zamawiającego minimalnych parametrów użytkowych,

funkcjonalnych i technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza to, że zgodnie z art. 29 ustawy Pzp, na wskazane z nazwy materiały

(wyroby) opisane znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem, źródłem lub szczególnym procesem, który charakteryzuje produkty lub

usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów (wyrobów) o nie

gorszych parametrach użytkowych, funkcjonalnych i technicznych niż opisane w SIWZ lub jej załącznikach. Ciężar udowodnienia, że materiał

(wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. W powyższym zakresie

Wykonawca powinien okazać się na każde żądanie Zamawiającego stosownym dokumentem wystawionym przez producenta lub przez

odpowiednie instytucje/organy certyfikujące. I.3.8. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek. Zapłata za wykonane roboty nastąpi

zgodnie ze wzorem umowy stanowiącej załącznik nr 8a (dla części I zamówienia); 8b (dla części II zamówienia) do SIWZ po wykonaniu

odpowiedniego zakresu przedmiotu umowy na który zostanie wystawiona faktura po obustronnym podpisaniu protokołu odbioru robót, której

dotyczy wystawiona faktura. I.3.9. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców. Szczegółowe postanowienia w tym zakresie zawiera pkt

14 SIWZ. I.3.10. Załatwienie wszystkich formalności oraz wszelkie poniesione koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia leżą

po stronie Wykonawcy. I.3.11. Obowiązującą formą wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy jest wynagrodzenie ryczałtowe.

Wierzytelności, jakie mogą powstać przy realizacji niniejszej umowy u Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego, nie mogą być

przedmiotem cesji (przelewu, sprzedaży) bez pisemnej zgody Zamawiającego. CZĘŚĆ II Zamówienia: „budowa studni głębinowej na ujęciu

wód podziemnych z utworów czwartorzędowych Stacji Uzdatniania Wody w Domaniowie”. II.3.1. Przedmiot zamówienia obejmuje prace

polegające na zaprojektowaniu i wybudowaniu : studni głębinowej zastępczej nr 2z za studnię nr 2 oraz likwidacja otworów głównych nr 2 i nr

3 na ujęciu wód podziemnych z utworów czwartorzędowych Stacji Uzdatniania Wody w Domaniowie. Prace projektowe i budowlane w tym

prace przygotowawcze należy wykonać zgodnie i w oparciu o Program funkcjonalno-użytkowy, wraz z załącznikami do PFU. Na etapie

sporządzania dokumentacji projektowej zakres działek w której zlokalizowana będzie inwestycja, lub na które oddziaływać będzie inwestycja

może ulec zmianie. II.3.1.1. W zakres Przedmiotu zamówienia wchodzi: a) Uzyskanie map/mapy do celów projektowych, opiniodawczych lub

innych niezbędnych do wykonania zadania. b) Uzyskanie warunków przyłączenia dla studni (jeśli dotyczy). Zamawiający dopuszcza

wykorzystanie istniejącego przyłącza elektroenergetycznego ze studni nr 2, jeśli warunki pozwolą na jego wykorzystanie, c) Uzyskanie

pozwolenia na budowę, dla robót wymagających uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę lub uzyskanie braku sprzeciwu dla robót

wymagających zgłoszenia (jeśli dotyczy), d) Ułożenie linii kablowej zasilającej (jeśli dotyczy), e) Wykonanie skrzynki rozdzielczej (jeśli

dotyczy), f) Wykonanie przyłącza doprowadzającego wodę surowa z projektowanej studni do budynku Stacji Uzdatniania Wody. Zamawiający

dopuszcza wykorzystanie istniejącego rurociągu ze studni nr 2. jeśli warunki i jego stan techniczny pozwolą na jego wykorzystanie, g)

Wykonanie badań i uzgodnień umożliwiających uruchomienie, h) Wykonanie aneksu do dokumentacji hydrogeologicznej zatwierdzającej

zasoby eksploatacyjne, i) Wykonanie dokumentacji powykonawczej (inwentaryzacja powykonawcza, badania, pomiary i próby odbiorcze),

opracowanie instrukcji eksploatacji urządzeń i instalacji elektrycznych w tym instrukcji sterowania i automatyki i przekazanie przez

Wykonawcę Inwestorowi obiektu gotowego do eksploatacji załączonego pod napięciem wraz z wymaganym sterowaniem i automatyką.

II.3.1.2. Przedmiot zamówienia został opisany i realizowany będzie w oparciu o opracowany przez Zamawiającego Program Funkcjonalno –

Użytkowy (PFU) stanowiący integralną część niniejszej SIWZ – Załącznik nr 9b oraz zgodnie z: a) Ostateczną decyzją nr 35/2016 z dnia

27.09.2016 r. Marszałka Województwa Dolnośląskiego, sygnatura: DOW-G.I.7430.36.2016.BG zatwierdzająca projekt robót geologicznych na

wykonanie otworu zastępczego nr 2z za otwór nr 2 oraz likwidację otworów głównych nr 2 i 3 na ujęciu wód podziemnych z utworów

czwartorzędowych Stacji Uzdatniania Wody w Domaniowie (Załącznik do PFU), b) Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania

Przestrzennego Farma Wiatrowa – Domaniów 2 (uchwalonego uchwałą nr XLII/281/14 Rady Gminy Domaniów z dnia 27 lutego 2014 roku,
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zmieniony uchwałą nr XXV/145/16 Rady Gminy Domaniów z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego „Farma Wiatrowa– Domaniów 2”. (ogłoszony w Dzienniku Województwa Dolnośląskiego dnia 4 stycznia

2017 r. poz. 57). Źródło:

„http://bip.gminadomaniow.pl/wiadomosci/183/wiadomosc/362062/miejscowy_plan_zagospodarowania_przestrzennego_farma_wiatrowa__d”

II.3.2. Klasyfikacja robót wg CPV : a) 45255110-3 Roboty budowlane w zakresie studni b) 71322000-1 Usługi inżynierii projektowej w

zakresie inżynierii lądowej i wodnej c) 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania d) 45000000-7 Roboty budowlane e)

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne f) 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i

kabli II.3.3. Zakres prac: II.3.3.1. Zakres prac objętych niniejszym zamówieniem obejmuje w szczególności: a) zrealizowanie wszelkich spraw

formalnych i prawnych niezbędnych do zrealizowania inwestycji w tym wykonanie dokumentacji projektowej, uzyskanie wszystkich

pozwoleń i decyzji wymaganych prawem, b) uzyskanie pozwolenia na budowę (o ile będzie wymagane), c) ułożenie linii kablowych

zasilających studnię (jeśli dotyczy) d) wykonanie skrzynki rozdzielczej (jeśli dotyczy), e) Wykonanie dokumentacji powykonawczej

(inwentaryzacja powykonawcza, badania, pomiary i próby odbiorcze) – w 2 egzemplarzach dla Zamawiającego, opracowanie instrukcji

eksploatacji urządzeń i instalacji elektrycznych w tym instrukcji sterowania i automatyki i przekazanie przez Wykonawcę Inwestorowi obiektu

gotowego do eksploatacji załączonego pod napięciem wraz z wymaganym sterowaniem i automatyką – w 2 egzemplarzach dla Zamawiającego

f) uzyskanie pozwolenia na użytkowanie (o ile będzie wymagane), g) wszelkie inne czynności niezbędne do realizacji całego zakresu prac.

II.3.3.2. Zakres prac przygotowawczych obejmuje między innymi: a) Opracowanie i uzgodnienie z Zamawiającym podstawowych założeń do

projektowania i podstawowych rozwiązań technicznych. b) Sprawdzenie zgodności planowanej inwestycji z granicami aktualnie

obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Farma Wiatrowa – Domaniów 2 (uchwalonego uchwałą nr

XLII/281/14 Rady Gminy Domaniów z dnia 27 lutego 2014 roku., poz. 2693), zmieniony uchwałą nr XXV/145/16 Rady Gminy Domaniów z

dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Farma Wiatrowa– Domaniów

2”. (ogłoszony w Dzienniku Województwa Dolnośląskiego dnia 4 stycznia 2017 r. poz. 57). w przypadku gdy zakres inwestycji wykracza poza

granice MPZP, Wykonawca zobowiązany będzie do uzyskania ostatecznej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (jeśłi

dotyczy). c) Sprawdzenie zgodności planowanej inwestycji z ostateczną decyzją nr 35/2016 z dnia 27.09.2016 r. Marszałka Województwa

Dolnośląskiego, sygnatura: DOW-G.I.7430.36.2016.BG zatwierdzająca projekt robót geologicznych na wykonanie otworu zastępczego nr 2z

za otwór nr 2 oraz likwidację otworów głównych nr 2 i 3 na ujęciu wód podziemnych z utworów czwartorzędowych Stacji Uzdatniania Wody

w Domaniowie d) Opracowanie operatu wodnoprawnego i uzyskanie opinii Zamawiającego oraz uzyskanie ostatecznej decyzji - pozwolenia

wodno-prawnego. e) Zawarcie umów na korzystanie z gruntów pokrytych wodami w przypadku przejścia inwestycji przez takie grunty (jeżeli

wymagane). f) Uzyskanie wszelkich niezbędnych ostatecznych decyzji administracyjnych w tym ich zmian lub ostatecznych decyzji o

przeniesieniu umożliwiających realizację inwestycji oraz ponoszenie opłat z tego tytułu do roku odbioru końcowego, w tym: – ostatecznych

decyzji o zmianie przeznaczenia i wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej i/lub leśnej, o ile zajdzie taka potrzeba, g) Opracowanie projektu

budowlanego i uzyskanie opinii Zamawiającego dotyczącej rozwiązań technicznych w nim zawartych (jeśli dotyczy). h) Uzyskanie ostatecznej

decyzji zatwierdzającej projekt budowlany dla inwestycji oraz udzielającej pozwolenia na budowę (jeśli wymagane). i) Opracowanie projektu

wykonawczego i uzyskanie opinii Zamawiającego (jeśli dotyczy), j) Uzyskanie zezwoleń na czasowe zajęcie pasów drogowych, na wykonanie

prac w sąsiedztwie linii kolejowych, na wyłączenia linii elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, itp., niezbędnych do realizacji

inwestycji na czas wykonywania prac. k) Ponoszenie wszelkich opłat z tytułu pozyskanych ostatecznych decyzji niezbędnych do realizacji

inwestycji do roku odbioru końcowego. l) Uzyskanie pisemnych uzgodnień z właścicielami posesji na które będzie oddziaływać inwestycja

(jeśli dotyczy). II.3.3.3. Przedmiot zamówienia w zakresie prowadzenia robót budowlanych, obejmuje ponadto: 1. zorganizowanie na swój

koszt placu budowy oraz prowadzenie robót zgodnie z przepisami bhp oraz ppoż., 2. zapewnienie bieżącej obsługi geodezyjnej przez

uprawnione służby geodezyjne, 3. oznakowanie i zabezpieczenie dróg publicznych i wewnętrznych w zakresie wynikającym z uzgodnień z

zarządcami tych dróg, 4. zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych badań i odbiorów oraz kompletowanie dokumentacji obejmującej

zakres robót objętych przedmiotem przetargu, 5. wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą

(2 egz.) 6. naprawę zinwentaryzowanych urządzeń podziemnych uszkodzonych podczas wykonywania robót, 7. pokrycie kosztów usunięcia

niewypałów, niewybuchów i amunicji odkrytych w trakcie robót, 8. uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót i przekazanie go

Zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru końcowego. 9. zgłoszenie do odbioru przez odpowiednie służby i organy oraz uzyskanie w

imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie (jeżeli jest wymagane). II.3.3.4. Zamawiający nie przewiduje wypłaty odszkodowań dla

właścicieli posesji za szkody spowodowane przez Wykonawcę powstałe podczas budowy. Obowiązek dokonywania uzgodnień z właścicielami
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posesji, w przedmiocie wejścia z robotami na teren osób trzecich, minimalizacji szkód oraz ponoszenia kosztów z tym związanych, spoczywa

każdorazowo na Wykonawcy. II.3.3.5. W zakresie prowadzenia robót budowlanych, Wykonawca jest gospodarzem na terenie budowy od daty

protokolarnego przekazania placu budowy do czasu odbioru końcowego, a w szczególności zobowiązany jest do: 1. ochrony znajdującego się

na nim mienia i zabezpieczenia przeciwpożarowego, 2. zagospodarowanie ewentualnych odpadów - zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14

grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.); 3. zabezpieczenie pomieszczeń socjalnych dla personelu Wykonawcy i ewentualnych

podwykonawców; 4. nadzoru nad przestrzeganiem przepisów i norm bhp, 5. ustalania i utrzymywania porządku, 6. odpowiedniej organizacji

placu budowy, zabezpieczenia magazynowego i dozoru mienia, 7. dostarczenia atestów zastosowanych materiałów, wyników oraz protokołów

badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego zamówienia. II.3.3.6. Wszystkie dokumenty, o których mowa powyżej, stanowią

integralne załączniki do SIWZ. II.3.3.7 Wykonawca udzieli rękojmi na całość robót budowlanych, objętych przedmiotem niniejszego

zamówienia na okres 5 lat (60 miesięcy), liczonych od daty podpisania protokołu odbioru końcowego inwestycji - bez usterek (art. 568 § 1 KC

w zw. z art. 46 § 1 KC). II.3.3.8. Wykonawca udzieli gwarancji jakości na całość robót budowlanych, objętych przedmiotem niniejszego

zamówienia wraz z wbudowanym/zamontowanym osprzętem na okres 5 lat (60 miesięcy), liczonych od daty podpisania protokołu odbioru

końcowego zadania - bez wad. II.3.4. W zakresie prowadzonych robót budowlanych, do obowiązków Wykonawcy należeć będzie m.in.: a.

zagospodarowanie ewentualnych odpadów - zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 21 z późn.

zmianami); b. zabezpieczenie pomieszczeń socjalnych dla personelu Wykonawcy i ewentualnych podwykonawców; Zamawiający udostępni

nieodpłatnie pomieszczenia socjalne znajdujące się w budynku Stacji Uzdatniania Wody w Domaniowie, na czas realizacji robót

przygotowawczych i budowlanych. c. uporządkowanie terenu po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy oraz inne obowiązki wymienione

w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 8b do niniejszej SIWZ. d. organizacja i zapewnienie dostępu do mediów (dostawy mediów), w

tym wody i energii elektrycznej dla celów prowadzenia budowy. Wszelkie uzgodnienia i koszty z tym związane, obciążają w całości

Wykonawcę Wykonawca zobowiązany będzie zawrzeć odrębne umowy z dostawcami mediów dla celów budowlanych oraz zapewnić

instalację liczników zużycia mediów. e. wycinka, karczowanie, usunięcie oraz zagospodarowanie istniejącego na placu budowy drzewostanu

lub zakrzewień, pod nadzorem odpowiednich służb oraz Zamawiającego, w oparciu o stosowne zezwolenia lub decyzje uzyskane w imieniu

Zamawiającego przez Wykonawcę (jeżeli konieczne). Zamawiający zastrzega, iż pozostałości po wycince, obejmujące niepodlegające

odzyskaniu części drzewostanu karpiny itp., winne zostać usunięte przez Wykonawcę, jako odpad - zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14

grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 21). Wszelkie koszty związane z usunięciem ww. odpadów, obciążają w całości Wykonawcę.; II.3.4.1

Wykonawca zobowiązany jest do codziennego utrzymania czystości i porządku na terenie objętym wykonawstwem prac (bieżące usuwanie

odpadów i innych przeszkód na drodze dojazdowej, porządkowanie narzędzi pracy). II.3.4.2 Wykonawca odpowiada za przestrzeganie

przepisów BHP. II.3.5. Zaleca się, aby Wykonawca przeprowadził wizję lokalną przyszłego terenu robót celem sprawdzenia miejsca robót oraz

warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zamówienia. Dokonanie wizji lokalnej w terenie jest fakultatywne. W

związku z powyższym wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny. Koszt wizji lokalnej ponosi

Wykonawca. II.3.6. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy pzp, wymaga od wykonawcy, zatrudnienia na podstawie umowy o pracę,

osób wykonujących czynności zastrzeżone przez Zamawiającego na podstawie art. 36a ust. 2 pkt 1 pzp, do osobistego wykonania przez

Wykonawcę: II.3.6.1 Wykonanie prac wiertniczych wraz z zafiltrowaniem otworu. II.3.6.2 Roboty montażowe rurociągów tłocznych,

wykonanie obudowy studni nr 2z. II.3.7. Zamawiający zastrzega, że wszystkie ewentualnie podane w SIWZ bądź innym integralnym z SIWZ

dokumencie, nazwy własne materiałów (wyrobów) nie mają na celu naruszenia art.29 i art.7 ustawy Pzp, a mają jedynie za zadanie

sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Powyższe należy rozumieć, jako określenie wymaganych przez

Zamawiającego minimalnych parametrów użytkowych, funkcjonalnych i technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza to, że zgodnie z

art. 29 ustawy Pzp, na wskazane z nazwy materiały (wyroby) opisane znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem, źródłem lub

szczególnym procesem, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, Zamawiający dopuszcza

zastosowanie równoważnych materiałów (wyrobów) o nie gorszych parametrach użytkowych, funkcjonalnych i technicznych niż opisane w

SIWZ lub jej załącznikach. Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez

Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. W powyższym zakresie Wykonawca powinien okazać się na każde żądanie Zamawiającego

stosownym dokumentem wystawionym przez producenta lub przez odpowiednie instytucje/organy certyfikujące. II.3.8. Zamawiający nie

przewiduje udzielania zaliczek. Zapłata za wykonane roboty nastąpi zgodnie ze wzorem umowy stanowiącej załącznik nr 8b do SIWZ po

wykonaniu całego zakresu przedmiotu umowy na który zostanie wystawiona faktura po obustronnym podpisaniu protokołu odbioru robót.

II.3.9. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców. Szczegółowe postanowienia w tym zakresie zawiera pkt 14 SIWZ. II.3.10.
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Załatwienie wszystkich formalności oraz wszelkie poniesione koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia leżą po stronie

Wykonawcy. II.3.11. Obowiązującą formą wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy jest wynagrodzenie ryczałtowe. Wierzytelności,

jakie mogą powstać przy realizacji niniejszej umowy u Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego, nie mogą być przedmiotem cesji

(przelewu, sprzedaży) bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

II.5) Główny kod CPV: 45232440-8 

Dodatkowe kody CPV: 

Kod CPV

71320000-7

45111200-0

45110000-1

45232440-8

45231300-8

45233220-7

45255110-3

71322000-1

71320000-7

45000000-7

45111200-0

45232000-2

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT: 

Waluta: 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie

obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6

lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został

ustanowiony dynamiczny system zakupów: 

miesiącach:    lub dniach: 

lub 

data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia

2018-07-31

2019-07-31

II.9) Informacje dodatkowe: 4.1 Część I Zamówienia: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Wierzbno”. Termin

realizacji w/w części zamówienia Zamawiający ustala do dnia 31 lipca 2019 r, przy czym Zamawiający zastrzega termin opracowania

dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji administracyjnej, zezwalającej na prowadzenie prac, nie później, niż do dnia
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30 czerwca 2018 r. 4.2 Część II Zamówienia: „budowa studni głębinowej na ujęciu wód podziemnych z utworów czwartorzędowych Stacji

Uzdatniania Wody w Domaniowie”. Termin realizacji w/w części zamówienia Zamawiający ustala do dnia 31 lipca 2018 r, przy czym

Zamawiający zastrzega że termin ten dotyczy całości prac zarówno projektowych jak i robót budowlanych.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 

Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie 

Informacje dodatkowe 

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 

Określenie warunków: CZĘŚĆ I Zamówienia: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Wierzbno”. Zamawiający uzna

warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi do oferty oświadczenie, że posiada na rachunku bankowym środki finansowe lub

posiada zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 2 000 000,00 zł. CZĘŚĆ II Zamówienia: „budowa studni głębinowej na ujęciu

wód podziemnych z utworów czwartorzędowych Stacji Uzdatniania Wody w Domaniowie”. Zamawiający uzna warunekza spełniony, jeżeli

Wykonawca przedstawi do oferty oświadczenie, że posiada na rachunku bankowym środki finansowe lub posiada zdolność kredytową w

wysokości nie mniejszej niż 50 000,00 zł 

Informacje dodatkowe 

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 

Określenie warunków: CZĘŚĆ I Zamówienia: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Wierzbno”. Zamawiający uzna

warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi do oferty oświadczenie, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki

budowlanej i prawidłowo ukończył, co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie, rozbudowie lub przebudowie kanalizacji

sanitarnej grawitacyjnej lub grawitacyjno-tłocznej o wartości co najmniej 2 000 000,00 zł brutto. oraz Wykonawca przedstawi do oferty

oświadczenie, w którym wskaże do uczestnictwa w wykonaniu niniejszego zamówienia następujące osoby: - 1) Projektant - posiadający

uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, do projektowania w specjalności instalacyjnej w

zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.

Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane które zostały wydane na podstawie

wcześniej obowiązujących przepisów. 2) Kierownik budowy – posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, określone przepisami

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które

zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, który jest wpisany na listę członków właściwej izby samorządu

zawodowego i posiada co najmniej 3 letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy. 3) Kierownika robót drogowych posiadający

uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, do kierowania robotami budowlanymi w

specjalności inżynieryjnej, drogowej bez ograniczeń, określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z

2016 r., poz. 290 ze zm.) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących

przepisów CZĘŚĆ II Zamówienia: „budowa studni głębinowej na ujęciu wód podziemnych z utworów czwartorzędowych Stacji

Uzdatniania Wody w Domaniowie”. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi do oferty oświadczenie, że w

okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,

wykonał w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył, co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą

na wykonaniu studni wierconej przeznaczonej do poboru wody o wartości co najmniej 50 000,00 zł brutto. oraz Wykonawca przedstawi do

oferty oświadczenie, w którym wskaże do uczestnictwa w wykonaniu niniejszego zamówienia następujące osoby: - – osoba posiadająca

uprawnienia w zakresie hydrogeologii kat. IV lub V, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze 

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk

osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:

Tak 
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Informacje dodatkowe: UWAGA! (dotyczy części I i II) Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy do dyspozycji

niezbędnych zasobów winno posiadać, stosowną treść, z której będzie wynikało, że podmiot ten zobowiązał się do udostępnienia

określonych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia oraz dla swej skuteczności musi zostać złożone przez

osobę/osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu trzeciego w powyższym zakresie. Zobowiązanie złożone przez osobę

nieuprawnioną nie dowodzi udostępnienia zasobu przez podmiot trzeci (Zgodnie z wyrokiem KIO2213/11). • Zamawiający oceni, czy

udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania

warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia z postępowania. • W

odniesieniu do warunku dotyczącego doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te

zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. • Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać,

że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne

przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie

ubiegających się o udzielenie zamówienia w/w warunki udziału mogą być spełnione łącznie.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje

następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp) 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE

PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA

SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Tak 

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA

WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT

3 USTAWY PZP: 

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6

miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;; b) zaświadczenia właściwego

naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3

miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu

potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z

ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki

organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu

potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej

niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu

potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi

odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności

lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; d) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
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działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw

wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; e) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej

grupy kapitałowej – zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SIWZ, złożonego przez Wykonawcę bez uprzedniego wezwania Zamawiającego, w

terminie 3 dni liczonych od dnia publicznego ogłoszenia informacji z sesji otwarcia ofert (na stronie internetowej Zamawiającego, pod

adresem http://bip.gminadomaniow.pl/wiadomosci/10921/przetargi f) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w lit b), c) i d) składa dokument lub dokumenty wystawione w

kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub

miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w lit. c), zastępuje się je

dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji,

lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo

organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce

zamieszkania tej osoby – wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku Wykonawców

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne, konsorcja) dokumenty i oświadczenia określone w lit a)-d) składa

każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA

WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT

1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

a) wykazu robót budowlanych, o których mowa w pkt I.5.2.2. SIWZ (dla części nr I zamówienia); o których mowa w pkt. II.5.2.2 SIWZ

(dla części II zamówienia), wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów,

na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie,

w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy

czym dowodami, o których mowa, są poświadczenia bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane

były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –

inne dokumenty – zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SIWZ b) wykazu osób, o których mowa w pkt. I.5.2.2. SIWZ (dla części nr I

zamówienia); o których mowa w pkt. II.5.2.2 SIWZ (dla części II zamówienia), skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia

publicznego, wraz z imionami i nazwiskami tych osób oraz informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych

do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania

tymi osobami – zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SIWZ, wraz z oświadczeniem, że osoby które będą uczestniczyły w realizacji zamówienia

posiadają wymagane kwalifikacje – zgodnie z Załącznikiem nr 7 do SIWZ; c) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie

wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; d)

zobowiązanie lub inne dokumenty podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji

zamówienia - w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów. 

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA

WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT

2 USTAWY PZP 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Ponadto, oprócz oświadczeń stanowiących wstępne potwierdzenie, że Wykonawca: nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału

w postępowaniu, Wykonawca obowiązany jest złożyć: a) formularz ofertowy (z ceną netto i z podatkiem VAT) (wzór - zał. 1 do SIWZ). Dla

każdej z części zgodnie ze wzorem formularza ofertowego należy podać ceny w rozbiciu na koszty prac projektowych i opracowań

wyjściowych do projektowania oraz koszty robót budowlanych. Ocenie podlegać będzie cena łączna za wykonanie danej części

zamówienia. b) w przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia, do oferty należy załączyć dokument
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ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 23 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. c) w przypadku, gdy

ofertę w imieniu wykonawcy podpisuje pełnomocnik, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez

osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy. 7.5. Dokumenty należy sporządzić zgodnie ze wzorami dołączonymi do SIWZ w sposób

wymieniony w pkt. 11. 7.6. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie. 7.7. Wadium wnoszone

w formie innej niż pieniądz (art. 45 ust. 6 pkt 2-5 ustawy Prawo zamówień publicznych) winno być złożone w formie oryginału.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak 

Informacja na temat wadium 

9.1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości: a) Dla części I zamówienia: 60 000,00 zł słownie złotych:

sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100. b) Dla części II zamówienia: 1 000,00 zł słownie złotych: jeden tysiąc złotych 00/100. 9.2. Wadium

może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach zgodnie z art. 45, ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych: 1) Pieniądzu;

2) Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze

poręczeniem pieniężnym; 3) Gwarancjach bankowych; 4) Gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) Poręczeniach udzielanych przez podmioty,

o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 9.3.

Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Nr rachunku : Bank Spółdzielczy w

Oławie/O Domaniów nr 40 9585 0007 2006 0300 0149 0003 Na poleceniu przelewu należy zamieścić nr postępowania i nr części której

dotyczy. „Wadium ZGK.271.1.2017 – część …………. UWAGA: 9.4. Wadium w pieniądzu należy wnosić ściśle z dyspozycją art. 45 ust. 7

ustawy Prawo zamówień publicznych, tzn. „przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego”. W myśl art. 63. ust. 3 pkt.1

ustawy Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 (j.t. Dz. U z 2015 poz. 128 z późn.zm.) polecenie przelewu jest jedną z form rozliczenia

bezgotówkowego. Zgodnie z art. 63c Prawa bankowego polecenie przelewu stanowi udzieloną bankowi dyspozycję dłużnika obciążenia

jego rachunku określoną kwotą i uznania tą kwotą rachunku wierzyciela. Oznacza to, że wpłata gotówkowa wadium wnoszona na poczcie

lub w banku nie stanowi polecenia przelewu w rozumieniu wyżej cytowanych artykułów. 9.5. Wadium wnoszone przelewem (art. 45 ust. 7

ustawy pzp) uważa się za wniesione w terminie jeżeli wpłynie na rachunek bankowy Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w

Domaniowie przed upływem terminu składania ofert.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie 

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie 

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 

Nie 

Informacje dodatkowe: 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie 

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 

Nie 

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 

Nie
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IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców   

Przewidywana minimalna liczba wykonawców 

Maksymalna liczba wykonawców   

Kryteria selekcji wykonawców: 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta: 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 

Informacje dodatkowe: 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 

Informacje dodatkowe: 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy

ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować

(minimalne wysokości postąpień): 

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 
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Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 

IV.2.2) Kryteria 

Kryteria Znaczenie

Cena 60,00

Termin Wykonania robót (PT) 30,00

Okres gwarancji na wykonanie robót budowlanych (PG) 10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 

Tak 

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

Informacje dodatkowe 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do

składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

Wstępny harmonogram postępowania: 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 

Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 

Informacje dodatkowe: 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert

wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

Informacje dodatkowe: 
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IV.4) Licytacja elektroniczna 

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń

informatycznych: 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 

Data: godzina: 

Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne

warunki umowy, albo wzór umowy: 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

Informacje dodatkowe: 

IV.5) ZMIANA UMOWY 

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru

wykonawcy: Tak 

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 

19.1. Zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej. 19.2. Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Prawo

zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty polegających na: 1)

Zmiany rozwiązań technicznych w dokumentacji projektowej wykonania robót: a. Na wniosek Wykonawcy, za zgodą Zamawiającego w

trakcie prowadzenia inwestycji, mogą być dokonywane zmiany technologii wykonywania elementów robót. Dopuszcza się je tylko w

przypadku gdy, proponowane przez niego rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje projekt a

Wykonawca nie będzie żądał zwiększenia wynagrodzenia za wykonywane roboty. W tym przypadku Wykonawca przedstawia projekt

zamienny zawierający opis proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt wymaga zatwierdzenia przez nadzór autorski /projektanta/,

uzgodnienia z inspektorem nadzoru i akceptacji Zamawiającego. Powyższa zmiana nie dotyczy terminu zakończenia robót. b. W przypadku,

gdy z przyczyn niezależnych do Wykonawcy realizacja zadania według dokumentacji technicznej i STWIOR powodowałoby wadliwe

wykonanie przedmiotu umowy dopuszcza się wprowadzenie zmian w stosunku do dokumentacji projektowej. 2) Zmiany terminu zakończenia

zamówienia podstawowego: a. Spowodowane klęskami żywiołowymi - w tym przypadku termin zakończenia zamówienia zostanie

przedłużony o liczbę dni trwania klęski i liczbę dni trwania naprawy szkód na budowie spowodowanych klęską żywiołową; b. Spowodowane

warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, oraz dokonywanie

odbiorów – w tym przypadku termin zakończenia zamówienia zostanie przedłużony o liczbę dni trwania warunków uniemożliwiających

prowadzenie robót potwierdzone wpisem kierownika budowy w dzienniku budowy i Inspektora Nadzoru. Dla robót nie wymagających

prowadzenia dziennika budowy i obowiązku nadzorowania prac przez kierownika budowy i inspektora nadzoru, potwierdzeniem zaistnienia

warunków będzie sporządzenie i podpisanie protokołu przez uprawnionych przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego. c. Spowodowane

warunkami geologicznymi lub gruntowo-wodnymi w przypadku ich ujawnienia na placu budowy gdy uniemożliwiają one prowadzenie prac

zgodnie z dokumentacją projektową – w tym przypadku termin zakończenia zamówienia zostanie przedłużony o liczbę dni trwania

doprowadzenia warunków gruntowo – wodnych do stanu umożliwiającego kontynuowanie zamówienia, d. Spowodowane warunkami

archeologicznymi gdy zachodzi konieczność przeprowadzenia ratowniczych badań archeologicznych – w tym przypadku termin zakończenia
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zamówienia zostanie przedłużony o liczbę dni koniecznych na przeprowadzenie badań ratowniczych i wydanie decyzji konserwatora zabytków

na kontynuowanie robót, e. Spowodowane ujawnieniem na placu budowy niewybuchów lub niewypałów - w tym przypadku termin

zakończenia zamówienia zostanie przedłużony o liczbę dni trwania przeszukania i oczyszczenia terenu budowy z niewypałów i niewybuchów

3) Zmianach osobowych - zmiana osób przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne spełniające warunki określone

w SIWZ, w przypadku kierownika budowy wskazana osoba musi legitymować się doświadczeniem nie mniejszym, niż osoba wskazana w

ofercie, W przypadku hydrogeologa wskazana osoba musi legitymować się doświadczeniem nie mniejszym, niż osoba wskazana w ofercie. 4)

Zmianie podwykonawcy - podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w złożonej ofercie, na zasadach określonych w art. 22a

ust.1 ustawy pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu - w przypadku akceptacji przez Zamawiającego

wskazanego innego podwykonawcy po wykazaniu, iż proponowany inny podWykonawca spełnia je w stopniu nie mniejszym niż

podWykonawca na którego zasoby Wykonawca się powołuje w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 5) Rezygnacji z

podwykonawcy - podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w złożonej ofercie, na zasadach określonych w art. 22a ustawy pzp,

w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu - w przypadku wykazania Zamawiającemu, iż Wykonawca samodzielnie

spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podWykonawca na którego zasoby Wykonawca się powołuje w trakcie postępowania o udzielenie

zamówienia. Wszelkie dopuszczalne prawem zmiany umowy nastąpić mogą z inicjatywy Zamawiającego albo Wykonawcy poprzez

przedstawienie drugiej stronie propozycji zmian w formie pisemnej, które powinny zawierać: a) opis zmiany, b) uzasadnienie zmiany, c) czas

wykonania zmiany oraz wpływ zmiany na termin zakończenia umowy bądź wynagrodzenia. 

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 

Data: 2017-11-03, godzina: 10:00, 

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony,

negocjacje z ogłoszeniem): 

Nie 

Wskazać powody: 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

> POLSKI 

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z

budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie 

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania

naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały

mu przyznane Nie 

IV.6.6) Informacje dodatkowe: 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Wierzbno
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1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i

wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty

budowlane:CZĘŚĆ I Zamówienia: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Wierzbno”. I.3.1. Przedmiot zamówienia obejmuje

prace polegające na „zaprojektowaniu i wybudowaniu: ”Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Wierzbno wraz z

przepompowniami zlokalizowane w obrębie Geodezyjnym Wierzbno i Polwica, Gmina Domaniów. Zgodnie z Programem Funkcjonalno-

użytkowym kanalizacja wraz z infrastrukturą zlokalizowana będzie w działkach nr.: 252, 266/1, 382/5, 369/2, 382/8, 382/9, 382/16, 382/15, 378,

377, 154, 101/2, 335, 71, 17 272/2, 300/2, 300/4, 300/8, 300/10, 215, 189, 380/34, obręb nr 0022 Wierzbno; dz. nr.: 128/22, 128/50, 128/60 obręb

nr 0016 Polwica. Na etapie sporządzania dokumentacji projektowej zakres działek w której zlokalizowana będzie inwestycja może ulec zmianie.

I.3.1.1. W zakres Przedmiotu zamówienia wchodzi: a) Uzyskanie lub aktualizacja map/mapy do celów projektowych, opiniodawczych lub innych

niezbędnych do wykonania zadania. Zamawiający nieodpłatnie przekaże posiadane mapy do celów projektowych i mapę zasadniczą z 2016 r. w

jednym egzemplarzu w wersji papierowej w dniu podpisania umowy. b) Uzyskanie warunków przyłączenia dla przepompowni. c) Uzyskanie

pozwolenia na budowę, dla robót wymagających uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę lub uzyskanie braku sprzeciwu dla robót

wymagających zgłoszenia, d) Ułożenie linii kablowej zasilającej dla każdej z przepompowni, e) Wykonanie skrzynek rozdzielczych dla każdej z

przepompowni, f) Wykonanie przyłączy wodociągowych do każdej z przepompowni (jeśli będzie wymagane dla prawidłowego funkcjonowania

przepompowni), g) Wykonanie badań i uzgodnień umożliwiających uruchomienie, h) Wykonanie dokumentacji powykonawczej ( inwentaryzacja

powykonawcza, badania, pomiary i próby odbiorcze), opracowanie instrukcji eksploatacji urządzeń i instalacji elektrycznych w tym instrukcji

sterowania i automatyki i przekazanie przez Wykonawcę Inwestorowi obiektu gotowego do eksploatacji załączonego pod napięciem wraz z

wymaganym sterowaniem i automatyką. I.3.1.2. Przedmiot zamówienia został opisany i realizowany będzie w oparciu o opracowany przez

Zamawiającego Program Funkcjonalno – Użytkowy (PFU) stanowiący integralną część niniejszej SIWZ – Załącznik nr 9a oraz zgodnie z: 1)

Zezwoleniem Wójta Gminy Domaniów na zlokalizowanie uzbrojenia terenu tj. sieci kanalizacji sanitarnej na nieruchomościach będących

własnością Gminy Domaniów z dnia 02.11.2016 r. sygnatura: RIR.7230.39.2016 (załącznik do PFU), 2) Decyzją nr 105/UL/16 Powiatowego

Zarządu Drogowego w Oławie na umieszczeniu w drodze infrastruktury sieci kanalizacji sanitarnej z dnia 20.10.2016 r., sygnatura:

PZD.4421.104.2016.MJ (załącznik do PFU), 3) Decyzja nr 18/2016 Wójta Gminy Domaniów na lokalizowanie w pasie drogi gminnej publicznej

infrastruktury sieci kanalizacji sanitarnej z dnia 02.11.2016 r., sygnatura: RIR.7230.38.2016, (załącznik do PFU), 4) Decyzją Wójta Gminy

Domaniów o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 27.02.2014r., sygnatura OŚ-ZP.6220.4.2013 przeniesioną na Zamawiającego Decyzją

Wójta Gminy Domaniów z dnia 24.10.2016r. sygnatura: OŚ-Zp.6220.4.2013. (załącznik do PFU), 5) Zgodą Starostwa Powiatowego w Oławie na

przejście z kanalizacją przez działkę nr 378 Am-1 obręb Wierzbno (WR-II) z dnia 20 października 2016 r., sygnatura: GN.6853.25.2016

(załącznik do PFU), 6) Zgodą Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” na lokalizację sieci kanalizacji sanitarnej w dz. nr 380/34 obręb Wierzbno

z dnia 25.10.2016 r. l.dz. 36/2016 (załącznik do PFU), 7) Decyzja nr ZD/0240/I/527/2016 Zarządu Województwa Dolnośląskiego (DSDiK we

Wrocławiu) na lokalizacje kanalizacji sanitarnej w pasie drogi wojewódzkiej nr 346 w m. Wierzbno z dnia 27.10.2016 r. sygnatura:

ZD.8035.53.2016 (załącznik do PFU), 8) Decyzją nr 18/2016 Wójta Gminy Domaniów o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia

24 listopada 2016 r., sygnatura: RIR.6733.20.2016 (załącznik nr 10 do SIWZ) 9) Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania

Przestrzennego wsi Wierzbno w Gminie Domaniów (uchwalonego uchwała nr VIII/43/15 Rady Gminy Domaniów z dnia 10 czerwca 2015 roku –

ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 czerwca 2015 r., poz. 2693), zmieniony Uchwałą nr XXV/147/16

Rady Gminy Domaniów z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego wsi Wierzbno w gminie Domaniów – ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 stycznia 2017

r., poz. 59. Źródło:

„http://bip.gminadomaniow.pl/wiadomosci/183/wiadomosc/366195/miejscowy_plan_zagospodarowania_przestrzennego_wsi_wierzbno_w_gm”

I.3.2. Klasyfikacja robót wg CPV : 1. Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków: 45232440-8 2. Usługi

inżynieryjne w zakresie projektowania: 71320000-7 3. Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne: 45111200-0 4.

Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne: 45110000-1 5. Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów

do odprowadzania ścieków: 45232440-8 6. Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków:

45231300-8 7. Roboty w zakresie nawierzchni dróg: 45233220-7 I.3.3. Zakres prac: I.3.3.1. Zakres prac objętych niniejszym zamówieniem

obejmuje w szczególności: a) Zrealizowanie wszelkich spraw formalnych i prawnych niezbędnych do zrealizowania inwestycji w tym wykonanie

dokumentacji projektowej, uzyskanie wszystkich pozwoleń i decyzji wymaganych prawem, b) Uzyskanie pozwolenia na budowę (o ile będzie

wymagane), c) Ułożenie linii kablowych zasilających przepompownie, d) Wykonanie skrzynek rozdzielczych dla każdej z przepompowni, e)
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Wykonanie dokumentacji powykonawczej ( inwentaryzacja powykonawcza, badania, pomiary i próby odbiorcze) – w 3 egzemplarzach,

opracowanie instrukcji eksploatacji urządzeń i instalacji elektrycznych w tym instrukcji sterowania i automatyki i przekazanie przez Wykonawcę

Inwestorowi obiektu gotowego do eksploatacji załączonego pod napięciem wraz z wymaganym sterowaniem i automatyką – w 2 egzemplarzach.

f) Uzyskanie pozytywnego protokołu odbioru z TAURON Dystrybucją S.A., g) Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie (o ile będzie wymagane),

h) Wszelkie inne czynności niezbędne do realizacji całego zakresu prac, I.3.3.2. Zakres prac przygotowawczych obejmuje między innymi: a)

Opracowanie i uzgodnienie z Zamawiającym podstawowych założeń do projektowania i podstawowych rozwiązań technicznych, b) Sprawdzenie

zgodności planowanej inwestycji z granicami aktualnie obowiązującego MPZP dla miejscowości Wierzbno (uchwalonego uchwała nr VIII/43/15

Rady Gminy Domaniów z dnia 10 czerwca 2015 roku – ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 czerwca

2015 r., poz. 2693), zmieniony Uchwałą nr XXV/147/16 Rady Gminy Domaniów z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie w sprawie uchwalenia

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wierzbno w gminie Domaniów – ogłoszona w Dzienniku Urzędowym

Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 stycznia 2017 r., poz. 59. i Decyzją nr 18/2016 Wójta Gminy Domaniów o ustaleniu lokalizacji inwestycji

celu publicznego z dnia 24 listopada 2016 r., sygnatura: RIR.6733.20.2016, w przypadku braku ujęcia w MPZP lub braku zgodności z w/w

decyzją, dokonanie zmiany lub uzyskanie nowej ostatecznej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. c) Sprawdzenie zgodności

planowanej inwestycji z Decyzją Wójta Gminy Domaniów o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 27.02.2014r., sygnatura OŚ-

ZP.6220.4.2013 przeniesioną na Zamawiającego Decyzją Wójta Gminy Domaniów z dnia 24.10.2016r. sygnatura: OŚ-Zp.6220.4.2013. a w

przypadku braku zgodności uzyskanie ostatecznej decyzji zmieniającej lub uzyskanie nowej ostatecznej decyzji o środowiskowych

uwarunkowaniach, d) Sprawdzenie zgodności planowanej inwestycji z Decyzja nr 769/2016 Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora

Zabytków we Wrocławiu (pozwolenie na prowadzenie badań archeologicznych z dnia 14.04.2016 r. sygnatura: WZA.5161.259.2016.POF, w tym

przeniesienie Decyzji z Gminy Domaniów na Zamawiającego lub jej zmiany, a w przypadku braku zgodności lub braku możliwości przeniesienia

decyzji lub jej zmiany, uzyskanie nowej ostatecznej decyzji – pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych, e) Opracowanie operatu

wodnoprawnego (jeżeli wymagany) i uzyskanie opinii Zamawiającego oraz uzyskanie ostatecznej decyzji - pozwolenia wodno-prawnego. f)

Zawarcie umów na korzystanie z gruntów pokrytych wodami w przypadku przejścia inwestycji przez takie grunty (jeżeli wymagane). g)

Uzyskanie wszelkich niezbędnych ostatecznych decyzji administracyjnych w tym ich zmian lub ostatecznych decyzji o przeniesieniu

umożliwiających realizację inwestycji oraz ponoszenie opłat z tego tytułu do roku odbioru końcowego, w tym: 1. ostatecznych decyzji o zmianie

przeznaczenia i wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej i/lub leśnej, o ile zajdzie taka potrzeba, 2. ostatecznych decyzji administracyjnych, w

imieniu i na rzecz Zamawiającego, zezwalających Wykonawcy na wycięcie drzew i krzewów w niezbędnym zakresie dla realizacji inwestycji

oraz poniesienie kosztów z tego wynikających. h) Opracowanie projektu budowlanego i uzyskanie opinii Zamawiającego dotyczącej rozwiązań

technicznych w nim zawartych. i) Uzyskanie ostatecznej decyzji zatwierdzającej projekt budowlany dla inwestycji oraz udzielającej pozwolenia

na budowę. j) Opracowanie projektu wykonawczego i uzyskanie opinii Zamawiającego, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo do

skoreferowania programu w zakresie odległości między studniami rewizyjnymi, doboru pompowni, spadków i średnic rurociągów. k) Uzyskanie

zezwoleń na czasowe zajęcie pasów drogowych, na wykonanie prac w sąsiedztwie linii kolejowych, na wyłączenia linii elektroenergetycznych,

telekomunikacyjnych, gazowych itp., niezbędnych do realizacji inwestycji na czas wykonywania prac. l) Ponoszenie wszelkich opłat z tytułu

pozyskanych ostatecznych decyzji niezbędnych do realizacji inwestycji do roku odbioru końcowego. m) Uzyskanie pisemnych uzgodnień z

właścicielami posesji w zakresie lokalizacji podejścia przykanalika do granicy posesji. (Projekt nie uwzględnia przyłączy – należy projektować

kanalizację wraz z przykanalikami do granic posesji, które mają być przyłączone do sieci). I.3.3.3. Przedmiot zamówienia w zakresie

prowadzenia robót budowlanych, obejmuje ponadto: 1. zorganizowanie na swój koszt placu budowy oraz prowadzenie robót zgodnie z przepisami

bhp oraz ppoż., 2. zapewnienie bieżącej obsługi geodezyjnej przez uprawnione służby geodezyjne, 3. oznakowanie i zabezpieczenie dróg

publicznych i wewnętrznych w zakresie wynikającym z uzgodnień z zarządcami tych dróg, 4 Zapewnienie nadzoru archeologicznego w tym

ponoszenie wszelkich kosztów związanych z wypełnieniem wymagań w zakresie prowadzenia nadzoru i dokumentacji archeologicznej po stronie

Wykonawcy. 5. zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych badań i odbiorów oraz kompletowanie dokumentacji obejmującej zakres robót

objętych przedmiotem przetargu, 6. wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą (3 egz.) 7.

naprawę zinwentaryzowanych urządzeń podziemnych uszkodzonych podczas wykonywania robót, 8. pokrycie kosztów usunięcia niewypałów,

niewybuchów i amunicji odkrytych w trakcie robót, 9. uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót i przekazanie go Zamawiającemu

najpóźniej do dnia odbioru końcowego. 10. zgłoszenie do odbioru przez odpowiednie służby i organy oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego

pozwolenia na użytkowanie (jeżeli jest wymagane). 11. Sporządzenie kosztorysu różnicowego, dokumentującego różnice pomiędzy projektem

budowlanym a stanem faktycznym na dzień sporządzania kosztorysu różnicowego, oraz wskazującego istotne odstępstwa, o których mowa w art.
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36 a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290, z późn. zm.). – w 2 egz. dla Zamawiającego. I.3.3.4. Zamawiający

nie przewiduje wypłaty odszkodowań dla właścicieli posesji za szkody spowodowane przez Wykonawcę powstałe podczas budowy. Obowiązek

dokonywania uzgodnień z właścicielami posesji, w przedmiocie wejścia z robotami na teren osób trzecich, minimalizacji szkód oraz ponoszenia

kosztów z tym związanych, spoczywa każdorazowo na Wykonawcy. I.3.3.5. W zakresie prowadzenia robót budowlanych, Wykonawca jest

gospodarzem na terenie budowy od daty protokolarnego przekazania placu budowy do czasu odbioru końcowego, a w szczególności zobowiązany

jest do: 1. ochrony znajdującego się na nim mienia i zabezpieczenia przeciwpożarowego, 2. zagospodarowanie ewentualnych odpadów - zgodnie

z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.); 3. zabezpieczenie pomieszczeń socjalnych dla personelu

Wykonawcy i ewentualnych podwykonawców; 4. nadzoru nad przestrzeganiem przepisów i norm bhp, 5. ustalania i utrzymywania porządku, 6.

odpowiedniej organizacji placu budowy, zabezpieczenia magazynowego i dozoru mienia, 7. dostarczenia atestów zastosowanych materiałów,

wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego zamówienia. 
 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45232440-8, 71320000-7, 45111200-0, 45110000-1, 45232440-8, 45231300-8, 45233220-7
 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
 

Wartość bez VAT: 
 

Waluta: 
 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
 

okres w miesiącach: 
 

okres w dniach: 
 

data rozpoczęcia: 
 

data zakończenia: 2019-07-31
 

5) Kryteria oceny ofert: 
 

Kryterium Znaczenie

Cena 60,00

Termin Wykonania robót (PT) 30,00

Okres gwarancji na wykonanie robót budowlanych (PG) 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Zamawiający zastrzega termin opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej

decyzji administracyjnej, zezwalającej na prowadzenie prac, nie później, niż do dnia 30 czerwca 2018 r.
 

Część

nr:
2 Nazwa:

budowa studni głębinowej na ujęciu wód podziemnych z utworów czwartorzędowych Stacji Uzdatniania Wody w

Domaniowie

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i

wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty

budowlane:CZĘŚĆ II Zamówienia: „budowa studni głębinowej na ujęciu wód podziemnych z utworów czwartorzędowych Stacji Uzdatniania

Wody w Domaniowie”. II.3.1. Przedmiot zamówienia obejmuje prace polegające na zaprojektowaniu i wybudowaniu : studni głębinowej

zastępczej nr 2z za studnię nr 2 oraz likwidacja otworów głównych nr 2 i nr 3 na ujęciu wód podziemnych z utworów czwartorzędowych Stacji

Uzdatniania Wody w Domaniowie. Prace projektowe i budowlane w tym prace przygotowawcze należy wykonać zgodnie i w oparciu o Program

funkcjonalno-użytkowy, wraz z załącznikami do PFU. Na etapie sporządzania dokumentacji projektowej zakres działek w której zlokalizowana

będzie inwestycja, lub na które oddziaływać będzie inwestycja może ulec zmianie. II.3.1.1. W zakres Przedmiotu zamówienia wchodzi: a)

Uzyskanie map/mapy do celów projektowych, opiniodawczych lub innych niezbędnych do wykonania zadania. b) Uzyskanie warunków

przyłączenia dla studni (jeśli dotyczy). Zamawiający dopuszcza wykorzystanie istniejącego przyłącza elektroenergetycznego ze studni nr 2, jeśli

warunki pozwolą na jego wykorzystanie, c) Uzyskanie pozwolenia na budowę, dla robót wymagających uzyskania decyzji o pozwoleniu na

budowę lub uzyskanie braku sprzeciwu dla robót wymagających zgłoszenia (jeśli dotyczy), d) Ułożenie linii kablowej zasilającej (jeśli dotyczy),
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e) Wykonanie skrzynki rozdzielczej (jeśli dotyczy), f) Wykonanie przyłącza doprowadzającego wodę surowa z projektowanej studni do budynku

Stacji Uzdatniania Wody. Zamawiający dopuszcza wykorzystanie istniejącego rurociągu ze studni nr 2. jeśli warunki i jego stan techniczny

pozwolą na jego wykorzystanie, g) Wykonanie badań i uzgodnień umożliwiających uruchomienie, h) Wykonanie aneksu do dokumentacji

hydrogeologicznej zatwierdzającej zasoby eksploatacyjne, i) Wykonanie dokumentacji powykonawczej (inwentaryzacja powykonawcza, badania,

pomiary i próby odbiorcze), opracowanie instrukcji eksploatacji urządzeń i instalacji elektrycznych w tym instrukcji sterowania i automatyki i

przekazanie przez Wykonawcę Inwestorowi obiektu gotowego do eksploatacji załączonego pod napięciem wraz z wymaganym sterowaniem i

automatyką. II.3.1.2. Przedmiot zamówienia został opisany i realizowany będzie w oparciu o opracowany przez Zamawiającego Program

Funkcjonalno – Użytkowy (PFU) stanowiący integralną część niniejszej SIWZ – Załącznik nr 9b oraz zgodnie z: a) Ostateczną decyzją nr

35/2016 z dnia 27.09.2016 r. Marszałka Województwa Dolnośląskiego, sygnatura: DOW-G.I.7430.36.2016.BG zatwierdzająca projekt robót

geologicznych na wykonanie otworu zastępczego nr 2z za otwór nr 2 oraz likwidację otworów głównych nr 2 i 3 na ujęciu wód podziemnych z

utworów czwartorzędowych Stacji Uzdatniania Wody w Domaniowie (Załącznik do PFU), b) Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania

Przestrzennego Farma Wiatrowa – Domaniów 2 (uchwalonego uchwałą nr XLII/281/14 Rady Gminy Domaniów z dnia 27 lutego 2014 roku,

zmieniony uchwałą nr XXV/145/16 Rady Gminy Domaniów z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego „Farma Wiatrowa– Domaniów 2”. (ogłoszony w Dzienniku Województwa Dolnośląskiego dnia 4 stycznia

2017 r. poz. 57). Źródło:

„http://bip.gminadomaniow.pl/wiadomosci/183/wiadomosc/362062/miejscowy_plan_zagospodarowania_przestrzennego_farma_wiatrowa__d”

II.3.2. Klasyfikacja robót wg CPV : a) 71322000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej b) 71320000-7 Usługi

inżynieryjne w zakresie projektowania c) 45000000-7 Roboty budowlane d) 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i

roboty ziemne e) 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli f) 45255110-3 Roboty budowlane w zakresie studni II.3.3.

Zakres prac: II.3.3.1. Zakres prac objętych niniejszym zamówieniem obejmuje w szczególności: a) zrealizowanie wszelkich spraw formalnych i

prawnych niezbędnych do zrealizowania inwestycji w tym wykonanie dokumentacji projektowej, uzyskanie wszystkich pozwoleń i decyzji

wymaganych prawem, b) uzyskanie pozwolenia na budowę (o ile będzie wymagane), c) ułożenie linii kablowych zasilających studnię (jeśli

dotyczy) d) wykonanie skrzynki rozdzielczej (jeśli dotyczy), e) Wykonanie dokumentacji powykonawczej (inwentaryzacja powykonawcza,

badania, pomiary i próby odbiorcze) – w 2 egzemplarzach dla Zamawiającego, opracowanie instrukcji eksploatacji urządzeń i instalacji

elektrycznych w tym instrukcji sterowania i automatyki i przekazanie przez Wykonawcę Inwestorowi obiektu gotowego do eksploatacji

załączonego pod napięciem wraz z wymaganym sterowaniem i automatyką – w 2 egzemplarzach dla Zamawiającego f) uzyskanie pozwolenia na

użytkowanie (o ile będzie wymagane), g) wszelkie inne czynności niezbędne do realizacji całego zakresu prac. II.3.3.2. Zakres prac

przygotowawczych obejmuje między innymi: a) Opracowanie i uzgodnienie z Zamawiającym podstawowych założeń do projektowania i

podstawowych rozwiązań technicznych. b) Sprawdzenie zgodności planowanej inwestycji z granicami aktualnie obowiązującego Miejscowego

Planu Zagospodarowania Przestrzennego Farma Wiatrowa – Domaniów 2 (uchwalonego uchwałą nr XLII/281/14 Rady Gminy Domaniów z dnia

27 lutego 2014 roku., poz. 2693), zmieniony uchwałą nr XXV/145/16 Rady Gminy Domaniów z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Farma Wiatrowa– Domaniów 2”. (ogłoszony w Dzienniku Województwa

Dolnośląskiego dnia 4 stycznia 2017 r. poz. 57). w przypadku gdy zakres inwestycji wykracza poza granice MPZP, Wykonawca zobowiązany

będzie do uzyskania ostatecznej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (jeśłi dotyczy). c) Sprawdzenie zgodności planowanej

inwestycji z ostateczną decyzją nr 35/2016 z dnia 27.09.2016 r. Marszałka Województwa Dolnośląskiego, sygnatura: DOW-G.I.7430.36.2016.BG

zatwierdzająca projekt robót geologicznych na wykonanie otworu zastępczego nr 2z za otwór nr 2 oraz likwidację otworów głównych nr 2 i 3 na

ujęciu wód podziemnych z utworów czwartorzędowych Stacji Uzdatniania Wody w Domaniowie d) Opracowanie operatu wodnoprawnego i

uzyskanie opinii Zamawiającego oraz uzyskanie ostatecznej decyzji - pozwolenia wodno-prawnego. e) Zawarcie umów na korzystanie z gruntów

pokrytych wodami w przypadku przejścia inwestycji przez takie grunty (jeżeli wymagane). f) Uzyskanie wszelkich niezbędnych ostatecznych

decyzji administracyjnych w tym ich zmian lub ostatecznych decyzji o przeniesieniu umożliwiających realizację inwestycji oraz ponoszenie opłat

z tego tytułu do roku odbioru końcowego, w tym: – ostatecznych decyzji o zmianie przeznaczenia i wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej i/lub

leśnej, o ile zajdzie taka potrzeba, g) Opracowanie projektu budowlanego i uzyskanie opinii Zamawiającego dotyczącej rozwiązań technicznych

w nim zawartych (jeśli dotyczy). h) Uzyskanie ostatecznej decyzji zatwierdzającej projekt budowlany dla inwestycji oraz udzielającej pozwolenia

na budowę (jeśli wymagane). i) Opracowanie projektu wykonawczego i uzyskanie opinii Zamawiającego (jeśli dotyczy), j) Uzyskanie zezwoleń

na czasowe zajęcie pasów drogowych, na wykonanie prac w sąsiedztwie linii kolejowych, na wyłączenia linii elektroenergetycznych,

telekomunikacyjnych, itp., niezbędnych do realizacji inwestycji na czas wykonywania prac. k) Ponoszenie wszelkich opłat z tytułu pozyskanych
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ostatecznych decyzji niezbędnych do realizacji inwestycji do roku odbioru końcowego. l) Uzyskanie pisemnych uzgodnień z właścicielami

posesji na które będzie oddziaływać inwestycja (jeśli dotyczy). II.3.3.3. Przedmiot zamówienia w zakresie prowadzenia robót budowlanych,

obejmuje ponadto: 1. zorganizowanie na swój koszt placu budowy oraz prowadzenie robót zgodnie z przepisami bhp oraz ppoż., 2. zapewnienie

bieżącej obsługi geodezyjnej przez uprawnione służby geodezyjne, 3. oznakowanie i zabezpieczenie dróg publicznych i wewnętrznych w zakresie

wynikającym z uzgodnień z zarządcami tych dróg, 4. zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych badań i odbiorów oraz kompletowanie

dokumentacji obejmującej zakres robót objętych przedmiotem przetargu, 5. wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją

geodezyjną powykonawczą (2 egz.) 6. naprawę zinwentaryzowanych urządzeń podziemnych uszkodzonych podczas wykonywania robót, 7.

pokrycie kosztów usunięcia niewypałów, niewybuchów i amunicji odkrytych w trakcie robót, 8. uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu

robót i przekazanie go Zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru końcowego. 9. zgłoszenie do odbioru przez odpowiednie służby i organy oraz

uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie (jeżeli jest wymagane). II.3.3.4. Zamawiający nie przewiduje wypłaty

odszkodowań dla właścicieli posesji za szkody spowodowane przez Wykonawcę powstałe podczas budowy. Obowiązek dokonywania uzgodnień

z właścicielami posesji, w przedmiocie wejścia z robotami na teren osób trzecich, minimalizacji szkód oraz ponoszenia kosztów z tym

związanych, spoczywa każdorazowo na Wykonawcy. II.3.3.5. W zakresie prowadzenia robót budowlanych, Wykonawca jest gospodarzem na

terenie budowy od daty protokolarnego przekazania placu budowy do czasu odbioru końcowego, a w szczególności zobowiązany jest do: 1.

ochrony znajdującego się na nim mienia i zabezpieczenia przeciwpożarowego, 2. zagospodarowanie ewentualnych odpadów - zgodnie z ustawą o

odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.); 3. zabezpieczenie pomieszczeń socjalnych dla personelu Wykonawcy i

ewentualnych podwykonawców; 4. nadzoru nad przestrzeganiem przepisów i norm bhp, 5. ustalania i utrzymywania porządku, 6. odpowiedniej

organizacji placu budowy, zabezpieczenia magazynowego i dozoru mienia, 7. dostarczenia atestów zastosowanych materiałów, wyników oraz

protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego zamówienia.
 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45255110-3, 71322000-1, 71320000-7, 45000000-7, 45111200-0, 45232000-2
 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
 

Wartość bez VAT: 
 

Waluta: 
 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
 

okres w miesiącach: 
 

okres w dniach: 
 

data rozpoczęcia: 
 

data zakończenia: 2018-07-31
 

5) Kryteria oceny ofert: 
 

Kryterium Znaczenie

Cena 60,00

Termin Wykonania robót (PT) 30,00

Okres gwarancji na wykonanie robót budowlanych (PG) 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin realizacji w/w części zamówienia Zamawiający ustala do dnia 31 lipca 2018 r, przy czym

Zamawiający zastrzega że termin ten dotyczy całości prac zarówno projektowych jak i robót budowlanych
 


