

Nr postępowania: RIR.271.71.2017

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 1

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą:

**Przebudowa części drogi gminnej nr 111593D
od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1591D do końca miejscowości Radłowice
w ramach zadania rekultywacyjnego pod nazwą
„PISKORZÓWEK – RADŁOWICE DROGA DOJAZDOWA DO GRUNTÓW ROLNYCH”**

Gmina Domaniów jako Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły zapytania o wyjaśnienie treści SIWZ, i udziela na nie odpowiedzi w trybie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, zwanej dalej „ustawą Pzp”) oraz zmienia treść SIWZ w trybie art. 38 ust. 4:

Pytanie nr 1

Dotyczy § 3 ust. 2 projektu umowy.

Zmiana stawki VAT – jak podnosi KIO, jak również sądy powszechne (w tym SN) – jest okolicznością niezależną od Stron i nie można przerzucać na wykonawcę – straty związanej ze wzrostem podatku, w związku z czym wnosimy o usunięcie stosownego zapisu projektu umowy.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż § 3 ust 2. otrzymuje brzmienie:

„2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym za realizację przedmiotu Umowy (wykonanego zgodnie z przepisami ustawy – Prawo Budowlane i wydanymi na jej podstawie rozporządzeniami wykonawczymi, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej) – opisanego w § 1 niniejszej

Umowy, w przedmiarach robót (które stanowią element wyłącznie pomocniczy dla kalkulacji ceny ryczałtowej), specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, opisach i rysunkach zawartych w dokumentacji projektowej, które stanowiły załącznik do SIWZ i przy uwzględnieniu ryzyka związanego z wykonaniem przedmiotu Umowy, w ofercie Wykonawcy oraz na podstawie dokonanej wizji lokalnej. Zawiera również wszystkie koszty związane z uzyskaniem przez Wykonawcę przychodu z tytułu wykonania niniejszego zamówienia, prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy jak np. wszelkie koszty robót: przygotowawczych, pomocniczych, tymczasowych, porządkowych i zabezpieczających, organizacji i utrzymania terenu budowy, itp.; koszty wykonania niezbędnych: prób, badań, pomiarów, uzgodnień, nadzorów, wpięć, sprawdzeń, opinii, dodatkowych opracowań itp., wszelkie: opłaty, narzuty, podatki, cła, itp., koszty dostaw, montażu i rozruchu urządzeń, a także koszty i opłaty związane z odbiorem wykonanych robót i urządzeń, wykonaniem dokumentacji powykonawczej, ubezpieczeniem budowy, przeprowadzeniem szkoleń, zajęciem terenu itp.”

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w związku z powyższą odpowiedzią na pytanie Wykonawcy – w § 14 wzoru umowy dopisuje się ust. 5 o następującej treści:

„5. Zmiana stawki podatku VAT od towarów i usług w trakcie realizacji Umowy pociąga za sobą zmianę wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 bez konieczności zmiany niniejszej Umowy.”

Pytanie nr 2

Dotyczy § 10 ust. 1 pkt b) projektu umowy.

Wnosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający nie naliczy Wykonawcy kary umownej za opóźnienie w zakończeniu wykonywania przedmiotu umowy czy usunięciu wad w przypadku, gdy opóźnienie będzie zależne od zamawiającego (np. Zamawiający nie przekaze terminowo terenu budowy) lub okoliczność będzie niezależna od wykonawcy (np. siła wyższa).

Odpowiedź

Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego o odpowiedzialności kontraktowej na Wykonawcy ciąży obowiązek udowodnienia, że opóźnienie nie wynika z okoliczności za które ponosi odpowiedzialność. Przepisy te statuują domniemanie, że opóźnienie jest wywołane okolicznościami, za które odpowiada Wykonawca. W przypadku jednak wykazania przez


Wykonawcę, iż zaistniałe opóźnienie nie było spowodowane przyczynami leżącymi po stronie Wykonawcy – kara umowna z tego tytułu nie będzie naliczona.

Jednocześnie Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej załącznik nr 10 do SIWZ – Wzór umowy wraz z Kartą gwarancyjną, zmieniony w powyższym zakresie.

Działając na podstawie art. 12a ust 1 ustawy Pzp Zamawiający przedłuża termin składania ofert i zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Nowy termin składania ofert i wniesienia wadium – **do 1 grudnia 2017 r., do godz. 10⁰⁰**

Nowy termin otwarcia ofert – **1 grudnia 2017 r., godz. 10¹⁵**

WÓJT

mgr inż. Wojciech Głogulski

Zgodnie z zapisem SIWZ Zamawiający wymaga potwierdzenia otrzymania niniejszej informacji faksem zwrotnym na nr 71 301 78 70 lub pocztą elektroniczną na adres sekretariat@gminadomaniow.pl