Postepowanie nr: ZW.271.10.2020
Zatacznik nr 11 do SIWZ

WzOR UMOWY

UMOWA NR /2020

Sporzgdzona w Domaniowie w dniu pomiedzy:

GMINA DOMANIOW z siedzibg w Urzedzie Gminy w Domaniowie, Domaniéw 56, 55-216 Domaniéw,
nr identyfikacyjny NIP: 912-17-16-512, REGON: 931934851

reprezentowang przez:

Wojciecha Gtogulskiego — Wdjta Gminy

przy kontrasygnacie:

Matgorzaty Ciecierskiej — Skarbnika Gminy

zwang w dalszej czesci Umowy ,Zamawiajgcym”

oraz firma:

z siedziba:

nr identyfikacyjny NIP: , REGON:

dziatajgcy na podstawie:

reprezentowang przez:

zwang w dalszej cze$ci Umowy ,Wykonawcg” o nastepujacej tresci :

Tryb zawarcia Umowy :

Umowa zostata zawarta w wyniku wyboru Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia

2004 r. — Prawo Zamodwien Publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), nr postepowania

§ 1. Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest realizacja zadania pn.: Budowa strzelnicy cywilnej
sportowo-rekreacyjnej z mozliwoscig wykorzystywania do szkolenia strzeleckiego wojska (SC-

W) w ramach zadania inwestycyjnego pod nazw3: ,,Budowa strzelnicy w gminie Domaniow”.



Przedmiot umowy obejmuje budowe strzelnicy sportowo-rekreacyjnej wraz z zapleczem
w postaci kontenera magazynowo-gospodarczego, dwéch toalet przenosnych, miejscami
parkingowymi oraz ogrodzeniem strzelnicy umozliwiajgca wykonywanie strzelan z broni kulowej
na odlegtosci 25m i 100m w miejscu istniejgcej nieczynnej odkrytej strzelnicy sportowej
zlokalizowane w odlegtosci ok. 1300m od zabudowan miejscowosci Domanidw na terenie dziatki
nr 353/9 obreb Domanidéw, z wytgczeniem robdt zwigzanych ze zjazdem do strzelnicy oraz
utwardzeniami terenu pod miejsca parkingowe.

Zakres prac wykonany przez Wykonawce na rzecz Zamawiajgcego bedzie zgodny z dokumentacjg

projektowag dotyczacg budowy strzelnicy cywilnej sportowo-rekreacyjnej z mozliwoscig

wykorzystywania do szkolenia strzeleckiego wojska (SC-W), autorstwa Pracowni

Architektonicznej ,SpaTa-ART”, 65-140 Zielona Godra, ul. Braci Gierymskich 103, stanowigcej

zatgcznik nr 1 do niniejszej Umowy.

Przedmiot Umowy zostanie wykonany zgodnie z

a) dokumentacjg projektowg, na ktorg sktada sie:

- projekt budowlany,

- projekt wykonawczy,

- projekt technologiczny,

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét,
- przedmiar robét,

b) ofertg Wykonawcy,

c¢) harmonogramem terminowo-rzeczowo-finansowym (dalej: harmonogram), o ktérym mowa
w § 7 ust. 2 pkt 2.2,

d) przepisami ustawy — Prawo budowlane, obowigzujgcymi przepisami techniczno-
budowlanymi, zasadami wspofczesnej wiedzy technicznej oraz prawem obowigzujagcym na
terenie Rzeczypospolitej Polskie;j.

Umowne roboty zostang wykonane w catosci/czesci* przez Wykonawce i z jego materiatéw, przy

czym na wszystkie zastosowane materiaty Wykonawca zobowigzany jest posiadaé: atesty,

certyfikaty, aprobaty techniczne lub zezwolenia na ich stosowanie w budownictwie i okazywa¢ je
na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Powyzsze ma zastosowanie rowniez do Podwykonawcéw.*

Integralnymi czesciami Umowy s3a:

a) dokumentacja projektowa — zatgcznik nr 1,

b) oferta Wykonawcy — zatgcznik nr 2,

c) SIWZ - zatacznik nr 3,



d) karta gwarancyjna — zatgcznik nr 4 (wzor).

§ 2. Kolejnos¢ waznosci dokumentéw

W przypadku watpliwosci interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu robét okreslonych w Umowie
oraz zakresu praw i obowigzkéw Zamawiajgcego i Wykonawcy, bedzie obowigzywaé nastepujaca
kolejnos¢ waznosci n/w dokumentow:

a) Umowa,

b) dokumentacja projektowa,

c) oferta Wykonawcy,

d) Specyfikacja Istotnych Warunkdw Zamowienia.

§ 3 . Warto$¢ przedmiotu umowy

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe

w wysokosci:

a) kwoty netto - z,
b) podatek VAT (__ %) - zt,
c) kwoty brutto - zt (stownie : ) zt.

2. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym za realizacje przedmiotu
Umowy opisanego w § 1 niniejszej Umowy (wykonanego zgodnie z przepisami ustawy — Prawo
Budowlane i wydanymi na jej podstawie rozporzadzeniami wykonawczymi, obowigzujgcymi
przepisami techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej), w przedmiarze robodt
(ktory stanowi element wytgcznie pomocniczy dla kalkulacji ceny ryczattowej), projekcie
budowlanym, projekcie wykonawczym, projekcie technologicznym, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robdét oraz przy uwzglednieniu ryzyka zwigzanego z wykonaniem
przedmiotu zamdwienia, w ofercie Wykonawcy oraz na podstawie dokonanej wizji lokalnej.
Zawiera ono réwniez wszystkie koszty zwigzane z uzyskaniem przez Wykonawce przychodu z
tytutu prawidtowego wykonania przedmiotu zamodwienia jak np. wszelkie koszty robdt:
przygotowawczych, pomocniczych, tymczasowych, porzagdkowych i zabezpieczajgcych,
organizacji i utrzymania terenu budowy, itp.; koszty wykonania niezbednych: préb, badan,
pomiaréw, uzgodnien, nadzoréw, wpieé, sprawdzen, opinii, dodatkowych opracowan itp.;

wszelkie: optaty, narzuty, podatki, cta, itp.; koszty dostaw, montazu i rozruchu urzadzen, a takze



koszty i optaty zwigzane z odbiorem wykonanych robét i urzadzen, wykonaniem dokumentacji
powykonawczej, ubezpieczeniem budowy, przeprowadzeniem szkolen, zajeciem terenu, itp.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 nie ulega zmianie w czasie trwania Umowy.

Cena ofertowa zawiera wszelkie wydatki oraz ryzyko zwigzane z koniecznoscig realizacji
przedmiotu Umowy.

Ustalona w Umowie wysoko$s¢ wynagrodzenia ryczattowego jest niezalezna od rozmiaru
robot budowlanych i innych Swiadczen oraz poniesionych przez Wykonawce kosztéw ich
realizacji. Za ustalenie ilosci robdt oraz za sposdb przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji
wynagrodzenia ryczattowego odpowiada wytgcznie Wykonawca. Wykonawcy nie przystuguje
wzgledem Zamawiajgcego zadne roszczenie z powyzszego tytutu, a w szczegdlnosci roszczenie o

dodatkowe wynagrodzenie.

§ 4. Podwykonawcy

Zamawiajgcy dopuszcza realizowanie przedmiotu Umowy przez Podwykonawcéw i Dalszych
Podwykonawcdéw na zasadach okreslonych w SIWZ, w zakresie rzeczowym okreSlonym w
formularzu oferty oraz niniejszej Umowie.

Zasady dotyczace Podwykonawcow majg zastosowanie do Dalszych Podwykonawcow.
Postanowienia punktow 3-16 stosuje sie odpowiednio.

Do zawarcia przez Wykonawce umowy z Podwykonawcy, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane wymagana jest zgoda Zamawiajacego. Do zawarcia przez Podwykonawce umowy z
Dalszym Podwykonawcg, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane wymagana jest zgoda
Zamawiajgcego i Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu umowy lub projektu
zmiany umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, nie pdzZniej niz
14 dni przed jej planowanym zawarciem. Dokumentacja dotyczaca wykonania robdt okreslonych
w tym projekcie stanowi zatgcznik do umowy. Wraz z projektem umowy o podwykonawstwo lub
projektem jej zmian, Wykonawca przedtozy odpis z KRS lub inny wtasciwy dokument
potwierdzajacy uprawnienia wskazanych w projekcie oséb do zawarcia umowy lub jej zmiany.
Zamawiajgcy wyrazi stanowisko w sprawie przedtozonego projektu umowy lub projektu zmian
do umowy z Podwykonawcy, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 10 dni od

dnia przedstawienia przez Wykonawce projektu umowy lub jej zmiany.



d)

e)

f)

h)

Jezeli Zamawiajgcy w terminie 10 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce projektu umowy
o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami, nie
wyrazi na piSmie zastrzezen uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy lub jej zmiane.
Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia z Podwykonawcg umowy, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, o tresci zgodnej z zaakceptowanym przez Zamawiajgcego projektem. Ten
sam obowigzek dotyczy zmian do umowy.

Wykonawca w zawieranych umowach z Podwykonawcy, zobowigzany jest do uwzglednienia
ponizszych wymagan, ktérych niespetnienie spowoduje zgtoszenie przez Zamawiajgcego
odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu:

Podwykonawca zastosuje sie do postanowien niniejszej Umowy na tyle, na ile one odnoszg sie
do robdét budowlanych, dostaw lub ustug, jakie majg zostaé wykonane przez tego
Podwykonawce,

Podwykonawca nie ustanowi zadnego prawa zastawu, nie dokona cesji, lub w jakikolwiek inny
sposdb nie obcigzy prawami oséb trzecich zadnej czesci dostaw, robdt budowlanych ani ustug,
prawa i zobowigzania Podwykonawcy, wynikajgce z zawartej z nim przez Wykonawce umowy,
nie mogg zostac przeniesione na inny podmiot bez, uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego i
Wykonawcy,

Podwykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajagcemu do zaakceptowania
projektéw umoéw, projektéw zmian umoéw oraz poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem kopii
zawartych uméw o podwykonawstwo i ich zmian, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane,
pod rygorem naliczenia kar umownych z tego tytutu,

Podwykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajagcemu, poswiadczonych za
zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo i ich zmian, ktdrych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, jezeli ich wartosé jest rdwna lub wieksza mniejszej z kwot, tj.
0,5% wartosci Umowy, okreslonej w § 3 ust. 1 lub 50.000 zt, pod rygorem naliczenia kar
umownych, o ktérych mowa w § 10 ust.1 lit. i Umowy,

termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy wynosié¢ bedzie nie wiecej niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy faktury Ilub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zlecone;j
Podwykonawcy dostawy, ustugi lub robét budowlanych,

zaptata wynagrodzenia Podwykonawcy uwarunkowana bedzie przedstawieniem przez niego
dowoddw potwierdzajgcych zaptate wymagalnego wynagrodzenia Dalszym Podwykonawcom,

W umowie zastrzezona bedzie kara umowna z tytutu braku zaptaty przez Podwykonawce

naleznego wynagrodzenia Dalszym Podwykonawcom,



i)

j)

k)

10.

11.

12.

13.

W umowie zastrzezona bedzie kara umowna z tytutu braku zmiany umowy o dalsze
podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, jezeli bedzie on dtuzszy niz 30 dni,

umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez
Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez Zamawiajgcego Wykonawcy
wynagrodzenia obejmujgcego zakres umowy ani zapisdw uzalezniajacych zwrot Podwykonawcy
kwot zabezpieczenia przez Wykonawce od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez
Zamawiajgcego Wykonawcy,

obowigzek zatrudnienia na umowe o prace dla wszystkich oséb biorgcych udziat w realizacji
robdt wymienionych w rozdziale XVIII pkt 1 SIWZ,

W umowie zastrzezona bedzie kara umowna z tytutu niedopetnienia obowigzku opisanego
powyzej.

Do zmian postanowien umoéw o podwykonawstwo stosuje sie zasady majgce zastosowanie przy
zawieraniu umowy o podwykonawstwo.

Zmiana Podwykonawcy w trakcie realizacji Umowy moze nastgpi¢ wytgcznie za zgoda
Zamawiajgcego po dokonaniu czynnosci o ktérych mowa w ust. 2 - 8.

Po zawarciu umowy z Podwykonawcg odpowiednio Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy
Podwykonawca w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy zobowigzany jest dostarczyé
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy lub jej zmiany z
Podwykonawcg (Dalszym Podwykonawcg), a w przypadku robdt budowlanych przedstawia tez
dokumentacje okreslajgcg w sposdb jednoznaczny zakres robdét wykonywanych przez
Podwykonawce (Dalszego Podwykonawce). Niniejszemu rygorowi podlegajg umowy lub ich
zmiany, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane oraz umowy lub ich zmiany, ktérych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, jezeli ich wartos¢ jest rowna lub wieksza mniejszej z kwot, t;.
0,5% wartosci Umowy, okre$lonej w § 3 ust. 1 lub 50.000 zt.

Zamawiajgcy w terminie 7 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce, Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce kopii umowy lub jej zmiany, o ktérych mowa w ust. 11, zgtasza pisemny
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w przypadkach, o ktédrych mowa w ust.
8. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy) jest dtuzszy
niz 30 dni, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia zmiany
tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej, o ktérej mowa w § 10 ust. 1 lit. I.
Wykonawca zawierajagcy umowe z Podwykonawcg oraz Zamawiajgcy ponoszg solidarng
odpowiedzialno$¢ za zaptate wynagrodzenia za roboty wykonane przez Podwykonawcow. W
przypadku uchylania sie przez Wykonawce od obowigzku zaptaty wymagalnego wynagrodzenia

przystugujgcego Podwykonawcy, ktérzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o



14.

15.

16.

podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi Zamawiajacy
moze zaptaci¢ (w ztotych polskich PLN) bezposrednio Podwykonawcy kwote naleznego
wynagrodzenia bez odsetek naleznych Podwykonawcy, zgodnie z trescia umowy o
podwykonawstwie. Zaptacong Podwykonawcy kwote Zamawiajgcy potrgca z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 13 Zamawiajacy poinformuje
Wykonawce o zamiarze bezposredniej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy.
Zamawiajgcy wyznacza 7 — dniowy termin liczony od dnia doreczenia informacji o zamiarze
bezposredniej zaptaty na zgtaszanie uwag przez Wykonawce.

Termin pfatnosci wynagrodzenia, w sytuacjach opisanych w ust. 13-14, wynosi 30 dni od daty
przedtozenia ostatecznych wyjasnien przez Wykonawce, o ktérych mowa w art. 143c ust. 4
ustawy — Prawo zaméwien publicznych.

Niezaleznie od jakichkolwiek postanowien Umowy dotyczacych Podwykonawcdéw, ani
postanowien umow, zawartych przez Wykonawce z Podwykonawcami, Wykonawca

odpowiada wobec Zamawiajgcego za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw, jak za wtasne.

17%*. Strony ustalajg, Ze nizej wymienione roboty budowlane (zakres) wykonane bedg przez:

a) Wykonawce: w zakresie robot

b) Podwykonawce: w zakresie robot

§ 5. Warunki ptatnosci

Strony ustalajg, ze zaptata naleznosci za wykonanie robdt nastgpi fakturami czesciowymi,
wystawianymi przez Wykonawce (zgodnymi z potwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego protokotami stanu wykonania robdét, zatgczonymi kazdorazowo do faktury — stan
wykonania oraz wynagrodzenie bedzie okreslone na podstawie rzeczywiscie wykonanych robét)
oraz fakturg koricowa.

Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczane bedzie fakturami czesciowymi za wykonany element
robot przedstawiony w Harmonogramie, wystawianymi nie czesciej niz 1 raz w miesigcu i nie
moze przekroczy¢ 80% wartosci Umowy. Zamawiajacy ustala, iz elementem nadajgcym sie do

czeSciowego odbioru i czesciowego fakturowania przez Wykonawce jest kompletnie



wykonane zadanie czesciowe wyszczegélnione w harmonogramie, o ktéorym mowa w §
7 ust. 2 pkt 2.2 Umowy.

Rozliczenie koncowe robdt nastgpi fakturg koncowg po zakonczeniu i odebraniu
przedmiotu Umowy, przy czym wysoko$¢ wynagrodzenia nie moze przekroczy¢ wartosci
wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy.

Faktury czesciowe i fakture koncowg sprawdzong i zatwierdzong przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego nalezy ztozy¢ w Referacie Inwestycji i Rozwoju Urzedu Gminy Domaniéw wraz z
rozliczeniem koncowym budowy, w dwdch egzemplarzach dla Zamawiajgcego: w oryginale (1
szt.) i w kopii (1 szt.).

Za termin zapfaty uznaje sie dzien, w ktérym Zamawiajacy polecit swojemu bankowi przela¢ na
konto Wykonawcy okreslong kwote.

Zamawiajgcy nie przewiduje wyptacania zaliczek na poczet realizacji przedmiotu Umowy.

Faktury wystawiane przez Wykonawce za wykonane roboty beda przez Zamawiajgcego
realizowane w terminie do 30 dni od ich otrzymania wraz z petng dokumentacja wynikajacg z § 5
pkt 1 i 8 Umowy przelewem z konta Zamawiajgcego na rachunek bankowy Wykonawcy
wskazany na fakturze.

/w przypadku realizacji z podwykonawcami/

Ptatnos¢ faktury Wykonawcy bedzie zrealizowana po przedstawieniu przez Wykonawce nalezycie
podpisanych oswiadczern Podwykonawcéw (Dalszych Podwykonawcéw) wraz z dowodem
zaptaty, ze zostaty uregulowane naleznosci wynikajgce z wykonania przez niego robdt, dostaw
lub ustug odebranych przez Wykonawce w obecnos$ci Zamawiajacego i zafakturowanych przez
Wykonawce, a objetych umowg/umowami o podwykonawstwo. W razie braku przedstawienia
stosownych oswiadczen Zamawiajgcy bedzie uprawniony do wstrzymania zaptaty czesci
wynagrodzenia Wykonawcy przypadajgcego na roboty wykonywane przez Podwykonawcéw
(Dalszych Podwykonawcow) do czasu wyjasnienia sprawy.*

Jezeli termin realizacji przedmiotu Umowy ulegnie wydtuzeniu, Wykonawca bedzie zobowigzany
do przedtuzenia obowigzywania odpowiednich okreséw zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy, o ktérych mowa w § 12 pkt. 2.

W takim wypadku Zamawiajacy bedzie upowazniony do zatrzymania 5 % kwoty, o ktérej mowa
w § 3, ust. 1, do czasu przedstawienia Zamawiajgcemu stosownych dokumentéw swiadczgcych o

dokonaniu stosownego przedtuzenia.



§ 6. Termin realizacji przedmiotu Umowy

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé roboty okreslone w niniejszej Umowie w terminie

zgodnym ze ztoiong ofertg tj. do ___ dni od dnia podpisania Umowy przez Wykonawce. Za

dzien wykonania przedmiotu Umowy bedzie uznany dziert dokonania przez Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego wpisu do dziennika budowy potwierdzajgcego zakornczenie wykonywania

robét budowlanych i gotowos¢ przedmiotu Umowy do odbioru.

Podstawg do przekazania terenu budowy Wykonawcy bedzie zawarta Umowa oraz dostarczenie

przez Wykonawce Zamawiajgcemu:

a) dokumentéw stwierdzajgcych posiadanie przez Kierownika Budowy uprawnien
budowlanych,

b) aktualnego zaswiadczenia o przynaleznosci do wtasciwej izby samorzadu zawodowego
Kierownika Budowy, z okreslonym w nim terminem waznosci,

c) dokumentu ubezpieczenia opisanego w § 16 ust. 1 Umowy.

Rozpoczecie wykonywania robdt przez Wykonawce nastgpi po protokolarnym przekazaniu

terenu budowy przez Zamawiajgcego — przedstawicielowi Wykonawcy tj. Kierownikowi Budowy.

Protokolarne przejecie terenu budowy przez Kierownika Budowy jest réwnoznaczne z

wprowadzeniem Wykonawcy na budowe. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy, a Wykonawca

przejmie teren budowy w terminie do 7 dni — liczac od daty dostarczenia wszystkich

dokumentéw wymienionych w § 6 ust. 2 Umowy.

§ 7. Obowigzki Zamawiajgcego i Wykonawcy

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1.1 protokolarne przekazanie terenu budowy przedstawicielowi Wykonawcy tj. Kierownikowi
Budowy po spetnieniu przez Wykonawce warunkdéw opisanych w § 6 ust. 2 Umowy,

1.2 ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktéry bedzie dziata¢ w granicach
okreslonych przepisami ustawy — Prawo budowlane i dokona rozliczen finansowych robét,

1.3 dokonanie czynnosci odbioru na zasadach okreslonych w § 9 Umowy,

1.4 zaptata za odebrane roboty na zasadach okreslonych § 5 Umowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

2.1 Zapoznanie sie z:

a) terenem budowy i jego specyfika,

b) terenami sasiadujgcymi,



d)

2.2

c)

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

innymi terenami, ktére w jakikolwiek sposdb mogg wptyngé na nalezyte wykonywanie
przedmiotu Umowy,

infrastrukturg istniejgcag na terenie budowy, terenie sgsiadujgcym oraz na innych terenach, o
ktorych mowa w lit. c,

- przy czym Zamawiajacy nie ma obowigzku kontrolowania, czy Wykonawca wykonat
powyzsze obowigzki; w przypadku, gdy Wykonawca nie wykona powyzszych obowigzkéw
lub wykona je nienalezycie, bedzie ponosit wszelkie wynikajace z tego konsekwencje.
Opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu harmonogramu, w terminie 7 dni od dnia
przekazania terenu budowy, pod rygorem naliczenia kary umownej, o ktérej mowa w § 10
ust. 1 lit "d", zawierajacego:

kolejnosé robdt,

czas, w jakim Wykonawca proponuje wykonaé poszczegdlne zadania czeSciowe stanowigce
elementy odbioru robdt,

wartos¢ poszczegdlnych zadan czesciowych stanowigcych elementy odbioru robét.
Zamawiajgcy w ciggu 7 dni od dnia otrzymania Harmonogramu jest zobowigzany
zaakceptowaé Harmonogram lub odméwi¢ jego akceptacji. W razie braku akceptacji
Harmonogramu Wykonawca jest zobowigzany dokona¢ poprawek w ciggu 7 dni od
otrzymania od Zamawiajacego informacji o uwagach.

Przechowywanie na terenie budowy kopii harmonogramu uzupetnionego o wykres
ukazujacy postep wszystkich zadan czesciowych w odniesieniu do zaktadanych termindéw
umownych.

Odpowiednie oznaczenie i zabezpieczenie prowadzonych robét oraz terenu budowy zgodnie
z przepisami prawa.

Ochrona ogdlna terenu budowy oraz mienia znajdujacego sie na tym terenie. Wykonawca do
czasu wykonania Umowy ponosi pefng odpowiedzialno$s¢ za ochrone robdt, majatku
wiasnego, jak i majgtku Zamawiajgcego oraz oséb trzecich znajdujgcego sie w obrebie terenu
budowy, a takie za zabezpieczenie robdt przed skutkami niekorzystnych warunkéw
atmosferycznych.

Zapewnienie obstugi geodezyjnej przedmiotu Umowy dla wszystkich branz.

Prowadzenie prac ziemnych pod nadzorem archeologicznym oraz koordynacja prac nadzoru
archeologicznego z robotami budowlanymi.

Ponoszenie wszelkich kosztow zwigzanych z wymaganiami gestoréow medidw, wynikajgcych z

usuniecia kolizji i przebudowy sieci oraz prowadzenie roboty pod ich nadzorem.



2.9 Uzyskanie na wtasny koszt wszelkich pozwolen wydawanych przez organy administracyjne

a)

b)

d)

niezbednych dla nalezytego wykonywania robdt, w tym pozwoleA zwigzanych z
funkcjonowaniem i obstugg terenu budowy, a takze urzadzen; ponadto uzyskanie wszelkich
niezbednych uzgodnied z organami administracji oraz wtascicielami sgsiednich posesji. W
razie koniecznosci Zamawiajgcy udzieli, na wniosek Wykonawcy, stosownego
petnomocnictwa wyznaczonemu przez wykonawce przedstawicielowi. Do uzgodnien, o
ktdrych mowa powyzej, nalezy zaliczy¢ w szczegdlnosci:

uzyskanie zgody na zajecie okalajgcych teren budowy drég lub ich czesci dla potrzeb
prowadzenia robodt i zaplecza, poniesienie wszelkich kosztéw z tym zwigzanych oraz naprawa
ewentualnych szkdd,

uzyskanie zgodny na wejscie na teren sgsiadujgcych posesji i budynkéw w celu uzyskania
zgody na realizacje robot,

uzyskanie zgody na dojazd ciezkim sprzetem (jezeli istnieje taka koniecznos¢), w razie
koniecznosci uzgodnienie warunkéw zabezpieczenia znakdéw geodezyjnych (jezeli istnieje
taka koniecznosc),

zgtoszenie zniszczenia lub uszkodzenia znakéw geodezyjnych do wtasciwego organu; w
przypadku uszkodzenia lub zniszczenia osnowy geodezyjnej w trakcie wykonywania Umowy,

Wykonawca zleci na wtasny koszt wznowienie (odtworzenie) punktéw geodezyjnych.

2.10Pokrycie kosztéw optat administracyjnych wynikajgcych z uzyskanych pozwolen opisanych w

ppkt. 2.9.

2.11 Stosowanie sie do zalecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, chyba, ze zastosowanie sie

do tych zalecen mogtoby w jakikolwiek sposéb wptyngé¢ na nalezyte wykonywanie robét
badz spowodowac lub przyczynic¢ sie do powstania jakichkolwiek wad przedmiotu Umowy;
zastosowanie sie do zalecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub osoby sprawujgcej
nadzér autorski w zaden sposéb nie wptywa na odpowiedzialno$¢ Wykonawcy wynikajaca z

Umowy.

2.12 Zatrudnienie przy wykonywaniu robdét niezbednej kadry inzynierskiej, kierowniczej oraz

pracownikéw obstugi i pracownikédw technicznych w odpowiedniej ilosci i o kwalifikacjach
niezbednych do wykonania robdt wysokiej jakosci oraz nalezytego kierowania robotami, w
tym powierzenie nadzoru nad prawidtowym wykonywaniem robdt osobom z odpowiednimi
uprawnieniami budowlanymi, doswiadczeniem i umiejetnosciami bedgcymi w stanie petnic
samodzielne funkcje techniczne na budowie. Wykonawca zobowigzany jest do zaopatrzenia

0s0b zatrudnionych w wymagang odziez ochronng i inne niezbedne $rodki ochronne oraz do



zapewnienia im Srodkéw tacznosci koniecznych dla prawidtowego i bezpiecznego wykonania
robét.

2.13 Zatrudnienie na podstawie umowy o prace wszystkich osdb biorgcych udziat w realizacji
robét wymienionych w rozdziale XVIII pkt 1 SIWZ.

2.14 Dopilnowanie, ze pracownicy Podwykonawcow i Dalszych Podwykonawcéw biorgcy udziat w
realizacji robét wymienionych w rozdziale XVIII pkt 1 SIWZ sg zatrudnieni na podstawie
umowy o prace.

2.15 Przedstawienie upowaznionym pracownikom Zamawiajgcego na kazde wezwanie w
wyznaczonym w wezwaniu terminie oswiadczen i dokumentéw wymienionych w rozdziale
XVIII pkt 3 SIWZ, ktére beda potwierdzaty spetnienie obowigzkéw wymienionych w § 7 ust. 2
pkt 2.13 i 2.14 Umowy. W odniesieniu do Podwykonawcdw i Dalszych Podwykonawcéw
Zamawiajagcy bedzie wymagat w/w oswiadczenn i dokumentéw za posrednictwem
Wykonawcy.

2.16 Przechowywanie przez Kierownika Budowy na terenie budowy kopii uméw o prace
pracownikéw Wykonawcy, Podwykonawcéw i Dalszych Podwykonawcédw realizujacych
roboty wymienione w rozdziale XVIII pkt 1 SIWZ.

2.17 Dostarczenie  odpowiedniej ilosci i jakoSci materiatdw, urzadzen, sprzetu,
wykwalifikowanych pracownikow i wszelkich innych elementéw pomocniczych, obstugi
specjalistycznej itp. zgodnych z wymaganiami dokumentacji projektowej, niezbednych do
prawidtowego i terminowego wykonania robot; do obowigzkéw Wykonawcy w tym zakresie
nalezy uzycie materiatdw oraz urzadzen fabrycznie nowych, odpowiadajgcych wymaganiom
wynikajgcym z przepisbw prawa zgodnych z przepisami o badaniach i certyfikacji,
dopuszczonych do stosowania na podstawie przepisbw w sprawie aprobat i kryteridow
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych oraz na podstawie
przepiséw dotyczacych systemdw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu
znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie, jak i innym obowigzujgcym przepisom prawa, a takie normom
przedmiotowym. Wszystkie materiaty oraz urzadzenia przed ich uzyciem muszg uzyskac
akceptacje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wbudowanie jakiegokolwiek materiatu lub
urzadzenia bez wczesniejszej akceptacji stanowi¢ moze podstawe do nieodebrania robot.

2.18 Wykonanie zaplecza budowy w miejscu uzgodnionym z Zamawiajgcym.

2.19 Zapewnienie zasilania w energie elektryczng i wode na potrzeby zaplecza oraz realizacji
przedmiotu Umowy w sposdb uzgodniony z Zamawiajgcym.

2.20 Zapewnienie sobie oraz zatrudnionym przez siebie Podwykonawcom:



a) dostepu do zaplecza sanitarnego, w tym rozprowadzenie po terenie budowy oraz
konserwacja instalacji sanitarnych i elektrycznych, stosownie do potrzeb swoich i
Podwykonawcéw,

b) mozliwos¢ doprowadzenia wody oraz usuniecia Sciekow z terenu budowy i innych terendw
na potrzeby wszystkich oséb zatrudnionych na terenie budowy zaréwno przez Wykonawce,
jak i jego Podwykonawcéw,

c) dokonania rozliczenia z dostawcami medidw kosztdw powyzszych ustug we witasnym
zakresie na podstawie wskazan witasnych licznikow,

d) zapewnienie dostepu do zaplecza socjalno-magazynowego w uzgodnieniu z Zamawiajacym,

e) koordynacji nad robotami wykonywanymi przez wszystkich uczestnikéw robét budowlanych.

2.21 Przywrdcenie terenu budowy, terendw sgsiadujacych lub innych terendéw, w tym
wykorzystywanych do transportu materiatdow i urzgdzen do stanu nie gorszego niz istniejacy
w dniu ich przejecia oraz naprawa ewentualnych szkéd wyrzadzonych na terenach
sgsiadujacych lub innych terenach, -a spowodowanych realizacjg robdt. W przypadku
niezastosowania sie do powyzszego Zamawiajgcy ma prawo obcigzy¢ Wykonawce kosztami
za przywrdcenie powyzszych terendéw do nalezytego stanu oraz kosztami poniesionymi na
naprawienie szkdd spowodowanych realizacjg robdt i potraci¢ naleznos¢ z pierwszej
naleznej Wykonawcy ptatnosci.

2.22 Usuwanie na wtasny koszt wszystkich zanieczyszczen lub uszkodzen na terenie budowy,
terenie sgsiadujgcym i poza tymi terenami powstatych w zwigzku z wykonywaniem robodt
oraz codzienne utrzymywanie ich w czystosci.

2.23 Biezgca inwentaryzacja wykonanych robot.

2.24 Prowadzenie dokumentacji realizowanych robdt, w tym dziennika budowy.

2.25 Dbatos¢ o srodowisko naturalne, w tym Wykonawca dopilnuje, by odpady i zanieczyszczenia
z terenu budowy, a w szczegdlnosci gruz, Scieki, pyty, hatas, wyziewy byty mozliwie
najmniejsze, a w kazdym razie, aby nie przekraczaty dopuszczalnych prawem norm oraz by
nie stanowity zagrozenia dla ludzi i Srodowiska naturalnego. Wykonawca uzyska
odpowiednie uzgodnienia odnosnie sposobu zagospodarowania odpaddéw powstatych w
zwigzku z wykonywaniem robét zgodnie z przepisami o odpadach, pozbywajgc sie wszelkich
odpaddw w sposdb zgodny z prawem optacajgc wszelkie zwigzane z tym koszty. Wykonawca
bedzie obnizat poziom hatasu poprzez wtasciwy dobdr i konserwacje sprzetu i urzadzen;
Wykonawca zobowigzany jest pokry¢ wszelkie koszty oraz przejmie od Zamawiajgcego
wszelkg odpowiedzialno$¢ materialng zwigzang z usuwaniem zanieczyszczen $rodowiska

zwigzanych z wykonywaniem Umowy, spowodowanych dziataniem Ilub zaniechaniem



Wykonawcy, podwykonawcdow lub jakiegokolwiek podmiotu dziatajgcego na ich rzecz, a
takze ponosi odpowiedzialno$¢ za naruszenie wymagan ochrony srodowiska na terenie
robét i na terenie sgsiadujgcym w stopniu catkowicie zwalniajgcym od tej odpowiedzialno$ci
Zamawiajgcego.

2.26 Przestrzeganie przepiséw bhp oraz p-poz., w szczegdlnosci do obowigzkéw Wykonawcy
nalezy odpowiednie przechowywanie materiatow i urzadzen.

2.27 Umozliwienie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wgladu w roboty, a w szczegdlnosci
wstep na teren budowy, dokonywanie ogledzin wykonywanych robdét, dokonywanie
ogledzin materiatéw i instalacji dostarczanych na teren budowy, uczestniczenie przy
probach, testach i rozruchach oraz zgtaszanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do
odbioru robot ulegajacych zakryciu.

2.28 Stosowanie i uzywanie materiatdw i urzadzen dopuszczonych do stosowania w
budownictwie:

a) oznaczonych znakiem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny
zgodnie ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejskg aprobatg techniczng (EAT) lub krajowag specyfikacjg techniczng Parstwa
cztonkowskiego UE uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymogami podstawowymi,

b) znajdujacych sie w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobdow majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje
zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej,

c) dla ktérych producent po dokonaniu odpowiedniej procedury oceniajgcej wystawit
deklaracje zgodnosci potwierdzajgcg zgodnos¢ wyrobu z europejskimi normami i
aprobatami,

d) oznaczonych znakiem budowlanym zgodnie z Polskg Normg lub krajowg aprobatg
techniczng, a zgodno$¢ ta zostata potwierdzona w deklaracji zgodnosci wydanej przez
producenta,

e) przeznaczonych do jednostkowego stosowania w konkretnym obiekcie budowlanym.

2.29 Okazywanie na zadanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego stosownych dokumentéw
zezwalajacych na wbudowanie danego materiatu: certyfikat na znak bezpieczenstwa,
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng,
dokumenty dopuszczenia do obrotu itp.

2.30 Aktualizowanie harmonogramu na polecenie Zamawiajgcego — jezeli zajdzie taka potrzeba.

2.31 Umoizliwienie stuzbom archeologicznym Zamawiajgcego przeprowadzenie badan

ratunkowych w trakcie realizacji robét ziemnych.



2.32 Przeprowadzanie na zgdanie Zamawiajgcego i w miejscu przez niego wskazanym wszelkich
badan jakosciowych, ekspertyz, prob lub sprawdzen w odniesieniu do wykonanych robét i
zastosowanych przez Wykonawce materiatow.

2.33 Opracowanie dokumentacji powykonawczej w 3 kompletach w formie, ktéra zostanie
uzgodniona z Zamawiajgcym.

2.34 Zapewnienie Zamawiajagcemu dostepu do wszelkich dokumentéw zwigzanych z
wykonywaniem robét budowlanych, szczegdlnie w celu skontrolowania przez
Zamawiajgcego prawidtowosci rozliczen z Podwykonawcami.

2.35 Prowadzenie robdét zgodnie z dokumentacjg projektowg, wiedzg techniczng i nalezytg
starannoscia.

2.36 Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji prac.

2.37 Uzyskanie z osrodka geodezyjnego mapy powykonawcze;.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze Wykonawca nie wykonuje swoich obowigzkéw
nalezycie, Zamawiajgcy bedzie upowazniony do wstrzymania realizacji przedmiotu Umowy. Niniejsze

wstrzymanie bedzie obcigzato Wykonawce.

§ 8. Inne postanowienia stron

1. Strony zgodnie postanawiajg, ze w przypadku stwierdzenia powstania szkody w trakcie realizac;ji
Umowy, sporzadzg niezwtocznie wspdlny protokdt ustalajgcy przyczyny i okolicznosci jej
powstania oraz sposéb likwidacji szkody.

2. Zaistnienie przeszkdd w wykonaniu robdt powinno byé potwierdzone pisemnie w formie

protokotu.

§ 9. Warunki odbioru robét

1. Ustala sie nastepujace rodzaje odbioréw robdt:
a) odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiér etapowy,
c) odbidr korcowy,
d) odbidr ostateczny na zakoriczenie okresu rekojmi i gwarancji.
2. Odbioru robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

na wniosek Wykonawcy w postaci wpisu w dzienniku budowy oraz spisania Protokotu Odbioru



Robodt Zanikowych/Ulegajgcych Zakryciu pomiedzy Kierownikiem Budowy i Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego.
Odbiory etapowe bedg dokonywane w celu prowadzenia rozliczen przejsciowych. Odbiorom
przejsciowym beda podlegaty zakoriczone zadania czesciowe wyszczegdlnione w harmonogramie
robot oraz prace zanikajgce i ulegajgce zakryciu, z tym ze odbiér tych robdt przez Zamawiajgcego
nastgpi w terminie bezzwtocznym po zgtoszeniu przez Wykonawce, nie dtuzszym jednak niz dwa
dni robocze. Dokonanie odbioru przejsciowego nastepuje na podstawie sporzgdzonego przez
Wykonawce Protokotu Zaawansowania (odbioru) Robdt, potwierdzonego przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, przy czym odbiorowi bedg podlegaty jedynie kompletnie wykonane
zadania czesciowe wymienione w harmonogramie, o ktérym mowa w § 7 ust. 2 pkt 2.2. W
trakcie odbioréw etapowych Zamawiajgcy bedzie uprawniony do oceny stanu zaawansowania
inwestycji w stosunku do pierwotnych zatozen terminowych przyjetych w harmonogramie, o
ktéorym mowa w § 7 ust. 2, pkt 2.2 Umowy.
Odbiér korncowy:
Zakonczenie wykonania robét budowlanych Kierownik Budowy zgtasza wpisem do dziennika
budowy. Nie pdzniej niz w dniu dokonania wpisdw Kierownika Budowy o zakonczeniu
wykonywania robét budowlanych Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
wszelkie dokumenty potwierdzajgce poprawnos¢ wykonanych robdt. Inspektor Nadzoru
potwierdza lub odmawia potwierdzenia wykonania robét budowlanych i gotowos¢ do odbioru w
terminie do 3 dni roboczych od daty wpisu Kierownika Budowy do dziennika budowy o
zakoriczeniu robét.
Zgtoszenie przez Wykonawce - Zamawiajgcemu ,Zakonczenia i gotowosci robdt do odbioru”,
nastepuje w formie pisemnej, po dokonaniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisow
w dzienniku budowy potwierdzajacych ww. stan robét budowlanych. Do zgtoszenia w formie
pisemnej o ,Zakonczeniu i gotowosci robdt do odbioru”- Wykonawca zobowigzany jest zataczy¢
kserokopie dokonanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisow w dzienniku
budowy potwierdzajagcych ww. stan robét budowlanych oraz dokumenty pozwalajace na
ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu odbioru:
a) dziennik budowy;
b) oswiadczenia Kierownika Budowy, wymienione w art. 57 ust. 1 pkt. 2a i 2b ustawy — Prawo
Budowlane;
c) dokumentacje powykonawczg (w 3 egz.), protokoty badan i sprawdzen, atesty, certyfikaty
lub zezwolenia na stosowanie wbudowanych materiatéw, projekt powykonawczy z

naniesionymi zmianami;



d)
4.1
a)
b)

c)

karte gwarancyjna.
Zamawiajacy wyznaczy:
miejsce,

date,

godzine

rozpoczecia odbioru koricowego — w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia zawiadomienia

go o osiggnieciu gotowosci do odbioru lub odmdwi wyznaczenia terminu odbioru w przypadku

niedochowania warunkéw wymienionych w § 9 ust. 4 Umowy.

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

a)

b)

Zakonczenie czynnosci odbioru powinno nastgpi¢ w ciggu 14 dni roboczych - liczac od daty
rozpoczecia odbioru z zastrzezeniem postanowien § 9 ust. 4.6 i 4.7 Umowy.

Odbidér konricowy ma na celu przekazanie Zamawiajgcemu przedmiotu Umowy do
eksploatacji, po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania.

W odbiorze uczestniczy¢ beda przedstawiciele Zamawiajgcego i Wykonawcy, w tym
Kierownik Budowy oraz Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

W wyniku przeprowadzonego odbioru Zamawiajgcy sporzadzi Bezusterkowy Protokot
Odbioru Koricowego Robodt i wreczy go Wykonawcy w chwili odbioru — pod warunkiem braku
istotnych wad Przedmiotu Umowy. Za istotng wade uwaza sie jakgkolwiek czes¢ robdt
wykonang niezgodnie z dokumentacjg projektowg, zasadami wspdtczesnej wiedzy
technicznej, a takze kazdg niekorzystng i niezamierzong wiasciwos¢ przedmiotu Umowy
utrudniajacg korzystanie z niego zgodnie z jego przeznaczeniem lub konserwacje. W takim
wypadku Zamawiajacy sporzadzi "Protokét z Czynnosci Odbiorowych”, ktdry bedzie zawierat
liste istotnych wad oraz termin ich usuniecia, a Bezusterkowy Protokét Odbioru Koricowego
Robdt zostanie sporzadzony po usunieciu wszystkich  zgtoszonych wad. Podpisanie
Bezusterkowego Protokotu Odbioru Koricowego Robdt bedzie oznaczato, iz Zamawiajgcy
uznaje wykonane przez Wykonawce zaméwienie jako wykonane nalezycie.

Jezeli w trakcie odbioru stwierdzone zostana:

wady nieistotne, Zamawiajgcy moze zgdac usuniecia wad w okreslonym terminie lub obnizy¢
wynagrodzenie umowne. Jezeli Zamawiajacy wyznaczy termin usuniecia wad, a Wykonawca
ich nie usunie w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy moze odmowic przyjecia pdzniejszej
naprawy i bez dalszych wezwan powierzy¢ usuniecie wad innemu wykonawcy na koszt i
ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode,

istotne umozliwiajgce uzytkowanie Przedmiotu Umowy, Zamawiajgcy moze zgdac usuniecia
wad w okreSlonym terminie. Jezeli Zamawiajacy wyznaczy termin usuniecia wad, a

Wykonawca ich nie usunie w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy moze odmowic przyjecia



pdzniejszej naprawy i bez dalszych wezwan powierzyé usuniecie wad innemu wykonawcy na
koszt i ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode,

c) istotne wady uniemozliwiajgce uzytkowanie Przedmiotu Umowy, Zamawiajgcy moze zgdac
usuniecia wad a jezeli wad nie da sie usungé, zadaé ponownego wykonania zakresu objetego
wadami lub po uptywie wyznaczonego terminu bez dalszych wezwan powierzy¢ usuniecie
wad innemu wykonawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode,

d) w przypadkach okreslonych pod lit. a), b) i c) Zamawiajgcy zachowuje prawo do zadania kary
umownej za nieterminiowe usuniecie wad i usterek.

4.7 Uprawnienia Zamawiajgcego w przypadku stwierdzenia wad w okresie obowigzywania
rekojmi i gwarancji zostaty okreslone w Zataczniku nr 4 do Umowy - Karta Gwarancyjna
(wzor).

4.8 Do odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady obiektu majg zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego o rekojmi z nastepujgcymi zmianami:

a) termin do zawiadomienia o wadzie strony ustalajg na 14 dni od daty jej ujawnienia, przy
czym zawiadomienie wymaga formy pisemnej. W zawiadomieniu tym Zamawiajacy wyznaczy
Wykonawcy termin ogledzin obiektu, nie krétszy niz 7 dni;

b) usuniecie wady musi by¢ stwierdzone protokolarnie;

c¢) Wykonawca nie moze odmdwic usuniecia wady bez wzgledu na wysokosé zwigzanych z tym
kosztow.

Odbiér ostateczny przed zakonczeniem okresu rekojmi i gwarancji:

5.1 Wykonawca zobowigzuje sie uczestniczy¢ w odbiorze ostatecznym po uprzednim
powiadomieniu o terminie przez Zamawiajgcego.

5.2 Odbidr ostateczny jest dokonywany przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy w formie
protokotu ostatecznego odbioru po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie
gwarancji jakosci. Zwalnia on Wykonawce ze wszystkich zobowigzan wynikajacych z Umowy,
dotyczacych usuwania wad.

5.3 Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt, ktéry bedzie zawierac ustalenia dokonane w
jego toku, w tym wykaz stwierdzonych wad oraz termin na ich usuniecie.

5.4 Wykonawca ma obowigzek usung¢ stwierdzone w toku odbioru wady w wyznaczonym
terminie. W przypadku nie dopetnienia powyzszego warunku, Zamawiajgcy zleci usuniecie
stwierdzonych w trakcie odbioru wad na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. lJezeli w trakcie realizacji Umowy Zamawiajacy zazada badan, ktére nie byly przewidziane
niniejsza Umowg, to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli w

rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane materiaty badz wykonanie



robot jest niezgodne z Umowag, to koszty badan dodatkowych obcigzajg Wykonawce. W

przeciwnym wypadku, koszty tych badan obcigzajg Zamawiajgcego.

§ 10. Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowna:

a)

b)

d)

e)

f)

h)

za odstgpienie od Umowy przez Zamawiajgcego lub jej rozwigzanie z przyczyn, za ktoére
ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca oraz odstgpienie lub rozwigzanie przez Wykonawce z
przyczyn, za ktdre Zamawiajacy nie odpowiada, w wysokosci 10 % wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy;

za opdznienie realizacji zadania w zakresie i terminie okreslonym w § 6 ust. 1 Umowy — w
wysokosci 0,5 % umownego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy za kazdy
dzier opdznienia, a jezeli opdznienie Wykonawcy spowoduje odstgpienie Zamawiajgcego od
Umowy lub jej rozwigzanie — w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy;

za opodznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i spisanych w
,Protokole z Czynnosci Odbiorowych” — w wysokosci 0,01 % umownego wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy za kazdy dziert opdznienia;

za opdznienie w przedstawieniu harmonogramu, o ktérym mowa w § 7 ust. 2, pkt. 2.2
Umowy — w wysokosci 200 zt za kazdy dzier opdznienia;

za opdznienie w usunieciu wad w okresie gwarancji i rekojmi - w wysokosci 0,1 % wartosci
umownego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy za kazdy dzien
op6znienia;

za nieprzystgpienie Wykonawcy do usuniecia wad, wynikajgce z § 11 ust. 3 Umowy - w
wysokosci 0,05 % wartosci umownego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1
Umowy za kazdy dzien nie przystapienia;

w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom — w wysokosci 100 zt za kazdy dzien braku
lub nieterminowej zaptaty;

za nieprzedtozenie do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub projektu zmiany umowy o roboty budowlane — w wysokosci 1 000
zt;

za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o

podwykonawstwo (lub jej zmiany), ktdrej przedmiotem sg dostawy i ustugi, jezeli jej wartosé



j)

k)

m)

n)

p)

a)

jest réwna lub wieksza mniejszej z kwot, tj.: 0,5 % wartosci Umowy okreslonej w § 3 ust. 1
Umowy lub 50 000,00 zt — w wysokosci 200 zt za kazdy dzieh opdznienia przedtozenia w/w
dokumentu;

za opdznienie w dostarczeniu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii wszelkich
anekséw do umoéw, o ktdrych mowa w § 10 ust. 1 lit. i) Umowy — w wysokosci 200 zt za kazdy
dzien opdznienia przedtozenia w/w dokumentu;

za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo (lub jej zmiany), ktorej przedmiotem sg roboty budowlane - w wysokosci
200 zt za kazdy dzien opdznienia przedtozenia w/w dokumentu;

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty - w wysokosci 100 zt
za kazdy dzien opdznienia w zmianie umowy o podwykonawstwo;

za brak przedtuzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w zwigzku z
przekroczeniem terminu okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy - w wysokosci 1% wartosci
umownego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy za kazdy dzien braku
zabezpieczenia w wymaganej przez Zamawiajgcego wysokosci;

za nie wydanie karty gwarancyjnej w dniu podpisania Bezusterkowego Protokotu Odbioru
Koncowego w wysokosci 1 000 zt za kazdy dzien opdznienia przedtozenia w/w dokumentu;
za nie przekazanie dokumentu przedtuzajgcego okres obowigzywania polisy
ubezpieczeniowej Odpowiedzialnosci Cywilnej w terminie okreslonym w § 16 ust. 2 w
wysokosci 100 zt za kazdy dzien opdznienia przekazania w/w dokumentu,

kazdorazowo za niezatrudnienie na podstawie umowy o prace przez Wykonawce oséb
wykonujgcych co najmniej z jednej czynnosci wskazanych w SIWZ, a polegajgcych na
wykonaniu pracy w sposéb okreslony w Kodeksie Pracy w wysokosci 1 000 zt za kazdy
stwierdzony przypadek;

kazdorazowo za niezapewnienie przez Wykonawce zatrudnienia na podstawie umowy o
prace przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce oséb wykonujgcych co najmniej z
jednej z czynnosci wskazanych w SIWZ, a polegajacych na wykonywaniu pracy w sposob

okreslony w Kodeksie Pracy w wysokosci 800 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie kar umownych z wynagrodzenia za wykonanie

przedmiotu Umowy.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng: za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie

Umowy przez Zamawiajgcego, ktore spowoduje odstgpienie od Umowy przez Wykonawce, z

przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy — w wysokosci 10 % umownego

wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3. ust. 1.



Zamawiajgcy moze dochodzi¢ odszkodowania przekraczajgcego wysokos¢ zastrzezonych kar

umownych.

§ 11. Rekojmia i Gwarancja

Wykonaweca udziela rekojmi i gwarancji na wykonane roboty - na okres: __ miesiecy zgodnie
ze ztozong ofertg, liczac od daty sporzadzenia Bezusterkowego Protokotu Odbioru Koricowego
Robdt — zgodnie z trescig § 9 ust. 4 Umowy.

Bieg terminu rekojmi i gwarancji rozpoczyna sie nastepnego dnia liczac od daty odbioru
koncowego zakonczonego sporzadzeniem Bezusterkowego Protokotu Odbioru Korncowego
Robdt — zgodnie z trescig § 9 ust. 4 Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest przystgpi¢ niezwtocznie, lecz nie pdziniej niz w terminach
podanych w karcie gwarancyjnej, do nieodptatnego usuniecia wad powstatych lub ujawnionych
w okresie rekojmi i gwarancji — zgtoszonych przez uzytkownika obiektu. Przepisy Kodeksu
Cywilnego stosuje sie odpowiednio.

Zamawiajgcy moze dochodzié¢ roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi takze po terminie
okreslonym w ust. 1 jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

Wykonanie zobowigzan z tytutu rekojmi i gwarancji nalezy do przedmiotu Umowy.

Szczegdtowe warunki gwarancji o tresci zgodnej z Zatgcznikiem Nr 4 (wzér karty gwarancyjnej) -

Wykonawca wyda Zamawiajgcemu w dniu odbioru korcowego.

§ 12. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

Zamawiajgcy zada, aby Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy,
najpdzniej w dniu zawarcia Umowy, w wysokosci 5% kwoty brutto podanej w § 3 ust. 1 Umowy.
Wykonujac powyzsze zobowigzanie Wykonawca dokonat zabezpieczenia nalezytego wykonania

Umowy w kwocie: zt (stownie: ), w

formie:

Zabezpieczenie nalezytego wykonania, o ktérym mowa w ust. 1, bedzie obejmowato 100 % jego
wartosci od daty zawarcia Umowy do uptywu trzydziestu dni ponad termin ustalony w § 6, ust. 1
Umowy, a 30% jego wartosci w okresie od trzydziestego dnia od terminu ustalonegow § 6, ust. 1
Umowy do pietnastego dnia po zakonczeniu okresu rekojmi za wady.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy stuzy do pokrycia zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego powstatych w zwigzku z realizacjag Umowy. W zwigzku, z czym w przypadku

niewykonania lub nienalezytego wykonania jakiejkolwiek czesci przedmiotu Umowy,



zabezpieczenie lub jego czes$¢ zostanie wykorzystane przez Zamawiajgcego do zaspokojenia
wszelkich jego roszczen wzgledem Wykonawcy, w tym roszczen z tytutu kar umownych za
niewykonanie lub nienalezyte wykonywanie przedmiotu Umowy, na co Wykonawca wyraza
zgode.

W przypadku przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu Umowy poza termin opisany w § 6 ust.
1 Umowy, a w szczegdlnosci spowodowanego przez opdznienie zawinione przez Wykonawce, —
skutkujgce potrzebg wydtuzenia okresu zabezpieczenia — Wykonawca zobowigzany jest dokonac
odpowiedniego przedtuzenia okresdw obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy w poszczegdlnych wysokosciach, o ktérych mowa w ust. 2, pod rygorem naliczenia kar

umownych zgodnie z § 10 ust. 1 lit. "m" Umowy.

§ 13. Przedstawiciele stron

Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest

(Kierownik Budowy).

Przedstawicielem Zamawiajgcego jest: (Inspektor

Nadzoru Inwestorskiego).

Zmiany o0s6b bedacych Przedstawicielem Zamawiajgcego lub Przedstawicielem Wykonawcy,

beda nastepowaty poprzez doreczenie pisemnego zawiadomienia drugiej stronie Umowy.

Wykonawca moze zaproponowaé Zamawiajgcemu zmiane osdb wskazanych w ofercie pod

nastepujgcymi warunkami:

a) pisemne powiadomienie Zamawiajgcego, na co najmniej 7 dni przed planowang zmiang i po
uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajgcego;

b) osoba zaproponowana przez Wykonawce musi spetnia¢ wymagania okreslone w SIWZ.

Wykonawca z witasnej inicjatywy proponuje zmiane oséb wskazanych ofercie w nastepujacych

przypadkach:

a) jej Smierci, choroby lub innych zdarzen losowych;

b) nie wywigzywania sie z obowigzkdéw wynikajgcych z Kontraktu lub umowy zawartej przez
Wykonawce z takg osobg;

c) jezeli jej zmiana stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy (np. rezygnacji, itp.).

Zamawiajgcy moze zazgdac¢ w kazdym czasie od Wykonawcy zmiany osdb wskazanych w Ofercie,

jezeli uzna, ze nie wykonujg, badz nienalezycie wykonujg swoje obowigzki wynikajgce z Umowy.



7. W razie urlopu lub zwolnien lekarskich swoich Przedstawicieli Wykonawca zapewni zastepczy

personel o wymaganych kwalifikacjach.

§ 14. Zmiany Umowy

1. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiajacy przewiduje nastepujace warunki zmiany

Umowy w stosunku do tresci oferty skutkujgce mozliwoscig zmiany sposobu wykonania

przedmiotu Umowy, gdy:

a)

b)

d)

nastgpi koniecznos¢ wykonania korekt w dokumentacji projektowej, ktére uniemozliwig
wykonanie przedmiotu zamdéwienia w ustalonym w niniejszej Umowie terminie lub wymusza
zmiany rozwigzan projektowych — mozliwa zmiana terminu wykonania przedmiotu
zamowienia maksymalnie o okres od dnia zgtoszenia problemu do dnia przekazania
rozwigzania ponad termin okreslony w § 6 ust. 1 Umowy i/lub zmiana sposobu wykonania
przedmiotu zamdwienia,

Wykonawca dokona zmiany zgtoszonego w ofercie zakresu rzeczowego wykonywanego przy
udziale Podwykonawcy, z zachowaniem terminu wykonania przedmiotu Umowy,
Wykonawca dokona zmiany Podwykonawcy lub zrezygnuje z Podwykonawcy, przy czym, w
przypadku gdy Wykonawca w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu w
postepowaniu, powotywat sie na zasoby tego Podwykonawcy na zasadach okreslonych w art.
36b ust. 2 ustawy Pzp, w przypadku gdy zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy
podmiotu na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art.22 a
ust. 1, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu wykonawca jest
zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, Zze proponowany inny podwykonawca lub
wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego
zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowaniu o udzielenie zamdwienia,
Wykonawca  zgtosi Zamawiajgcemu  realizacje  przedmiotu  zamdwienia  przez
Podwykonawcow jesli zajdzie potrzeba wykonania zamdwienia przy pomocy
podwykonawcdw, pomimo nie wskazania w ofercie zadnej czesci zamdwienia przeznaczonej
do wykonania w ramach podwykonawstwa — przy spetnieniu warunkéw zawartych w § 1 ust.
5, §4,8§5 ust. 6§ 14 ust. 2 Umowy, z zachowaniem terminu wykonania przedmiotu
Umowy.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania Zamawiajgcego do wyrazenia takiej

zgody.



Procedura wprowadzania zmian:

Kazda zmiana w stosunku do oferty ztozonej przez Wykonawce, w szczegdlnosci majaca wptyw
na przedfuzenie czasu na wykonanie robdt stanowigcych przedmiot zamodwienia musi by¢
dokonana poprzez sporzadzenie aneksu w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Warunkiem podpisania aneksu do Umowy bedzie dokonanie przez Wykonawce na wtasny koszt
zmian okreséw obowigzywania i/lub wysokosci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy
najpodzniej w dniu podpisania aneksu. W przeciwnym razie Zamawiajacy uzna, ze aneks nie moze

zostaé podpisany z winy lezgcej po stronie Wykonawcy.

§ 15. Odstapienie od Umowy

Odstgpienie od umowy:

1.1 Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od Umowy w przypadkach przewidzianych przez ustawy
Pzp i Kc. Wykonawca i Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy, jezeli druga strona narusza w
sposdb razgcy postanowienia Umowy.

1.2 Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, w
przypadku razgcego naruszenia przez Wykonawce postanowien Umowy, w szczegdlnosci:

a) nieuzasadnionego opodznienia w rozpoczeciu robdt, zaprzestania ich wykonywania przez
okres dtuzszy niz 7 dni,

b) opdznienia w realizacji robét w stosunku do zaakceptowanego harmonogramu zawinionego
przez Wykonawce o 14 dni,

c) nieprawidtowego wykonania robét lub wykonywania ich w sposéb niezgodny z
dokumentacjg projektowsa, przepisami prawa, sztukg budowlang lub poleceniami Inspektora
Nadzoru w okresie 21 dni od ich stwierdzenia,

d) razacego naruszenia wymagan, norm lub przepiséw BHP i zaakceptowanego planu BIOZ w
okresie 21 dni od ich stwierdzenia,

e) gdy Zamawiajagcy dokona bezposredniej zaptaty (bezposrednich zaptat) Podwykonawcom
lub Dalszym Podwykonawcom na sume wiekszg niz 5 % wartosci Umowy, okreslonej w § 3
ust. 1 Umowy w okresie 21 dni od dokonania ptatnosci,

f) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych

okolicznosciach. W przypadku, o ktérym mowa powyzej, Wykonawca moze zgdaé wytgcznie



wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci Umowy (art. 145 ustawy Prawo
zamowien publicznych).

1.3 W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawcy nie przystugujg wzgledem Zamawiajgcego
zadne roszczenia poza roszczeniem o zapfate wynagrodzenia za roboty wykonane
prawidtowo po potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do dnia doreczenia
drugiej Stronie oswiadczenia o odstgpieniu.

1.4 W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawca niezwtocznie wstrzyma i zabezpieczy
roboty. Nastepnie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawca dokonajg inwentaryzacji
robdt, na podstawie, ktdorej Inspektor Nadzoru Inwestorskiego przystgpi do odbioru robdt
wykonanych do momentu odstgpienia oraz ich rozliczenia na zasadach okreslonych w
Umowie.

1.5 Pomimo odstgpienia od Umowy postanowienia dotyczace gwarancji jakosci i rekojmi
obowigzujg miedzy Stronami nadal w odniesieniu do odebranych robot.

Rozliczenia w przypadku odstgpienia od Umowy:

2.1 Na podstawie dokonanej inwentaryzacji Inspektor Nadzoru Inwestorskiego potwierdzi
wartos¢ wykonanych robdét jedynie tych z zakonczonych pozycji Harmonogramu oraz
materiatow nie wbudowanych ktdre zamierza kupi¢ Zamawiajgcy, stanowigcych podstawe
do wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury.

2.2 Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktora spowodowata

odstgpienie od Umowy.

§ 16. Ubezpieczenie

Wykonawca dokona ubezpieczenia na wilasny koszt i we wilasnym zakresie
- do wysokosci wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy: robdt, obiektéw
budowlanych, urzadzen oraz wszelkiego mienia ruchomego, zwigzanego bezposrednio z
realizacjg robot — w okresie od daty rozpoczecia do czasu zakorczenia realizacji zadania, od
odpowiedzialnosci cywilnej oraz z tytutu szkdd, moggcych zaistnie¢ w zwigzku ze zdarzeniami
losowymi: np. od ognia, huraganu i innych zdarzen losowych.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce dokonanie w/w
ubezpieczenia — do dnia wprowadzenia na budowe (pod rygorem nieprzekazania terenu budowy

z winy Wykonawcy).



§ 17. Postanowienia konncowe

1. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiajgcego nie moze dokonaé przelewu wierzytelnosci na
rzecz osoby trzeciej.

2. Zlecenie wykonania czesci robdt podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy
wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci robot.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do informowania Zamawiajgcego o zmianie formy prowadzonej
dziatalno$ci gospodarczej, o postepowaniu uktadowym lub upadtosciowym oraz o zmianie
sytuacji organizacyjnej lub ekonomicznej mogacej mie¢ wptyw na realizacje Umowy, jak tez o
zmianie adresu siedziby firmy i zamieszkania jej wtasciciela, pod rygorem skutkéow prawnych
zaniechania oraz uznania za doreczong korespondencje kierowang na ostatni podany przez
Wykonawce adres. Powyzsze zobowigzanie dotyczy okresu obowigzywania Umowy, rekojmi i
gwarancji oraz nie zakonczonych rozliczen wynikajgcych z Umowy.

4. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami Umowy bedg miaty zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego oraz ustawy Prawo zaméwien publicznych.

5. Spory mogace wynikaé przy wykonywaniu postanowiedn Umowy strony poddajg
rozstrzygnieciu miejscowo wiasciwym sgdom powszechnym dla siedziby Zamawiajgcego.

6. Umowa zostata sporzgdzona w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych 1 otrzymuje
Wykonawca, a 2 Zamawiajacy.

7. Umowa zostaje zawarta od dnia podpisania jej przez Wykonawce w siedzibie Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

(podpisy i pieczed) (data, podpisy i pieczec)

* niepotrzebne pomingc



