Postepowanie nr Zw.271.6.2021
Zatacznik nr 7.1 do SWz

WzZOR UMOWY

Umowa Nr .../2022

Sporzadzona w Domaniowie w dniu pomiedzy:

GMINA DOMANIOW z siedzibg w Urzedzie Gminy w Domaniowie, Domaniéw 56, 55-216 Domaniéw, nr
identyfikacyjny NIP: 912-17-16-512, REGON: 931934851

reprezentowang przez:

Wojciecha Gtogulskiego — Wdjta Gminy

przy kontrasygnacie:

Matgorzaty Ciecierskiej — Skarbnika Gminy

zwang w dalszej czesci ,,Zamawiajgcym”

oraz firma:

z siedziba:

nr identyfikacyjny NIP: , REGON:

dziatajgcg na podstawie:

reprezentowang przez :

zwang w dalszej czesci umowy ,,Wykonawcg”, o nastepujgcej tresci :

Tryb zawarcia umowy:

Umowa zostata zawarta w wyniku wyboru Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia
publicznego w  trybie podstawowym na podstawie  art. 275 pkt 1 ustawy
z dnia 11 wrzes$nia 2019r. Prawo zamowien publicznych (zwang uPzp, tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.)

nr postepowania

§1.
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest:
1) wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem w imieniu
Zamawiajgcego decyzji o pozwoleniu na budowe lub zaswiadczenia o niewniesieniu

sprzeciwu w zakresie zgtoszenia robdét budowlanych dla rozbudowy sieci kanalizacji



sanitarnej dla miejscowosci Domaniéw - etap Il,

2) wykonanie robdt budowlanych wynikajgcych z opracowanej i zatwierdzonej dokumentacji
projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie lub zaswiadczenia o braku
podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zawiadomienia o zakoriczeniu budowy wydanego
przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Otawie.

Przedmiot umowy zostanie wykonany przez Wykonawce zgodnie z Programem funkcjonalno-

uzytkowym dotyczacym rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci Domaniéw oraz

poprawy niezawodnosci sieci wodociggowej w miejscowosci Domanidw, gmina Domanidéw

(dalej: PFU) autorstwa biura WOD-KAN PROJEKT Wojciech Wartalski. Projektowanie, kierowanie

robotami i nadzér, ul. Wiejska 48, 55-200 Otawa, stanowigcym Zatgcznik nr 1 do niniejszej

Umowy, w zakresie okreslonym w PFU jako — ETAP 2, tak aby cele opisane w PFU zostaty

osiggniete.

Strony sg zgodne, ze PFU, zawiera opis wytycznych i zaktadanych funkcjonalnosci, niezbednych

do realizacji przedsiewziecia. Szczegétowe rozwigzania techniczno — materiatowe, w zgodnosci z

odrebnymi przepisami i normami, okreslone bedg w projekcie budowlanym/projekcie

wykonawczym sporzadzonym przez Wykonawce. Zmiany w dokumentacji projektowej
sporzadzonej przez Wykonawce, dokonywane w trakcie realizacji umowy, nie stanowig zmiany
umowy, o ile nie naruszajg postanowien opisu przedmiotu zamdwienia zawartych w PFU.

Wykonawca oswiadcza, ze przed podpisaniem umowy zapoznat sie wnikliwie z PFU oraz

oswiadcza, ze jest on kompletny, spdjny, wyczerpujgcy oraz pozwala na terminowe wykonanie

przedmiotu umowy.

W ramach opracowania dokumentacji projektowej Wykonawca przygotuje wszelkie niezbedne

materiaty wyjsciowe, uzyska wszystkie wymagane prawem uzgodnienia, opinie, decyzje

administracyjne, warunki techniczne i pozwolenia niezbedne do zakonczenia catego zakresu
robét.

Zamawiajgcy wymaga, aby rozwigzania techniczne, zastosowane urzadzenia i wyposazenie

byty wysokiej jakosci zapewniajgcej dtugg i pewng eksploatacje, a wszystkie urzadzenia,

prace i instalacje nie wymienione szczegétowo w normach lub przepisach byty wykonane
zgodnie ze sztukg budowlang i doswiadczeniem wykonawcy, w tym:

1) wszystkie zaproponowane urzadzenia winny pochodzi¢é od producentow, ktorzy
zapewniajg sprawne przeprowadzenie napraw pogwarancyjnych oraz dostarczenie
czesci zamiennych; nie dopuszcza sie stosowania urzgdzen prototypowych, nie
sprawdzonych w poprawnej eksploatacji,

2) przy doborze urzadzen nalezy dazy¢ do ujednolicenia producentéw i typow,

3) elementy konstrukcji urzadzen winny by¢é wykonane z materiatéw odpornych na



dziatanie korozyjne srodowiska, w ktérym bedg zainstalowane.

Trasa przewoddow kanalizacyjnych powinna by¢ zaprojektowana w liniach rozgraniczajgcych
drogi z uwzglednieniem ich przekroju, po analizie dostepu terenu i prawa witasnosci (tereny
dostepne i o uregulowanym stanie prawnym). W przypadku koniecznos$ci zaprojektowania
przebiegu trasy przewodu kanalizacyjnego przez nieruchomosci prywatne bedgce wtasnoscig
podmiotu lub znajdujgce sie w jego witadaniu na podstawie tytutu prawnego, Wykonawca
zobowigzuje sie do uzyskania wstepnej, pisemnej zgody wiasciciela lub tego podmiotu na
wejscie w teren i realizacje inwestycji. Oryginat zgody nalezy dotaczy¢ do dokumentacji
projektowej.

Po zakoniczeniu robdt w pasie drogi, Wykonawca zobowigzany jest do przywrdcenia stanu

nawierzchni pasa drogowego do stanu przed rozpoczeciem wykonywania robot.

§2.

OBOWIAZKI WYKONAWCY | ZAMAWIAJACEGO — DOKUMENTACIA PROJEKTOWA

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) przekazanie Wykonawcy programu funkcjonalno-uzytkowego w wersji papierowej przed
rozpoczeciem prac projektowych,

2) udzielenie na wniosek Wykonawcy wszystkich niezbednych do realizacji przedmiotu umowy
petnomocnictw,

3) dokonanie czynnosci odbioru na zasadach okreslonych w § 7 umowy,

4) zaptata za odebrane opracowania na zasadach okreslonych w § 13 umowy.

2.  Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia dokumentacji projektowej obejmujacej w
szczegolnosci:

1) opis techniczny,

2) bilans $ciekow,

3) informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

4) oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego,

5) projekt zagospodarowania terenu,

6) obliczenia hydrauliczne,

7)  profil podtuzny sieci kanalizacyjne;j,

8) schematy weztdw przytgczeniowych,

9) schematy pompowni $ciekdw,

10) schemat technologiczny,

11) dobér pomp z uwzglednieniem krzywej charakterystyki,

12) przekroje poprzeczne pompowni Sciekdw,



13)
14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)
21)

22)

23)

rzut parteru pompowni,

cze$¢ elektryczng obejmujgcg petny schemat elektryczny oraz aparature kontrolno-
pomiarowg i automatyke,

warunki techniczne dostawy energii elektrycznej wydane przez TAURON Dystrybucja S.A.
dla pompowni Sciekdw,

warunki techniczne wydane przez Zaktad Gospodarki Komunalnej w Domaniowie oraz
pozytywng opinie Zaktadu Gospodarki Komunalnej w Domaniowie o projekcie budowlano -
wykonawczym kanalizacji sanitarnej,

opinie z Narady Koordynacyjnej w sprawie koordynacji usytuowania projektowanych sieci
uzbrojenia terenu wraz z zatgcznikiem mapowym wydang przez Starostwo Powiatowe w
Otawie,

decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach lub charakterystyke planowanego
przedsiewziecia w przypadku zaistnienia koniecznos$ci jej opracowania wydang przez
wtasciwy organ na wniosek projektanta,

zgode wtascicieli dziatek, na terenie ktérych projektuje sie sie¢ kanalizacyjng obejmujaca
czes$c pisemng oraz zatgcznik graficzny,

badania geotechniczne,

opracowanie wszelkich innych niezbednych dokumentacji i wykonanie innych czynnosci
wymaganych do uzyskania pozwolenia i budowy przedsiewziecia,

kosztorys:

a) komplet kosztorysow inwestorskich w oparciu o przedmiary rob6t w formie pisemne;j
oraz elektronicznej, w programie Norma, sporzadzonych wg zasad opracowywania
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie okredlenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021 r., poz.
2458), obejmujacych peten zakres robdt,

b) przedmiary robét w programie Norma, zawierajgce obliczenie ilosci i opis robot
budowlanych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, z podaniem Numeréw
Specyfikacji Technicznych, jednostek przedmiarowych robdt, wynikajgcych z
dokumentacji projektowej,

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru przedmiotowych robdét opracowane zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji

technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-



uzytkowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 2454),

24) projekt odtworzenia nawierzchni.

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia kompletu dokumentacji projektowo -

kosztorysowe]j w ilosci 5 egzemplarzy oraz 1 szt. kompletu dokumentacji w wersji elektroniczne;.

Dokumentacja projektowa powinna spetnia¢c wymagania zawarte w nizej wymienionych aktach

prawnych:

1) ustawie Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351),

2) rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.z 2020 r., poz 1609 ze zm.),

3) rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z
2021 r., poz. 2454),

4) rozporzadzeniu Rady Ministrdw z dnia z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na S$rodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz.
1839),

5) rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z
2003 r., Nr 47, poz. 401),

6) rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczedstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1125i1126),

7) ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r,,
poz. 1973 ze zm.),

8) ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 2233 ze zm.).

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia przez uprawnionego projektanta nadzoru

autorskiego nad sporzagdzonym projektem budowlanym podczas realizacji zadania objetego ww.

dokumentacja.

Nadzdér autorski sprawowany bedzie zgodnie z warunkami niniejszej umowy, stosownie do art.

20 Prawa budowlanego, w sposdb wynikajacy z zaistniatych potrzeb rozwigzywania problemoéw

wyniktych na tle realizacji zadania, w tym, w szczegdlnosci:

1)

2)

stwierdzanie w toku wykonywania robdt budowlanych zgodnosci realizacji robot
budowlanych z projektem,
uzgadnianie mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do

przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru



inwestorskiego,

3) nadzér nad zgodnoscig wykonawstwa z dokumentacjg projektowag w zakresie rozwigzan
uzytkowych, technicznych, technologicznych, materiatowych i doboru urzadzen,

4) wyjasnianie watpliwosci Zamawiajgcego i Wykonawcy robdt budowlanych powstatych w
toku realizacji poprzez dodatkowe informacje i opracowania, w tym: rysunki robocze,
uszczegétowiania rysunkow wykonawczych, nanoszenia poprawek lub uzupetnied na
dokumentacje projektows,

5) opiniowanie przedstawionych przez Wykonawce robdt lub Zamawiajgcego propozycji
rozwigzan zamiennych lub ich przedstawianie w przypadku niemoznosci zastosowania
rozwigzan wystepujgcych w dokumentacji projektowej lub gdy ich zastosowanie jest
nieekonomiczne lub nieefektywne w Swietle aktualnej wiedzy technicznej i zasad sztuki
budowlanej, a koszt zastosowania nowych nie zwiekszy kosztdw zadania z zastrzezeniem, ze
kazde z rozwigzan musi by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego,

6) ocena parametrow lub wynikéw szczegétowych badan materiatdéw i konstrukcji w zakresie
zgodnosci z rozwigzaniami projektowymi, normami i obowigzujgcymi przepisami,

7) dokonaniu zmian rozwigzan projektowych — na zgdanie Zamawiajgcego,

8) udziat w naradach i komisjach technicznych, odbiorach robdt zanikowych, préobach instalacji
i procedurach rozruchu oraz koricowym odbiorze zadania, poprawianie bfeddéw
projektowych, likwidacji kolizji miedzy branzami lub uzupetnienia rysunkéw, detali badz
opisu technologii wykonania nie zawartych w dokumentacji autorskiej — bez prawa do

odrebnego wynagrodzenia.

§3.
OBOWIAZKI WYKONAWCY | ZAMAWIAJACEGO -ROBOTY BUDOWLANE
1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) protokolarne przekazanie terenu budowy przedstawicielowi Wykonawcy,
2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, ktory bedzie dziata¢ w granicach okreslonych
przepisami ustawy Prawo budowlane,
3) wspdtpraca z Wykonawcg w toku realizacji przedmiotu umowy,
4) dokonanie czynnosci odbioru robdt zanikajgcych, odbioru robdt czesciowych, odbioru
koncowego na zasadach okreslonych w § 10 umowy,
5) zaptata za odebrane prace i roboty na zasadach okreslonych w § 13 umowy.
2. Wykonawca jest zobowigzany do:
1) przejecia terenu budowy oraz pisemnego powiadomienia wtasciwych organdéw

o rozpoczeciu robét budowlanych,



2) zapewnienia mieszkaicom dojscia i dojazdu do posesji, znajdujgcych sie w obrebie
wykonywanych prac,

3) zabezpieczenia, na czas realizacji inwestycji, drzew i krzewdw w czesci podziemnej i
nadziemnej zgodnie ze sztuka ogrodniczg,

4) prowadzenia prac w taki sposdb aby ograniczy¢ do minimum zniszczenie powierzchni
biologicznie czynnej, nie narazania drzew i krzewdéw na uszkodzenia, roboty ziemne w
zasiegu koron drzew nalezy prowadzi¢ recznie,

5) odtworzenia po zakoriczeniu robét budowlanych powierzchni biologicznie czynnych,

6) po zakonczeniu robdt w pasie drogi, Wykonawca zobowigzany jest do przywrdcenia stanu
nawierzchni pasa drogowego do stanu przed rozpoczeciem wykonywania robot,

7) przestrzegania warunkow dot. ochrony $rodowiska zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa, a takze przestrzegania warunkow zawartych w uzyskanej decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach dla realizacji niniejszej inwestycji,

8) informowania Zamawiajgcego i inspektora nadzoru o terminie wykonania robét i odbioru
robot zanikajgcych Ilub ulegajgcych zakryciu; brak zawiadomienia Zamawiajgcego
spowoduje koniecznos¢ - na zgdanie Zamawiajgcego — odkrycia lub wykonania otworéw
niezbednych do weryfikacji, sprawdzenia wykonania robét budowlanych oraz poniesienia
przez Wykonawce kosztéw z tym zwigzanych, a takze przywrdcenia do stanu poprzedniego,

9) uzgodnienia, powiadomienia i uzyskania zgody na czasowe wylaczenia i przetozenia
elementéw sieci medidw i przytaczy, w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi-
jezeli wystgpi taka koniecznosc,

10) sporzadzenia planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia,

11) zagospodarowania powstatych w trakcie realizacji przedmiotu umowy odpadéw zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa,

12) uzyskania wszelkich wymaganych zgdd zarzadcow drég, na wykonywanie robdét w pasie
drogowym, wynikajgcych z ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j.Dz. U.
22021 r., poz. 1376 ze zm. ),

13) ponoszenia odpowiedzialnosci za jako$¢ wykonanych robdt, bezpieczernstwo wszelkich
czynnosci i operacji na terenie budowy, metod budowy, metod uzytych przy przebudowie i
prawidtowe wykonanie wszystkich prac zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy zgodnie
z aktualnie obowigzujgcymi normami polskimi, polskim prawem budowlanym wraz z
aktami wykonawczymi do nich i innymi obowigzujagcymi przepisami,

14) Wykonawca wykona roboty budowlane z zakupionych przez siebie, nieuzywanych i
fabrycznie nowych materiatéw i urzadzen, ktére odpowiadajg, wymogom dotyczacym

wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z trescig art. 10



ustawy Prawo budowlane. Na uzyte materiaty Wykonawca bedzie posiadat dokumenty
dopuszczajgce te materiaty do stosowania w budownictwie zgodnie z przepisami
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajgcego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobdéw
budowlanych i uchylajgcego dyrektywe Rady 89/106/EWG oraz ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1213) i aktow wykonawczych do tej
ustawy. Zastosowanie materiatdw zostanie uzgodnione z Zamawiajgcym (z inspektorem
nadzoru),

15) okazania na kazde zadanie Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru w stosunku do
wskazanych wyrobow, deklaracji zgodnosci lub certyfikatu zgodnosci z obowigzujgcymi
normami,

16) do niezwtocznego wykonania robot nieobjetych umowsg, jezeli sg one niezbedne ze
wzgledu na bezpieczenstwo lub zabezpieczenie przed awarig,

17) zapewnienia ochrony mienia znajdujgcego sie na terenie budowy, w szczegdlnosci pod
wzgledem przeciwpozarowym oraz BHP,

18) zapewnienia pomieszczerr sanitarnych oraz socjalnych osobom wykonujagcym prace i
osobom zwigzanym z pracami budowlanymi,

19) ponoszenia odpowiedzialnosci za ochrone przekazanych punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koricowego robdét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wtasny koszt,

20) zabezpieczenia i oznakowania terenu robdt zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
instrukcjami i przepisami prawa oraz uporzadkowania terenu po zakonczeniu robdt. W
miejscach przylegajgcych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca wyraznie oznakuje
teren robdt budowlanych. Wykonawca ponosi koszty urzadzenia terenu budowy oraz
ponoszenia kosztéw korzystania wody, energii i innych medidw, koszty zajecia pasa
drogowego lub chodnika jezeli takie istniejg,

21) ponoszenia odpowiedzialnosci za wszelkie szkody wyrzadzone osobom trzecim w trakcie
realizacji robot budowlanych oraz za szkody wynikajgce z wadliwego wykonania robdt,
ujawnione w okresie gwaranc;ji jakosci,

22) ponoszenia odpowiedzialno$ci za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych, a szkody wyrzadzone podczas
realizacji inwestycji Wykonawca zobowigzany jest naprawic¢ niezwtocznie na wtasny koszt,

23) biezacego oczyszczenia i usuniecia materiatdw powstatych w czasie robdt budowlanych oraz
odtworzenia przylegtego terenu po zakoriczeniu robdt do stanu pierwotnego, czyszczeniu

nawierzchni drég zanieczyszczonych srodkami transportowymi Wykonawcy.



Wykonawca zobowigzuje sie do delegowania do prac zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy
personelu  posiadajgcego niezbedne doswiadczenie, uprawnienia i kwalifikacje, w
szczegblnosci oséb wskazanych w ofercie Wykonawcy.

Wykonawca zapewni materiaty i urzadzenia niezbedne do prawidtowej realizacji przedmiotu
umowy. Dostawa materiatdw na plac budowy oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i
urzadzen niezbednych do wykonania przedmiotu umowy lezy po stronie Wykonawcy w ramach
wynagrodzenia Wykonawcy.

Sugestie Zamawiajgcego dotyczgce szczegétowych rozwigzan technicznych, nie kolidujgce z
ogoblnym rozwigzaniem proponowanym przez wykonawce, beda wigzace dla Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest przez caty okres obowigzywania umowy posiadac ubezpieczenie od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej na kwote nie
mniejszg nizeli nalezne Wykonawcy wynagrodzenie. W przypadku, gdy polisa ulegnie
przedawnieniu, Wykonawca zobowigzany bedzie do przedtuzenia terminu obowigzywania polisy
do konca wykonywania przedmiotu umowy oraz przedstawienia Zamawiajgcemu dokumentu
poswiadczajacego, ze Wykonawca zawart umowe ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej na

nastepny okres.

§4.
INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO ORAZ KIEROWNIK BUDOWY
Obowiazki inspektora nadzoru inwestorskiego z ramienia Zamawiajacego bedzie petnit

posiadajacy uprawnienia budowlane Nr wydane

przez

Obowiazki kierownika budowy z ramienia Wykonawcy bedzie petnit

posiadajacy uprawnienia  budowlane nr wydane przez

Kierownik budowy i inspektor nadzoru inwestorskiego dziataja w granicach umocowania
okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz.
2351).

Wykonawca moze dokonaé¢ zmiany kierownika budowy jedynie za uprzednig pisemng zgodg
Zamawiajacego.

Wykonawca z witasnej inicjatywy proponuje zmiane kierownika budowy w nastepujgcych
przypadkach:

1) choroby lub innych zdarzen losowych kierownika budowy,

2) nie wywigzywania sie kierownika budowy z obowigzkéw wynikajgcych z umowy,

3) jezeli zmiana kierownika budowy stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn



niezaleznych od Wykonawcy lub Zamawiajgcego (np. rezygnacji, itp.). Zamawiajacy moze
zazadaé¢ od Wykonawcy zmiany kierownika budowy, jezeli uzna, ze dotychczasowy kierownik
budowy nie wykonuje swoich obowigzkéw wynikajgcych z umowy.

W przypadku zmiany kierownika budowy, nowy kierownik budowy musi spetnia¢ wymagania

okreslone w SIWZ.

§5.
KOORDYNATORY

Zamawiajgcy ustanawia koordynatora nad realizacjag umowy w osobie

_tel. e-mail:

Wykonawca ustanawia koordynatora nad realizacjg umowy w osobie tel.

e-mail:

§6.
TERMIN REALIZACJI UMOWY

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot zamowienia okreslony w § 1 ust. 1 umowy w

terminie 620 dni od daty podpisania umowy, w tym:

1) wykonanie i zakonczenie prac projektowych wraz z uzyskaniem o decyzji o pozwoleniu na
budowe Ilub zaswiadczenia o niewniesieniu sprzeciwu w zakresie zgltoszenia robdt
budowlanych —w terminie 360 dni od daty podpisania umowy,

2) wykonanie robot budowlanych oraz uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie lub zaswiadczenia
o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zawiadomienia o zakoriczeniu budowy — w
terminie 620 dni od daty podpisania umowy.

Rozpoczecie wykonywania robot przez Wykonawce nastgpi po protokolarnym przekazaniu terenu

budowy przez Zamawiajgcego.

Po protokolarnym przejeciu od Zamawiajgcego terenu budowy Wykonawca ponosi

odpowiedzialnos¢ za teren budowy, az do bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy.

Realizacja przedmiotu umowy bedzie przebiegata zgodnie z harmonogramem rzeczowo-

finansowym, sporzadzonym przez Wykonawce oraz zaakceptowanym przez Zamawiajacego i

inspektora nadzoru inwestorskiego, okreslajgcym kolejnos¢ wykonywania elementéw przedmiotu

umowy oraz ich terminy rozpoczecia i zakonczenia.

Aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego w trakcie wykonywania roboét budowlanych

nie powoduje zmiany terminu zakonczenia przedmiotu umowy i nie wymaga podpisania aneksu

do umowy.

Aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ktorym mowa w ust. 4 wymaga zgody i



zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

Szczegétowe terminy wykonania poszczegdlnych elementéw przedmiotu umowy oraz
terminy fakturowania wynikaé beda z zatwierdzonego przez Zamawiajgcego harmonogramu
rzeczowo-finansowego, sporzadzonego przez Wykonawce.

W przypadku uwag Zamawiajgcego do harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca ma

obowigzek je niezwtocznie uwzglednic.

§7.

ODBIORY DOKUMENTACIJI PROJEKTOWE)
Strony postanawiajg, ze miejscem odbioru dokumentacji projektowej bedzie siedziba
Zamawiajacego.
W dniu odbioru Wykonawca przekaze dokumentacje w formie papierowejoraz na
elektronicznym nosniku informacji wraz z oswiadczeniem, ze dokumentacja zostata wykonana
zgodnie z przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz ze jest kompletna i przydatna do realizacji
inwestycji, ktérej dotyczy.
Przyjecie dokumentacji projektowej nie jest réwnoznaczne z jej odbiorem. Zamawiajacy w
terminie 30 dni od dnia przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji projektowej dokona jej
sprawdzenia pod katem zgodnosci z umowa.
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego wykonania przekazanej dokumentacji
projektowej niezgodnie z umowa, jej niekompletno$¢ lub wadliwosé, Zamawiajgcy odmowi
dokonania odbioru i zwréci dokumentacje projektowga Wykonawcy wyznaczajagc mu odpowiedni
termin na usuniecie ujawnionych nieprawidtowos$ci, na koszt Wykonawcy. Wykonawca
zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu nieprawidtowosci w
dokumentacji projektowe;.
Podpisanie protokotu odbioru dokumentacji projektowej przez Strony nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosSci za wady w dostarczonej dokumentacji.
Uzgodniona przez Zamawiajgcego dokumentacja projektowa, jest podstawg do ztozenia wniosku o
pozwolenie na budowe lub dokonania zgtoszenia robdt budowlanych do Starostwa Powiatowego
w Ofawie.
Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe lub zaswiadczenia o niewniesieniu sprzeciwu w
zakresie zgtoszenia robét budowlanych wydanego przez Staroste Otawskiego stanowi
podstawe do odbioru dokumentacji projektowe;j.
Odbiér dokumentacji projektowej nastgpi na podstawie podpisanego przez obydwie Strony

bezusterkowego protokotu odbioru.



§8.
ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY DOTYCZACA DOKUMENTACIJI PROJEKTOWE)
Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego za wady dokumentacji projektowej
zmniejszajgce jej wartosé lub uzytecznosé z uwagi na potrzeby realizowanej inwestycji.
Wykonawca jest odpowiedzialny w szczegdlnos$ci za rozwigzania dokumentacji projektowej
niezgodne z decyzjami wtasciwych organdéw i instytucji, rozwigzaniami techniczno- budowlanymi i
obowigzujgcymi normami.
O zauwazonych wadach w dokumentacji projektowej Zamawiajgcy niezwtocznie pisemnie
zawiadomi Wykonawce.
Wykonawca zobowigzany jest w terminie do 7 dni od powiadomienia usung¢ na wtfasny koszt
wady lub btedy w dokumentacji projektowe;j.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ finansowa za skutki wad przedmiotu umowy
powstatych z jego winy, a powodujacych dodatkowe nieuzasadnione koszty z punktu widzenia
prawidtowego przebiegu procesu inwestycyjnego.
Zamawiajgcy po stwierdzeniu istnienia wad w dokumentacji projektowej, wykonujgc uprawnienia
wzgledem Wykonawcy moze:
1) zadaé bezptatnego ich usuniecia, wyznaczajgc w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin z
zagrozeniem, ze po bezskutecznym uptywie tego terminu odstgpi od umowy,
2) obnizy¢é wynagrodzenie Wykonawcy w przypadku, gdy wady nie dadzg sie usungé, lecz nie
majg charakteru istotnego.
Za wade istotng uwaza sie wade uniemozliwiajgcg wykorzystanie projektu budowlanego w catosci
lub czesci na potrzeby realizowanej inwestycji.
Uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady dokumentacji projektowej wygasajg w
stosunku do Wykonawcy wraz z wygasnieciem odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu gwarancji
jakosci na wykonane obiekty lub roboty wykonane na podstawie tego projektu. Przyjecie i
zaakceptowanie dokumentacji projektowej przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy z

odpowiedzialnosci za wady.

§9.
PRZENIESIENIE PRAW AUTORSKICH
Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego nieodptatnie na czas  nieokreslony, bez
koniecznos$ci sktadania w tym zakresie dodatkowego oswiadczenia woli, bez ograniczen
terytorialnych autorskie prawa majatkowe do utworu, o ktérym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 umowy,
wraz z wytgcznym prawem do wykonywania i zezwalania na wykonanie zaleznych praw autorskich

na wszystkich polach eksploatacji, o ktérych mowa w ust. 3.



Z chwilg nabycia autorskich praw majatkowych Zamawiajgcy nabywa wtasnos¢ egzemplarzy, na
ktorych utrwalono utwér, co do ktérego nastepuje nabycie tych praw oraz prawo
do wykonywania i zezwalania na wykonywanie praw autorskich do utworu.

Przeniesienie prawa autorskiego od utworu, o ktérym mowa w ust. 1 rozcigga sie na

nastepujgce pola eksploatacji:

1) utrwalania i zwielokrotniania utworu i jego elementdéw graficznych- wytwarzanie okreslong
technikg egzemplarzy utworu, w tym technikg drukarskg, reprograficzng, zapisu
magnetycznego oraz technikg cyfrowg;

2) obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych utwér utrwalono - wprowadzanie do
obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo egzemplarzy;

3) rozpowszechniania utworu w sposéb inny niz okreslony w pkt 2 - publiczne wykonanie,
wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a takze publiczne
udostepnianie utworu w taki sposéb, aby kazdy mégt mie¢ do niego dostep w miejscu i w
czasie przez siebie wybranym;

4) wprowadzania do obrotu nosnikow zapisow wszelkiego rodzaju, w tym np. CD, DVD, a takze
publikacji wydawniczych realizowanych na podstawie Dzieta lub z jego wykorzystaniem;

5) wszelkie rozpowszechnianie, w tym wprowadzania zapisow Dzieta do pamieci komputerdw i
serweréw sieci komputerowych, w tym ogdlnie dostepnych w rodzaju Internet i
udostepniania ich uzytkownikom takich sieci;

6) przekazywania lub przesytania zapiséw Dzieta pomiedzy komputerami, serwerami i
uzytkownikami (korzystajgcymi), innymi odbiorcami, przy pomocy wszelkiego rodzaju
Srodkéw i technik;

7) publiczne udostepnianie Dzieta, w tym w trakcie prezentacji i konferencji oraz w taki sposdb,
aby kazdy moégt mieé¢ do niego dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym
takze w sieciach telekomunikacyjnych i komputerowych lub w zwigzku ze $wiadczeniem ustug
telekomunikacyjnych, w tym rowniez - z zastosowaniem w tym celu ustug interaktywnych.

Rozpowszechnienie dzieta na zasadach okreslonych w ust. 3 moze nastgpi¢ w catosci, w czesci,

fragmentach, samodzielnie, w potaczeniu z dzietami innych podmiotéw, w tym jako catosé¢ dzieta

zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i  drukowanej, po dokonaniu

opracowan, przystosowan, uzupetnien lub innych modyfikacji.

§ 10.
ODBIORY ROBOT BUDOWLANYCH
W trakcie realizacji przedmiotu umowy beda dokonywane nastepujace odbiory wykonanych

robot budowlanych:



odbiory roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
odbiory czesciowe polegajgce na sprawdzeniu jakosci i ilosci czesci robdt wchodzgcych w
zakres przedmiotu umowy, okreslone w harmonogramie rzeczowo-finansowym,

odbidr koncowy — po zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy.

Po zakoniczeniu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego na pismie

o zakonczeniu robét i gotowosci do odbioru korncowego.

W dniu odbioru koncowego robdét budowlanych Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu  w

szczegoblnosci nastepujgce dokumenty:

9)

dokument potwierdzajgcy przyjecie do uzytkowania sieci kanalizacji sanitarnej przez
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Otfawie,

geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg w wersji papierowej,

oswiadczenie geodety o zgodnosci wykonanych prac z dokumentacjg projektows,
wypetniony dziennik budowy,

oswiadczenie kierownika budowy o zakornczonych robotach budowlanych,

protokoty odbioréw pasa drogowego,

préby szczelnosci podpisane przez kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego
oraz przedstawicieli Zamawiajacego,

dokumentacje powykonawczg ze szczegdlnym uwzglednieniem aktualnych rzednych
w urzadzeniach technicznych (studnie, pompownie) tj. protokoty i sprawdzenia branzowe,
instrukcje uzytkowania, komplet atestéw i dopuszczen, komplet certyfikatdw na znaki
bezpieczenstwa, komplet certyfikatow zgodnosci i aprobat technicznych, niezbednych
zatwierdzen i uzgodnien przewidzianych przepisami Prawa budowlanego lub wynikajgcych z
innych przepiséw,

dokumentacje techniczno-rozruchowg oraz dokumentacje eksploatacji urzadzen zasilanych

w energie elektryczna,

10) karty katalogowe zainstalowanych urzadzen wraz z tzw. krzywg charakterystyki pracy,

11) protokoty z rozruchéw urzadzen i instalacji,

12) pomiary rezystancji instalacji elektrycznej,

13) protokoty odbioréw technicznych, protokoty badan i sprawdzen, atesty, certyfikaty, karty

gwarancyjne na wbudowane materiaty, zainstalowane urzadzenia i wyposazenie, wraz z ich

zestawieniem,

14) schemat elektryczny,

15) kod zrédtowy do programu sterujgcego automatyka pompowni,

16) karty gwarancyjne,

17) instrukcje uzytkowania,



10.

11.

12.

18) uaktualniony harmonogram rzeczowo-finansowy, zgodny z faktycznym przebiegiem
realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca opracuje i przekaze Zamawiajgcemu kompletng dokumentacje powykonawczg w

formie papierowej — 2 egz. oraz w formie elektronicznej na nosniku — 1 egzemplarz.
Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru robdét kazdorazowo sporzadzony bedzie protokédt
zawierajagcy wyznaczony przez Zamawiajgcego termin na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze
wad i usterek.
Roboty ulegajgce zakryciu powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Przed poinformowaniem o gotowosci do odbioru konncowego robét budowlanych Wykonawca
zobowigzany jest do przeprowadzenia wszelkich przewidzianych w umowie lub obowigzujgcych
przepisach prob, testow i rozruchow wykonanych przewodéw i urzadzen. Strony uzgodnia, z
uwzglednieniem harmonogramu rzeczowo-finansowego, terminy oraz miejsca przeprowadzenia
wymaganych préb, testdow i rozruchow. Wykonawca zobowigzany jest do poinformowania
Zamawiajgcego o dacie, miejscu i godzinie przeprowadzenia tych czynnosci  nie pdzniej niz na 7
dni przed tym terminem. Przedstawiciele Zamawiajgcego uprawnieni s3 do uczestniczenia w
prébach, testach oraz rozruchach.
W przypadku niepowodzenia préb, testow lub rozruchéw  Wykonawca zobowigzany jest do
niezwtocznego ustalenia przyczyn i powiadomienia o tym Zamawiajgcego oraz usuniecia tych
przyczyn. Jezeli usuniecie przyczyn niepowodzenia prob, testéw lub rozruchéw wymagac¢ bedzie
ponownego wykonania catosci lub czesci robot budowlanych, Wykonawca obowigzany jest do ich
wykonania i nie moze zgda¢ od Zamawiajgcego z tego tytutu jakiegokolwiek dodatkowego
wynagrodzenia. Po usunieciu przyczyn niepowodzenia prob, testow lub rozruchéw Strony
postepowac bedga zgodnie z zapisami ust. 7
Zakonczenie catosci robdt budowlanych Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy. Wpis
taki, po potwierdzeniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego, oznacza gotowos¢ Wykonawcy
do przystgpienia do odbioru koricowego.
Zamawiajgcy uprawniony jest do odmowy podpisania protokotu odbioru koncowego w
szczegodlnosci jezeli:

1) przeprowadzone préby, testy lub rozruchy daty wynik negatywny,

2) zamontowane urzadzenia/uzbrojenie posiada widoczne uszkodzenia,

3) Wykonawca nie przedstawit ktéregokolwiek z dokumentéw wymienionych w ust. 3.

Odmawiajac podpisania protokotu odbioru koricowego Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy

termin na usuniecie stwierdzonych brakéw lub wad, jednak nie dtuzszy niz 30 dni.

Strony mogg wyznaczy¢ krétszy termin na przystgpienie do ponownego podpisania protokotu

odbioru koncowego. Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia stwierdzonych brakéw lub wad



13.
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16.

W wyznaczonym terminie, nie pdzniej niz ostatniego dnia wyznaczonego terminu Strony
ponownie przystgpig do odbioru koricowego.

W przypadku kiedy stwierdzono w trakcie odbioru przedmiotu umowy wady lub usterki,
Wykonawca zobowigzany jest je natychmiastowo usung¢ w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego. Poprawione roboty budowlane podlegajg ponownemu odbiorowi. Jezeli
Wykonawca nie poprawi nalezycie wad i usterek Zamawiajgcy moze usung¢ wady i usterki na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

Jezeli w toku czynnos$ci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajagcemu przystuguija
uprawnienia przewidziane w Kodeksie cywilnym z tym, ze:

1) jezeli wady, nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu odbioru (wada nieistotna
nieusuwalna) zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajgcy ma prawo obnizy¢ wynagrodzenie
w odpowiednim stosunku,

2) jezeli wady, uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru (wada istotna nieusuwalna)
zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zgdaé¢ wykonania,
na koszt Wykonawecy niezaleznie od jego wysokosci, przedmiotu odbioru po raz drugi,

3) jezeli wady, nadajg sie do usuniecia, Zamawiajagcy moze odmowi¢ odbioru do czasu ich
usuniecia,

4) Zamawiajgcy moze podjg¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych
czynnosci ujawniono istnienie takich wad, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem — az do czasu usuniecia tych wad,

5) o kwalifikowaniu wad okreslonych w niniejszym ustepie rozstrzyga Zamawiajacy.

Wykonawca zobowigzany jest usuwaé usterki i wady na biezgco, zgodnie z terminami
wskazanymi w protokotach przez Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego na piSmie o usunieciu usterek i

wad stwierdzonych podczas realizacji robot oraz w trakcie odbioru.

§11.
PODWYKONAWCY

Zamawiajgcy dopuszcza realizowanie przedmiotu umowy przez podwykonawcédw i dalszych
podwykonawcdéw, w zakresie rzeczowym okreslonym w formularzu ofertowym oraz niniejszej
umowie.

Do zawarcia przez Wykonawce umowy z podwykonawcg, ktdérej przedmiotem sg roboty
budowlane wymagana jest zgoda Zamawiajgcego. Do zawarcia przez podwykonawce umowy z
dalszym podwykonawcy, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane wymagana jest zgoda

Zamawiajgcego i Wykonawcy
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Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego zobowigzuje sie udzieli¢ wszelkich informacji
dotyczacych podwykonawcow i dalszych podwykonawcow.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialnos¢ za roboty wykonywane
przez podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
zobowigzany jest, w trakcie realizacji przedmiotu umowy do przedtozenia Zamawiajgcemu
projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany. Przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest zobowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy nazawarcie umowy o
podwykonawstwo lub projektu jej zmiany o tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w
umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

Zamawiajagcy, w terminie 7 dni, zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci,
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, ktérej przedmiotem s3
roboty budowlane, w przypadku, gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia i umowie,

2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 6,

3) zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 uPzp.

Niezgtoszenie zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 7, do przedtozonego projektu umowy (lub jej
zmiany) o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza
sie za akceptacje projektu umowy (lub jej zmiany) przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia lub wprowadzenia zmian.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w
przypadkach, o ktérych mowa w ust. 7.

Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 10, do przedtozonej umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza sie za
akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

W przypadku uméw, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, Wykonawca, podwykonawca lub
dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie

zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni
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od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%
wartosci umowy brutto oraz umoéw o podwykonawstwo, ktdrych przedmiot zostat wskazany przez
Zamawiajgcego w dokumentach zamdwienia. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym,
nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy réwniez wykonawcy.
Przepisy ust. 4-13 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Jezeli powierzenie podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wykonania czesci zamdwienia
nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego przedstawia
o$wiadczenie, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp, lub oswiadczenia lub dokumenty
potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia, wobec tego podwykonawcy Ilub dalszego
podwykonawcy.
Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
zachodzag podstawy wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce
lub dalszego podwykonawce lub zrezygnowaé z powierzenia wykonania czesci zamoéwienia
podwykonawcy.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust 1 uPzp, w celu wykazania spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazaé Zamawiajgcemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia.

Umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ w szczegélnosci:

1) zakres robét budowlanych, dostaw lub ustug powierzonych podwykonawcy,

2) kwote wynagrodzenia, ktdra nie moze by¢ wyzsza niz wartos¢ tego zakresu robét wynikajaca z
oferty Wykonawcy,

3) termin wykonania zakresu przedmiotu umowy powierzonego podwykonawcy nie moze byé
dtuzszy niz wynikajacy z niniejszej umowy,

4) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuiszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty

budowlanej, dostawy lub ustugi.
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Zamawiajgcy ma prawo domagac sie zmiany oséb odpowiedzialnych za realizacje umowy ze strony
Wykonawcy, a takze zmiany podwykonawcy, a Wykonawca zobowigzany jest niezwiocznie
zapewni¢ odpowiednie zastepstwo, w szczegdlnosci w przypadku:

1) nieprzestrzegania przepiséw BHP i ppoz.,

2) realizacji robot niezgodnie z umowa lub zasadami wiedzy technicznej,

3) zwioki robdt wzgledem termindéw umownych.

Zamawiajgcy ma prawo zadaé usuniecia z terenu budowy kazdego z pracownikéw
i wspétpracownikow Wykonawcy lub podwykonawcéw i dalszych podwykonawcédw, ktérych
zachowanie lub jakos¢ wykonywanej pracy uwaza za niewtasciwe.

Naleznosci za roboty zlecone przez Zamawiajgcego innemu wykonawcy na koszt
i niebezpieczenstwo Wykonawcy bedg potracane z faktury Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza
zgode.

Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialnosé¢ cywilnoprawng za straty i szkody powstate w

zwigzku z wypetnianiem przez podwykonawce obowigzkdw wynikajgcych z niniejszej umowy.

§12.
WYNAGRODZENIE PODWYKONAWCY
Warunkiem zapfaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie dowoddw zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom idalszym
podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych robdét budowlanych. Akceptowanymi
przez Zamawiajgcego dowodami sa:
1) kopia faktury podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wraz z potwierdzeniem dokonania
przelewu wystawionym przez bank Wykonawcy, albo
2) oswiadczenie podwykonawcy albo dalszego podwykonawcy o uregulowaniu przez
Wykonawce wynagrodzenia naleznego podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy
biorgcych udziat w realizacji odebranych robdt wraz z potwierdzeniem otrzymania przelewu
wystawionym przez bank podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce dowodéw zaptaty, o ktorych mowa w ust. 1,
wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w czesci
rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowoddéw zaptaty.
Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart

przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy



lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,

odwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 3, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych

po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg

roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢é z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy

zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 3. Zamawiajgcy informuje

o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktéorych mowa w ust. 6, w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty,

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwos$ci Zamawiajacego,
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy,

3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonaweca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

oktérych mowa w wust. 7, Zamawiajagcy potragca kwote wyptaconego wynagrodzenia

z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§13.
WYNAGRODZENIE
Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe okreslone w formularzu ofertowym

Wykonawcy, stanowigcym integralng czes¢ umowy (Zatgcznik Nr 2 do umowy).

Wynagrodzenie z tytutu wykonania umowy wynosi PLN netto co stanowi

wraz z nalezytym podatkiem VAT w wysokosci ___ % kwote brutto: PLN

(stownie: ) w tym:

1) wykonanie dokumentacji projektowej: cena netto: PLN co stanowi
wraz z nalezytym podatkiem VAT w wysokosci __ % kwote brutto: PLN

(stownie: ),




2) wykonanie robét budowlanych: cena netto: PLN co stanowi wraz z

nalezytym podatkiem VAT w wysokosci __% kwote brutto: PLN stownie:
).

Wynagrodzenie okreslone w ust. 2 jest wynagrodzeniem ryczattowym za realizacje przedmiotu

Umowy (wykonanego zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane i wydanymi na jej
podstawie rozporzadzeniami wykonawczymi, obowigzujagcymi przepisami techniczno-
budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej) - opisanego w § 1 niniejszej umowy, w PFU i
przy uwzglednieniu ryzyka zwigzanego z wykonaniem przedmiotu zamdwienia, w ofercie
Wykonawcy oraz na podstawie dokonanej wizji lokalnej. Zawiera réwniez wszystkie koszty
zwigzane z uzyskaniem przez Wykonawce przychodu z tytutu wykonania niniejszego
zamowienia, prawidtowego wykonania przedmiotu zaméwienia jak np. wszelkie koszty uzyskania
podktadéw mapowych dla celdw projektowych, wykonania projektow budowlanych wszystkich
niezbednych do wykonania branz (specjalnosci) zgodnie z prawem budowlanym wraz z wszelkimi
uzgodnieniami, decyzjami, opiniami pozwalajgcymi na uzyskanie pozwolenia na budowe lub
zaswiadczenia Starosty Otawskiego o braku sprzeciwu do  zgtoszenia robdt, wykonania
projektéw wykonawczych w zakresie umozliwiajgcym wykonanie robdét budowlanych,
wykonania wszelkich robdt budowlanych i montazowych niezbednych do wykonania przedmiotu
zamowienia, wykonania wszelkich prac przygotowawczych i porzadkowych, zorganizowania i
zagospodarowania placu budowy wraz z jego likwidacjg po zakoriczeniu robdt, utrzymania
zaplecza budowy, koszty zwigzane z zabezpieczeniem i z oznakowaniem prowadzonych robét,
zajecia pasa drogowego i organizacji ruchu na czas prowadzenia robét, odwodnienia wykopdw,
ewentualnego pompowania wody, wywozu nadmiaru gruntu, przekopéw kontrolnych,
wykonania ewentualnych przektadek w przypadku kolizji z istniejgcym uzbrojeniem, wycinki
drzew, wywozu materiatéw pochodzacych z rozbiérki, odtworzenia drég i chodnikow, petnej
obstugi geodezyjnej wraz z inwentaryzacjag powykonawczg, wykonania dokumentacji
powykonawczej, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robét oraz koszty innych czynnosci
niezbednych do wykonania i prawidtowej eksploatacji przedmiotu umowy.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 2 jest wynagrodzeniem ryczattowym i nie ulega zmianie
w czasie trwania Umowy poza okoliczno$ciami wymienionymi w ust. 5 niniejszego paragrafu.
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé zmiany wysokosci wynagrodzenia okreslonego w ust. 2 w
nastepujacych przypadkach:
1) w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towaroéw i ustug,
2) w przypadku ustawowej zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego
na podstawie art. 2 ust. 3 — 5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym

wynagrodzeniu za prace,



3) w przypadku ustawowej zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmiany wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne
lub zdrowotne,

4) w przypadku ustawowej zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych
planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 paZdziernika 2018 r. o
pracowniczych planach kapitatowych

5) w przypadku zmiany cen materiatdw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamdwienia.

W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 5 pkt 1 do faktur wystawianych po dniu
wejscia w zycie zmiany stawki VAT naliczana bedzie nowa stawka, bez koniecznosci sporzadzania
aneksu do umowy.

W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 5 pkt 2 niniejszego paragrafu Wykonawca
jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajgcemu, w terminie 30 dni od dnia wejscia w zycie przepiséw
dokonujacych tych zmian, pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych z
faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepisow zmieniajgcych wysokosé¢ minimalnego
wynagrodzenia za prace. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i
wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegdlnosci Wykonawca zobowigzuje sie wykazaé¢ zwigzek
pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia, a wptywem zmiany minimalnego
wynagrodzenia za prace na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmowac jedynie
dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku z
podwyzszeniem wysokosci ptacy minimalnej. Zamawiajacy oswiadcza, iz nie bedzie akceptowat,
kosztéw wynikajacych z podwyzszenia wynagrodzed pracownikom Wykonawcy, ktére nie sa
konieczne w celu ich dostosowania do wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace, w
szczegblnosci koszty podwyzszenia wynagrodzenia w kwocie przewyzszajgcej wysokos$¢ ptacy
minimalnej.

W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 5 pkt 3 niniejszego paragrafu Wykonawca
jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajgcemu, w terminie 30 dni od dnia wejscia w zycie przepisow
dokonujacych tych zmian, pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie ptatnosci wynikajgcych z
faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. Wniosek
powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz
doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegdlnosci
Wykonawca zobowigzuje sie wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwoty podwyzszenia
wynagrodzenia a wptywem zmiany zasad, o ktérych mowa w ust. 5 pkt 3 niniejszego paragrafu na

kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowac jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy,
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ktore Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o ktédrych mowa w ust. 5 pkt 3
niniejszego paragrafu.
W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 5 pkt. 4 niniejszego paragrafu Wykonawca
jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajgcemu, w terminie 30 dni od dnia wejscia w zycie przepiséw
dokonujacych tych zmian, pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie ptatnosci wynikajgcych z
faktur wystawionych po zmianie zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie
podstaw prawnych oraz dokfadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po
zmianie Umowy, w szczegdlnos$ci Wykonawca zobowigzuje sie wykaza¢ zwigzek pomiedzy
whnioskowang kwotg podwyziszenia wynagrodzenia, a wptywem zmiany zasad gromadzenia i
wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek
powinien obejmowac¢ jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktére Wykonawca
obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych
planéw kapitatowych. Whniosek powinien wykaza¢ faktycznie wyptacong przez Wykonawce
wysokos¢ sktadek w odniesieniu do kazdej osoby zatrudnionej w okresie wykonywania
zamoéwienia. Zamawiajacy oswiadcza, iz nie bedzie akceptowat, kosztéw obejmujgcych sktadki
zatrudnionego, a jedynie wynikajagce z wptat do pracowniczych planéw kapitatowych
dokonywanych przez podmioty zatrudniajace z ich srodkéw.

W sytuacji wystgpienia okolicznos$ci wskazanych w ust. 5 pkt. 5 niniejszego paragrafu:

1) Zamawiajgcy dopuszcza jednokrotng zmiane (zwiekszenie lub zmniejszenie) wynagrodzenia
Wykonawcy, a Wykonawca wyraza na to zgode, zgodnie ze zmiang wskaznika cen produkcji
budowlano-montazowej publikowanych przez Gtéwny Urzad Statystyczny w Biuletynie
Statystycznym, jezeli wskaznik ulegnie zmianie (zwiekszeniu lub zmniejszeniu) w okresie 12
kolejnych miesiecy realizacji inwestycji co najmniej o 10 % w stosunku do analogicznego
okresu roku poprzedniego. Jezeli wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej bedzie
nizszy niz 10%, waloryzacja nie przystuguje,

2) Wykonawca jest uprawniony ztozy¢é Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane
wynagrodzenia. Whniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne oraz
dokfadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

3) Zamawiajacy dopuszcza zmiane (zwiekszenie lub zmniejszenie) wynagrodzenia Wykonawcy, a
Wykonawca wyraza na to zgode, w przypadku zmiany wskaznika cen produkcji budowlano-
montazowej, nie wiecej niz o 20 % wartosci zamowienia okreslonej w § 13 ust. 2 umowy,

4) poczatkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzien sktadania ofert.

Zmiana wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 5 obejmowac bedzie wytgcznie ptatnosci za

prace, ktérych w dniu zmiany odpowiednio: stawki podatku VAT, wysokosci minimalnego
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wynagrodzenia za prace, sktadki na ubezpieczenia spoteczne, zdrowotne lub zasad gromadzenia i
wysokosci wptat do pracowniczych plandw kapitatowych oraz wskaznika cen produkcji
budowlano-montazowej, jeszcze nie wykonano.

Obowigzek wykazania wptywu zmian, o ktérych mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu na

zwiekszenie wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 2 nalezy do Wykonawcy pod rygorem odmowy

dokonania zmiany Umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, ktdrego wynagrodzenia zostato zmienione w przypadku, o ktérym mowa w ust. 5 pkt

5 niniejszego paragrafu, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego

podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatéw

lub kosztow dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli przedmiotem umowy sg roboty
budowlane lub ustugi i okres obowigzywania umowy przekracza 12 miesiecy.

Realizacja przedmiotu umowy bedzie przebiegata zgodnie z harmonogramem rzeczowo-

finansowym, okreslajgcym kolejnos¢ wykonywania elementéw przedmiotu umowy oraz ich

terminy rozpoczecia i zakonczenia.

Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy bedzie dokonywane na podstawie faktur

czesciowych i faktury koricowe;j.

Rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania przedmiotu umowy bedzie odbywac

sie w czesciach, proporcjonalnie do zaawansowania etapow realizacji przedmiotu umowy,

zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowigcym integralng cze$¢ umowy, przy
czym:

1) ptatnosé wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 1 niniejszego paragrafu, za wykonanie
kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiajgcego decyzji o
pozwoleniu na budowe lub zaswiadczenia o braku sprzeciwu w zakresie zgtoszenia robodt
budowlanych nastgpi na podstawie faktury wystawionej po podpisaniu przez Strony
protokotu potwierdzajgcego opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, nadajacej
sie do realizacji robot sktadajacych sie na przedmiot umowy; dla unikniecia watpliwosci
Strony potwierdzajg, ze spisanie powyzszego protokotu nie stanowi potwierdzenia przez
Zamawiajgcego, ze jest ona poprawna, ani nie zdejmuje odpowiedzialnosci z Wykonawcy za
jej zawartosé merytoryczno-formalng,

2) ptatno$é 80% wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 2 pkt 2 niniejszego paragrafu, za
wykonanie robdét budowlanych, montazowych i instalacyjnych nastgpi fakturami
czesciowymi, wystawianymi przez Wykonawce nie czesciej niz raz w miesigcu, zgodnymi z
potwierdzonymi przez inspektora nadzoru protokotami odbioru czesciowego, zatgczonymi
kazdorazowo do faktury. Stan wykonania oraz wynagrodzenie bedzie okreslone na podstawie

rzeczywiscie wykonanych robét,
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3) pfatnos$¢ pozostatej czesci wynagrodzenia za wykonanie catosci przedmiotu umowy nastgpi
na podstawie faktury korcowej wystawionej przez Wykonawce po podpisaniu przez strony
,bezusterkowego protokotu odbioru koncowego robét”, ktéry obejmowat bedzie zaréwno
odbiér wykonanej przez Wykonawce dokumentacji projektowej, jak i odbidr prawidtowo
wykonanych robdét budowlanych. Wartos¢ wynagrodzenia objetego fakturg koncowga zostanie
ustalona jako rdznica pomiedzy kwotg wynagrodzenia brutto za catos¢ przedmiotu umowy
oraz kwotami wynagrodzenia wyptaconymi na podstawie pkt 1 - 2 powyzej.

Termin pfatnosci za faktury ustala sie na 30 dni liczac od daty doreczenia prawidtowo

wystawionych faktur Zamawiajgcemu.

Ptatnosci faktur dokonywane beda na rachunek bankowy wskazany na fakturze przez

Wykonawce.

Jako termin zaptaty przyjmuje sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo regulowania wynagrodzenia naleznego z tytutu realizacji

umowy w ramach mechanizmu podzielonej ptatnosci (ang. split payment) przewidzianego w

przepisach ustawy o podatku od towardw i ustug.

Jesli Wykonawca jest podatnikiem podatku VAT, oswiadcza, ze rachunek bankowy ujawniony na

fakturze bedzie:

1) rachunkiem umozliwiajgcym ptatnos$¢ w ramach mechanizmu podzielonej ptatnosci, o ktérym
mowa w ust. 20 powyzej, jak réwniez

2) rachunkiem znajdujgcym sie w elektronicznym wykazie podmiotéw prowadzonym od 1

wrzesnia 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o ktérym mowa w ustawie o
podatku od towardw i ustug.

W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie bedzie spetnia¢ warunkéw okreslonych w

ust. 21 powyzej, opdinienie w dokonaniu ptatnosci w terminie okreslonym w Umowie,

powstate wskutek braku mozliwosci realizacji przez Zamawiajgcego ptatnosci wynagrodzenia z

zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci badZ dokonania pfatnosci na rachunek

objety ww. wykazem nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do zgdania od Zamawiajgcego

jakichkolwiek odsetek, jak réwniez innych rekompensat.

§14.
GWARANCIJA | REKOJMIA ZA WADY
Wykonawca udziela zamawiajgcemu gwarancji i rekojmi za wady na wykonanie przedmiotu
umowy.
Termin gwarancji za wady ustala sie na:

1) 60 miesiecy na wykonane roboty budowlane polegajgce na budowie sieci kanalizacyjnej,
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liczac od daty podpisania protokotu odbioru koricowego bez usterek i wad,

2) 24 miesigce na odtworzone nawierzchnie drogowe po wykonanych robotach budowlanych.

Gwarancja obejmuje:

1) przeglady gwarancyjne zapewniajgce bezusterkowg eksploatacje w okresach udzielonej
gwarancji wszelkich zabudowanych urzadzen zewnetrznych i wewnetrznych,

2) usuwanie wszelkich wad i usterek tkwigcych w przedmiocie umowy w momencie
zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, jak i powstatych w okresie gwarancji,

3) konserwacje zabudowanych urzadzen wraz z wymiang zuzytych badz wadliwych
elementéw tych urzadzen, a w sytuacji gdy nie bedzie to mozliwe — dostarczenie i
zamontowanie nowych urzadzen.

Koszty niezbedne do wykonania czynnosci, o ktérych mowa w ust. 3, tj. przegladéw

gwarancyjnych, usuwania wad i usterek oraz koszty materiatdw eksploatacyjnych niezbednych do

prawidtowego funkcjonowania zamontowanych urzadzen wraz z ewentualng wymiang ponosi

Wykonawca.

Rekojmia za wady fizyczne i prawne na materiaty, urzadzenia i dokumentacje projektowa oraz

wszelkie prace, w tym roboty budowlane wykonane w ramach realizacji przedmiotu umowy,

obowigzuje na okres réwny okresie gwarancji, o ktdrym mowa w ust. 2. Bieg okreséw gwarancji i

rekojmi na wszystkie etapy wykonanych prac rozpoczyna sie w dniu nastepnym liczac od daty

dokonanego odbioru koricowego inwestycji.

Odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji i rekojmi za wady obejmuje wszelkie wady i wszelkie usterki.

Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o wykryciu wady w kazdym czasie trwania w terminie 1

miesigca od daty jej wykrycia.

Zamawiajgcy moze wykonaé uprawnienia gwarancji i rekojmi za wady po wygasnieciu tych

uprawnien, jezeli zawiadomit Wykonawece o istnieniu wad lub usterek przed ich wygasnieciem.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego wad zwigzanych z funkcjonowaniem przedmiotu

umowy Wykonawca zobowigzuje sie do ich usuniecia w terminie wyznaczonym przez

Zamawiajgcego. Jezeli zgtoszona wada ma charakter ogdlny, Wykonawca w ramach zgtoszonej

wady jest zobowigzany do dokonania catosciowego przegladu.

Jezeli podczas wykonywania przegladu zostang stwierdzone kolejne wady, Wykonawca

zobowigzany jest do ich usuniecia w terminie ustalonym z Zamawiajgcym.

Jezeli podczas wykonywania przegladu zostanie stwierdzone fizyczne uszkodzenie przez ingerencje

0s6b trzecich niespowodowanych wadliwym sprzetem, montazem oraz na skutek innych

wykonywanych czynnos$ci w ramach przedmiotu umowy badz prac konserwacyjnych, Wykonawca
przekaze pisemnie Zamawiajgcemu zakres prac naprawczych.

W przypadku nieusuniecia wad w wyznaczonym przez Zamawiajgcego badz ustalonym z
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Wykonawcg terminie, Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wad innemu wykonawcy, ktéry usunie
wady, na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co niniejszym Wykonawca wyraza zgode.

W przypadku wykrycia i zgtoszenia wady przez Zamawiajgcego okres gwarancji i rekojmi za wady
zostanie przez Wykonawce przedtuzony o okres od zgtoszenia do odbioru usunietej wady.
Zamawiajgcy ustala, ze ostateczny pogwarancyjny odbiér odbedzie sie 1 miesigc przed uptywem
terminu gwarancji i rekojmi za wady ustalonego w umowie.

Po protokolarnym stwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie
gwarancji i rekojmi za wady rozpoczynajg swoj bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczania

nalezytego wykonania umowy.

§ 15.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Wykonawca wnosi zabezpieczenie  nalezytego wykonania  Przedmiotu  umowy w
wysokosci 5 % ceny ofertowej brutto przedstawionej w ofercie, co stanowi kwote

(stownie: ).

Zamawiajacy zwroci zabezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1 na zasadach okreslonych w art.
453 ust.1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady w wysokosci 30 % zabezpieczenia, o ktérym
mowa w ust. 1, zostanie wniesione w dopuszczalnej ustawa Prawo zamdwien publicznych formie
gotéwkowej lub bezgotédwkowej.

Zwrot zabezpieczenia, o ktdrym mowa w ust. 3 nastgpi nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie
terminu rekojmi za wady i gwarancji, zgodnie z art. 453 ust. 3 ustawy Prawo zamdwien
publicznych.

Zabezpieczenie wniesione w formie pienieznej zostanie zwrécone na zasadach zawartych w art.
450 ust. 5 ustawy Prawo zamdwien publicznych — na pisemny wniosek Wykonawcy oraz
wskazany rachunek bankowy.

W przypadku przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu zamdwienia poza termin opisany w § 6
ust. 1 umowy - skutkujgcy potrzebg wydtuzenia okresu zabezpieczenia — Wykonawca

zobowigzany jest dokonac przedtuzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§ 16.
ZATRUDNIENIE NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE
Zamawiajgcy stosownie do art. 95 ust. 1 uPzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawce na
podstawie umowy o prace o0séb wykonujacych nastepujgce/ponizsze czynnosci w zakresie

realizacji przedmiotu umowy, ktérych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposéb



okreslony w art. 22 § 1 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 poz.
1320 tj. ze zm.):

1) roboty ziemne,

2) wykopy i przekopy,

3) budowa rurociggéw do odprowadzania sciekdw,

4) roboty odtworzeniowe.

Wykonawca bedzie zatrudniat wyzej wymienione osoby co najmniej na okres realizacji umowy. W
przypadku rozwigzania stosunku pracy w trakcie tego okresu, zobowigzuje sie do niezwtocznego
zatrudnienia na to miejsce innej osoby spetniajgcej powyzsze wymagania.

Wykonawca zobowigzany jest na kaide Zzadanie Zamawiajgcego do ztozenia, oswiadczenia
potwierdzajgcego zatrudnienie na umowe o prace oséb wykonujgcych ww. czynnosci w zakresie
realizacji zamoéwienia, zawierajgcego informacje o liczbie o0séb przeznaczonych do realizacji
zamoéwienia z uwzglednieniem minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie
przepiséw o minimalnym wynagrodzeniu za prace (obowigzujgcych w tym okresie) przez caty

okres realizacji przedmiotu zamdwienia.

W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym terminie

Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce oséb wykonujacych

wskazane czynnosci w trakcie realizacji przedmiotu umowy:

1) oswiadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych
czynnosci ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno w
szczegblnosci zawiera¢: doktadne okreslenie podmiotu skfadajgcego oswiadczenie, date
ztozenia os$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby
zatrudnienie na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju
umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w
imieniu Wykonawcy,

2) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce kopie umowy/umow
o0 prace osob wykonujgcych w trakcie realizacji zamdwienia okreslone czynnosci. Kopia
umowy/uméw ma by¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownikow, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781) o
ochronie danych osobowych. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o
prace i wymiar etatu muszg by¢ mozliwe do zidentyfikowania,

3) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce sktadek

na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace.



Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb
wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnos$ci Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku
zaptaty przez wykonawce kary umownej w wysokosci 500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek.
Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie zgdanych przez
Zamawiajgcego dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez
Wykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w
ust. 1 czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, zamawiajgcy moze zwrdcié¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa

Inspekcje Pracy.

§17.
ODSZKODOWANIA | KARY UMOWNE
Strony postanawiajg, ze obowigzujaca je forma odszkodowania stanowig w pierwszej kolejnosci
kary umowne.
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1) w przypadku nierozpoczecia wykonywania realizacji przedmiotu umowy, o ktérym mowa w §
1 i braku reakcji na ztozone pisemne wezwanie Zamawiajgcego do ich rozpoczecia w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego - w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w § 13 ust. 2 umowy,

2) w przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktdére ponosi
odpowiedzialnos¢ Wykonawca - w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §
13 ust. 2 umowy,

3) w przypadku przerwania bez uzasadnionej przyczyny realizacji przedmiotu umowy, jezeli
przerwa trwa dtuzej niz 10 dni - w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w § 13 ust. 2 umowy,

4) w przypadku, gdy Wykonawca nie wykonuje obowigzkéw wynikajgcych z umowy lub
nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne wobec Zamawiajgcego — w wysokosci
0,5% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 13 ust. 2 umowy, za kazdy przypadek,
w ktérym stwierdzono nienalezyte wykonywanie przedmiotu umowy, nie wiecej jednak niz
20% wspomnianego wynagrodzenia,

5) za opdinienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto,

o ktérym mowa w § 13 ust. 2 umowy, za kazdy rozpoczety dzien opdinienia liczony



od terminu okreslonego w § 6 ust. 1, nie wiecej jednak niz 20 % wspomnianego
wynagrodzenia,

6) w przypadku opdznienia w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze - w wysokosci 0,3%
wartosci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 13 ust. 2 umowy, za kazdy rozpoczety
dzien opdzinienia, liczonego od dnia wyznaczonego na usuniecie wad, nie wiecej jednak niz
20% wspomnianego wynagrodzenia,

7) za brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom w wysokosci w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto,
o ktéorym mowa w § 13 ust. 2 umowy, za kazdy dzie opdznienia od dnia uptywu terminu
zaptaty do dnia zaptaty, nie wiecej jednak niz 20% wspomnianego wynagrodzenia,

8) w przypadku braku zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy zgodnie
z art. 439 ust. 5 Pzp w wysokosci 1 000 zt (stownie: jeden tysigc zt) za kazdy przypadek braku
zmiany,

9) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3a roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 13 ust. 2 umowy, za kazdy przypadek nieprzedtozenia umowy;

10) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w § 13 ust. 2 umowy, za kazdy przypadek nieprzedtozenia umowy.

W przypadku, gdy Zamawiajacy jest uprawniony do zastosowania kar umownych okreslonych w

umowie, to moze nalezng mu kwote (niezaleznie od wymagalnosci wierzytelnosci o zaptate kary

umownej) potraci¢ z wymagalnej ptatnosci naleznej Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Wykonawca zobowigzuje sie do zaptaty kar umownych niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie 14

dni od dnia otrzymania wezwania wraz z notg obcigzeniowa, z zastrzezeniem ust. 3.

Kary umowne nalezne Zamawiajgcemu z réznych tytutdow nie wykluczajg sie wzajemnie i mogg byc¢

dochodzone tacznie.

W przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy

kary naliczone do dnia odstgpienia sg nadal nalezne.

Strony postanawiajg, ze kary umowne stajg sie wymagalne z chwilg zaistnienia podstawy

do ich naliczania bez koniecznosci odrebnego wezwania.

taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ strony wynosi 20%

wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 13 ust. 2.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania przenoszacego

wysokos¢ zastrzezonych kar umownych, do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody oraz



utraconych korzysci, za dziatania i zaniechania Wykonawcy pozostajgce w zwigzku przyczynowo -
skutkowym z zaistniatg szkoda.
10. Zaptata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania wszystkich zobowigzan

wynikajgcych z umowy.

§18.
ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:
1) Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy:

a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozina byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,

b) jezeli zostanie ogtoszona likwidacja Wykonawcy,

c) jezeli zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy,

d) jezeli Wykonawca nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn
oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

e) jezeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposéb wadliwy lub sprzeczny z umowsa, a
w szczegdlnosci z jej § 1 i mimo wyznaczenia mu przez Zamawiajgcego na piSmie terminu do
zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy dalej wykonuje go wadliwie,

f)  w przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktérej mowa w § 10 ust. 14 pkt 2,

g) w przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 635 i nastepnych kodeksu
cywilnego,

h) w przypadku zaistnienia innych okolicznosci lub zdarzen, gdzie prawo odstgpienia od umowy
wynika z przepisdw uPzp lub Kodeksu cywilnego,

i) w przypadku koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub koniecznosci dokonania bezposrednich
zapfat na sume wieksza niz 5% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 13 ust. 2 umowy .

2) Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

a) Zamawiajacy nie wywiazuje sie z obowigzku zaptaty faktur mimo dodatkowego wezwania w
terminie 1 miesigca od uptywu terminu na zapfate faktury okreslonego w niniejszej umowie,

b) Zamawiajagcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie mdgt spetniac¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

2. Zamawiajgcy ma prawo odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia wystgpienia

okolicznosci, o ktédrych mowa w ust. 1.



Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi protokét

inwentaryzacji robdt budowlanych w toku na dzien odstgpienia od umowy oraz przejmie

nastepujgce obowigzki szczegdtowe:

1) zabezpieczy przerwane roboty budowlane w zakresie wzajemnie uzgodnionym, na koszt
Strony, ktéra spowodowata odstgpienie od umowy;

2) wezwie Zamawiajgcego do dokonania odbioru wykonanych robét budowlanych w toku i
robét budowlanych zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za
ktore Wykonawca nie odpowiada.

W razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci

Zamawiajgcy przeprowadzi odbidr robdt i za odebrane bez uwag roboty zaptaci naleine

wynagrodzenie.

W przypadku pozostawienia przez Wykonawce maszyn, zaplecza budowy, itp. Zamawiajacy usunie

je na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 19.
ZAKRES ZMIANY UMOWY

Nie dopuszcza sie istotnych zmian umowy, o ktérych mowa w art. 454 uPzp. Wszelkie zmiany

umowy moga by¢ dokonywane wytacznie na zasadach okreslonych w art. 455 uPzp, za zgoda obu

stron wyrazong na pi$mie pod rygorem niewaznosci z zastrzezeniem wyjgtkow przewidzianych w

umowie.

Strony dopuszczajg mozliwosé dokonania zmian postanowien umowy w stosunku do tresci oferty

w sytuacji gdy:

1) Wykonawca dokona zmiany zgtoszonego w ofercie zakresu rzeczowego wykonywanego przy
udziale podwykonawecy, z zachowaniem terminu wykonania przedmiotu Umowy,

2) Wykonawca dokona zmiany podwykonawcy lub zrezygnuje z podwykonawcy, przy czym, w
przypadku gdy Wykonawca w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu,
powotywat sie na zasoby tego podwykonawcy na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 uPzp,
w przypadku gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu na ktdrego
zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust.1, w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu Wykonawca jest zobowigzany
wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby

Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia,



3) Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu realizacje przedmiotu zamdwienia przez podwykonawcow
jesli zajdzie potrzeba wykonania zamoéwienia przy pomocy podwykonawcdw, pomimo nie
wskazania w ofercie zadnej czesci zamdwienia przeznaczonej do wykonania w ramach
podwykonawstwa — przy spetnieniu warunkéw zawartych w § 11 i § 12 umowy, z
zachowaniem terminu wykonania przedmiotu umowy,

4) w zakresie wysokos$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadkach okreslonych w §
13 ust. 5 zgodnie z zasadami okreslonymi w § 13 ust. 6-13,

5) w przypadku zmiany obowigzujagcych przepisow, jezeli zgodnie z nimi koniecznie bedzie
dostosowanie tresci umowy do aktualnego stanu prawnego. Zmiana wymaga zgtoszenia w
formie pisemnej w terminie 14 dni od powziecia informacji stanowigcej podstawe do
wprowadzenia zmian. Zmiana ta moze spowodowac¢ wydtuzenie terminu wykonania prac i nie
spowoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy,

6) w przypadku, gdy procedura wydawania pozwolenia na budowe lub uzyskania zaswiadczenia
Starosty Otawskiego o braku sprzeciwu do ztozonego zgtoszenia robét bedzie trwata dtuzej niz
65 dni liczac od dnia ztozenia przez Wykonawce w imieniu Zamawiajgcego wniosku o wydanie
pozwolenia na budowe lub zgtoszenia robdt w Wydziale Architektury i Budownictwa
Starostwa Powiatowego w Ofawie dopuszcza sie wydtuzenie terminu realizacji przedmiotu
umowy o ilo$¢ dni trwania procedury przekraczajgcg 65 o ile wspomniane wydtuzenie nie
zostato zawinione przez Wykonawce.

3. Zmiany w zakresie nazwy zadania, danych Stron, w szczegdlnosci ich adreséw, przedstawicieli
Stron, innych oséb wskazanych imiennie w umowie, nie stanowig zmiany umowy i beda
dokonywane w formie jednostronnego oswiadczenia Strony, ktérej zmiana dotyczy, ztozonego na
pismie pod rygorem niewaznosci. Oswiadczenie powinno zosta¢ doreczone drugiej Stronie z 7
dniowym wyprzedzeniem. W przypadku niedopetnienia obowigzku powiadomienia drugiej Strony
0 zmianie, za skuteczne uznaje sie czynnosci dokonane z uwzglednieniem dotychczasowych

danych.

§ 20.
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Z dniem zawarcia umowy, Strony powierzajg sobie nawzajem przetwarzanie danych osobowych w
celu realizacji przedmiotu umowy i w zakresie minimalnym, ale niezbednym do wykonania
niniejszej umowy.
2.  Wykonaweca oswiadcza, ze:
1) na podstawie art. 6 ust. 1 lit b, Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2016/679 zdnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osdb fizycznych w zwigzku



z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych ,RODO” Dz.
Urz. UE. L Nr 119 z04.05.2016 r.), Petnomocnik Wykonawcy, osoby fizyczne wskazane
w umowie, osoby fizyczne zatrudnione przez Wykonawce na podstawie umowy o prace
przy realizacji niniejszej umowy, osoby fizyczne dziatajagce w imieniu podmiotéw trzecich
udostepniajgcych zasoby w ramach realizacji niniejszej umowy, osoby fizyczne dziatajgce w
imieniu podwykonawcéw realizujgcych czes¢ przedmiotu umowy lub inne osoby fizyczne —
wykonujgce lub ktére bedg wykonywaé czynnosci zwigzane zrealizacjg przedmiotowej
umowy wyrazajg zgode na przetwarzanie swoich danych osobowych przez administratora
danych — Wéjta Gminy Domaniow w celu realizacji przedmiotowej umowy, w zakresie danych
niezbednych do jej realizacji,

2) osoby wymienione w punkcie wyzej podajg dane osobowe dobrowolnie i ze s3 one zgodne
z prawdg,

3) wykonat obowigzki informacyjne wynikajgce z Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych ,RODO” Dz. Urz.
UE. L Nr 119 z 04.05.2016 r.) wobec oséb wskazanych w pkt. 1 powyzej, wtym tez o
klauzulach dotyczacych tego przedmiotu zawartych w niniejszej umowie.

Dane osobowe w Urzedzie Gminy Domanidw s przetwarzane zgodnie zobowigzujacymi

przepisami prawa Unii Europejskiej (w szczegdlnosci z Rozporzadzeniem Parlamentu

Europejskiego i Rady UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych

w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanym dalej ,RODQ”) i przepisami krajowymi

z zakresu ochrony danych osobowych.

Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest Wéjt Gminy Domaniéw, Domaniéw 56, 55-

216 Domanidéw.

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest wyznaczona przez Gmine Domaniow osoba, z ktérg

mozna sie skontaktowac pod adresem e-mail email: iod.lege.olawa@gmail.com lub na wskazany

powyzej adres Administratora Danych Osobowych.

Podstawg przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit. b Rozporzgdzenia RODO tj. w celu
realizacji niniejszej umowy.

Odbiorcami danych osobowych bedg organy i instytucje uprawnione do otrzymania danych
osobowych na podstawie przepiséw prawa.

Osoba, ktdrej dane osobowe sg przetwarzane:
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9.

1) ma prawo zada¢ od administratora dostepu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, przenoszenia danych oraz ograniczenia przetwarzania:
2) ma prawo whniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli Prezesa Urzedu Ochrony Danych

Osobowych.

Dane osobowe bedg przechowywane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczen oraz zgodnie

z przepisami dotyczgcymi archiwizacji dokumentéw.

10. Przy przetwarzaniu danych osobowych Administrator nie stosuje zautomatyzowanego

podejmowania decyzji i profilowania.

§ 21.

POSTANOWIENIA OGOLNE
Integralnymi sktadnikami niniejszej umowy sa:
1) Program Funkcjonalno Uzytkowy - zatgcznik nr 1 do umowy;
2) Formularz ofertowy Wykonawcy — zatgcznik nr 2 do umowy;
3) Harmonogram rzeczowo — finansowy — zatgcznik nr 3 do umowy.
W przypadku watpliwosci interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu robot okreslonych w
Umowie oraz zakresu praw i obowigzkéw Zamawiajgcego i Wykonawcy, bedzie obowigzywac
nastepujgca kolejno$¢ waznosci n/w dokumentow:
1) umowa,
2) oferta Wykonawcy,
3) PFU.
Spory wynikte na tle realizacji Umowy bedzie rozstrzygat Sad Powszechny wtasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.
Wykonawca nie moze, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego, przenies¢ na osobe
trzecig, wierzytelnosci juz wymaganych, a takze przysztych, przystugujacych Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego na podstawie niniejszej umowy. Powyzszy zakaz dotyczy takze praw zwigzanych
z wierzytelnoscig, w szczegdlnosci roszczenn o zalegte odsetki (art. 509 § 1 i § 2 Kodeksu
cywilnego).
Wszelkie zmiany Umowy wymagajg sporzadzenia przez Strony aneksu w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.
Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla

zamawiajgcego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA




