Postepowanie nr ZW.271.9.2022
Zalacznik nr 8 do SWzZ

WZOR UMOWY

Umowa Nr ..... /2022

Sporzadzona w Domaniowie w dniu ........ccceeeeeieeieenne pomiedzy:

GMINA DOMANIOW z siedzibg w Urzedzie Gminy w Domaniowie, Domaniéw 56, 55-
216 Domaniodw, nr identyfikacyjny NIP: 912-17-16-512, REGON: 931934851
reprezentowang przez:

Wojciecha Gtogulskiego - Wéjta Gminy

przy kontrasygnacie:

Matgorzaty Ciecierskiej — Skarbnika Gminy

zwang w dalszej czesci ,Zamawiajacym”

oraz firma:

nr identyfikacyjny NIP: ..., ; REGON: i ,
dziatajgcq na podstawie:

zwang w dalszej czesci umowy ,Wykonawca” o nastepujacej tresci:

Tryb zawarcia Umowy :
Umowa zostata zawarta w wyniku wyboru Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie

zamowienia publicznego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z
dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo Zamowien Publicznych zwang ustawa PZP (t.j. Dz. U. z
2021 r., poz. 1129 ze zm.), nr postepowania ZW.271.9.2022

8§ 1. Przedmiot Umowy

1. Nazwa przedmiotu zamdwienia: Dokonczenie budowy strzelnicy w gminie
Domaniow w ramach konkursu Ministra Obrony Narodowej ,Strzelnica w
powiecie 2022",

2. Roboty budowlane bedace przedmiotem umowy polegaja na kompleksowym
dokonczeniu budowy obiektu po odstgpieniu z winy wykonawcy od umowy na roboty

budowlane z dotychczasowym wykonawca tj. na wykonaniu wszelkich pozostatych do
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wykonania robot budowlanych, dostaw i ustug w zakresie i standardzie wynikajacym z
dokumentacji projektowej oraz umozliwiajagcym uzyskanie decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie i przeprowadzenie procedury certyfikacji strzelnicy.

. Zakres zaméwienia wynika z zakresu robdt wskazanych w dokumentacji projektowej

pomniejszonego o zakres robdét wykonanych przez dotychczasowego wykonawce w

sposdb prawidtowy tj. zgodny z dokumentacjg projektowa.

. Zakres robot wykonanych przez dotychczasowego wykonawce zawiera inwentaryzacja

architektoniczno-budowlana.

. Szczegbtowy zakres przedmiotu zamowienia zostat ujety w inwentaryzacji

architektoniczno-budowlanej oraz dokumentacji projektowej, robot, stanowigcych

zatacznik nr 1 do umowy.

. Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z:

a) dokumentacjg projektowa, na ktdrg skiada sie:

- projekt budowlany,

- projekt wykonawczy,

- projekt technologiczny,

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt,

b) ofertg Wykonawcy,

¢) harmonogramem terminowo-rzeczowo-finansowym, [dalej: Harmonogramem], o
ktérym mowa w § 7 ust. 2, pkt. 2.2,

d) przepisami ustawy Prawo budowlane, obowigzujgcymi przepisami techniczno-
budowlanymi, zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej oraz prawem
obowigzujacym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

. Umowne roboty zostang wykonane czesciowo z materiatdw powierzonych przez

Zamawiajgcego. Zamawiajacy przekaze stal profilowgq oraz blache stalowg

trudnoscieralng w ilosci niezbednej do wykonania kulochwytu gtéwnego oraz

wszystkich przeston poprzecznych wraz z daszkami. Wszelkie pozostate materiaty
dostarczy Wykonawca.

Materiat powierzony przez Zamawiajacego niewykorzystany przez Wykonawce podlega

rozliczeniu i zwrotowi do magazynu Zamawiajgcego.

Powyzsze ma zastosowanie réwniez do Podwykonawcéw.

7. Integralnymi czesciami Umowy sg:

a) Dokumentacja projektowa wraz inwentaryzacja architektoniczno-budowlang -
Zatacznik Nr 1

b) Oferta Wykonawcy - Zalacznik Nr 2;

c) Karta Gwarancyjna - Zalacznik Nr 3 (wzo6r);

d) Oswiadczenie Czesciowe/ Koncowe Podwykonawcy/ Dalszego Podwykonawcy

(wzor)- Zalacznik nr 4



1.

1.

§ 2. Kolejno$¢ waznosci dokumentow

W przypadku watpliwosci interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu robot
okreslonych w Umowie oraz zakresu praw i obowigzkéw Zamawiajacego i
Wykonawcy, bedzie obowigzywac nastepujaca kolejnosé waznosci n/w dokumentéw:
a) Umowa;

b) Dokumentacja Projektowa wraz inwentaryzacjg architektoniczno-budowlang;

c) Oferta Wykonawcy;

d) Specyfikacja Warunkéw Zamaodwienia.
§ 3. Wartos$¢ Przedmiotu Umowy

Za wykonanie Przedmiotu Umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie

ryczattowe w wysokosci:

a) kwoty netto - ................ zt (stownie ..ovviiiiiiii )
b) podatek VAT (....... %) - i zZt (stownie...ccooiiiiiiiiii )
c) kwoty brutto - .......cveeeiaei zt (stownie...ooviiiiiii )

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym za
realizacje Przedmiotu Umowy opisanego w § 1 niniejszej Umowy (wykonanego
zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Budowlane i wydanymi na jej podstawie
rozporzadzeniami wykonawczymi, obowigzujacymi przepisami techniczno-
budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej), w dokumentacji projektowej, ktéra
stanowita zaftacznik do SWZ oraz w tresci SWZ i przy uwzglednieniu ryzyka
zwigzanego z wykonaniem Przedmiotu Umowy, w ofercie Wykonawcy oraz na
podstawie dokonanej wizji lokalnej.

Zawiera réwniez wszystkie koszty zwigzane z uzyskaniem przez Wykonawce
przychodu z tytutu wykonania niniejszego zamdwienia, prawidtowego wykonania
Przedmiotu Umowy jak np. wszelkie koszty robdt: przygotowawczych, pomocniczych,
tymczasowych, porzadkowych i zabezpieczajacych, organizacji i utrzymania terenu
budowy, itp.; koszty wykonania niezbednych: pomiaréow, nadzordéw, sprawdzen,
opinii, itp.; wszelkie: optaty, narzuty, podatki, cta, itp.; koszty dostaw, a takze
koszty i optaty zwigzane z utylizacjg odpaddw, w tym ziemi z wymiany, wykonaniem
dokumentacji powykonawczej, ubezpieczeniem budowy, wykonania zabiegdw
pielegnacyjnych w okresie obowigzywania rekojmi i gwarancji, itp.

Cena ofertowa zawiera wszelkie wydatki oraz ryzyko zwigzane z koniecznoscig
realizacji Przedmiotu Umowy.

Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia brutto okreslonego w
niniejszym paragrafie w przypadkach nieprzewidzianych w umowie nawet, jezeli w
chwili zawarcia umowy nie mégt przewidzie¢ lub nie przewidziat wszystkich kosztow

niezbednych do prawidtowej realizacji Przedmiotu Umowy. Ustalona w Umowie
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wysokos¢ wynagrodzenia ryczattowego jest niezalezna od rozmiaru robdt
budowlanych i innych $wiadczen, oraz poniesionych przez Wykonawce kosztow ich
realizacji w odniesieniu do zakresu Przedmiotu Umowy opisanego na dzieh zawarcia
niniejszej Umowy. Za ustalenie ilosci robdét oraz za sposéb przeprowadzenia na tej
podstawie kalkulacji wynagrodzenia ryczattowego odpowiada wytacznie Wykonawca.
Wykonawcy nie przystuguje wzgledem Zamawiajacego zadne roszczenie z

powyzszego tytutu, a w szczegdlnosci roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie.
8§ 4. Podwykonawcy

Zamawiajacy dopuszcza realizowanie Przedmiotu Umowy przez Podwykonawcow i
dalszych Podwykonawcow, w zakresie rzeczowym okreslonym w Formularzu Oferty
oraz niniejszej Umowie.
Zasady dotyczace Podwykonawcow majg zastosowanie do Dalszych Podwykonawcow.
Postanowienia punktéw 3-16 stosuje sie odpowiednio.
Do zawarcia przez Wykonawce umowy z Podwykonawcg, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane wymagana jest zgoda Zamawiajgcego. Do zawarcia przez
Podwykonawce umowy z dalszym Podwykonawcg, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane wymagana jest zgoda Zamawiajgcego i Wykonawcy.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty
budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu umowy lub projektu zmiany umowy o podwykonawstwo,
nie pozniej niz 5 dni przed jej planowanym zawarciem. Podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy lub projektu jej zmian.
Dokumentacja dotyczaca wykonania robot okreslonych w tym projekcie stanowi
zatgcznik do umowy. Wraz z projektem umowy o podwykonawstwo lub projektem jej
zmian, Wykonawca przedtozy odpis z KRS |lub inny wtasciwy dokument
potwierdzajacy uprawnienia wskazanych w projekcie os6b do zawarcia umowy lub jej
zmiany.
Zamawiajacy wyrazi w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do
projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu zmian do umowy z Podwykonawca,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 5 dni od dnia przedstawienia
przez Wykonawce projektu umowy lub jej zmiany, w przypadku, gdy:

a) nie spetnia ona wymagan okreslonych w ust. 8;

b) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia

wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy faktury lub rachunku;

Cc) zawiera postanowienia ksztattujqce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie
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kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow wyptaty wynagrodzenia,
w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajacym a
Wykonawca.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 5 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce

projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany wraz ze wszystkimi

wymaganymi dokumentami, nie wyrazi w formie pisemnej zastrzezen uwaza sie, ze
akceptuje projekt umowy lub jej zmiane.

Wykonawca zobowigzany jest do =zawarcia z Podwykonawcg Ilub Dalszym

Podwykonawcg umowy, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, o tresci zgodnej z

zaakceptowanym przez Zamawiajacego projektem. Ten sam obowigzek dotyczy

zmian do umowy.

Wykonawca w zawieranych umowach z Podwykonawcy, zobowigzany jest do

uwzglednienia ponizszych wymagan, ktérych niespetnienie spowoduje zgtoszenie

przez Zamawiajgcego odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu:

a) Podwykonawca zastosuje sie do postanowien niniejszej Umowy na tyle, na ile one
odnoszg sie do robdt budowlanych, dostaw lub ustug, jakie maja zosta¢ wykonane
przez tego Podwykonawce,

b) Podwykonawca nie ustanowi zadnego prawa zastawu, nie dokona cesji lub
w jakikolwiek inny sposdb nie obcigzy prawami oséb trzecich zadnej czesci
dostaw, robdt budowlanych ani ustug,

C) prawa i zobowigzania Podwykonawcy, wynikajgce z zawartej z nim przez
Wykonawce umowy, nie moga zosta¢ przeniesione na inny podmiot bez uprzedniej
zgody Zamawiajacego i Wykonawcy wyrazonej w formie pisemnej,

d) Podwykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajagcemu do
zaakceptowania projektow umoéw, projektow zmian umow oraz pos$wiadczonych za
zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo i ich zmian,
ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, pod rygorem naliczenia kar umownych
z tego tytutu,

e) Podwykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajgcemu,
poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem  kopii zawartych umoéw
o podwykonawstwo i ich zmian w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, ktérych
przedmiotem sa dostawy lub ustugi, jezeli ich wartos¢ jest rowna lub wieksza niz
0,5% wartosci Umowy brutto okreslonej w § 3 ust. 1 Umowy lub wiekszej niz 50
000 zt, pod rygorem naliczenia kar umownych, o ktérych mowa w § 10 ust. 1 lit. i)
i lit. j) Umowy,

f) termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy

wynosi¢ bedzie nie wiecej niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy.
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10.

11.

12.

Podwykonawcy Ilub Dalszemu Podwykonawcy faktury Iub  rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy dostawy, ustugi lub robdt
budowlanych,

g) zaptata  wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy
uwarunkowana bedzie przedstawieniem przez niego dowoddéw potwierdzajacych
zaptate wymagalnego wynagrodzenia Dalszym Podwykonawcom,

h) w umowie zastrzezona bedzie kara umowna z tytutu braku zaptaty przez
Podwykonawce naleznego wynagrodzenia Dalszym Podwykonawcom,

i) w umowie zastrzezona bedzie kara umowna z tytutu braku zmiany umowy o
dalsze podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, jezeli bedzie on dtuzszy niz
30 dni,

j) umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera postanowien uzalezniajgcych
uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez
Zamawiajgcego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres Umowy,

k) obowigzek zatrudnienia na podstawie umowy o prace dla wszystkich oséb
biorgcych udziat w realizacji czynnosci wymienionych w § 7 ust. 2 pkt 2.12 umowy,

) w umowie zastrzezona bedzie kara umowna z tytutu niedopetnienia obowigzku
opisanego powyzej.

Do zmian postanowien uméw o podwykonawstwo stosuje sie zasady majace

zastosowanie przy zawieraniu umowy o podwykonawstwo.

Zmiana Podwykonawcy w trakcie realizacji Umowy moze nastgpi¢ wytacznie za zgodg

Zamawiajacego po dokonaniu czynnosci, o ktédrych mowa w ust. 2 - 8.

Po zawarciu umowy z Podwykonawcag odpowiednio Wykonawca, Podwykonawca lub

Dalszy Podwykonawca w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy zobowigzany jest

przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$é z oryginatem kopie zawartej

umowy lub jej zmiany z Podwykonawcg (Dalszym Podwykonawcg), a w przypadku
robot budowlanych przedstawia tez dokumentacje okreslajagca w  sposob
jednoznaczny zakres robdét wykonywanych przez Podwykonawce (Dalszego

Podwykonawce). Niniejszemu rygorowi podlegaja umowy lub ich zmiany, ktérych

przedmiotem sg roboty budowlane oraz umowy lub ich zmiany, ktérych przedmiotem

sq dostawy lub ustugi, jezeli ich wartos¢ jest réwna lub wieksza niz 0,5% wartosci

Umowy brutto, okreslonej w § 3 ust.1 Umowy lub wiekszej niz 50 000,00 zt. Na

wniosek Zamawiajacego Wykonawca umozliwi Zamawiajacemu wglad do oryginatéow

w/w  dokumentéw. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada

poswiadczong za zgodnos$c¢ z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.

Zamawiajacy w terminie 7 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce,

Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce kopii umowy lub jej zmiany, o ktérych

mowa w ust. 11, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do
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13.

14.

15.

umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 5 i
8. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy (Dalszemu Podwykonawcy)
jest dtuzszy niz 30 dni, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do
doprowadzenia zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umownej, o ktérej mowa w § 10 ust. 1 lit. 1) Umowy. Niezgtoszenie sprzeciwu w
terminie okreslonym powyzej do przedtozonej umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy jest uprawiony do zadania, aby Wykonawca rozwigzat umowe z
podwykonawcg, jezeli wg oceny Zamawiajacego, Podwykonawca wykonuje
zobowigzania w sposdb niewtasciwy (w szczegdlnosci w sposob niezgodny z
obowigzujacymi normami i przepisami, nienalezyty, nieterminowy) pod rygorem
naliczenia kary umownej, o ktérej mowa w § 10 ust. 1 lit f).

Wykonawca zawierajacy umowe z Podwykonawcg oraz Zamawiajacy ponoszg
solidarng odpowiedzialno$¢ za zaptate wynagrodzenia za roboty wykonane przez
Podwykonawcow, przy czym Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢ z uwzglednieniem
art. 64718 3 kodeksu cywilnego. W przypadku uchylania sie przez Wykonawce od
obowigzku zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom, ktorzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajacego
umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub
ustugi Zamawiajacy moze zaptaci¢ (w ztotych polskich PLN) bezposrednio
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy kwote naleznego wynagrodzenia bez
odsetek naleznych Podwykonawcy, zgodnie z trescia umowy o podwykonawstwie.
Zaptacong Podwykonawcy kwote Zamawiajacy potraca z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy. Wynagrodzenie, o ktéorym mowa, dotyczy wylacznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu
po$wiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie
nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy.

Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, jest obowigzany umozliwié
Wykonawcy zgtoszenie, pisemnie, uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajacy
wyznacza 7-dniowy termin na zgtaszanie uwag od dnia doreczenia tej informacji. W
uwagach nie mozna powotywac sie na potrgcenie roszczen wykonawcy wzgledem
podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo. W przypadku
zgtoszenia uwag, o ktorych mowa powyzej, w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego, Zamawiajqcy moze:



16.

17.

18.

19.

20.

21.

a) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

c) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty.

Termin pfatnosci wynagrodzenia, w sytuacjach opisanych w ust. 14-15, wynosi 30 dni

od daty przedtozenia ostatecznych wyjasnien przez Wykonawce, o ktéorych mowa w

art. 465 ust. 4 ustawy PZP.

Niezaleznie od jakichkolwiek postanowien Umowy dotyczgacych Podwykonawcéw,

ani postanowien umow, zawartych przez Wykonawce z Podwykonawcami,

Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajacego za dziatania Ilub zaniechania

Podwykonawcéw, jak za wiasne.

W przypadku stwierdzenia, ze roboty budowlane, dostawy Ilub ustugi objete

Przedmiotemm Umowy realizowane sg przez podmioty inne niz Wykonawca lub

zgtoszony Podwykonawca/ Dalszy Podwykonawca Zamawiajacy bedzie uprawniony do

wstrzymania realizacji robot do czasu wyjasnienia sytuacji przez Wykonawce. Okres

wstrzymania robdot dokonany na mocy niniejszego ustepu Umowy bedzie obcigzat

Wykonawce.

Strony ustalajq, ze nizej wymienione roboty budowlane(zakres)wykonane bedg

przez:

a) Wykonawee: ....ooeeveeieiieccieecieees

b) Podwykonawce: ......cccoceeeeiiniennen .

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume

wiekszg niz 5% wartosci Umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od Umowy

przez Zamawiajgcego.

Do zasad odpowiedzialnosci Zamawiajacego, Wykonawcy, Podwykonawcy Iub

Dalszego Podwykonawcy z tytutu wykonanych robot budowlanych stosuje sie

przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy

nie stanowig inaczej.
§ 5. Warunki ptatnosci

Strony ustalajg, Zze zaptata naleznosci za wykonanie robot nastgpi fakturami

czesciowymi, wystawianymi przez Wykonawce wraz z dotgczonymi i potwierdzonymi
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przez Inspektora Nadzoru protokotami stanu wykonania robdt, zatgaczonymi
kazdorazowo do faktury, przy czym stan wykonania oraz wynagrodzenie bedzie
okreslone na podstawie rzeczywiscie wykonanych robét oraz fakturg koncowa.
Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczane bedzie fakturami czesciowymi za wykonany
element robdét przedstawiony w Harmonogramie, wystawianymi nie czesciej niz 1 raz
w miesigcu i nie moze przekroczy¢ 90% wartosci Umowy. Zamawiajacy ustala, iz
elementem nadajacym sie do czesciowego odbioru i fakturowania przez Wykonawce
sq kompletnie wykonane elementy robot wyszczegllnione w
Harmonogramie, o ktorym mowa w § 7 ust. 2 pkt 2.2 Umowy. Zamawiajacy
zastrzega sobie mozliwo$¢ narzucenia Wykonawcy sposobu ustalenia podziatu
zakresu robot na poszczegolne elementy.

Rozliczenie koncowe robot nastgpi fakturg koncowag po zakonczeniu i odebraniu
Przedmiotu Umowy, przy czym wysoko$¢ wynagrodzenia nie moze przekroczyc
wartosci brutto wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy.
Faktury czesciowe sprawdzone i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru nalezy
sktada¢ w Referacie Inwestycji i Rozwoju Urzedu Gminy Domanidéw. Fakture
koncowa, wraz z rozliczeniem koncowym budowy i Protokotem Odbioru
Koncowego Robét, sprawdzong i zatwierdzong przez Inspektora Nadzoru nalezy
ztozy¢ w Referacie Inwestycji i Rozwoju Urzedu Gminy Domaniow. W obu opisanych
przypadkach w/w dokumenty Wykonawca ziozy w dwdch egzemplarzach dla
Zamawiajgcego: w oryginale (1 szt.) i w kopii (1 szt.).

Za termin zaptaty uznaje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
Zamawiajacy nie przewiduje wyptacania zaliczek na poczet realizacji Przedmiotu
Umowy.

Faktury wystawiane przez Wykonawce za wykonane roboty bedg przez
Zamawiajgcego realizowane w terminie do 30 dni od jej otrzymania wraz z petng
dokumentacjq wynikajacq z § 5 ust. 1 i 8 Umowy na rachunek bankowy Wykonawcy
wskazany na fakturze.

/w przypadku realizacji z podwykonawcami/

Ptatnos¢ faktury Wykonawcy bedzie zrealizowana po przedstawieniu przez
Wykonawce nalezycie podpisanych os$wiadczen Podwykonawcow (Dalszych
Podwykonawcow), ktérych tres¢ podano w Zataczniku nr 4 do Umowy, wraz kopig
faktur Podwykonawcéw (Dalszych Podwykonawcdéw) i z dowodem zaptaty, ze zostaty
uregulowane naleznosci wynikajace z wykonania przez niego robot, dostaw lub ustug
odebranych przez Wykonawce i zafakturowanych przez Wykonawce Zamawiajgcemu
w danym okresie rozliczeniowym, a objetych umowa/ umowami o podwykonawstwo.
Do kazdej faktury Wykonawca bedzie sktadat o$wiadczenie, jaki zakres robot zostat

wykonany przez poszczegolnych podwykonawcow i sitami wlasnymi. Jezeli w
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10.

11.

umowach z Podwykonawcami zawarte bedq postanowienia o potraceniach kwot z
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, Wykonawca w swoim os$wiadczeniu
zawrze kalkulacje, z ktérej bedzie wynikata wysokos¢ zrealizowanych przelewdéw na
rzecz Podwykonawcow (Dalszych Podwykonawcéw). W razie braku przedstawienia
stosownych oswiadczen Zamawiajacy bedzie uprawniony do wstrzymania zaptaty
czesci wynagrodzenia Wykonawcy przypadajacego na roboty wykonywane przez
Podwykonawcéw (Dalszych Podwykonawcow) do czasu wyjasnienia sprawy.
Jesli Wykonawca jest podatnikiem podatku VAT, Wykonawca oswiadcza, ze rachunek
bankowy wskazywany kazdorazowo na fakturze bedzie:
a) rachunkiem umozliwiajgcym ptatno$¢ w ramach mechanizmu podzielonej ptatnosci
(Split payment), jak réwniez
b) rachunkiem znajdujacym sie w elektronicznym wykazie podmiotéw prowadzonym
od 1 wrzesénia 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o ktorym
mowa w ustawie o podatku od towardw i ustug (dalej: Wykaz) lub zgodnie z
regutami prawnymi obowigzujgcymi w kraju rejestracji dziatalnosci Wykonawcy.
W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spetnia warunkéw okreslonych
w ust. 9 powyzej, opdznienie w dokonanie ptatnosci w terminie okreslonym w
Umowie, powstate wskutek braku mozliwosci realizacji przez Zamawiajgcego
ptatnosci wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci
badz dokonania pfatnosci na rachunek objety Wykazem, nie stanowi dla
Wykonawcy podstawy do zadania od Zamawiajgqcego jakichkolwiek odsetek, jak
rowniez innych rekompensat.
Zgodnie z ustawg z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w
zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane Iub ustugi oraz
partnerstwie publiczno - prywatnym, (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1666 ze zm.)
Wykonawca moze ztozy¢ ustrukturyzowang fakture elektroniczng za pomocg
platformy elektronicznego fakturowania. Numer konta Zamawiajacego znajduje sie

na platformie. Rodzaj adresu PEF: NIP.
8§ 6. Termin realizacji Przedmiotu Umowy

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ kompletny i wolny od istotnych wad Przedmiot
Umowy opisany w § 1 ust.1 w terminie do 120 dni kalendarzowych od dnia
podpisania Umowy przez Wykonawce.

Za dzien wykonania Przedmiotu Umowy bedzie uznany dzien dokonania wpisu
Kierownika Budowy do Dziennika Budowy o zakonczeniu robot i gotowosci
do odbioru oraz potwierdzenia tego faktu przez Inspektora Nadzoru.
Podstawa do przekazania terenu budowy Wykonawcy bedzie zawarta Umowa oraz

dostarczenie przez Wykonawce Zamawiajagcemu wymaganych Prawem Budowlanym:

10



3.

a)

Dokumentdéw stwierdzajacych posiadanie przez Kierownika Budowy uprawnien

budowlanych,

b) Aktualnego zaswiadczenia o przynaleznosci do wilasciwej izby samorzadu

zawodowego Kierownika Budowy z okreslonym w nim terminem ich waznosci oraz

wypetnionych oswiadczen o objeciu funkcji Kierownika Budowy,

c) Oswiadczenia Kierownika Budowy o objeciu obowigzkéw Kierownika Budowy,

d) Dokumentu ubezpieczenia opisanego w § 16 ust. 1 niniejszej Umowy.

Rozpoczecie wykonywania robot przez Wykonawce nastgpi po protokolarnym

przekazaniu Terenu Budowy przez Zamawiajacego - Kierownikowi Budowy po

przedtozeniu oswiadczenia o objeciu obowigzkow Kierownika Budowy.

Protokolarne przejecie Terenu Budowy przez Kierownika Budowy jest rGwnoznaczne z

wprowadzeniem Wykonawcy na budowe.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy, a Wykonawca przejmie teren budowy w terminie

do 7 dni - liczac od daty dostarczenia wszystkich dokumentéw wymienionych w § 6

ust. 2 Umowy.

§ 7. Obowiazki Zamawiajacego i Wykonawcy

Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:

1.1. Protokolarne przekazanie Terenu Budowy przedstawicielom Wykonawcy tj.

Kierownikowi Budowy

1.2. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

1.3. Dokonanie czynnosci odbioru na zasadach okreslonych w § 9 Umowy.

1.4. Zaptata za odebrane roboty na zasadach okreslonych w § 5 Umowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

2.1.

2.2.

Zapoznanie sie z:

a)
b)

c)

d)

Terenem Budowy i jego specyfika,

Terenami Sgsiadujgcymi,

Innymi terenami, ktére w jakikolwiek sposdéb moga wptyna¢ na nalezyte
wykonywanie Przedmiotu Umowy Ilub od ktérych uzaleznione bedzie
nalezyte wykonanie Przedmiotu Umowy,

infrastrukturg istniejacq na Terenie Budowy, Terenie Sasiadujgcym oraz na
innych terenach, o ktéorych mowa w lit. ¢, przy czym Zamawiajacy nie ma
obowigzku kontrolowania, czy Wykonawca wykonat powyzsze obowigzki; w
przypadku, gdy Wykonawca nie wykona powyzszych obowigzkéw lub
wykona je nienalezycie, bedzie ponosit wszelkie wynikajace z tego

konsekwencje;

Opracowanie i przekazanie Zamawiajagcemu Harmonogramu, w terminie 7

dni

od dnia przekazania Terenu Budowy, pod rygorem naliczenia kary
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2.3.

2.4,

2.5.

2.6.

2.7.

umownej, o ktérej mowa w § 10 ust. 1 lit. d), zawierajacego:

a) kolejnos¢ robot;

b) czas, w jakim Wykonawca proponuje wykona¢ poszczegdlne zadania
czesciowe stanowigce elementy odbioru robot;

c) wartos¢ poszczegolnych zadan czesciowych stanowigcych elementy odbioru
robét.

Zamawiajacy w ciggu 14 dni od dnia otrzymania Harmonogramu jest

zobowigzany zaakceptowa¢ Harmonogram Ilub odmowié¢ jego akceptacji. W

razie braku akceptacji Harmonogramu Wykonawca jest zobowigzany dokona¢

poprawek w ciggu 3 dni od otrzymania od Zamawiajgcego informacji o

uwagach.

Przechowywanie na Terenie Budowy kopii Harmonogramu uzupetnionego o

wykres ukazujacy postep wszystkich zadan czeSciowych w odniesieniu do

zaktadanych terminéw umownych.

Przejecie Terenu Budowy w terminie ustalonym przez Strony i podpisanie

Protokotu Przejecia Terenu Budowy w dniu przekazania terenu przez

Zamawiajacego, przygotowanie frontu robot i ich wykonywanie.

Odpowiednie oznaczenie i zabezpieczenie prowadzonych Robdt oraz Terenu

Budowy zgodnie z przepisami prawa, w szczegolnosci:

a) wykonanie tablicy informacyjnej budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,

b) ogrodzenie placu budowy i zabezpieczenie przed dostepem 0s6b
postronnych;

c) dbatos¢ o wyglad i porzadek na budowie,

d) organizowanie prac w sposob wykluczajacy powstanie zagrozenia dla oséb
przebywajgcych w na Terenie Budowy i w jego najblizszym otoczeniu oraz
minimalizowanie ucigzliwosci.

Ochrona ogdlna Terenu Budowy oraz mienia znajdujgcego sie na tym Terenie.

Wykonawca do czasu wykonania Umowy ponosi petng odpowiedzialnos¢

za ochrone Robdt, majatku wtasnego, jak i majatku Zamawiajacego oraz oséb

trzecich znajdujacych sie w obrebie Terenu Budowy, a takze za zabezpieczenie

Robot.

Uzyskanie na wilasny koszt wszelkich pozwolen wydawanych przez organy

administracyjne niezbednych dla nalezytego wykonywania robot, w tym

pozwolen zwigzanych z funkcjonowaniem i obstugg Terenu Budowy, a takze
urzadzen; ponadto uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien z organami
administracji oraz wtfascicielami sasiednich posesji. W razie koniecznosci

Zamawiajacy udzieli, na wniosek Wykonawcy, stosownego petnomocnictwa
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2.8.

2.9.
2.10.

2.11.

2.12.

2.13.

2.14.

wyznaczonemu przez wykonawce przedstawicielowi. Do uzgodnien, o ktérych

mowa powyzej, nalezy zaliczy¢ w szczegdlnosci:

a) uzyskanie zgody na dojazd ciezkim sprzetem (jezeli istnieje taka
koniecznos¢),

b) w razie koniecznosci uzgodnienie warunkdéw zabezpieczenia znakow
geodezyjnych (jezeli istnieje taka koniecznos¢),

c) zgtoszenie zniszczenia lub uszkodzenia znakoéw geodezyjnych do
wiasciwego organu; w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia osnowy
geodezyjnej w trakcie wykonywania Umowy, Wykonawca zleci na wiasny
koszt wznowienie (odtworzenie) punktow geodezyjnych.

Pokrycie kosztow optat administracyjnych wynikajacych z uzyskanych
pozwolen opisanych w pkt. 2.7 powyzej.
Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej Robot.
Stosowanie sie do zalecen Inspektora Nadzoru, Kierownika Budowy oraz osoby
sprawujacej nadzor autorski, chyba ze zastosowanie sie do tych zalecen
mogtoby w jakikolwiek sposéb wptynac¢ na nalezyte wykonywanie Robot badz
spowodowac lub przyczyni¢ sie do powstania jakichkolwiek wad Przedmiotu
Umowy; zastosowanie sie do zalecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub
osoby sprawujacej nadzér autorski w Zzaden sposéb nie wptywa na
odpowiedzialno$¢ Wykonawcy wynikajaca z Umowy.
Zatrudnienie przy wykonywaniu Robdét niezbednej kadry inzynierskiej,
kierowniczej oraz pracownikédw obstugi i pracownikéw technicznych w
odpowiedniej ilosci i o kwalifikacjach niezbednych do wykonania Robot
wysokiej jakosci oraz nalezytego kierowania Robotami, w tym powierzenie
nadzoru nad prawidlowym wykonywaniem Robo6t osobom z odpowiednim
doswiadczeniem i umiejetnosciami. Wykonawca zobowigzany jest do
zaopatrzenia o0s6b zatrudnionych w wymagang odziez ochronng i inne
niezbedne $rodki ochronne oraz do zapewnienia im S$rodkéw fgcznosci
koniecznych dla prawidtowego i bezpiecznego wykonania Robdt.

Wszystkie roboty wykonywane na terenie budowy w branzy budowlanej i

elektrycznej okres$lone w dokumentacji projektowej beda podlegaty wymogowi

zatrudnienia pracownikdéw na podstawie umowy o prace w rozumieniu ustawy

z dnia 26 czerwca 1974. Kodeks Pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2020r. poz.

1320).

Dopilnowanie, ze pracownicy Podwykonawcéw i Dalszych Podwykonawcéw

biorgcy udziat w realizacji robot wymienionych w § 7 pkt 2.12 Umowy bedg

zatrudnieni na podstawie umowy o prace.

Przedstawienie upowaznionym pracownikom Zamawiajgcego podczas kontroli,
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2.15.

2.16.

do przeprowadzenia ktérej Zamawiajacy bedzie uprawniony, w miejscu
wykonywania robot w wyznaczonym terminie nastepujacych oswiadczen i
dokumentéw, ktore bedq potwierdzaty spetnienie obowigzkéw wymienionych w
§ 7 pkt 2.12 i 2.13 Umowy:
a) Oswiadczenia zatrudnionego pracownika
b) Oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace
c) Poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o prace
zatrudnionego pracownika
d) Innych dokumentéw zawierajacych informacje, w tym dane osobowe,
niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w
szczegodlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia
umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika
Pozostate dane powinny zosta¢ zanimizowane w sposOb zapewniajacy
ochrone danych osobowych pracownika
e) wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. Wymogow.
W odniesieniu do Podwykonawcéw i Dalszych Podwykonawcéw Zamawiajacy
bedzie wymagat w/w os$wiadczen i dokumentéw za posrednictwem
Wykonawcy.
Przechowywanie przez Kierownika Budowy na Terenie Budowy kopii umoéw o
prace pracownikow Wykonawcy, Podwykonawcéw i Dalszych Podwykonawcéw
realizujgcych roboty wymienione w rozdziale w § 7 pkt 2.12. Umowy.
Dostarczenie  odpowiedniej ilosci i jakosci  materiatdw, sprzetu,
wykwalifikowanych pracownikéw i wszelkich innych elementéw pomocniczych,
obstugi specjalistycznej itp. zgodnych z wymaganiami Dokumentacji oraz
STWIORB niezbednych do prawidtowego i terminowego wykonania Robdt; do
obowigzkéw Wykonawcy w tym zakresie nalezy uzycie materiatdw,
odpowiadajacych wymaganiom wynikajacym z przepisow prawa zgodnych z
przepisami o badaniach i certyfikacji, dopuszczonych do stosowania na
podstawie przepisow w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyrobdw budowlanych oraz na podstawie
przepisow dotyczacych systeméw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci
oraz sposobu znakowania wyrobdéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie, jak i innym obowigzujgcym
przepisom prawa, a takze normom przedmiotowym. Wszystkie materiaty przed
ich uzyciem muszg uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru

bedzie mial prawo do uzaleznienia swojej akceptacji od opinii Nadzoru
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2.17.
2.18.

2.19.

2.20.

2.21.

2.22.
2.23.

Autorskiego.

Wykonanie zaplecza budowy w miejscu uzgodnionym z Zamawiajgcym.

Zapewnhienie zasilania w energie elektryczng i wode na potrzeby zaplecza oraz

realizacji Przedmiotu Umowy w sposdb uzgodniony z Zamawiajacym.

Zapewnhienie sobie oraz zatrudnionym przez siebie Podwykonawcom:

a) dostepu do zaplecza sanitarnego, w tym rozprowadzenie po Terenie
Budowy oraz konserwacja instalacji sanitarnych i elektrycznych, stosownie
do potrzeb swoich i Podwykonawcéw,

b) dokonania rozliczenia z dostawcami medidéw kosztéw powyzszych ustug we
wiasnym zakresie na podstawie wskazan wtasnych licznikow,

c) zapewnienie dostepu do zaplecza socjalno-magazynowego w uzgodnieniu
z Zamawiajacym,

d) koordynacji nad robotami wykonywanymi przez wszystkich uczestnikow
Robdt.

Przywrécenie Terenu Budowy, Terendw Sasiadujgcych, zaplecza lub innych
terendw, w tym wykorzystywanych do transportu materiatéw i urzadzen do
stanu nie gorszego niz istniejacy w dniu ich przejecia oraz naprawa
ewentualnych szkdéd wyrzadzonych na Terenach Sasiadujacych lub innych
terenach, a spowodowanych realizacjg Robot. W przypadku niezastosowania
sie do powyzszego Zamawiajacy ma prawo obcigzy¢ Wykonawce kosztami za
przywrocenie powyzszych Terendow do nalezytego stanu oraz kosztami
poniesionymi na naprawienie szkdd spowodowanych realizacjg Robodt i potracic
naleznos$c¢ z pierwszej naleznej Wykonawcy ptatnosci.

Usuwanie na wiasny koszt wszystkich zanieczyszczen Iub uszkodzen na

Terenie Budowy, Terenie Sasiadujgcym i poza tymi Terenami powstatych w

zwigzku z wykonywaniem Robét oraz codzienne utrzymywanie ich w czystosci.

Biezgca inwentaryzacja wykonanych Robét.

Dbatos$¢ o sSrodowisko naturalne, w tym Wykonawca dopilnuje, by odpady

i zanieczyszczenia z Terenu Budowy, a w szczegdlnosci gruz, pyty, hatas,

wyziewy byly mozliwie najmniejsze, a w kazdym razie, aby nie przekraczaty

dopuszczalnych prawem norm oraz by nie stanowity zagrozenia dla ludzi i

$rodowiska naturalnego. Wykonawca uzyska odpowiednie uzgodnienia

odnosnie sposobu zagospodarowania odpaddéw (w tym gruntu) powstatych w

zwigzku z wykonywaniem Robét zgodnie z przepisami o odpadach, pozbywajac

sie wszelkich odpadéw w sposob zgodny z prawem optacajagc wszelkie
zwigzane z tym koszty. Wykonawca bedzie obnizat poziom hatasu poprzez
wiasciwy dobor i konserwacje sprzetu i urzadzen; Wykonawca zobowigzany

jest pokry¢ wszelkie koszty oraz przejmie od Zamawiajacego wszelkq
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2.24,

2.25.

2.26.

2.27.

2.28.

2.29.

2.30.

odpowiedzialnos¢ materialng zwigzang =z usuwaniem  zanieczyszczen

srodowiska zwigzanych z wykonywaniem Umowy, spowodowanych dziataniem

lub zaniechaniem Wykonawcy, podwykonawcow lub jakiegokolwiek podmiotu
dziatajacego na ich rzecz, a takze ponosi odpowiedzialno$¢ za naruszenie

wymagan ochrony srodowiska na Terenie Robét i na Terenie Sasiadujagcym w

stopniu catkowicie zwalniajgcym od tej odpowiedzialnosci Zamawiajacego.

Przestrzeganie przepisow bhp oraz p.poz., w szczegoélnosci do obowigzkdow

Wykonawcy nalezy odpowiednie przechowywanie materiatéw i urzadzen.

Umozliwienie Inspektorowi Nadzoru wgladu w Roboty, a w szczegdlnosci wstep

na Teren Budowy, dokonywanie ogledzin wykonywanych Robot.

Aktualizowanie Harmonogramu na polecenie Zamawiajacego — jezeli zajdzie

taka potrzeba.

Opracowanie Dokumentacji powykonawczej w 3 kompletach w formie, ktéra

zostanie uzgodniona z Zamawiajgcym.

Zapewnienie Zamawiajagcemu dostepu do wszelkich dokumentéw zwigzanych z

wykonywaniem robét budowlanych, szczegdlnie w celu skontrolowania przez

Zamawiajgcego prawidtowosci rozliczen z Podwykonawcami.

Wykonanie robot na podstawie decyzji Pozwolenia na budowe, w oparciu o

zatwierdzong dokumentacje projektowa.

Stosowac¢ i uzywac¢ materialty i urzadzenia dopuszczone do stosowania

w budownictwie:

a) oznaczone znakiem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami
dokonano oceny zgodnie ze zharmonizowang normga europejskg
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng
(EAT) lub krajowg specyfikacjg techniczng Panstwa cztonkowskiego UE
uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymogami podstawowymi,

b) znajdujace sie w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych
producent wydat deklaracje zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej,

c) dla ktorych producent po dokonaniu odpowiedniej procedury oceniajacej
wystawit deklaracje zgodnosci potwierdzajaca  zgodnos$¢  wyrobu
z europejskimi normami i aprobatami,

d) oznaczone znakiem budowlanym zgodnie z Polska Normg lub krajowa
aprobatg techniczng, a zgodno$¢ ta zostata potwierdzona w deklaracji
zgodnosci wydanej przez producenta,

e) przeznaczone do jednostkowego stosowania w konkretnym obiekcie

budowlanym.
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2.31. Okazywanie na zadanie Nadzoru Inwestorskiego stosownych dokumentow
zezwalajagcych na wbudowanie danego materiatu: certyfikat na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg
lub aprobatg techniczng, dokumenty dopuszczenia do obrotu itp.

2.32. Przeprowadzanie wszelkich niezbednych, wymaganych przepisami,
pozwoleniami lub uzgodnieniami — badan, prob, odbioréw, zatwierdzen.

2.33. Prowadzenie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa, wiedzg techniczng
i nalezytg starannoscia.

2.34. Wyznaczenie dla wszystkich os6b zaangazowanych w realizacje Przedmiotu
Umowy strefy palenia papieroséw. Ustalenie takiej strefy bedzie wymagato
akceptacji Zamawiajacego.

2.35. Wydanie Zamawiajacemu Karty Gwarancyjnej w momencie podpisania

Protokotu Odbioru Koncowego Robot.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze Wykonawca nie wykonuje swoich
obowigzkéw nalezycie, lub nie wykonuje ich w ogdle, Zamawiajacy bedzie
upowazniony do wstrzymania realizacji Przedmiotu Umowy. Niniejsze wstrzymanie

bedzie obcigzato Wykonawce.
§ 8. Inne postanowienia stron

Strony zgodnie postanawiajg, ze w przypadku stwierdzenia powstania szkody w
trakcie realizacji Umowy, sporzadzg niezwlocznie wspolny protokdt ustalajacy
przyczyny i okolicznosci jej powstania oraz sposéb likwidacji szkody.

Zaistnienie przeszkéd w wykonaniu robét powinno by¢ potwierdzone pisemnie w

formie protokotu podpisanego przez Strony Umowy.
§ 9. Warunki odbioru robot

Ustala sie nastepujace rodzaje odbiorow robdt:

a) odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbidr czesciowy,

c) odbidr koricowy,

d) odbiér ostateczny na zakonczenie okresu rekojmi i gwarancji.

Odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje upowazniony Inspektor
Nadzoru na wniosek Wykonawcy w postaci wpisu w Dzienniku Budowy i/ lub spisania
Protokotu Odbioru Robot Zanikowych/Ulegajacych Zakryciu pomiedzy wiasciwym
Kierownikiem Robot i wtasciwym Inspektorem Nadzoru.

Odbiory czesciowe beda dokonywane w celu prowadzenia rozliczen czesSciowych
zgodnie z § 5 ust. 2 Umowy. Odbiorom tym beda podlegaty zakonczone zadania

czesciowe wyszczegolnione w Harmonogramie Robot. Dokonanie czeSciowego odbioru
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nastepuje na podstawie sporzadzonego przez Wykonawce Protokotu Zaawansowania
(odbioru) Robét, potwierdzonego przez Inspektoréw Nadzoru, przy czym odbiorowi
beda podlegaty jedynie kompletnie wykonane zadania czesciowe wymienione w
Harmonogramie, o ktéorym mowa w § 7 ust. 2 pkt 2.2. W trakcie odbioréw
czesciowych Zamawiajgcy bedzie uprawniony do oceny stanu zaawansowania robét w
stosunku do pierwotnych zatozen terminowych przyjetych w Harmonogramie, o
ktorym mowa w § 7 ust. 2, pkt 2.2 Umowy.
Odbidér koncowy:
Zakonczenie wykonania robdét i gotowos¢ do odbioru Kierownik Budowy zgfasza
wpisem do Dziennika Budowy. Nie po6zniej niz w dniu dokonania wpisu Kierownika
Budowy o zakonczeniu wykonywania robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi
Nadzoru wszelkie dokumenty potwierdzajace poprawnos¢ wykonania robot. Inspektor
Nadzoru potwierdzi lub odmodwi potwierdzenia wykonania robot i gotowos¢ do odbioru
w terminie do 3 dni roboczych od daty wpisu Kierownika Budowy do Dziennika
Budowy o zakonczeniu robét.
Zgtoszenie przez Wykonawce - Zamawiajgcemu ,Zakonczenia i gotowosci robot do
odbioru”, nastepuje w formie pisemnej, po dokonaniu przez Inspektora
Nadzoru wpisow w Dzienniku Budowy potwierdzajacych ww. stan robét
budowlanych. Do zgtoszenia w formie pisemnej o ,Zakonczeniu i gotowosci robdt do
odbioru” - Wykonawca zobowiazany jest zalaczy¢ kserokopie dokonanych
przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru wpis6w w Dzienniku Budowy
potwierdzajacych ww. stan robot budowlanych oraz dokumenty pozwalajace
na ocene prawidlowosci wykonania przedmiotu odbioru:

a) Dziennik Budowy;

b) Oswiadczenie Kierownika Budowy, ze roboty wykonano zgodnie z pozwoleniem na
budowe;

c) dokumentacje powykonawczg (w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji
elektronicznej na ptycie CD lub Pendrive (pamie¢ USB)): protokoty badan i
sprawdzen, atesty, certyfikaty lub zezwolenia na stosowanie wbudowanych
materiatéw, instrukcje obstugi oraz dokumentacje techniczno-ruchowg (DTR) na
wbudowany sprzet i urzadzenia, projekt powykonawczy z naniesionymi zmianami
(w 1 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej na ptycie CD lub
Pendrive (pamie¢ USB)).

4.1. Zamawiajgcy wyznaczy:

a) miejsce,
b) date,
C) godzine

rozpoczecia odbioru koncowego - w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia
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4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru lub odmdwi wyznaczenia

terminu odbioru w przypadku niedochowania warunkéw wymienionych w § 9

ust. 4 lit. a), b) i c) Umowy.

Zakonczenie czynnosci odbioru powinno nastgpi¢ w ciagu 14 dni roboczych -

liczac od daty rozpoczecia odbioru z zastrzezeniem postanowien § 9 ust. 4.5

Umowy.

Odbidér koncowy ma na celu przekazanie Zamawiajagcemu Przedmiotu Umowy

do eksploatacji, po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania.

W odbiorze uczestniczy¢ bedq przedstawiciele Zamawiajgcego i Wykonawcy, w

tym Kierownik Budowy oraz Inspektor Nadzoru.

W wyniku przeprowadzonego odbioru Zamawiajacy sporzadzi Protokét Odbioru

Koncowego Robot i wreczy go Wykonawcy w chwili odbioru - pod warunkiem

braku istotnych wad Przedmiotu Umowy. Za istotng wade uwaza sie

jakakolwiek czes$¢ robdét wykonang niezgodnie z elementami dokumentacji
projektowej, Opisem Przedmiotu Zamoéwienia STWIORB i zasadami wspotczesnej
wiedzy technicznej, a takze kazda niekorzystng i niezamierzong wiasciwosc

Przedmiotu Umowy utrudniajacg korzystanie z niego zgodnie 2z jego

przeznaczeniem lub konserwacje. W takim wypadku Zamawiajacy sporzadzi

"Protoké6t z Czynnosci Odbiorowych", ktéry bedzie zawierat liste istotnych

wad oraz termin ich usuniecia, a Protokot Odbioru Koncowego Roboét

zostanie sporzadzony po usunieciu wszystkich zgtoszonych wad. Podpisanie

Protokolu Odbioru Koncowego Roboét bedzie oznaczato, iz Zamawiajacy

uznaje wykonane przez Wykonawce zamodwienie jako wykonane nalezycie. W

dniu spisania Protokotu Odbioru Koncowego Roboét Wykonawca przekaze

Zamawiajgcemu podpisang Karte Gwarancyjna.

Jezeli w trakcie odbioru stwierdzone zostang:

a) wady nieistotne, Zamawiajacy moze zadac¢ usuniecia wad w okreslonym
terminie lub obnizy¢ wynagrodzenie umowne. Jezeli Zamawiajacy wyznaczy
termin usuniecia wad, a Wykonawca ich nie usunie w wyznaczonym terminie,
Zamawiajacy moze odmowic¢ przyjecia pdzniejszej naprawy i bez dalszych
wezwan powierzy¢ usuniecie wad innemu wykonawcy na koszt i ryzyko
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode (wykonawstwo zastepcze),

b) wady istotne umozliwiajagce uzytkowanie Przedmiotu Umowy, Zamawiajacy
moze zadac¢ usuniecia wad w okreslonym terminie. Jezeli Zamawiajacy
wyznaczy termin usuniecia wad, a Wykonawca ich nie usunie w
wyznaczonym terminie, Zamawiajacy moze odmowic¢ przyjecia pézniejszej
naprawy i bez dalszych wezwan powierzy¢ usuniecie wad innemu wykonawcy

na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode
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4.6.

4.7.

(wykonawstwo zastepcze),

c) istotne wady uniemozliwiajgce uzytkowanie Przedmiotu Umowy,
Zamawiajacy moze zadaé usuniecia wad, a jezeli wad nie da sie usunac,
zgda¢ ponownego wykonania zakresu objetego wadami lub po uptywie
wyznaczonego terminu bez dalszych wezwanhn powierzy¢ usuniecie wad lub
ponowne wykonanie zakresu objetego wadami innemu wykonawcy na koszt i
ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode (wykonawstwo
zastepcze).

d) w przypadkach okreslonych pod lit. a), b) i c) Zamawiajacy zachowuje prawo
do zadania kary umownej za nieterminowe usuniecie wad i usterek.

Uprawnienia Zamawiajacego w przypadku stwierdzenia wad w okresie

obowigzywania rekojmi i gwarancji zostaty okreslone w Zataczniku nr 3 do

Umowy - ,Karta gwarancyjna (wzér)”.

Do odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady obiektu majg zastosowanie przepisy

Kodeksu Cywilnego o rekojmi z nastepujacymi zmianami:

a) termin do zawiadomienia o wadzie strony ustalajg na 14 dni od daty jej
ujawnienia, przy czym zawiadomienie wymaga formy pisemnej. W
zawiadomieniu tym Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin ogledzin
obiektu, nie kroétszy niz 7 dni;

b) usuniecie wady musi by¢ stwierdzone protokolarnie;

c) Wykonawca nie moze odmowi¢ usuniecia wady bez wzgledu na wysokos¢

zwigzanych z tym kosztow.

5. Odbiér ostateczny przed zakonczeniem okresu rekojmi i gwarancji:

6.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

Jezeli

Wykonawca zobowigzuje sie uczestniczy¢ w odbiorze ostatecznym po uprzednim
powiadomieniu o terminie przez Zamawiajacego.

Odbidér ostateczny jest dokonywany przez Zamawiajagcego przy udziale
Wykonawcy w formie protokotu ostatecznego odbioru po usunieciu wszystkich
wad ujawnionych w okresie gwarancji jakosci. Zwalnia on Wykonawce ze
wszystkich zobowigzan wynikajacych z Umowy, dotyczacych usuwania wad.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokot, ktéry bedzie zawierac¢ ustalenia
dokonane w jego toku, w tym wykaz stwierdzonych wad oraz termin na ich
usuniecie.

Wykonawca ma obowigzek usuna¢ stwierdzone w toku odbioru wady w
wyznaczonym terminie. W przypadku niedopetnienia powyzszego warunku,
Zamawiajacy zleci usuniecie stwierdzonych w trakcie odbioru wad na koszt i
ryzyko Wykonawcy.

w trakcie realizacji Umowy Zamawiajacy zazada badan, ktére nie byty

przewidziane niniejsza Umowa, to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te

20



badania. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane

materiaty badz wykonanie robdét jest niezgodne z Umowag, to koszty badan

dodatkowych obcigzajg Wykonawce. W przeciwnym wypadku, koszty tych badan

obcigzajg Zamawiajacego.

§ 10. Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowna:

a)

b)

d)

e)

f)

9)

h)

za odstgpienie od Umowy przez Zamawiajgcego lub jej rozwigzanie z przyczyn, -za
ktore ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca oraz odstgpienie lub rozwigzanie przez
Wykonawce z przyczyn, za ktére Zamawiajacy nie odpowiada, w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy;

za zwioke w realizacji Przedmiotu Umowy w zakresie i terminie okre$lonym w § 6
ust. 1 Umowy - liczone od terminu koncowego do daty dokonania wpisu
Kierownika Budowy do Dziennika Budowy o zakonczeniu robot i
gotowosci do odbioru oraz potwierdzenia tego faktu przez Inspektora
Nadzoru w Dzienniku Budowy- w wysokosci 0,5% umownego wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwtoki;

za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i spisanych
w ,Protokole z Czynnoséci Odbiorowych” - w wysokosci 0,1% umownego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwioki,
liczony od uptywu terminu przewidzianego na ich usuniecie przez Wykonawce;

za zwloke w przedstawieniu Harmonogramu, o ktérym mowa w § 7 ust. 2,
pkt. 2.2 Umowy - w wysokosci 200 zt za kazdy dzien zwtoki;

za zwioke w usunieciu wad w okresie gwarancji i rekojmi w stosunku do terminéw
podanych w Karcie Gwarancyjnej - w wysokosci 0,1% wartoSci umownego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwioki;

w kazdym przypadku nierozwigzania umowy z Podwykonawcg dalszym
Podwykonawcg na zadanie Zamawiajacego, o ktorym mowa w § 4 ust. 13 w
wysokosci 1000 zi;

w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 500 zt za kazdy
dzien braku lub nieterminowej zaptaty;

za nieprzedtozenie do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu zmiany umowy o roboty
budowlane w wysokosci 2 000 zi;

za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo (lub jej zmiany), ktdérej przedmiotem sg dostawy i ustugi,

jezeli jej wartosc¢ jest réwna lub wieksza 0,5 % wartosci Umowy okreslonej w § 3
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ust. 1 Umowy lub wiekszej niz 50 000,00 zt- w wysokosci 200 zt za kazdy dzien
zwitoki przedtozenia w/w dokumentu;

j) za zwtoke w dostarczeniu poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii wszelkich
anekséw do uméw, o ktérych mowa w § 10 ust. 1 lit. i) Umowy- w wysokosci 200
zt za kazdy dzien zwloki przedtozenia w/w dokumentu;

k) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo (lub jej zmiany), ktérej przedmiotem sag roboty budowlane
- w wysokosci 200 zt za kazdy dzien zwioki przedtozenia w/w dokumentu;

) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu ptatnosci- w
wysokosci 100 zt za kazdy dzien zwtoki w zmianie umowy o podwykonawstwo;

1) za brak przediuzenia Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy w zwigzku
z przekroczeniem terminu okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy dotyczgcego realizacji
catego Przedmiotu Umowy - w wysokosci 0,1% wartosci umownego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy za kazdy dzien braku
zabezpieczenia w wymaganej przez Zamawiajgcego wysokosci;

m) za niewydanie Karty Gwarancyjnej w dniu podpisania Protokotu Odbioru
Koncowego Robo6t w wysokosci 1 000 zt za kazdy dzien zwtoki przedtozenia w/w
dokumentu;

n) za nieprzekazanie dokumentu przedtuzajgcego okres obowigzywania polisy
ubezpieczeniowej Odpowiedzialnosci Cywilnej w terminie okreslonym w § 16 ust.
3 w wysokosci 200 zt za kazdy dzien zwioki przekazania w/w dokumentu,

0) kazdorazowo za niezatrudnienie na podstawie umowy o prace przez Wykonawce,
Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce oséb wykonujgacych co najmniej
jednej z czynnosci wskazanych w § 7 ust. 2 pkt 2.12, a polegajacych na
wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w Kodeksie Pracy w wysokosci 1 000 zi
za kazdy stwierdzony przypadek,

p) za kazdy przypadek nieprzedtozenia oswiadczen lub dokumentéw, o ktédrych mowa
w § 7 ust. 2 pkt 2.14 Umowy lub nieztozenia wyjasnien w wysokosci 1 000 zi,
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie Umowy przez Zamawiajgcego, ktére spowoduje odstgpienie od Umowy
przez Wykonawce, z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy -
w wysokosci 10 % umownego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1. Dla
usuniecia wszelkich watpliwoséci strony zgodnie os$wiadczajg, ze zobowigzanie do
zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w zdaniu pierwszym, nie obejmuje sytuacji
odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego na podstawie art. 456 ust. 1 pkt 1

ustawy - Prawo zamédwien publicznych.

Kary umowne majg charakter kumulatywny zastrzezeniem, ze ich tgczna wysokosc,

nie moze przekroczy¢ 20% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1.
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Strony uzgadniajq, ze zaptata kary umownej nastgpi na podstawie wystawionej przez
Zamawiajgcego noty ksiegowej, ktérg Wykonawca jest zobowigzany zaptaci¢ w
terminie 14 dni od dnia jej otrzymania na konto wskazane w nocie ksiegowej. W
przypadku niezaptacenia ww. noty ksiegowej w terminie, Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo do potragcania naliczonych kar umownych z naleznosci Wykonawcy za
zrealizowanie Przedmiotu Umowy z uwzglednieniem przepiséw Kodeksu cywilnego

Zamawiajacy moze dochodzi¢ na zasadach ogdlnych odszkodowania przekraczajgcego

wysokos¢ zastrzezonych kar umownych.
8§ 11. Rekojmia i Gwarancja

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji na wykonane roboty - na okres miesiecy
zgodnie ze zlozong oferta, liczac od daty sporzadzenia Protokotu Odbioru
Koncowego Robot.

Bieg terminu rekojmi i gwarancji rozpoczyna sie nastepnego dnia liczac od daty
odbioru korncowego zakonczonego sporzadzeniem Protokotu Odbioru Koncowego
Robét - zgodnie z trescig § 9 ust. 4 Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest przystapi¢ niezwlocznie, lecz nie poézniej niz
w terminach podanych w karcie gwarancyjnej, do nieodptatnego usuniecia wad
powstatych lub ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji - zgtoszonych przez
uzytkownika obiektu. Przepisy Kodeksu Cywilnego stosuje sie odpowiednio.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi takze po terminie
okreslonym w ust. 1 jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

Wykonanie zobowigzan z tytutu rekojmi i gwarancji nalezy do Przedmiotu Umowy.
Szczegbétowe warunki gwarancji o tresci zgodnej z Zatacznikiem Nr 3 (wzér karty
gwarancyjnej) - Wykonawca wyda Zamawiajacemu w dniu spisania Protokotu

Odbioru Koncowego Robot.
8 12. Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy

Zamawiajacy zada, aby Wykonawca wnidst Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania
Umowy, najpozniej w dniu zawarcia Umowy przed jej podpisaniem przez Wykonawce,
w wysokosci 2% kwoty brutto podanej w ofercie Wykonawcy, tj. w kwocie:
................... b4 0 €= (01V] 11T W TV o] o o o] 1<
Zabezpieczenie moze by¢ wniesione wedtug wyboru Wykonawcy, w jednej lub w kilku
nastepujacych formach:

a) Pieniadzy,

b) Poreczeniach bankowych lub poreczeniach spotdzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem
pienieznym,

¢) Gwarancjach bankowych,
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3.

d) Gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) Poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt
2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach, o ktérych

mowa w art. 450 ust. 2 uPzp.

4. Zamawiajacy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w

5.

nastepujacy sposoéb:

a) 70% wartosci zabezpieczenia zostanie zwrdcone w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamodwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,

b) 30% wartosci zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiajacego na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady, kwota ta zostanie zwrécona w
terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

Wykonawca zobowigzany jest dostosowaé termin waznosci poreczenia lub gwarancji
na okres rekojmi.
Zabezpieczenie wniesione w formie pienieznej zostanie zwrdécone na zasadach
zawartych w art. 450 ust. 5 ustawy PZP - na pisemny wniosek Wykonawcy oraz
wskazany rachunek bankowy.
Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy stuzy do pokrycia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajacego powstatych w zwigzku z realizacjg Umowy. W
zwigzku, z czym w przypadku niewykonania Ilub nienalezytego wykonania
jakiejkolwiek czesci Przedmiotu Umowy, zabezpieczenie lub jego cze$é¢ zostanie
wykorzystane przez Zamawiajacego do zaspokojenia wszelkich jego roszczen
wzgledem Wykonawcy, w tym roszczen z tytutu kar umownych za niewykonanie lub
nienalezyte wykonywanie Przedmiotu Umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

W przypadku przedtuzenia terminu realizacji Przedmiotu Umowy poza termin opisany

w § 6 ust. 1 Umowy- skutkujgcy potrzebg wydtuzenia okresu zabezpieczenia -

Wykonawca zobowigzany jest dokona¢ odpowiedniego przedtuzenia okresow

obowigzywania Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy w poszczegdlnych

wysokosciach, o ktérych mowa w ust. 4 powyzej, pod rygorem naliczenia kar
umownych zgodnie z § 10 ust. 1 lit. 1) Umowy. Jezeli pomimo to Wykonawca nie
przedstawi dokumentu modwigcego o dokonaniu przedtuzenia, Zamawiajacy bedzie
upowazniony do zatrzymania 2 % kwoty brutto, o ktérej mowa w § 3 ust. 1 niniejszej
umowy z naleznej Wykonawcy ptatnosci do czasu przedstawienia Zamawiajgcemu

dokumentdéw $wiadczacych o dokonaniu przedtuzenia.
§ 13. Nadzor na realizacja Umowy

Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest:
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1.1.

Kierownik Budowy - Pan/Pani .........cc.uc.u. ; tel. i - posiadajacy
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-

budowlanej

2. Przedstawicielem Zamawiajacego na budowie jest:

2.1.

Inspektor Nadzoru Robét Budowlanych - Pan/Pani ................. ; tel.

§ 14. Zmiany Umowy

1. Zgodnie z art. 455 ust. 1 ustawy PZP Zamawiajacy przewiduje nastepujgce warunki

zmiany Umowy w stosunku do tresci oferty skutkujgce mozliwoscig zmiany terminu

i/l

ub zmiany sposobu i zakresu wykonania Przedmiotu Umowy i/lub zmiang wysokosci

wynagrodzenia brutto za wykonanie Przedmiotu Umowy, gdy:

a)

b)

d)

nastapi konieczno$¢ wykonania korekt w dokumentacji projektowej lub w sytuaciji,
gdy bedzie to niezbedne dla prawidlowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robét przepisami prawa wykonania
Przedmiotu Umowy i uniemozliwig wykonanie Przedmiotu Umowy w ustalonym w
niniejszej Umowie terminie i/lub wynagrodzeniu- mozliwa zmiana terminu
Wykonania Przedmiotu Umowy maksymalnie o okres od dnia zgloszenia
problemu do dnia przekazania rozwigzania lub o okres niezbedny do
zakonczenia Przedmiotu Umowy ponad termin okreslony w § 6 ust. 1 Umowy
i/lub zmiana sposobu wykonania Przedmiotu Umowy i/lub zmiana wartosci
wynagrodzenia;

Wykonawca zaproponuje rozwigzania zamienne w stosunku do przyjetych
w dokumentacji projektowej rozwigzan technicznych i zostang one zaakceptowane
przez Zamawiajgacego oraz Projektanta - mozliwa zmiana sposobu wykonania
Przedmiotu Umowy i/lub zmiana wartosci wynagrodzenia;

Na wniosek Zamawiajgcego dotyczacy zmian sposobu realizacji i zakresu
Przedmiotu Umowy, po uzyskaniu akceptacji Projektanta- mozliwa zmiana terminu
Wykonania Przedmiotu Umowy maksymalnie o okres niezbedny do
zakonczenia Przedmiotu Umowy ponad termin okreslony w § 6 ust. 1 Umowy
i/lub zmiana sposobu wykonania Przedmiotu Umowy i/lub zmiana wartosci
wynagrodzenia;

Zamawiajacy zrezygnuje z wykonania pewnego zakresu robot przewidzianych
w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdy ich wykonanie nie bedzie konieczne
dla prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi
na dzien odbioru robdt przepisami prawa, wykonania pozostatej czesci Przedmiotu
Umowy- mozliwa zmiana sposobu wykonania Przedmiotu Umowy i/lub zmiana

wartosci wynagrodzenia;
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e) Gdy zajdzie konieczno$¢ wykonania robot, o ktérych mowa w art. 455, ust. 1, pkt.
3 i 4 oraz ust. 2 ustawy PZP i przy spetnieniu warunkow zawartych w w/w
przepisach- mozliwa zmiana sposobu wykonania Przedmiotu Umowy i/lub zmiana
wartosci wynagrodzenia i/lub terminu o okres niezbedny do zakonczenia
Przedmiotu Umowy.

f) Na wniosek Uzytkownika obiektéw konieczne bedzie wstrzymanie wykonywania
robdot budowlanych w zwigzku z funkcjg obiektu, w ktéorym prowadzone bedag
roboty- mozliwa zmiana terminu Wykonania Przedmiotu Umowy maksymalnie o
okres, w ktorym Wykonawca nie mogt realizowaé Przedmiotu Umowy i
nie ponosi z tego tytutu winy;

g) Wptynie umotywowany wniosek Wykonawcy zwigzany z brakiem mozliwosci
realizowania Przedmiotu Umowy. Niemozno$¢ realizacji Przedmiotu Umowy
spowodowana musi by¢ okolicznosciami, na ktére Wykonawca nie miat wptywu, w
szczegoblnosci, gdy sg one nastepstwem sity wyzszej. Pod pojeciem sity wyzszej
Strony rozumiejg takie nadzwyczajne okolicznosci, jak m.in. kleski zywiotowe,
stan wyjatkowy, stan epidemiologiczny, stan wojenny, nowe akty prawne lub
decyzje administracyjne majace wptyw na realizacje Przedmiotu Umowy. W takim
wypadku dopuszcza sie wydtuzenie terminu wykonania okreslonego w § 6 ust. 1
Umowy o okres, w ktorym Wykonawca nie mogt realizowaé¢ Przedmiotu
Umowy i nie ponosi z tego tytutu winy;

h) Zmianie ulegnie stawka podatku VAT od towardw i ustug w trakcie realizacji
Umowy, co wptynie na zmiane kwoty brutto wynagrodzenia za wykonanie
Przedmiotu Umowy. W takim wypadku bedzie ona obowigzywac¢ od dnia wejscia w
zycie nowej stawki;

i) Wykonawca wystapi o zmiane formy zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy;

j) Wykonawca wystgpi o zmiane zgtoszonego przez Wykonawce w ofercie zakresu
rzeczowego wykonywanego przy udziale Podwykonawcy;

k) Wykonawca wystgpi o zmiane Podwykonawcy lub rezygnacje z Podwykonawcy,
przy czym w przypadku, jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy
podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych
w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunku udziatu w
postepowaniu, Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ Zamawiajacemu, ze
proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w
stopniu nie mniejszym, niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia. Art. 122 ustawy
Pzp stosuje sie odpowiednio.

2. W przypadku wystgpienia robét zamiennych lub zaniechanych decyzjg Zamawiajgcego
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w pierwszej kolejnosci koszt robot zmienianych i zaniechanych bedzie ustalony na
podstawie wartosci poszczegdlnych elementéw podanych w Harmonogramie. Jezeli
wartosci zakresu robdt zmienianych lub zaniechanych nie da sie okresli¢ na podstawie
Harmonogramu, ich warto$¢ zostanie ustalona na podstawie kosztorysu wykonanego
metodg szczegdtowg zgodnie z nieobowigzujgcym rozporzadzeniem Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dn. 13 lipca 2001 r. w sprawie metod kosztorysowania
obiektow i robot budowlanych (Dz.U.2001 Nr 80 poz. 867), ktéry przygotuje
Wykonawca. Kosztorys ten bedzie podlegat sprawdzeniu i zaakceptowaniu przez
Inspektora Nadzoru. Kosztorys bedzie przygotowany na podstawie KNR z
wydawnictwa ,SEKOCENBUD"” z zastosowaniem s$rednich sktadnikow cenotwdrczych
~SEKOCENBUD"” z kwartatu poprzedniego w stosunku do dnia podpisania protokotu
koniecznosci, lecz nie wyzszych niz: Kp=75%, Z=15%, R=25,0 zt netto/r-g. Koszty
materiatdw i sprzetu beda przyjete na podstawie publikatoréw ,SEKOCENBUD” z
kwartatu poprzedniego w stosunku do dnia podpisania protokotu koniecznosci, a-
jezeli nie bedzie to mozliwe - na podstawie cen rynkowych. Na tych samych zasadach
obliczane beda wartosci robot, ktére zostang wprowadzone w miejsce robdt
zmienianych.

W przypadku wystgpienia robét dodatkowych, o ktérych mowa w ust. 1, lit e) ich
wartos$¢ zostanie skalkulowana na zasadach opisanych w ust. 2.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania Zamawiajacego do
wyrazenia takiej zgody.

Procedura wprowadzania zmian:

Kazda zmiana w stosunku do oferty ztozonej przez Wykonawce musi by¢ dokonana
poprzez sporzadzenie Aneksu w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Zmiana przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy okreslonych w par. 13 nie
wymaga aneksu do umowy i bedzie obowigzywac od dnia pisemnego powiadomienia
drugiej Strony o zmianie przedstawiciela. Warunkiem podpisania aneksu do Umowy
bedzie dokonanie przez Wykonawce na wtasny koszt zmian okresow obowigzywania
Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy najpdzniej w dniu podpisania aneksu.
W przeciwnym razie Zamawiajacy uzna, ze aneks nie moze zosta¢ podpisany z winy

lezgcej po stronie Wykonawcy.
§ 15. Odstapienie od Umowy

Odstgpienie od Umowy:
1.1. Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od Umowy w przypadkach przewidzianych w
art. 456 ust.1 ustawy PZP i Kc.

1.2. Zamawiajagcy ma prawo odstgpi¢ od Umowy z przyczyn lezacych po stronie
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1.3.
1.4.

1.5.

1.6.

Wykonawcy, w przypadku razgcego naruszenia przez Wykonawce postanowien

Umowy, w szczegolnosci:

a) Nieuzasadnionej zwioki w rozpoczeciu Robdt, zaprzestania ich wykonywania
przez okres dtuzszy niz 7 dni,

b) zwloki w realizacji robét w stosunku do zaakceptowanego Harmonogramu
zawinionego przez Wykonawce o 14 dni;

c) nieprawidtowego wykonania robdt lub wykonywania ich w sposdb niezgodny
z dokumentacjg projektowq, przepisami prawa, sztukgq budowlang Ilub
poleceniami Inspektora Nadzoru w okresie 21 dni od ich stwierdzenia;

d) razacego naruszenia wymagan, norm lub przepiséw BHP i zaakceptowanego
planu BIOZ w okresie 21 dni od ich stwierdzenia;

e) gdy Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty (bezposrednich zaptat)
Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom na sume wiekszg niz 5%
wartosci Umowy, okreslonej w § 3 ust. 1 Umowy w okresie 21 dni od
dokonania ptatnosci;

f) w razie niewyptacalnosci Wykonawcy w rozumieniu ustawy Prawo
upadtosciowe (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 1228 ze zm.), niewyptacalnosci, lub
zagrozenia niewyptacalnoscia Wykonawcy w rozumieniu ustawy Prawo
restrukturyzacyjne (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 1588 z p6zn zm.);

g) gdy suma kar umownych przekroczy 20% wartosci brutto umowy okreslonej
w § 3 ust 1.

Odstgpienie od Umowy nastepuje w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawcy nie przystugujg wzgledem

Zamawiajgcego zadne roszczenia poza roszczeniem o zaptate wynagrodzenia za

Roboty wykonane prawidtowo po potwierdzeniu przez Inspektoréw Nadzoru do

dnia doreczenia drugiej Stronie oswiadczenia o odstgpieniu (art. 456 ustawy

PZP).

W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawca niezwtocznie wstrzyma i

zabezpieczy roboty. Nastepnie Inspektor Nadzoru i Wykonawca dokonajq

inwentaryzacji Robot, na podstawie, ktdrej Inspektor Nadzoru przystapi do
odbioru Robdét wykonanych do momentu odstgpienia oraz ich rozliczenia na
zasadach okreslonych w Umowie.

Pomimo odstgpienia od Umowy postanowienia dotyczace gwarancji jakosci

i rekojmi obowigzujg miedzy Stronami nadal w odniesieniu do odebranych

Robot.

Rozliczenia w przypadku odstgpienia od Umowy:

2.1.

Na podstawie dokonanej inwentaryzacji Inspektor Nadzoru potwierdzi wartos$c

wykonanych Robot jedynie tych z zakonczonych pozycji Harmonogramu oraz
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materiatdw nie wbudowanych ktore zamierza kupi¢ Zamawiajacy, stanowigcych
podstawe do wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury.

2.2. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie Terenu Budowy oraz wszelkie
inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona,

ktérej dziatania albo zaniechania byty przyczyna odstgpienia.
8§ 16. Ubezpieczenie

Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia i utrzymania w mocy przez caty okres
trwania niniejszej umowy do czasu dokonania przez Zamawiajgacego odbioru
koncowego i podpisania Protokotu Odbioru Koncowego Robét, polisy
ubezpieczeniowej Odpowiedzialnosci Cywilnej (OC) w zwigzku z prowadzong
dziatalnoscig oraz z tytutu szkdd, mogacych zaistnie¢ w zwigzku ze zdarzeniami
losowymi: np. od ognia, huraganu i innych zdarzen losowych. Wysoko$¢ polisy OC
musi wynosi¢ minimum warto$¢ wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 3 ust. 1
Umowy.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu dokumenty, potwierdzajgce dokonanie w/w
ubezpieczenia - do dnia wprowadzenia na budowe (pod rygorem nieprzekazania
Terenu Budowy z winy Wykonawcy).

W przepadku przedtuzenia realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu dokument potwierdzajacy przedtuzenie obowigzywania w/w

ubezpieczenia nie pdzniej niz do dnia obowigzywania pierwotnej polisy.
8§ 17. Administrowanie danych

Wszelkie dane osobowe pozyskane przez Administratora w zwigzku z niniejszg umowg
bedg przetwarzane wytgcznie na potrzeby realizacji umowy oraz chroni¢ je bedg przed
dostepem o0séb nieupowaznionych, zgodnie z obowigzujacymi przepisami o ochronie
danych osobowych — Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/96/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych RODO).

Strony jako Administratorzy Danych Osobowych os$wiadczaja, ze wprowadzity
odpowiednie $rodki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywato sie
zgodnie z przepisami RODO.

Strony zobowigzujg sie do przetwarzania danych osobowych reprezentujgcych strone
pracownikéw wyznaczonych do kontaktu miedzy stronami tylko w celu i w czasokresie
niezbednym do realizacji niniejszej umowy. Administrator wyznaczyt Inspektora
Ochrony Danych, kazdy pracownik zobowigzat sie do zachowania poufnosci i
tajemnicy. Pracownicy zostali upowaznieni do przetwarzania danych osobowych.

Strony beda przetwarza¢ dane o0sob reprezentujacych strone, kontaktowe osdéb
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zaangazowanych w realizacje niniejszej umowy i zobowigzujg sie do wykonania
obowigzku informacyjnego (art. 14 RODO) wobec tych oséb w imieniu drugiej Strony.
Klauzula informacyjna dla wykonawcow, ich przedstawicieli i oséb zaangazowanych w
realizacje umowy jest dostepna na stronie internetowej Gminy Domaniow:
https://bip.gminadomaniow.pl/wiadomosci/11453/wiadomosc/457095/klauzula_infor

macyjna__gmina_domaniow.
§ 18. Postanowienia koncowe

Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiajacego nie moze dokonac¢ przelewu
wierzytelnosci na rzecz osoby trzeciej.

Zlecenie wykonania czesci robét Podwykonawcom nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci robét.

Wykonawca zobowigzuje sie do informowania Zamawiajacego o zmianie formy
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, o postepowaniu restrukturyzacyjnym lub
upadtosciowym oraz o zmianie sytuacji organizacyjnej lub ekonomicznej mogacej
mie¢ wptyw na realizacje Umowy, jak tez o zmianie adresu siedziby firmy i
zamieszkania jej wiasciciela, pod rygorem skutkéw prawnych zaniechania oraz
uznania za doreczong korespondencje kierowang na ostatni podany przez Wykonawce
adres.

Powyzsze zobowigzanie dotyczy okresu obowigzywania Umowy, rekojmi i gwarancji
oraz niezakonczonych rozliczen wynikajacych z Umowy.

Prawem witasciwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie.

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy bedg miaty zastosowanie
przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego oraz ustawy Prawo zamdwien
publicznych.

Spory mogace wynika¢ przy wykonywaniu postanowien Umowy strony poddajq
rozstrzygnieciu sgdom powszechnym wtasciwym dla siedziby Zamawiajacego.

Umowa zostata sporzadzona w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych 1
otrzymuje Wykonawca, a 2 Zamawiajacy.

Strony przyjmujg jako date zawarcia umowy - date ztozenia podpisu przez ostatnig ze

Stron.
Zamawiajacy: Wykonawca:
POAPIS..ccririirrnnrinrs s rranranranas 5T X | o -,
data ....cvvviin data ...cciiirrrrr



