Zatacznik nr 7 do SW2Z
Postepowanie nr Zw.271.10.2022

WZOR UMOWY

Umowa Nr..... /2022

Sporzadzona w Domaniowie w dniu ........ccceeeeieenennne. pomiedzy:

GMINA DOMANIOW z siedzibaq w Urzedzie Gminy w Domaniowie, Domaniéw 56, 55-
216 Domanidéw, nr identyfikacyjny NIP: 912-17-16-512, REGON: 931934851
reprezentowang przez:

Wojciecha Gtogulskiego - Wéjta Gminy

przy kontrasygnacie:

Matgorzaty Ciecierskiej — Skarbnika Gminy

zwang w dalszej czesci ,Zamawiajacym”

oraz firma:

nr identyfikacyjny NIP: ... . REGON: L. ,
dziatajgqcq na podstawie:

zwang w dalszej czesci umowy ,Wykonawca” o nastepujacej tresci:

Tryb zawarcia Umowy :
Umowa zostata zawarta w wyniku wyboru Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie

zamowienia publicznego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z
dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo Zamédwien Publicznych zwang ustawa PZP (t.j. Dz. U. z
2021 r., poz. 1129 ze zm.), nr postepowania ZW.271.10.2022

§ 1. Przedmiot Umowy

1. Nazwa przedmiotu zamowienia: ,Poprawa efektywnosci energetycznej w
budynkach szkolnych na terenie gminy Domaniow”.

2. Zakres prac wykonany przez Wykonawce na rzecz Zamawiajacego bedzie zgodny z
dokumentacjg projektowqg i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych, a w szczegdlnosci bedzie obejmowat:

a) termomodernizacje Szkoty Podstawowej im. Jana Pawia II w Domaniowie wraz z
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robotami budowlanymi towarzyszacymi,

b) termomodernizacje Szkoty Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Wierzbnie wraz
z robotami budowlanymi towarzyszacymi,

c) termomodernizacje Szkoty Podstawowej Fundacji "Swiat Dzieci i Dorostych" w
Goszczynie wraz z robotami budowlanymi towarzyszacymi.

3. Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z:
a) dokumentacjg projektowa, na ktorg sktadajg sie:
- projekty wykonawcze, w tym branzowe,
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,
- przedmiary robdt,
- plany Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia,

b) ofertg Wykonawcy,

¢) harmonogramem terminowo-rzeczowo-finansowym, [dalej: Harmonogramem], o
ktérym mowa w § 7 ust. 2, pkt. 2.2,

d) przepisami ustawy Prawo budowlane, obowigzujacymi przepisami techniczno-
budowlanymi, zasadami wspodiczesnej wiedzy technicznej oraz prawem
obowigzujgcym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

e) oraz przy uzyciu materiatbw Wykonawcy - zastrzezenie to dotyczy rdéwniez
Podwykonawcdw, i catosci robot objetych niniejszg umowa.

2. Integralnymi czeSciami Umowy sq:

a) Dokumentacja projektowa - Zatacznik Nr 1;

b) Oferta Wykonawcy - Zalacznik Nr 2;

c) Karta Gwarancyjna - Zatacznik Nr 3 (wzér);

d) Oswiadczenie Czesciowe/ Koncowe Podwykonawcy/ Dalszego Podwykonawcy
(wzér)- Zatacznik nr 4.

3. Niniejsza Umowa realizowana jest w ramach projektéw:

a) Poprawa efektywnosci energetycznej w budynkach szkolnych na terenie gminy
Domanidéw”. Projekt jest realizowany w oparciu o wstepng promese
nr 01/2021/8510/PolskiLad w ramach Rzgadowego Funduszu Polski tad: Programu
Inwestycji strategicznych.

b) ,Termomodernizacja budynkéw szkolnych w Gminie Domaniéw”. Projekt o
numerze RPDS.03.03.01-02-0024/21 jest wspdtfinansowany z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewoddztwa Dolnoslaskiego 2014-2020 dla Osi priorytetowej 3 Gospodarka
niskoemisyjna, Dziatania 3.3 Efektywnos$¢ energetyczna w budynkach uzytecznosci
publicznej i sektorze mieszkaniowym, Poddziatania 3.3.1 Efektywnos$¢ energetyczna
w budynkach uzytecznosci publicznej i sektorze mieszkaniowym - konkursy

horyzontalne.



4. Majac na uwadze obowigzki natozone przez Bank Gospodarstwa Krajowego [bedacy
organizatorem naboréw wnioskéw o dofinansowanie z Rzadowego Funduszu Polski tad:
Programu Inwestycji Strategicznych (dalej jako: Program)] na Zamawiajacego w drodze
udzielonej Wstepnej Promesy nr 01/2021/8510/PolskiLad, dotyczacej dofinansowania
Inwestycji stanowigcej przedmiot niniejszej umowy z Programu, Wykonawca
zobowigzuje sie zapewni¢ finansowanie przez Wykonawce inwestycji stanowigcej
przedmiot niniejszej umowy, w czesci niepokrytej finansowaniem ze $rodkow wtasnych
Zamawiajacego oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, na czas
poprzedzajacy wyptate z Promesy (rozumiang jako wyptate $rodkow objetych
dofinansowaniem w ramach Programu), z jednoczesnym zastrzezeniem, ze zaptata
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu realizacji przedmiotu zamowienia (ale
tylko w czesci nieobjetej finansowaniem ze $rodkéw wiasnych Zamawiajgacego oraz
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - czyli w ramach zakre$lonych Promesg
i Programem) nastgpi w terminie nie dtuzszym niz okreslony w Promesie, oraz w sposéb
w niej opisany, co znajduje odzwierciedlenie w tresci § 5 ust. 1 pkt b) i ¢) Umowy.

5. Zamawiajacy zapewnia, ze Inwestycja, ktorej dotyczy postepowanie jest tozsama z

opisem Inwestycji zawartej we wniosku o dofinansowanie.
§ 2. Kolejnos¢ waznosci dokumentéw

W przypadku watpliwosci interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu robdét okreslonych w
Umowie oraz zakresu praw i obowigzkéw Zamawiajagcego i  Wykonawcy, bedzie
obowigzywac nastepujaca kolejnosé waznosci n/w dokumentéw:

a) Umowa;

b) Dokumentacja Projektowa;

c) Oferta Wykonawcy;

d) Specyfikacja Warunkéw Zamédwienia.
§ 3. Wartosc¢ Przedmiotu Umowy

1. Za wykonanie Przedmiotu Umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie

ryczaltowe w wysokosci:

a) kwoty netto - ..............lL zt (Stownie .ooeiiiiiii )
b) podatek VAT (....... %) = i Zt (stownie ..o )
c) kwoty brutto - ...............0. zt (stownie....cciviiiii )

2. Wynagrodzenie okre$lone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczaltowym za
realizacje Przedmiotu Umowy opisanego w § 1 niniejszej Umowy (wykonanego
zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Budowlane i wydanymi na jej podstawie
rozporzadzeniami wykonawczymi, obowigzujacymi przepisami techniczno-
budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej), w dokumentacji projektowej, ktéra

stanowita zatacznik do SWZ oraz w tresci SWZ i przy uwzglednieniu ryzyka
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zwigzanego z wykonaniem Przedmiotu Umowy, w ofercie Wykonawcy oraz na
podstawie dokonanej wizji lokalnej.

Zawiera réwniez wszystkie koszty zwigzane z uzyskaniem przez Wykonawce
przychodu z tytutu wykonania niniejszego zamoéwienia, prawidlowego wykonania
Przedmiotu Umowy jak np. wszelkie koszty robét: przygotowawczych, pomocniczych,
tymczasowych, porzadkowych i zabezpieczajacych, organizacji i utrzymania terenu
budowy, itp.; koszty wykonania niezbednych: pomiaréw, nadzoréw, sprawdzen,
opinii, itp.; wszelkie: opfaty, narzuty, podatki, cta, itp.; koszty dostaw, a takze
koszty i optaty zwigzane z utylizacjg odpaddéw, w tym ziemi z wymiany, wykonaniem
dokumentacji powykonawczej, ubezpieczeniem budowy, wykonania zabiegdéw
pielegnacyjnych w okresie obowigzywania rekojmi i gwarancji, itp.

Cena ofertowa zawiera wszelkie wydatki oraz ryzyko zwigzane z koniecznoscig
realizacji Przedmiotu Umowy.

Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia brutto okreslonego w
niniejszym paragrafie w przypadkach nieprzewidzianych w umowie nawet, jezeli w
chwili zawarcia umowy nie mégt przewidzie¢ lub nie przewidziat wszystkich kosztéw
niezbednych do prawidtowej realizacji Przedmiotu Umowy. Ustalona w Umowie
wysoko$¢ wynagrodzenia ryczaltowego jest niezalezna od rozmiaru robdt
budowlanych i innych $wiadczen, oraz poniesionych przez Wykonawce kosztéw ich
realizacji w odniesieniu do zakresu Przedmiotu Umowy opisanego na dzien zawarcia
niniejszej Umowy. Za ustalenie ilosci robot oraz za sposéb przeprowadzenia na tej
podstawie kalkulacji wynagrodzenia ryczattowego odpowiada wytgcznie Wykonawca.
Wykonawcy nie przystuguje wzgledem Zamawiajgcego zadne roszczenie z

powyzszego tytutu, a w szczegodlnosci roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie.
8§ 4. Podwykonawcy

Zamawiajacy dopuszcza realizowanie Przedmiotu Umowy przez Podwykonawcéow i
dalszych Podwykonawcéw, w zakresie rzeczowym okre$lonym w Formularzu Oferty
oraz niniejszej Umowie.

Zasady dotyczace Podwykonawcow majg zastosowanie do Dalszych Podwykonawcdw.
Postanowienia punktéw 3-16 stosuje sie odpowiednio.

Do zawarcia przez Wykonawce umowy z Podwykonawca, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane wymagana jest zgoda Zamawiajacego. Do zawarcia przez
Podwykonawce umowy z dalszym Podwykonawca, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane wymagana jest zgoda Zamawiajgcego i Wykonawcy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg

roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia do przedtozenia



Zamawiajgcemu projektu umowy lub projektu zmiany umowy o podwykonawstwo,
nie pézniej niz 5 dni przed jej planowanym zawarciem. Podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy lub projektu jej zmian.
Dokumentacja dotyczaca wykonania robot okreslonych w tym projekcie stanowi
zatgcznik do umowy. Wraz z projektem umowy o podwykonawstwo lub projektem jej
zmian, Wykonawca przedtozy odpis z KRS Ilub inny witasciwy dokument
potwierdzajacy uprawnienia wskazanych w projekcie oséb do zawarcia umowy lub jej
zmiany.

Zamawiajacy wyrazi w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do

projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu zmian do umowy z Podwykonawca,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 5 dni od dnia przedstawienia
przez Wykonawce projektu umowy lub jej zmiany, w przypadku, gdy:
a) nie spetnia ona wymagan okreslonych w ust. 8;
b) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy faktury lub rachunku;
Cc) zawiera postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie
kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia,
w sposdb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajacym a
Wykonawca.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 5 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce

projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany wraz ze wszystkimi

wymaganymi dokumentami, nie wyrazi w formie pisemnej zastrzezen uwaza sie, ze
akceptuje projekt umowy lub jej zmiane.

Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia z Podwykonawcg Iub Dalszym

Podwykonawcg umowy, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, o tresci zgodnej z

zaakceptowanym przez Zamawiajacego projektem. Ten sam obowigzek dotyczy

zmian do umowy.

Wykonawca w zawieranych umowach z Podwykonawca, zobowigzany jest do

uwzglednienia ponizszych wymagan, ktérych niespetnienie spowoduje zgtoszenie

przez Zamawiajacego odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu:

a) Podwykonawca zastosuje sie do postanowien niniejszej Umowy na tyle, na ile one
odnoszg sie do robot budowlanych, dostaw lub ustug, jakie majg zosta¢ wykonane
przez tego Podwykonawce,

b) Podwykonawca nie ustanowi zadnego prawa zastawu, nie dokona cesji lub
w jakikolwiek inny sposdéb nie obcigzy prawami osdb trzecich zadnej czesci

dostaw, robot budowlanych ani ustug,



c) prawa i zobowigzania Podwykonawcy, wynikajace z zawartej z nim przez
Wykonawce umowy, nie mogg zostaé przeniesione na inny podmiot bez uprzedniej
zgody Zamawiajgcego i Wykonawcy wyrazonej w formie pisemnej,

d) Podwykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajgcemu do
zaakceptowania projektow umow, projektéw zmian umoéw oraz poswiadczonych za
zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo i ich zmian,
ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, pod rygorem naliczenia kar umownych
z tego tytutu,

e) Podwykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajacemu,
poswiadczonych za zgodno$¢ z  oryginatem  kopii zawartych umow
o podwykonawstwo i ich zmian w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, ktérych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, jezeli ich wartos¢ jest rowna lub wieksza niz
0,5% wartosci Umowy brutto okreslonej w § 3 ust. 1 Umowy lub wiekszej niz 50
000 zt, pod rygorem naliczenia kar umownych, o ktérych mowa w § 10 ust. 1 lit. i)
i lit. j) Umowy,

f) termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy
wynosi¢ bedzie nie wiecej niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy.
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury Iub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy dostawy, ustugi lub robot
budowlanych,

g) zaptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy
uwarunkowana bedzie przedstawieniem przez niego dowodow potwierdzajgcych
zaptate wymagalnego wynagrodzenia Dalszym Podwykonawcom,

h) w umowie zastrzezona bedzie kara umowna z tytulu braku zaptaty przez
Podwykonawce naleznego wynagrodzenia Dalszym Podwykonawcom,

i) w umowie zastrzezona bedzie kara umowna z tytutu braku zmiany umowy o
dalsze podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, jezeli bedzie on dituzszy niz
30 dni,

j) umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajacych
uzyskanie przez Podwykonawce pfatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez
Zamawiajacego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres Umowy,

k) obowigzek zatrudnienia na podstawie umowy o prace dla wszystkich oséb
biorgcych udziat w realizacji czynnosci wymienionych w § 7 ust. 2 pkt 2.12 umowy,

) w umowie zastrzezona bedzie kara umowna z tytulu niedopetnienia obowigzku
opisanego powyzej.

9. Do zmian postanowien umoéw o podwykonawstwo stosuje sie zasady majace
zastosowanie przy zawieraniu umowy o podwykonawstwo.

10. Zmiana Podwykonawcy w trakcie realizacji Umowy moze nastgpi¢ wytacznie za zgodg
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11.

12.

13.

14.

Zamawiajacego po dokonaniu czynnosci, o ktérych mowa w ust. 2 - 8.

Po zawarciu umowy z Podwykonawcg odpowiednio Wykonawca, Podwykonawca lub
Dalszy Podwykonawca w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy zobowigzany jest
przedtozy¢ Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy lub jej zmiany z Podwykonawcqg (Dalszym Podwykonawca), a w przypadku
robét budowlanych przedstawia tez dokumentacje okreslajaca w sposéb
jednoznaczny zakres robdt wykonywanych przez Podwykonawce (Dalszego
Podwykonawce). Niniejszemu rygorowi podlegajg umowy lub ich zmiany, ktérych
przedmiotem sg roboty budowlane oraz umowy lub ich zmiany, ktérych przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, jezeli ich wartos¢ jest rowna lub wieksza niz 0,5% wartosci
Umowy brutto, okreslonej w § 3 ust.1 Umowy lub wiekszej niz 50 000,00 zt. Na
wniosek Zamawiajacego Wykonawca umozliwi Zamawiajgcemu wglad do oryginatow
w/w dokumentéw. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.
Zamawiajacy w terminie 7 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce,
Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce kopii umowy lub jej zmiany, o ktérych
mowa w ust. 11, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w przypadkach, o ktéorych mowa w ust. 5 i
8. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy (Dalszemu Podwykonawcy)
jest dtuzszy niz 30 dni, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do
doprowadzenia zmiany tej umowy, pod rygorem wystapienia o zaptate kary
umownej, o ktérej mowa w § 10 ust. 1 lit. I) Umowy. Niezgtoszenie sprzeciwu w
terminie okreslonym powyzej do przedfozonej umowy o podwykonawstwo lub jej
Zmiany, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy jest uprawiony do zadania, aby Wykonawca rozwigzat umowe z
podwykonawcg, jezeli wg oceny Zamawiajgcego, Podwykonawca wykonuje
zobowigzania w sposéb niewtasciwy (w szczegolnosci w sposob niezgodny z
obowigzujacymi normami i przepisami, nienalezyty, nieterminowy) pod rygorem
naliczenia kary umownej, o ktérej mowa w § 10 ust. 1 lit f).

Wykonawca zawierajacy umowe z Podwykonawca oraz Zamawiajacy ponosza
solidarng odpowiedzialno$¢ za zaptate wynagrodzenia za roboty wykonane przez
Podwykonawcéw, przy czym Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢ z uwzglednieniem
art. 64718 3 kodeksu cywilnego. W przypadku uchylania sie przez Wykonawce od
obowigzku zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom, ktérzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego
umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub
ustugi Zamawiajacy moze zaptaci¢ (w ziotych polskich PLN) bezposrednio

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy kwote naleznego wynagrodzenia bez

7



15.

16

17.

18.

odsetek naleznych Podwykonawcy, zgodnie z trescig umowy o podwykonawstwie.
Zaptacong Podwykonawcy kwote Zamawiajqcy potraca z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy. Wynagrodzenie, o ktéorym mowa, dotyczy wytacznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu
poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie
nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy.
Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, jest obowigzany umozliwic¢
Wykonawcy zgtoszenie, pisemnie, uwag dotyczacych =zasadnosci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajacy
wyznacza 7-dniowy termin na zgtaszanie uwag od dnia doreczenia tej informacji. W
uwagach nie mozna powotywac sie na potracenie roszczen wykonawcy wzgledem
podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo. W przypadku
zgtoszenia uwag, o ktéorych mowa powyzej, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajqcy moze:
a) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty albo
b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo
c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosé

takiej zaptaty.

. Termin ptatnosci wynagrodzenia, w sytuacjach opisanych w ust. 14-15, wynosi 30 dni

od daty przedtozenia ostatecznych wyjasnien przez Wykonawce, o ktérych mowa w
art. 465 ust. 4 ustawy PZP.

Niezaleznie od jakichkolwiek postanowien Umowy dotyczacych Podwykonawcéw,
ani postanowien umow, zawartych przez Wykonawce z Podwykonawcami,
Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajacego za dziatania Ilub zaniechania
Podwykonawcow, jak za wtasne.

W przypadku stwierdzenia, ze roboty budowlane, dostawy Ilub ustugi objete
Przedmiotemm Umowy realizowane s przez podmioty inne niz Wykonawca lub
zgtoszony Podwykonawca/ Dalszy Podwykonawca Zamawiajacy bedzie uprawniony do
wstrzymania realizacji robot do czasu wyjasnienia sytuacji przez Wykonawce. Okres

wstrzymania robdét dokonany na mocy niniejszego ustepu Umowy bedzie obcigzat
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19.

20.

21.

Wykonawce.

Strony ustalajg, ze nizej wymienione roboty budowlane (zakres) wykonane bedag
przez:

a) WyKonawcee: ......ccoceevvieeecieee e,

b) Podwykonawce: ........cccccveieeiiineenen .

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy lub koniecznos$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 5% wartosci Umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od Umowy
przez Zamawiajgqcego.

Do zasad odpowiedzialnosci Zamawiajacego, Wykonawcy, Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy z tytutu wykonanych robot budowlanych stosuje sie
przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy

nie stanowiq inaczej.
§ 5. Warunki ptatnosci

Strony ustalajg, ze zaptata naleznosci za wykonanie robot nastgpi fakturami
czes$ciowymi, wystawianymi przez Wykonawce wraz z dotgczonymi i potwierdzonymi
przez Inspektora Nadzoru protokotami stanu wykonania robdt, zatgczonymi
kazdorazowo do faktury, przy czym stan wykonania oraz wynagrodzenie bedzie
okreslone na podstawie rzeczywiscie wykonanych robot oraz fakturg koncowg, z

zastrzezeniem, ze

a) faktury czesciowe za roboty objete finansowaniem ze S$rodkéw wiasnych

Zamawiajacego oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w zakresie
projektu pn.: ,Termomodernizacja budynkéw szkolnych w Gminie Domaniow”,
realizowanego w ramach Regionalnego programu Operacyjnego dla Wojewddztwa
Dolnoslaskiego 2014-2020, wystawiane bedg nie czesciej niz raz w miesigqcu i
realizowane w terminie do 30 dni od ich otrzymania z petng dokumentacjg
wynikajaca z § 5 ust. 1 i 8 Umowy na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na

fakturze,

b) faktura czesciowa za roboty objete finansowaniem z Rzadowego Funduszu Polski

tad: Programu Inwestycji strategicznych w wysokosci nie wyzszej niz 50 %
dofinansowania, zrealizowana zostanie w terminie do 35 dni od jej otrzymania z
petng dokumentacjg wynikajacgq z § 5 ust. 1 i 8 Umowy na rachunek bankowy

Wykonawcy wskazany na fakturze,

c) faktura kornicowa w wysokosci pozostatej do zaptaty, odpowiadajacej wysokosci

pozostatej kwoty dofinansowania z Rzgadowego Funduszu Polski tad: Programu
Inwestycji strategicznych, zrealizowana zostanie w terminie 35 dni od jej

otrzymania z petng dokumentacjg wynikajaca z § 5 ust. 4 i 8 Umowy na rachunek
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bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.
Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczane bedzie fakturami czesSciowymi za wykonane
elementy robdét przedstawione w Harmonogramie. Zamawiajacy ustala, iz
elementami nadajgcymi sie do czesciowego odbioru i fakturowania przez Wykonawce
sq kompletnie wykonane elementy robot wyszczegollnione w
Harmonogramie, o ktéorym mowa w § 7 ust. 2 pkt 2.2 Umowy. Z uwagi na
rézne zrédfa finansowania i konieczno$¢ osobnych rozliczen Zamawiajacy zastrzega
sobie mozliwos$¢ narzucenia Wykonawcy sposobu ustalenia podziatu zakresu robot na
poszczegblne elementy.
Rozliczenie koncowe robot nastgpi fakturg koncowa po zakonczeniu i odebraniu
Przedmiotu Umowy, przy czym wysoko$¢ wynagrodzenia nie moze przekroczy¢
wartosci brutto wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy.
Faktury czesciowe sprawdzone i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru nalezy
sktada¢ w Referacie Inwestycji i Rozwoju Urzedu Gminy Domanidéw. Fakture
koncowg, wraz z rozliczeniem koncowym budowy i Protokotem Odbioru
Koncowego Roboét, sprawdzong i zatwierdzong przez Inspektora Nadzoru nalezy
ztozy¢ w Referacie Inwestycji i Rozwoju Urzedu Gminy Domaniéw. W obu opisanych
przypadkach w/w dokumenty Wykonawca ztozy w dwoch egzemplarzach dla
Zamawiajgcego: w oryginale (1 szt.) i w kopii (1 szt.).
Za termin zaptaty uznaje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
Zamawiajacy nie przewiduje wyptacania zaliczek na poczet realizacji Przedmiotu
Umowy.
/w przypadku realizacji z podwykonawcami/
Ptatnos¢ faktury Wykonawcy bedzie zrealizowana po przedstawieniu przez
Wykonawce nalezycie podpisanych os$wiadczen Podwykonawcéw (Dalszych
Podwykonawcéw), ktérych tresé¢ podano w Zataczniku nr 4 do Umowy, wraz kopig
faktur Podwykonawcéw (Dalszych Podwykonawcéw) i z dowodem zaptaty, ze zostaty
uregulowane naleznosci wynikajgce z wykonania przez niego robét, dostaw lub ustug
odebranych przez Wykonawce i zafakturowanych przez Wykonawce Zamawiajgcemu
w danym okresie rozliczeniowym, a objetych umowa/ umowami o podwykonawstwo.
Do kazdej faktury Wykonawca bedzie sktadat oswiadczenie, jaki zakres robdt zostat
wykonany przez poszczegdlnych podwykonawcéw i sitami wilasnymi. Jezeli w
umowach z Podwykonawcami zawarte bedq postanowienia o potraceniach kwot z
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, Wykonawca w swoim o$wiadczeniu
zawrze kalkulacje, z ktorej bedzie wynikata wysokos$¢ zrealizowanych przelewéw na
rzecz Podwykonawcéw (Dalszych Podwykonawcéw). W razie braku przedstawienia
stosownych os$wiadczen Zamawiajacy bedzie uprawniony do wstrzymania zaptaty

czeséci wynagrodzenia Wykonawcy przypadajacego na roboty wykonywane przez
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8.

9.

10.

2.

Podwykonawcow (Dalszych Podwykonawcow) do czasu wyjasnienia sprawy.

Jesli Wykonawca jest podatnikiem podatku VAT, Wykonawca oswiadcza, ze rachunek

bankowy wskazywany kazdorazowo na fakturze bedzie:

a) rachunkiem umozliwiajgcym ptatno$¢ w ramach mechanizmu podzielonej ptatnosci
(Split payment), jak rowniez

b) rachunkiem znajdujacym sie w elektronicznym wykazie podmiotédw prowadzonym
od 1 wrzesnia 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o ktérym
mowa w ustawie o podatku od towardéw i ustug (dalej: Wykaz) lub zgodnie z
regutami prawnymi obowigzujacymi w kraju rejestracji dziatalnosci Wykonawcy.

W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spetnia warunkow okreslonych

w ust. 9 powyzej, opdznienie w dokonanie ptatnosci w terminie okreslonym w

Umowie, powstate wskutek braku mozliwosci realizacji przez Zamawiajacego

pfatnosci wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej pfatnosci

badz dokonania pfatnosci na rachunek objety Wykazem, nie stanowi dla

Wykonawcy podstawy do zadania od Zamawiajacego jakichkolwiek odsetek, jak

réwniez innych rekompensat.

Zgodnie z ustawg z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w

zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz

partnerstwie publiczno - prywatnym, (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1666 ze zm.)

Wykonawca moze ztozy¢ ustrukturyzowang fakture elektroniczng za pomocq

platformy elektronicznego fakturowania. Numer konta Zamawiajacego znajduje sie

na platformie. Rodzaj adresu PEF: NIP.
8§ 6. Termin realizacji Przedmiotu Umowy

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ kompletny i wolny od istotnych wad Przedmiot
Umowy opisany w § 1 ust.1 w terminie do 400 dni od dnia podpisania Umowy
przez Wykonawce.
Za dzien wykonania Przedmiotu Umowy bedzie uznany dzien dokonania wpisu
Kierownika Budowy do Dziennika Budowy o zakonczeniu robot i gotowosci
do odbioru oraz potwierdzenia tego faktu przez Inspektora Nadzoru.
Podstawa do przekazania terenu budowy Wykonawcy bedzie zawarta Umowa oraz
dostarczenie przez Wykonawce Zamawiajgcemu wymaganych Prawem Budowlanym:
a) Dokumentéw stwierdzajacych posiadanie przez Kierownika Budowy uprawnien
budowlanych,
b) Aktualnego zaswiadczenia o przynaleznosci do wiasciwej izby samorzadu
zawodowego Kierownika Budowy z okreslonym w nim terminem ich waznosci oraz
wypetnionych oéwiadczen o objeciu funkcji Kierownika Budowy,

c) Oswiadczenia Kierownika Budowy o objeciu obowigzkow Kierownika Budowy,
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d) Dokumentu ubezpieczenia opisanego w § 16 ust. 1 niniejszej Umowy.
Rozpoczecie wykonywania robdt przez Wykonawce nastgpi po protokolarnym
przekazaniu Terenu Budowy przez Zamawiajagcego - Kierownikowi Budowy po
przedtozeniu o$wiadczenia o objeciu obowigzkdéw Kierownika Budowy.
Protokolarne przejecie Terenu Budowy przez Kierownika Budowy jest rownoznaczne z
wprowadzeniem Wykonawcy na budowe.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy, a Wykonawca przejmie teren budowy w terminie
do 7 dni - liczac od daty dostarczenia wszystkich dokumentéw wymienionych w § 6

ust. 2 Umowy.
§ 7. Obowiazki Zamawiajacego i Wykonawcy

. Do obowiazkoéw Zamawiajacego nalezy:
1.1.Protokolarne przekazanie Terenu Budowy przedstawicielom Wykonawcy tj.
Kierownikowi Budowy

1.2. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

1.3. Dokonanie czynnosci odbioru na zasadach okreslonych w § 9 Umowy.

1.4. Zaptata za odebrane roboty na zasadach okreslonych w § 5 Umowy.

. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:

2.1. Zapoznanie sie z:

a) Terenem Budowy i jego specyfika,

b) Terenami Sasiadujacymi,

c) Innymi terenami, ktore w jakikolwiek sposdb moga wptyna¢ na nalezyte
wykonywanie Przedmiotu Umowy lub od ktérych uzaleznione bedzie
nalezyte wykonanie Przedmiotu Umowy,

d) infrastrukturg istniejacg na Terenie Budowy, Terenie Sgasiadujagcym oraz na
innych terenach, o ktérych mowa w lit. ¢, przy czym Zamawiajgcy nie ma
obowigzku kontrolowania, czy Wykonawca wykonat powyzsze obowigzki; w
przypadku, gdy Wykonawca nie wykona powyzszych obowigzkéw lub
wykona je nienalezycie, bedzie ponosit wszelkie wynikajace z tego
konsekwencje;

2.2. Opracowanie i przekazanie Zamawiajacemu Harmonogramu, w terminie 7
dni od dnia przekazania Terenu Budowy, pod rygorem naliczenia kary
umownej, o ktérej mowa w § 10 ust. 1 lit. d), zawierajacego:

a) kolejnos¢ robot;

b) czas, w jakim Wykonawca proponuje wykonac¢ poszczegoélne zadania
czesciowe stanowigce elementy odbioru robét;

c) wartos¢ poszczegdlnych zadan czesciowych stanowigcych elementy odbioru

robot.
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2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

Zamawiajacy w ciggu 14 dni od dnia otrzymania Harmonogramu jest

zobowigzany zaakceptowa¢ Harmonogram lub odmoéwi¢ jego akceptacji. W

razie braku akceptacji Harmonogramu Wykonawca jest zobowigzany dokonaé

poprawek w ciggu 3 dni od otrzymania od Zamawiajgacego informacji o

uwagach.

Przechowywanie na Terenie Budowy kopii Harmonogramu uzupetnionego o

wykres ukazujacy postep wszystkich zadan czesciowych w odniesieniu do

zaktadanych terminéw umownych.

Przejecie Terenu Budowy w terminie ustalonym przez Strony i podpisanie

Protokotu Przejecia Terenu Budowy w dniu przekazania terenu przez

Zamawiajacego, przygotowanie frontu robdt i ich wykonywanie.

Odpowiednie oznaczenie i zabezpieczenie prowadzonych Robét oraz Terenu

Budowy zgodnie z przepisami prawa, w szczegdlnosci:

a) wykonanie tablicy informacyjnej budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami,

b) ogrodzenie placu budowy i zabezpieczenie przed dostepem 0s6b
postronnych;

c) dbatos¢ o wyglad i porzadek na budowie,

d) organizowanie prac w sposéb wykluczajgcy powstanie zagrozenia dla oséb
przebywajacych w na Terenie Budowy i w jego najblizszym otoczeniu oraz
minimalizowanie ucigzliwosci.

Ochrona ogdlna Terenu Budowy oraz mienia znajdujacego sie na tym Terenie.

Wykonawca do czasu wykonania Umowy ponosi petng odpowiedzialnosé

za ochrone Robdt, majatku wtasnego, jak i majatku Zamawiajacego oraz oséb

trzecich znajdujacych sie w obrebie Terenu Budowy, a takze za zabezpieczenie

Robot.

Uzyskanie na wtasny koszt wszelkich pozwolen wydawanych przez organy

administracyjne niezbednych dla nalezytego wykonywania robot, w tym

pozwoleh zwigzanych z funkcjonowaniem i obstugg Terenu Budowy, a takze
urzadzen; ponadto uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnied z organami
administracji oraz wifascicielami sasiednich posesji. W razie koniecznosci

Zamawiajacy udzieli, na wniosek Wykonawcy, stosownego petnomocnictwa

wyznaczonemu przez wykonawce przedstawicielowi. Do uzgodnien, o ktérych

mowa powyzej, nalezy zaliczy¢ w szczegdlnosci:

a) uzyskanie zgody na dojazd ciezkim sprzetem (jezeli istnieje taka
koniecznosc),

b) w razie koniecznosci uzgodnienie warunkoéw zabezpieczenia znakoéw

geodezyjnych (jezeli istnieje taka koniecznosc),
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2.8.

2.9.
2.10.

2.11.

2.12.

2.13.

c) zgtoszenie zniszczenia Ilub uszkodzenia znakéw geodezyjnych do
wilasciwego organu; w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia osnowy
geodezyjnej w trakcie wykonywania Umowy, Wykonawca zleci na wtasny
koszt wznowienie (odtworzenie) punktéw geodezyjnych.

Pokrycie kosztéw optat administracyjnych wynikajacych z uzyskanych
pozwolen opisanych w pkt. 2.7 powyzej.
Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej Robot.
Stosowanie sie do zalecen Inspektora Nadzoru, Kierownika Budowy oraz osoby
sprawujacej nadzor autorski, chyba ze zastosowanie sie do tych zalecen
mogtoby w jakikolwiek sposdb wptynaé na nalezyte wykonywanie Robét badz
spowodowac lub przyczyni¢ sie do powstania jakichkolwiek wad Przedmiotu
Umowy; zastosowanie sie do zalecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub
osoby sprawujacej nadzor autorski w zaden sposob nie wptywa na
odpowiedzialno$¢ Wykonawcy wynikajacg z Umowy.
Zatrudnienie przy wykonywaniu Robdét niezbednej kadry inzynierskiej,
kierowniczej oraz pracownikédw obstugi i pracownikdw technicznych w
odpowiedniej ilosci i o kwalifikacjach niezbednych do wykonania Robot
wysokiej jakos$ci oraz nalezytego kierowania Robotami, w tym powierzenie
nadzoru nad prawidlowym wykonywaniem Robdét osobom z odpowiednim
doswiadczeniem i umiejetnosciami. Wykonawca zobowigzany jest do
zaopatrzenia o0s6b zatrudnionych w wymagang odziez ochronng i inne
niezbedne s$rodki ochronne oraz do zapewnienia im $rodkéw tgacznosci
koniecznych dla prawidtowego i bezpiecznego wykonania Robot.

Czynnosci wykonywane przy wymienionych ponizej robotach, beda podlegaty

wymogowi zatrudnienia pracownikdw na podstawie umowy o prace w

rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974. Kodeks Pracy (tekst jednolity

Dz.U. z 2020r. poz. 1320):

a) roboty przygotowawcze i rozbiérkowe,

b) roboty w zakresie stolarki okiennej i drzwiowej,

c) roboty w zakresie termoizolacji $cian, stropodachdéw i dachoéw,

d) roboty w zakresie pokrywania podtdg i Scian,

e) roboty murarskie, tynkarskie i malarskie,

f) roboty montazowe instalacji sanitarnej, wentylacyjnej i centralnego
ogrzewania,

g) roboty montazowe instalacji elektrycznej.

Dopilnowanie, ze pracownicy Podwykonawcéw i Dalszych Podwykonawcow

biorgcy udziat w realizacji robot wymienionych w § 7 pkt 2.12 Umowy bedg

zatrudnieni na podstawie umowy o prace.
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2.14.

2.15.

2.16.

Przedstawienie upowaznionym pracownikom Zamawiajgacego podczas kontroli,
do przeprowadzenia ktérej Zamawiajacy bedzie uprawniony, w miejscu
wykonywania robot w wyznaczonym terminie nastepujgcych oswiadczen i
dokumentéw, ktore bedg potwierdzaty spetnienie obowigzkéw wymienionych w
§ 7 pkt 2.12i 2.13 Umowy:
a) Oswiadczenia zatrudnionego pracownika
b) Oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace
c) Poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o prace
zatrudnionego pracownika
d) Innych dokumentéw zawierajacych informacje, w tym dane osobowe,
niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w
szczegoblnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia
umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika
Pozostate dane powinny zosta¢ zanimizowane w sposéb zapewniajacy
ochrone danych osobowych pracownika
e) wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. wymogow.
W odniesieniu do Podwykonawcow i Dalszych Podwykonawcéw Zamawiajacy
bedzie wymagat w/w oswiadczen i dokumentow za posrednictwem
Wykonawcy.
Przechowywanie przez Kierownika Budowy na Terenie Budowy kopii umoéw o
prace pracownikow Wykonawcy, Podwykonawcéw i Dalszych Podwykonawcow
realizujgcych roboty wymienione w rozdziale w § 7 pkt 2.12. Umowy.
Dostarczenie  odpowiedniej ilosci i jakosci  materiatdw, sprzetu,
wykwalifikowanych pracownikéw i wszelkich innych elementéw pomocniczych,
obstugi specjalistycznej itp. zgodnych z wymaganiami Dokumentacji oraz
STWIORB niezbednych do prawidiowego i terminowego wykonania Robét; do
obowigzkéw Wykonawcy w tym zakresie nalezy uzycie materiatdw,
odpowiadajacych wymaganiom wynikajacym z przepisow prawa zgodnych z
przepisami o badaniach i certyfikacji, dopuszczonych do stosowania na
podstawie przepisow w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych oraz na podstawie
przepiséw dotyczacych systemoéw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci
oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie, jak i innym obowigzujacym
przepisom prawa, a takze normom przedmiotowym. Wszystkie materiaty przed

ich uzyciem muszg uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru
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2.17.
2.18.

2.19.

2.20.

2.21.

2.22.
2.23.

bedzie miat prawo do uzaleznienia swojej akceptacji od opinii Nadzoru

Autorskiego.

Wykonanie zaplecza budowy w miejscu uzgodnionym z Zamawiajgcym.

Zapewnienie zasilania w energie elektryczng i wode na potrzeby zaplecza oraz

realizacji Przedmiotu Umowy w sposdb uzgodniony z Zamawiajgcym.

Zapewnhienie sobie oraz zatrudnionym przez siebie Podwykonawcom:

a) dostepu do zaplecza sanitarnego, w tym rozprowadzenie po Terenie
Budowy oraz konserwacja instalacji sanitarnych i elektrycznych, stosownie
do potrzeb swoich i Podwykonawcéw,

b) dokonania rozliczenia z dostawcami mediéw kosztéw powyzszych ustug we
wiasnym zakresie na podstawie wskazan witasnych licznikow,

Cc) zapewnienie dostepu do zaplecza socjalno-magazynowego w uzgodnieniu
z Zamawiajacym,

d) koordynacji nad robotami wykonywanymi przez wszystkich uczestnikow
Robdét.

Przywrécenie Terenu Budowy, Terendw Sasiadujacych, zaplecza lub innych
terendw, w tym wykorzystywanych do transportu materiatéw i urzadzen do
stanu nie gorszego niz istniejacy w dniu ich przejecia oraz naprawa
ewentualnych szkdéd wyrzadzonych na Terenach Sasiadujacych lub innych
terenach, a spowodowanych realizacjg Robdot. W przypadku niezastosowania
sie do powyzszego Zamawiajacy ma prawo obcigzy¢ Wykonawce kosztami za
przywrocenie powyzszych Terendow do nalezytego stanu oraz kosztami
poniesionymi na naprawienie szkdéd spowodowanych realizacjg Robdt i potracic
naleznos$¢ z pierwszej naleznej Wykonawcy ptatnosci.

Usuwanie na wilasny koszt wszystkich zanieczyszczen lub uszkodzen na

Terenie Budowy, Terenie Sagsiadujacym i poza tymi Terenami powstatych w

zwigzku z wykonywaniem Robot oraz codzienne utrzymywanie ich w czystosci.

Biezgca inwentaryzacja wykonanych Robét.

Dbato$¢ o s$rodowisko naturalne, w tym Wykonawca dopilnuje, by odpady

i zanieczyszczenia z Terenu Budowy, a w szczegdlnosci gruz, pyty, hatas,

wyziewy byly mozliwie najmniejsze, a w kazdym razie, aby nie przekraczaty

dopuszczalnych prawem norm oraz by nie stanowily zagrozenia dla ludzi i

$rodowiska naturalnego. Wykonawca uzyska odpowiednie uzgodnienia

odnosnie sposobu zagospodarowania odpadéw (w tym gruntu) powstatych w

zwigzku z wykonywaniem Robot zgodnie z przepisami o odpadach, pozbywajac

sie wszelkich odpadow w sposdb zgodny z prawem optacajac wszelkie
zwigzane z tym koszty. Wykonawca bedzie obnizat poziom hatasu poprzez

wiasciwy dobdr i konserwacje sprzetu i urzadzen; Wykonawca zobowigzany
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2.24.

2.25.

2.26.

2.27.

2.28.

2.29.

2.30.

jest pokry¢ wszelkie koszty oraz przejmie od Zamawiajacego wszelkg

odpowiedzialno$¢ materialng zwigzang z usuwaniem zanieczyszczen

srodowiska zwigzanych z wykonywaniem Umowy, spowodowanych dziataniem
lub zaniechaniem Wykonawcy, podwykonawcow lub jakiegokolwiek podmiotu
dziatajacego na ich rzecz, a takze ponosi odpowiedzialno$¢ za naruszenie

wymagan ochrony srodowiska na Terenie Robot i na Terenie Sasiadujgcym w

stopniu catkowicie zwalniajagcym od tej odpowiedzialnosci Zamawiajacego.

Przestrzeganie przepisow bhp oraz p.poz., w szczegdlnosci do obowigzkow

Wykonawcy nalezy odpowiednie przechowywanie materiatow i urzadzen.

Umozliwienie Inspektorowi Nadzoru wgladu w Roboty, a w szczegdlnosci wstep

na Teren Budowy, dokonywanie ogledzin wykonywanych Robot.

Aktualizowanie Harmonogramu na polecenie Zamawiajgcego — jezeli zajdzie

taka potrzeba.

Opracowanie Dokumentacji powykonawczej w 3 kompletach w formie, ktora

zostanie uzgodniona z Zamawiajgcym.

Zapewnienie Zamawiajacemu dostepu do wszelkich dokumentéw zwigzanych z

wykonywaniem robét budowlanych, szczegdlnie w celu skontrolowania przez

Zamawiajgcego prawidiowosci rozliczen z Podwykonawcami.

Wykonanie robot na podstawie decyzji Pozwolenia na budowe, w oparciu o

zatwierdzong dokumentacje projektowa.

Stosowac¢ i uzywac¢ materialty i urzadzenia dopuszczone do stosowania

w budownictwie:

a) oznaczone znakiem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami
dokonano oceny zgodnie ze zharmonizowang normg europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng
(EAT) lub krajowg specyfikacjg techniczng Panstwa cztonkowskiego UE
uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymogami podstawowymi,

b) znajdujace sie w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobdéw
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych
producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej,

c) dla ktorych producent po dokonaniu odpowiedniej procedury oceniajacej
wystawit deklaracje zgodnosci potwierdzajaca zgodnos$¢ wyrobuz
europejskimi normami i aprobatami,

d) oznaczone znakiem budowlanym zgodnie z Polskg Norma lub krajowg
aprobatg techniczng, a zgodno$c¢ ta zostata potwierdzona w deklaracji
zgodnosci wydanej przez producenta,

e) przeznaczone do jednostkowego stosowania w konkretnym obiekcie
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budowlanym.

2.31. Okazywanie na zadanie Nadzoru Inwestorskiego stosownych dokumentéw
zezwalajacych na wbudowanie danego materiatu: certyfikat na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma
lub aprobata techniczng, dokumenty dopuszczenia do obrotu itp.

2.32. Przeprowadzanie wszelkich niezbednych, wymaganych przepisami,
pozwoleniami lub uzgodnieniami — badan, préb, odbioréw, zatwierdzen.

2.33. Prowadzenie robdét zgodnie z dokumentacjg projektowa, wiedzg techniczng
i nalezytg starannoscia.

2.34. Wyznaczenie dla wszystkich oséb zaangazowanych w realizacje Przedmiotu
Umowy strefy palenia papieroséw. Ustalenie takiej strefy bedzie wymagato
akceptacji Zamawiajacego.

2.35. Wydanie Zamawiajacemu Karty Gwarancyjnej w momencie podpisania

Protokotu Odbioru Koncowego Roboét.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze Wykonawca nie wykonuje swoich
obowigzkdéw nalezycie, Ilub nie wykonuje ich w ogdle, Zamawiajacy bedzie
upowazniony do wstrzymania realizacji Przedmiotu Umowy. Niniejsze wstrzymanie

bedzie obcigzato Wykonawce.
8§ 8. Inne postanowienia stron

Strony zgodnie postanawiajg, ze w przypadku stwierdzenia powstania szkody w
trakcie realizacji Umowy, sporzadzg niezwtocznie wspdlny protokot ustalajacy
przyczyny i okolicznosci jej powstania oraz sposéb likwidacji szkody.

Zaistnienie przeszkéd w wykonaniu robét powinno byé potwierdzone pisemnie w

formie protokotu podpisanego przez Strony Umowy.
§ 9. Warunki odbioru robot

Ustala sie nastepujace rodzaje odbioréw robot:

a) odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbidr czesciowy,

c) odbidr korcowy,

d) odbidér ostateczny na zakonczenie okresu rekojmi i gwaranciji.

Odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje upowazniony Inspektor
Nadzoru na wniosek Wykonawcy w postaci wpisu w Dzienniku Budowy i/ lub spisania
Protokotu Odbioru Robo6t Zanikowych/Ulegajacych Zakryciu pomiedzy witasciwym
Kierownikiem Robot i wiasciwym Inspektorem Nadzoru.

Odbiory czesciowe beda dokonywane w celu prowadzenia rozliczen czesciowych

zgodnie z § 5 ust. 2 Umowy. Odbiorom tym beda podlegaty zakonczone zadania
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czesciowe wyszczegolnione w Harmonogramie Robdét. Dokonanie czesciowego odbioru
nastepuje na podstawie sporzgdzonego przez Wykonawce Protokotu Zaawansowania
(odbioru) Robdt, potwierdzonego przez Inspektoréw Nadzoru, przy czym odbiorowi
beda podlegaty jedynie kompletnie wykonane zadania czesSciowe wymienione w
Harmonogramie, o ktérym mowa w § 7 ust. 2 pkt 2.2. W trakcie odbioréw
czesciowych Zamawiajgcy bedzie uprawniony do oceny stanu zaawansowania robdét w
stosunku do pierwotnych zatozen terminowych przyjetych w Harmonogramie, o
ktorym mowa w § 7 ust. 2, pkt 2.2 Umowy.
Odbidér koncowy:
Zakonczenie wykonania robdt i gotowosé do odbioru Kierownik Budowy zgtasza
wpisem do Dziennika Budowy. Nie pdézniej niz w dniu dokonania wpisu Kierownika
Budowy o zakonczeniu wykonywania robét Wykonawca przedstawi Inspektorowi
Nadzoru wszelkie dokumenty potwierdzajgce poprawnos¢ wykonania robot. Inspektor
Nadzoru potwierdzi lub odmowi potwierdzenia wykonania robét i gotowos¢ do odbioru
w terminie do 3 dni roboczych od daty wpisu Kierownika Budowy do Dziennika
Budowy o zakonczeniu robét.
Zgtoszenie przez Wykonawce - Zamawiajacemu ,Zakonczenia i gotowosci robét do
odbioru”, nastepuje w formie pisemnej, po dokonaniu przez Inspektora
Nadzoru wpisow w Dzienniku Budowy potwierdzajacych ww. stan robot
budowlanych. Do zgtoszenia w formie pisemnej o ,Zakonczeniu i gotowosci robot do
odbioru” - Wykonawca zobowigzany jest zataczy¢ kserokopie dokonanych
przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru wpiséw w Dzienniku Budowy
potwierdzajacych ww. stan robot budowlanych oraz dokumenty pozwalajace
na ocene prawidiowosci wykonania przedmiotu odbioru:

a) Dziennik Budowy;

b) Oswiadczenie Kierownika Budowy, ze roboty wykonano zgodnie z pozwoleniem na
budowe;

c) dokumentacje powykonawczg (w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji
elektronicznej na ptycie CD lub Pendrive (pamie¢ USB)): protokoty badan i
sprawdzen, atesty, certyfikaty lub zezwolenia na stosowanie wbudowanych
materiatéw, instrukcje obstugi oraz dokumentacje techniczno-ruchowg (DTR) na
wbudowany sprzet i urzadzenia, projekt powykonawczy z naniesionymi zmianami
(w 1 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej na ptycie CD lub
Pendrive (pamie¢ USB)).

1. Zamawiajgcy wyznaczy:

a) miejsce,
b) date,
Cc) godzine
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rozpoczecia odbioru koncowego - w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia

zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru lub odmoéwi wyznaczenia

terminu odbioru w przypadku niedochowania warunkéw wymienionych w § 9

ust. 4 lit. a), b) i ¢) Umowy.

Zakonczenie czynnosci odbioru powinno nastgpi¢ w ciggu 14 dni roboczych -

liczac od daty rozpoczecia odbioru z zastrzezeniem postanowien § 9 ust. 4.5

Umowy.

Odbidér koncowy ma na celu przekazanie Zamawiajgcemu Przedmiotu Umowy

do eksploatacji, po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania.

W odbiorze uczestniczy¢ bedq przedstawiciele Zamawiajgcego i Wykonawcy, w

tym Kierownik Budowy oraz Inspektor Nadzoru.

W wyniku przeprowadzonego odbioru Zamawiajacy sporzadzi Protokot Odbioru

Koncowego Robét i wreczy go Wykonawcy w chwili odbioru — pod warunkiem

braku istotnych wad Przedmiotu Umowy. Za istotna wade uwaza sie

jakakolwiek cze$¢ robdét wykonang niezgodnie z elementami dokumentacji
projektowej, Opisem Przedmiotu Zamédwienia STWIORB i zasadami wspotczesnej
wiedzy technicznej, a takze kazdg niekorzystng i niezamierzong wiasciwosé

Przedmiotu Umowy utrudniajacg korzystanie 2z niego zgodnie 2z jego

przeznaczeniem lub konserwacje. W takim wypadku Zamawiajacy sporzadzi

"Protoko6t z Czynnosci Odbiorowych", ktory bedzie zawierat liste istotnych

wad oraz termin ich usuniecia, a Protokét Odbioru Koncowego Robot

zostanie sporzadzony po usunieciu wszystkich zgtoszonych wad. Podpisanie

Protokolu Odbioru Koncowego Robo6t bedzie oznaczato, iz Zamawiajacy

uznaje wykonane przez Wykonawce zamowienie jako wykonane nalezycie. W

dniu spisania Protokotu Odbioru Koncowego Robét Wykonawca przekaze

Zamawiajgcemu podpisang Karte Gwarancyjna.

Jezeli w trakcie odbioru stwierdzone zostang:

a) wady nieistotne, Zamawiajacy moze zadaé usuniecia wad w okreslonym
terminie lub obnizy¢ wynagrodzenie umowne. Jezeli Zamawiajacy wyznaczy
termin usuniecia wad, a Wykonawca ich nie usunie w wyznaczonym terminie,
Zamawiajgcy moze odmoéwié przyjecia pozniejszej naprawy i bez dalszych
wezwan powierzy¢ usuniecie wad innemu wykonawcy na koszt i ryzyko
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode (wykonawstwo zastepcze),

b) wady istotne umozliwiajace uzytkowanie Przedmiotu Umowy, Zamawiajacy
moze zadac¢ usuniecia wad w okreslonym terminie. Jezeli Zamawiajacy
wyznaczy termin usuniecia wad, a Wykonawca ich nie usunie w
wyznaczonym terminie, Zamawiajagcy moze odmoéwié przyjecia podzniejszej

naprawy i bez dalszych wezwan powierzy¢ usuniecie wad innemu wykonawcy
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na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode
(wykonawstwo zastepcze),

c) istotne wady uniemozliwiajace uzytkowanie Przedmiotu Umowy,
Zamawiajacy moze zadac usuniecia wad, a jezeli wad nie da sie usunac,
zgda¢ ponownego wykonania zakresu objetego wadami lub po uptywie
wyznaczonego terminu bez dalszych wezwanh powierzy¢ usuniecie wad lub
ponowne wykonanie zakresu objetego wadami innemu wykonawcy na koszt i
ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode (wykonawstwo
zastepcze).

d) w przypadkach okreslonych pod lit. a), b) i ¢) Zamawiajacy zachowuje prawo
do zadania kary umownej za nieterminowe usuniecie wad i usterek.

Uprawnienia Zamawiajacego w przypadku stwierdzenia wad w okresie

obowigzywania rekojmi i gwarancji zostaty okreslone w Zalaczniku nr 3 do

Umowy - ,Karta gwarancyjna (wzor)”.

Do odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady obiektu majg zastosowanie przepisy

Kodeksu Cywilnego o rekojmi z nastepujgacymi zmianami:

a) termin do zawiadomienia o wadzie strony ustalajg na 14 dni od daty jej
ujawnienia, przy czym zawiadomienie wymaga formy pisemnej. W
zawiadomieniu tym Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin ogledzin
obiektu, nie krétszy niz 7 dni;

b) usuniecie wady musi by¢ stwierdzone protokolarnie;

c) Wykonawca nie moze odmédwi¢ usuniecia wady bez wzgledu na wysokos¢

zwigzanych z tym kosztéw.

5. Odbiér ostateczny przed zakonczeniem okresu rekojmi i gwarancji:

1.

6. Jezeli

Wykonawca zobowigzuje sie uczestniczy¢ w odbiorze ostatecznym po uprzednim
powiadomieniu o terminie przez Zamawiajgcego.

Odbidér ostateczny jest dokonywany przez Zamawiajacego przy udziale
Wykonawcy w formie protokotu ostatecznego odbioru po usunieciu wszystkich
wad ujawnionych w okresie gwarancji jakosci. Zwalnia on Wykonawce ze
wszystkich zobowigzan wynikajgacych z Umowy, dotyczacych usuwania wad.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt, ktory bedzie zawieraé ustalenia
dokonane w jego toku, w tym wykaz stwierdzonych wad oraz termin na ich
usuniecie.

Wykonawca ma obowigzek usung¢ stwierdzone w toku odbioru wady w
wyznaczonym terminie. W przypadku niedopetnienia powyzszego warunku,
Zamawiajacy zleci usunigcie stwierdzonych w trakcie odbioru wad na koszt i
ryzyko Wykonawcy.

w trakcie realizacji Umowy Zamawiajacy zazada badan, ktére nie byty
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przewidziane niniejszag Umowg, to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te

badania. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane

materiaty badz wykonanie robdt jest niezgodne z Umowg, to koszty badan

dodatkowych obcigzajg Wykonawce. W przeciwnym wypadku, koszty tych badan

obcigzajg Zamawiajacego.

§ 10. Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowna:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

9)

h)

za odstgpienie od Umowy przez Zamawiajacego lub jej rozwigzanie z przyczyn, -za
ktore ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca oraz odstgpienie lub rozwigzanie przez
Wykonawce z przyczyn, za ktére Zamawiajacy nie odpowiada, w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy;

za zwioke w realizacji Przedmiotu Umowy w zakresie i terminie okreslonym w § 6
ust. 1 Umowy - liczone od terminu koncowego do daty dokonania wpisu
Kierownika Budowy do Dziennika Budowy o zakonczeniu robét i
gotowosci do odbioru oraz potwierdzenia tego faktu przez Inspektora
Nadzoru w Dzienniku Budowy- w wysokosci 0,5% umownego wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwioki;

za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze kornicowym i spisanych
w ,Protokole z Czynnoséci Odbiorowych” - w wysokosci 0,1% umownego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwtoki,
liczony od uptywu terminu przewidzianego na ich usuniecie przez Wykonawce;

za zwloke w przedstawieniu Harmonogramu, o ktérym mowa w § 7 ust. 2,
pkt. 2.2 Umowy - w wysokos$ci 200 zt za kazdy dzien zwioki;

za zwtoke w usunieciu wad w okresie gwarancji i rekojmi w stosunku do terminéw
podanych w Karcie Gwarancyjnej - w wysokosci 0,1% wartosci umownego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwioki;

w kazdym przypadku nierozwigzania umowy z Podwykonawcg dalszym
Podwykonawcg na zadanie Zamawiajacego, o ktérym mowa w § 4 ust. 13 w
wysokosci 1000 zi;

w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokoséci 500 zt za kazdy
dzien braku lub nieterminowej zaptaty;

za nieprzedtozenie do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu zmiany umowy o roboty
budowlane w wysokosci 2 000 zi;

za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy

o podwykonawstwo (lub jej zmiany), ktérej przedmiotem sg dostawy i ustugi,
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jezeli jej wartosc¢ jest rowna lub wieksza 0,5 % warto$ci Umowy okreslonej w § 3
ust. 1 Umowy lub wiekszej niz 50 000,00 zt- w wysokosci 200 zt za kazdy dzien
zwtoki przedtozenia w/w dokumentu;

j) za zwtoke w dostarczeniu poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii wszelkich
anekséw do uméw, o ktérych mowa w § 10 ust. 1 lit. i) Umowy- w wysokosci 200
zt za kazdy dzien zwloki przedtozenia w/w dokumentu;

k) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowyo
podwykonawstwo (lub jej zmiany), ktérej przedmiotem sag roboty budowlane
- w wysokosci 200 zt za kazdy dzien zwtoki przedtozenia w/w dokumentu;

) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu ptatnosci- w
wysokosci 100 zt za kazdy dzien zwtoki w zmianie umowy o podwykonawstwo;

1) za brak przedtuzenia Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy w zwigzku z
przekroczeniem terminu okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy dotyczacego realizacji
catego Przedmiotu Umowy - w wysokosci 0,1% wartosci umownego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy za kazdy dzien braku
zabezpieczenia w wymaganej przez Zamawiajgcego wysokosci;

m) za niewydanie Karty Gwarancyjnej w dniu podpisania Protokotu Odbioru
Koncowego Robot w wysokosci 1 000 zt za kazdy dzien zwiloki przedtozenia w/w
dokumentu;

n) za nieprzekazanie dokumentu przediuzajagcego okres obowigzywania polisy
ubezpieczeniowej Odpowiedzialnosci Cywilnej w terminie okreslonym w § 16 ust.
3 w wysokosci 200 zt za kazdy dzien zwtoki przekazania w/w dokumentu,

0) kazdorazowo za niezatrudnienie na podstawie umowy o prace przez Wykonawce,
Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce oséb wykonujacych co najmniej
jednej z czynnosci wskazanych w § 7 ust. 2 pkt 2.12, a polegajacych na
wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w Kodeksie Pracy w wysokosci 1 000 zi
za kazdy stwierdzony przypadek,

p) za kazdy przypadek nieprzedfozenia oswiadczen lub dokumentéw, o ktérych mowa
w § 7 ust. 2 pkt 2.14 Umowy lub nieztozenia wyjasnien w wysokosci 1 000 zt,

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie Umowy przez Zamawiajacego, ktore spowoduje odstgpienie od Umowy
przez Wykonawce, z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajacy -
w wysokosci 10 % umownego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1. Dla
usuniecia wszelkich watpliwosci strony zgodnie oswiadczajg, ze zobowigzanie do
zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w zdaniu pierwszym, nie obejmuje sytuacji
odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego na podstawie art. 456 ust. 1 pkt 1
ustawy - Prawo zamowien publicznych.

3. Kary umowne majg charakter kumulatywny zastrzezeniem, ze ich tgczna wysokos¢,
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nie moze przekroczy¢ 20% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1.
Strony uzgadniajq, ze zaptata kary umownej nastgpi na podstawie wystawionej przez
Zamawiajacego noty ksiegowej, ktéra Wykonawca jest zobowigzany zaptaci¢ w
terminie 14 dni od dnia jej otrzymania na konto wskazane w nocie ksiegowej. W
przypadku niezaptacenia ww. noty ksiegowej w terminie, Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo do potracania naliczonych kar umownych z naleznosci Wykonawcy za
zrealizowanie Przedmiotu Umowy z uwzglednieniem przepiséw Kodeksu cywilnego
Zamawiajacy moze dochodzi¢ na zasadach ogdlnych odszkodowania przekraczajacego

wysokos¢ zastrzezonych kar umownych.
§ 11. Rekojmia i Gwarancja

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji na wykonane roboty - na okres miesiecy
zgodnie ze ztozona oferta, liczac od daty sporzadzenia Protokotu Odbioru
Koncowego Robét.

Bieg terminu rekojmi i gwarancji rozpoczyna sie nastepnego dnia liczac od daty
odbioru koncowego zakonczonego sporzadzeniem Protokotu Odbioru Koncowego
Robét - zgodnie z trescig § 9 ust. 4 Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest przystapi¢ niezwtocznie, lecz nie poézniej niz
w terminach podanych w karcie gwarancyjnej, do nieodptatnego usuniecia wad
powstatych lub ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji - zgtoszonych przez
uzytkownika obiektu. Przepisy Kodeksu Cywilnego stosuje sie odpowiednio.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi takze po terminie
okreslonym w ust. 1 jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

Wykonanie zobowigzan z tytutu rekojmi i gwarancji nalezy do Przedmiotu Umowy.
Szczegdétowe warunki gwarancji o tresci zgodnej z Zatqcznikiem Nr 3 (wzér karty
gwarancyjnej) - Wykonawca wyda Zamawiajacemu w dniu spisania Protokotu

Odbioru Koncowego Roboét.
8§ 12. Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy

Zamawiajacy zada, aby Wykonawca wnidst Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania
Umowy, najpozniej w dniu zawarcia Umowy przed jej podpisaniem przez Wykonawce,
w wysokosci 5 % kwoty brutto podanej w ofercie Wykonawcy, tj. w kwocie:
................... p4 0 €53 (01111 o [ 1= IR LY o] o o o] 1=,
Zabezpieczenie moze by¢ wniesione wedtug wyboru Wykonawcy, w jednej lub w kilku
nastepujacych formach:

a) Pieniadzu,

b) Poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem
pienieznym,
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3.

¢) Gwarancjach bankowych,

d) Gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) Poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt
2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach, o ktérych

mowa w art. 450 ust. 2 uPzp.

4. Zamawiajacy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowyw

5.

nastepujacy sposob:

a) 70% wartosci zabezpieczenia zostanie zwrdécone w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,

b) 30% wartosci zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiajacego na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady, kwota ta zostanie zwrécona w
terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

Wykonawca zobowigzany jest dostosowac termin waznosci poreczenia lub gwarancji
na okres rekojmi.
Zabezpieczenie wniesione w formie pienieznej zostanie zwrdécone na zasadach
zawartych w art. 450 ust. 5 ustawy PZP - na pisemny wniosek Wykonawcy oraz
wskazany rachunek bankowy.
Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy stuzy do pokrycia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajacego powstatych w zwigzku z realizacjag Umowy. W
zwigzku, z czym w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania
jakiejkolwiek czesci Przedmiotu Umowy, zabezpieczenie lub jego czes¢ zostanie
wykorzystane przez Zamawiajacego do zaspokojenia wszelkich jego roszczen
wzgledem Wykonawcy, w tym roszczen z tytutu kar umownych za niewykonanie lub
nienalezyte wykonywanie Przedmiotu Umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

W przypadku przedtuzenia terminu realizacji Przedmiotu Umowy poza termin opisany

w § 6 ust. 1 Umowy- skutkujacy potrzebg wydtuzenia okresu zabezpieczenia -

Wykonawca zobowigzany jest dokona¢ odpowiedniego przediuzenia okreséw

obowigzywania Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy w poszczegdlnych

wysokosciach, o ktérych mowa w ust. 4 powyzej, pod rygorem naliczenia kar
umownych zgodnie z § 10 ust. 1 lit. 1) Umowy. Jezeli pomimo to Wykonawca nie
przedstawi dokumentu modwigcego o dokonaniu przediuzenia, Zamawiajacy bedzie
upowazniony do zatrzymania 2 % kwoty brutto, o ktdrej mowa w § 3 ust. 1 niniejszej
umowy z naleznej Wykonawcy pfatnosci do czasu przedstawienia Zamawiajgcemu

dokumentdéw $wiadczacych o dokonaniu przedtuzenia.
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§ 13. Nadzor na realizacja Umowy

1. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest:

1.1. Kierownik Budowy - Pan/Pani ................. ;o tel i — posiadajacy

uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-

budowlanej

2. Przedstawicielem Zamawiajacego na budowie jest:

2.1.

Inspektor Nadzoru Robét Budowlanych - Pan/Pani ................. ; tel.

§ 14. Zmiany Umowy

1. Zgodnie z art. 455 ust. 1 ustawy PZP Zamawiajacy przewiduje nastepujgce warunki

zmiany Umowy w stosunku do tresci oferty skutkujgce mozliwoscig zmiany terminu

i/lub zmiany sposobu i zakresu wykonania Przedmiotu Umowy i/lub zmiang wysokosci

wynagrodzenia brutto za wykonanie Przedmiotu Umowy, gdy:

a)

b)

d)

nastapi konieczno$¢ wykonania korekt w dokumentacji projektowej lub w sytuacii,
gdy bedzie to niezbedne dla prawidtowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robét przepisami prawa wykonania
Przedmiotu Umowy i uniemozliwiag wykonanie Przedmiotu Umowy w ustalonym w
niniejszej Umowie terminie i/lub wynagrodzeniu- mozliwa zmiana terminu
Wykonania Przedmiotu Umowy maksymalnie o okres od dnia zgtoszenia
problemu do dnia przekazania rozwigzania lub o okres niezbedny do
zakonczenia Przedmiotu Umowy ponad termin okreslony w § 6 ust. 1 Umowy
i/lub zmiana sposobu wykonania Przedmiotu Umowy i/lub zmiana wartosci
wynagrodzenia;

Wykonawca zaproponuje rozwigzania zamienne w stosunku do przyjetych
w dokumentacji projektowej rozwigzan technicznych i zostang one zaakceptowane
przez Zamawiajgcego oraz Projektanta - mozliwa zmiana sposobu wykonania
Przedmiotu Umowy i/lub zmiana wartosci wynagrodzenia;

Na wniosek Zamawiajacego dotyczacy zmian sposobu realizacji i zakresu
Przedmiotu Umowy, po uzyskaniu akceptacji Projektanta- mozliwa zmiana terminu
Wykonania Przedmiotu Umowy maksymalnie o okres niezbedny do
zakonczenia Przedmiotu Umowy ponad termin okreslony w § 6 ust. 1 Umowy
i/lub zmiana sposobu wykonania Przedmiotu Umowy i/lub zmiana wartosci
wynagrodzenia;

Zamawiajacy zrezygnuje z wykonania pewnego zakresu robot przewidzianych
w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdy ich wykonanie nie bedzie konieczne
dla prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi

na dzien odbioru robdt przepisami prawa, wykonania pozostatej czesci Przedmiotu
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Umowy- mozliwa zmiana sposobu wykonania Przedmiotu Umowy i/lub zmiana
wartosci wynagrodzenia;

e) Gdy zajdzie koniecznos$¢ wykonania robét, o ktéorych mowa w art. 455, ust. 1, pkt.
3 i 4 oraz ust. 2 ustawy PZP i przy spetnieniu warunkéw zawartych w w/w
przepisach - mozliwa zmiana sposobu wykonania Przedmiotu Umowy i/lub zmiana
wartosci wynagrodzenia i/lub terminu o okres niezbedny do zakonczenia
Przedmiotu Umowy.

f) Na wniosek Uzytkownika obiektow konieczne bedzie wstrzymanie wykonywania
robdt budowlanych w zwigzku z funkcjg obiektu, w ktérym prowadzone bedg
roboty- mozliwa zmiana terminu Wykonania Przedmiotu Umowy maksymalnie o
okres, w ktorym Wykonawca nie mogt realizowaé¢ Przedmiotu Umowy i
nie ponosi z tego tytutu winy;

g) Wptynie umotywowany wniosek Wykonawcy zwigzany z brakiem mozliwosci
realizowania Przedmiotu Umowy. Niemoznos¢ realizacji Przedmiotu Umowy
spowodowana musi by¢ okolicznosciami, na ktére Wykonawca nie miat wptywu, w
szczegodlnosci, gdy sg one nastepstwem sity wyzszej. Pod pojeciem sity wyzszej
Strony rozumiejg takie nadzwyczajne okolicznosci, jak m.in. kleski zywiotowe,
stan wyjatkowy, stan epidemiologiczny, stan wojenny, nowe akty prawne lub
decyzje administracyjne majace wptyw na realizacje Przedmiotu Umowy. W takim
wypadku dopuszcza sie wydtuzenie terminu wykonania okre$lonego w § 6 ust. 1
Umowy o okres, w ktorym Wykonawca nie mégt realizowac¢ Przedmiotu
Umowy i nie ponosi z tego tytutu winy;

h) Wykonawca wystapi o zmiane formy zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy;

i) Wykonawca wystgpi o zmiane zgtoszonego przez Wykonawce w ofercie zakresu
rzeczowego wykonywanego przy udziale Podwykonawcy;

j) Wykonawca wystapi o zmiane Podwykonawcy lub rezygnacje z Podwykonawcy,
przy czym w przypadku, jezeli zmiana albo rezygnhacja z Podwykonawcy dotyczy
podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych
w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunku udziatu w
postepowaniu, Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze
proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w
stopniu nie mniejszym, niz Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia. Art. 122 ustawy
Pzp stosuje sie odpowiednio.

2. W przypadku wystgpienia robét zamiennych lub zaniechanych decyzjq Zamawiajacego

w pierwszej kolejnosci koszt robot zmienianych i zaniechanych bedzie ustalony na

podstawie wartoséci poszczegdlnych elementéw podanych w Harmonogramie. Jezeli
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wartosci zakresu robdét zmienianych lub zaniechanych nie da sie okresli¢ na podstawie
Harmonogramu, ich warto$¢ zostanie ustalona na podstawie kosztorysu wykonanego
metodg szczegdtowq zgodnie z nieobowigzujacym rozporzadzeniem Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dn. 13 lipca 2001 r. w sprawie metod kosztorysowania
obiektow i robot budowlanych (Dz.U.2001 Nr 80 poz. 867), ktéry przygotuje
Wykonawca. Kosztorys ten bedzie podlegat sprawdzeniu i zaakceptowaniu przez
Inspektora Nadzoru. Kosztorys bedzie przygotowany na podstawie KNR z
wydawnictwa ,SEKOCENBUD"” z zastosowaniem $rednich sktadnikéw cenotworczych
~SEKOCENBUD"” z kwartatu poprzedniego w stosunku do dnia podpisania protokotu
koniecznosci, lecz nie wyzszych niz: Kp=75%, Z=15%, R=25,0 zt netto/r-g. Koszty
materiatdw i sprzetu bedg przyjete na podstawie publikatorow ,SEKOCENBUD” z
kwartatu poprzedniego w stosunku do dnia podpisania protokotu koniecznosci, a-
jezeli nie bedzie to mozliwe - na podstawie cen rynkowych. Na tych samych zasadach
obliczane beda wartosci robdt, ktére zostang wprowadzone w miejsce robot
zmienianych.

W przypadku wystgpienia robét dodatkowych, o ktérych mowa w ust. 1, lit e) ich
wartos$¢ zostanie skalkulowana na zasadach opisanych w ust. 2.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania Zamawiajgcego do
wyrazenia takiej zgody.

Procedura wprowadzania zmian:

Kazda zmiana w stosunku do oferty ztozonej przez Wykonawce musi by¢ dokonana
poprzez sporzadzenie Aneksu w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Zmiana przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy okreslonych w par. 13 nie
wymaga aneksu do umowy i bedzie obowigzywac¢ od dnia pisemnego powiadomienia
drugiej Strony o zmianie przedstawiciela. Warunkiem podpisania aneksu do Umowy
bedzie dokonanie przez Wykonawce na wiasny koszt zmian okreséw obowigzywania
Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy najpdézniej w dniu podpisania aneksu.
W przeciwnym razie Zamawiajacy uzna, ze aneks nie moze zostaé podpisany z winy

lezgcej po stronie Wykonawcy.
8§ 15. Zmiana wynagrodzenia

Strony ustalajg uzasadnione zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku:

a) zmiany stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego — w takim
przypadku warto$¢ wynagrodzenia netto nie ulega zmianie, jedynie wartos$c
wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepiséw.

Zmiana wynagrodzenia odnosi¢ sie bedzie do czesci przedmiotu umowy

niezrealizowanej, po dniu wejscia w zycie przepisow zmieniajacych Ilub
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b)

wprowadzajacych oraz do czesci przedmiotu umowy, do ktdrej zastosowanie
znajdzie zmiana stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego. W
takim przypadku Wykonawca zwréci sie do Zamawiajgcego z wnioskiem o
dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia - wskaze kwote, o ktérg
wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie, wraz z wyliczeniem catkowitej kwoty
oraz wskaze date, od ktérej nastgpita badz nastgpi zmiana wysokosci kosztéw
wykonania umowy, uzasadniajagce zmiane wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy. Zmiana wynagrodzenia moze nastgpi¢ wylacznie jezeli zmiany te
bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamodwienia przez Wykonawce. Ciezar
dowodu w tym zakresie obcigza Wykonawce.

zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo zmiany wysokosci
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace, jezeli zmiany te bedq
miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce.

Zmiana ta bedzie obejmowac wytgcznie czes¢ wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, w odniesieniu do ktdérej nastgpita zmiana wysokosci kosztéw
wykonania umowy przez Wykonawce w zwigzku z wejSciem w zycie tych
przepisow. Kwota wynagrodzenia Wykonawcy ulegnie zmianie o kwote
odpowiadajacq wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwigzku ze zwiekszeniem
wysokosci wynagrodzen o0s6b $wiadczacych ustugi do wysokosci aktualnie
obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia za prace, badz minimalnej stawki
godzinowej z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty
wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadajgca wzrostowi kosztu
Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wylgcznie do czesci wynagrodzenia pracownikéw
Swiadczacych ustugi, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajacym, odpowiadajacej
zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg
umowy. W przypadku zaistnienia opisanej sytuacji, po wejsSciu w zycie przepisow
bedacych przyczyng waloryzacji, Wykonawca moze zwrdéci¢ sie do Zamawiajacego
Zz wnioskiem o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia - wskaze kwote, o
ktdrg wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie, wraz z uzasadnieniem
zawierajacym wyliczenie catkowitej kwoty, o jaka wynagrodzenie Wykonawcy
powinno ulec zmianie, oraz wskazanie daty, od ktérej nastgpita badz nastgpi
zmiana wysokosci kosztow wykonania umowy. Wraz z wnioskiem Wykonawca
zobowigzany jest przedtozy¢ dokumenty z ktorych bedzie wynika¢, w jakim
zakresie zmiany te majgq wptyw na koszty wykonania umowy, w szczegolnosci:
zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) osob $wiadczacych
ustugi, wraz z okresleniem zakresu obowigzkéw pracownika w jakim wykonujg oni

prace bezposrednio zwigzane z realizacja umowy oraz czesci wynagrodzenia
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c)

d)

odpowiadajacej temu zakresowi. Zmiana wynagrodzenia moze nastgpi¢ wylgcznie
jezeli zmiany te beda miaty wplyw na koszty wykonania zaméwienia przez
Wykonawce. Ciezar dowodu w tym zakresie obcigza Wykonawce.

zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Ilub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki skiadki na ubezpieczenia spoteczne lub
ubezpieczenie zdrowotne, jezeli zmiany te bedga miaty wpltyw na koszty wykonania
zamoéwienia przez Wykonawce.

Zmiana ta bedzie obejmowac wytgcznie cze$s¢ wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, w odniesieniu do ktérej nastgpita zmiana wysokosci kosztéw
wykonania umowy przez Wykonawce w zwigzku z wejsciem w zycie przepiséw
odpowiednio dokonujacych zmian w zakresie zasad podleganiu ubezpieczeniu
spotecznemu lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokosci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. W przypadku zaistnienia
opisanej sytuacji po wejsciu w zycie przepisow bedacych przyczyna waloryzacji,
Wykonawca moze zwrdci¢ sie do Zamawiajacego z wnioskiem o dokonanie
odpowiedniej zmiany wynagrodzenia - wskaze kwote, o ktérg wynagrodzenie
Wykonawcy ma ulec zmianie, zawierajgcym szczegotowe wyliczenie catkowitej
kwoty, o jaka wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazanie
daty, od ktérej nastgpita badz nastgpi zmiana wysokosci kosztéw wykonania
umowy uzasadniajgca zmiane wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Wraz z wnioskiem Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ dokumenty z ktérych
bedzie wynika¢, w jakim zakresie zmiany te maja wptyw na koszty wykonania
umowy, w szczegolnosci: zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po
zmianie) pracownikéw swiadczacych ustugi, wraz z kwotami sktadek uiszczanych
do zaktadu Ubezpieczen Spotecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego
w czesci finansowanej przez Wykonawce, z okresleniem zakresu obowigzkéw
pracownika w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg
umowy oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajgcej temu zakresowi. Zmiana
wynagrodzenia moze nastgpi¢ wytgcznie jezeli zmiany te beda miaty wpltyw na
koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce. Ciezar dowodu w tym zakresie
obcigza Wykonawce.

zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o
pracowniczych planach kapitatowych, jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty
wykonania przez Wykonawce niniejszej umowy.

Zmiana ta bedzie obejmowaé wytacznie czes¢ wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, w odniesieniu do ktdérej nastgpita zmiana wysokosci kosztéw

wykonania umowy przez Wykonawce w zwigzku ze zmiang zasad gromadzenia i
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wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w
ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych. W
przypadku =zaistnienia tej okolicznosci, Wykonawca moze zwroci¢ sie do
Zamawiajacego z wnioskiem o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia.
We wniosku Wykonawca zobowigzany jest wskazac¢ kwote, o ktérg wynagrodzenie
Wykonawcy ma ulec zmianie, wraz z uzasadnieniem zawierajgcym szczegotowe
wyliczenie catkowitej kwoty, o jaka wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec
zmianie. Wykonawca zobowigzany jest rowniez do wskazania daty, od ktorej
nastgpita badz nastgpi zmiana wysokosci kosztow wykonania umowy
uzasadniajgca zmiane wysokos$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest przedfozy¢ dokumenty z ktérych bedzie wynikaé, w
jakim zakresie zmiany te maja wptyw na koszty wykonania umowy. Zmiana
wynagrodzenia moze nastgpi¢ wytacznie jezeli zmiany te bedq miaty wptyw na
koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce. Ciezar dowodu w tym zakresie

obcigza Wykonawce.

Zmiany wysokos$ci wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany ceny materiatéw

lub kosztéw zwigzanych z realizacjg umowy w rozumieniu art. 439 ustawy Pzp. Przez

zmiane ceny materiatow lub kosztéw rozumie sie wzrost odpowiednio cen lub

kosztow, jak i ich obnizenie, wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia

wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie. Zmiana wynagrodzenia moze

nastgpi¢ wedtug nastepujacych zasad:

a)

b)

c)

d)

e)

Strony umowy bedg uprawnione do wystgpienia o zmiane wynagrodzenia, o ile
poziom zmiany ceny materiatow lub kosztéw wedtug wskaznika GUS, o ktérym
mowa w lit. ¢ wyniesie minimum 5%.

Jako poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia ustala sie dzieh zawarcia
umowy,

Ustalanie zmiany wynagrodzenia nastgpi z uzyciem odestania do adekwatnego
wskaznika zmiany ceny materiatow lub kosztéw, ogtaszanego w komunikacie
Prezesa Gitéwnego Urzedu Statystycznego dotyczacym cen robdét budowlano-
montazowych i obiektow budowlanych. Wysoko$¢ wynagrodzenia za dany element
robét moze ulec zmianie do wysokosci adekwatnego wskaznika.

Ciezar udowodnienia wptywu zmiany ceny materiatow lub kosztéw na koszt
wykonania zamowienia  okreslony bedzie przez strone wnioskujaca,
proporcjonalnie do adekwatnych wskaznikéw cen ogtaszanych w komunikacie
Prezesa GUS.

Z zadaniem zmiany wynagrodzenia Wykonawca moze nastgpi¢ po uptywie roku
kalendarzowego, od dnia zawarcia umowy. Kolejne wnioski w przedmiocie zmiany

wynagrodzenia beda mogty by¢ ztozone co 6 miesiecy
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f)

Maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajacy w

efekcie zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysokosci

wynagrodzenia moze wynies¢ do 5% wynagrodzenia Wykonawcy (na dzien

zawarcia umowy).

8§ 16. Odstapienie od Umowy

Odstgpienie od Umowy:

1.1. Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od Umowy w przypadkach przewidzianych w
art. 456 ust.1 ustawy PZP i Kc.

1.2.

1.3.

1.4.

Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie

Wykonawcy, w przypadku razacego naruszenia przez Wykonawce postanowien

Umowy, w szczegolnosci:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

9)

Nieuzasadnionej zwtoki w rozpoczeciu Robot, zaprzestania ich wykonywania
przez okres dtuzszy niz 7 dni,

zwtoki w realizacji robdét w stosunku do zaakceptowanego Harmonogramu
zawinionego przez Wykonawce o 14 dni;

nieprawidtowego wykonania robot lub wykonywania ich w sposéb niezgodny
z dokumentacjg projektowa, przepisami prawa, sztukg budowlang Ilub
poleceniami Inspektora Nadzoru, w okresie 90 dni od ich stwierdzenia;
razacego naruszenia wymagan, norm lub przepiséw BHP i zaakceptowanego
planu BIOZ, w okresie 90 dni od ich stwierdzenia;

gdy Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty (bezposrednich zaptat)
Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom na sume wieksza niz 5%
wartosci Umowy, okreslonej w § 3 ust. 1 Umowy, w okresie 90 dni od
dokonania ptatnosci;

w razie niewyptacalnosci Wykonawcy w rozumieniu ustawy Prawo
upadtosciowe (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 1228 ze zm.), niewyptacalnosci, lub
zagrozenia niewyptacalnoscig Wykonawcy w rozumieniu ustawy Prawo
restrukturyzacyjne (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 1588 z p6zn zm.);

gdy suma kar umownych przekroczy 20% wartosci brutto umowy okreslonej

w § 3 ust 1, w okresie 90 dni od przekroczenia.

Odstgpienie od Umowy nastepuje w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Poza terminami uregulowanymi w ust. 1.2, oswiadczenie o odstgpieniu winno by¢

ztozone najpdzniej w terminie do 1 roku od dnia okreslonego jako termin

realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z §6 ust. 1 Umowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawcy nie przystugujgq wzgledem

Zamawiajacego zadne roszczenia poza roszczeniem o zaptate wynagrodzenia za

Roboty wykonane prawidtowo po potwierdzeniu przez Inspektorow Nadzoru do
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dnia doreczenia drugiej Stronie o$wiadczenia o odstgpieniu (art. 456 ustawy
PZP).

1.5. W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawca niezwtocznie wstrzyma i
zabezpieczy roboty. Nastepnie Inspektor Nadzoru i Wykonawca dokonajgq
inwentaryzacji Robot, na podstawie, ktérej Inspektor Nadzoru przystgpi do
odbioru Robo6t wykonanych do momentu odstgpienia oraz ich rozliczenia na
zasadach okreslonych w Umowie.

1.6. Pomimo odstgpienia od Umowy postanowienia dotyczace gwarancji jakosci
i rekojmi obowigzujgq miedzy Stronami nadal w odniesieniu do odebranych
Robot.

Rozliczenia w przypadku odstgpienia od Umowy:

2.1. Na podstawie dokonanej inwentaryzacji Inspektor Nadzoru potwierdzi wartosé
wykonanych Roboét jedynie tych z zakonczonych pozycji Harmonogramu oraz
materiatébw nie wbudowanych ktére zamierza kupi¢ Zamawiajacy, stanowigcych
podstawe do wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury.

2.2. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie Terenu Budowy oraz wszelkie
inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona,

ktdérej dziatania albo zaniechania byty przyczyna odstgpienia.
§ 17. Ubezpieczenie

Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia i utrzymania w mocy przez caty okres
trwania niniejszej umowy do czasu dokonania przez Zamawiajacego odbioru
koncowego i podpisania Protokotu Odbioru Koncowego Robét, polisy
ubezpieczeniowej Odpowiedzialnosci Cywilnej (OC) w zwigzku z prowadzong
dziatalnoscig oraz z tytutu szkdd, mogacych zaistnie¢ w zwigzku ze zdarzeniami
losowymi: np. od ognia, huraganu i innych zdarzen losowych. Wysokos$¢ polisy OC
musi wynosi¢ minimum warto$¢ wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 3 ust. 1
Umowy.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu dokumenty, potwierdzajace dokonanie w/w
ubezpieczenia - do dnia wprowadzenia na budowe (pod rygorem nieprzekazania
Terenu Budowy z winy Wykonawcy).

W przepadku przedtuzenia realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu dokument potwierdzajacy przediuzenie obowigzywania w/w

ubezpieczenia nie pdzniej niz do dnia obowigzywania pierwotnej polisy.
§ 18. Administrowanie danych
Wszelkie dane osobowe pozyskane przez Administratora w zwigzku z niniejszg umowg

beda przetwarzane wytacznie na potrzeby realizacji umowy oraz chroni¢ je bedg przed

dostepem o0séb nieupowaznionych, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami o ochronie
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danych osobowych - Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0so6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/96/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych RODO).

Strony jako Administratorzy Danych Osobowych oswiadczajg, ze wprowadzity
odpowiednie s$rodki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywato sie
zgodnie z przepisami RODO.

Strony zobowigzujq sie do przetwarzania danych osobowych reprezentujacych strone
pracownikéw wyznaczonych do kontaktu miedzy stronami tylko w celu i w czasokresie
niezbednym do realizacji niniejszej umowy. Administrator wyznaczyt Inspektora
Ochrony Danych, kazdy pracownik zobowigzat sie do zachowania poufnosci i
tajemnicy. Pracownicy zostali upowaznieni do przetwarzania danych osobowych.
Strony beda przetwarza¢ dane oséb reprezentujgcych strone, kontaktowe oséb
zaangazowanych w realizacje niniejszej umowy i zobowigzujg sie do wykonania
obowigzku informacyjnego (art. 14 RODO) wobec tych oséb w imieniu drugiej Strony.
Klauzula informacyjna dla wykonawcdéw, ich przedstawicieli i oséb zaangazowanych w
realizacje umowy jest dostepna na stronie internetowej Gminy Domanidw:

https://bip.gminadomaniow.pl/wiadomosci/11453/wiadomosc/457095/klauzula infor

macyjna _gmina _domaniow.

§ 19. Postanowienia koncowe

Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiajacego nie moze dokonaé przelewu
wierzytelnosci na rzecz osoby trzeciej.

Zlecenie wykonania czesci robét Podwykonawcom nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci robaot.

Wykonawca zobowigzuje sie do informowania Zamawiajacego o zmianie formy
prowadzonej dziatalnoéci gospodarczej, o postepowaniu restrukturyzacyjnym lub
upadtosciowym oraz o zmianie sytuacji organizacyjnej lub ekonomicznej mogacej
mie¢ wptyw na realizacje Umowy, jak tez o zmianie adresu siedziby firmy i
zamieszkania jej wiasciciela, pod rygorem skutkéw prawnych zaniechania oraz
uznania za doreczong korespondencje kierowang na ostatni podany przez Wykonawce
adres.

Powyzsze zobowigzanie dotyczy okresu obowigzywania Umowy, rekojmi i gwarancji
oraz niezakonczonych rozliczenn wynikajgacych z Umowy.

Prawem wtasciwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie.

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy beda miaty zastosowanie
przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego oraz ustawy Prawo zamoéwien

publicznych.
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Strony zobowiazuja sie do poddania ewentualnych sporow w relacjach
Wykonawca/Zamawiajacy o0 roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w
ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom Ilub innemu
polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem
albo osoba prowadzacqa inne polubowne rozwiazanie sporu.

Spory mogace wynika¢ przy wykonywaniu postanowien Umowy, z wylgczeniem
sporow, o ktorych mowa w ust. 6, strony poddajg rozstrzygnieciu sgdom
powszechnym witasciwym dla siedziby Zamawiajacego.

Umowa zostata sporzadzona w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych 1
otrzymuje Wykonawca, a 2 Zamawiajacy.

Strony przyjmujg jako date zawarcia umowy - date ztozenia podpisu przez ostatnig ze

Stron.
Zamawiajacy: Wykonawca:
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