Wzor umowy - Zalgcznik Nr 4

UMOWA 1ZD.272.9.2025
zawarta w dniu .............ooeennnn 2025 r. w Dzierzgowie pomigdzy Gming Dzierzgowo z
siedzibg w Dzierzgowie przy ulicy T. Kos$ciuszki 1 reprezentowang przez:
Wojta Gminy — Pana Rafata Kucinskiego
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Pani Jolanty Ruzieckiej
zwanym dalej w tek$cie ,,Zamawiajacym”,

rePreZentOWaNa/YIM PIZEZ: «..uvuuenreneeneeneaeaneeneaneanannnns
zwang/ym w dalszej tresci umowy ,,Wykonawcea” zostala zawarta umowa o nastgpujacej
tredci:
§1.
PODSTAWA ZAWARCIA UMOWY I ZALACZNIKI
1. Podstawe zawarcia umowy stanowi wynik postgpowania zamoéwienia publicznego
ktorego kwota nie przekracza réwnowartosci kwoty 130 000,00zt;
§2.
PRZEDMIOT UMOWY
1.  Przedmiotem niniejszej umowy jest ,,Budowa rurociggu odplywu wéd poplucznych z
SUW do rowu melioracyjnego w m. Dzierzgowo”. Dokladng lokalizacje okresla
dokumentacja projektowa.
2.  Przedmiotowe zamowienie finansowane bedzie ze S$rodkow wilasnych Gminy
Dzierzgowo.
3. Roboty musza by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami oraz na
ustalonych niniejszg umowa warunkach.
4.  Zakres 1 sposob wykonania przedmiotu zaméwienia okreslaja:
1)  dokumentacja projektowa, przedmiar robot, szczegoétowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru rob6ot budowlanych, (zwane dalej SST).
2)  umowa,
3)  oferta Wykonawcy
5. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania wszystkich robot niezbednych do
osiggniecia rezultatu okreslonego w ust. 1, niezaleznie od tego, czy wynika to wprost z
dokumentow wymienionych w ust. 4.
6. W razie zaistnienia rozbieznosci pomigdzy dokumentami, wigzace beda dokumenty
wedtug ich kolejnosci wskazanej w ust. 4.
7.  Strony o$wiadczaja, iz Zamawiajacy udzielit Wykonawcy wszelkich niezbednych
informacji dotyczacych przedmiotu umowy.

§3.
MATERIALY

1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatow dostarczonych przez Wykonawce.
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2. Wykonawca gwarantuje, ze wszystkie uzyte materiaty, osprzgt i wyposazenie posiadac
beda stosowne certyfikaty, atesty, a takze beda spelnialty wymogi aktualnie obowigzujacych
norm.
3. Materiaty, o ktorych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢, co do jakosci wymaganiom
okre$lonym ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r.
poz. 1213) oraz wymaganiom okreslonym w SST.
4.  Na kazde zadanie Inspektora nadzoru, Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku
do wskazanych materialow aktualny certyfikat, deklaracje, atest lub aprobate techniczng.
4.  Wykonawca zapewni niezb¢dne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki i materiaty do
realizacji zamoOwienia, a takze na zadanie Zamawiajacego, zapewni mozliwo$¢ zbadania
jako$ci uzytych materiatow lub wykonywanych robdt w zakresie wymagan okreslonych w
ust. 2.
5.  Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ wskazania lub wyboru podmiotu, do ktérego
beda przekazane materiaty w celu wykonania badan.
6.  Jezeli przeprowadzone badania wykaza, Ze materialy zastosowane do wykonania robot
sa niezgodne z umowa, koszty tych badan dodatkowo obciaza Wykonawce, natomiast gdy
wyniki badan potwierdzg zgodno$¢ zastosowanych materiatéw z umowa, koszty tych badan
obcigza Zamawiajacego.
§ 4.

TERMIN REALIZACJI
1. Wykonawca wykona przedmiot umowy, okreslony w § 2 umowy w terminie do
14.11.2025r.
2.  Przekazanie terenu budowy, potwierdzone protokotem przekazania, nastapi w terminie
do 5 dni roboczych dni od dnia podpisania umowy.
3. Rozpoczgcie robot bedacych przedmiotem umowy nastgpi do 5 dni roboczych od daty
protokolarnego przekazania terenu budowy.
4.  Szczegblowe terminy dla realizacji zadania objetego umowa:
1)  przekazanie w terminie do 5 dni od daty zawarcia umowy, o$wiadczen o podjeciu
obowiazkow przez kierownika budowy/kierownika robot, uwierzytelnionej kopii jego
uprawnien budowlanych wraz z aktualnym zaswiadczeniem o przynalezno$ci do wlasciwej
Izby Budowlanej,
2) uzgadnianie z Zamawiajagcym aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego i
przekazywanie jego aktualizacji w terminie 7 dni od daty uzgodnienia,
3) Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru koncowego robot w ciggu 14 dni od daty
otrzymania od Wykonawcy zgloszenia przedmiotu umowy do odbioru zawierajagcego
dokumentacja powykonawcza oraz dokumenty, o ktérych mowa w § 18 ust. 6, pozwalajace
na ocen¢ prawidlowego wykonania robot, zweryfikowane przez Inspektora Nadzoru.
5. Po zakonczeniu wszystkich robdt budowlanych Kierownik budowy dokonuje wpisu do
dziennika budowy o gotowosci przedmiotu umowy do odbioru koncowego robodt. Za
zakonczenie robot strony uznaja dzien dokonania przez Wykonawce wpisu w dzienniku
budowy o zakonczeniu robot potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru.
6. Zgloszenie przedmiotu umowy do odbioru powinno nastgpi¢ po zakonczeniu robot
budowlanych, potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego prawidlowosci

wykonania dokumentacji powykonawczej, realizacji pozostatych warunkéw umowy.
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§ 5.
HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY, KOSZTORYS OFERTOWY

1.  Przedmiot zamodwienia okre§lony w § 2 umowy realizowany bedzie zgodnie
z harmonogramem rzeczowo - finansowym oraz kosztorysem ofertowym, dostarczonymi
Zamawiajacemu w dniu podpisania niniejszej umowy i stanowigcymi zatgczniki do umowy.

§ 6.
BADANIA KONTROLNE

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wykonania badan kontrolnych przez niezalezne
laboratorium.
2. Zamawiajacy moze dokona¢ wyboru niezaleznego laboratorium na obshluge
laboratoryjng z ramienia Zamawiajgcego, na zadanie okreslone w § 2.
3. Zamawiajacy moze zleci¢ laboratorium wykonanie badania sktadu wbudowanych
materialow z zakresu zadania okreslonego w § 2.
4. Kierownik budowy/kierownik robdt powiadomi Inspektora nadzoru o gotowosci do
wykonania badania kontrolnego, wyznaczajac date, miejsce i godzing pobrania.
5. Kierownik budowy/kierownik robot powiadamiajac o gotowosci wykonania badania
kontrolnego, zobowigzany jest do przygotowania kompletnego elementu zadania
przeznaczonego do wykonania badania, w sposdb umozliwiajacy uzyskanie wyniku
pozytywnego. W przypadku przygotowania niekompletnego elementu zadania
przeznaczonego do wykonania badania, badanie nie zostanie wykonane.
6. Jezeli, po powiadomieniu przez kierownika budowy/kierownika roboét, o ktorym mowa
w ust. 4, przedstawiciel laboratorium oraz Inspektor nadzoru przybeda na miejsce, a teren nie
bedzie odpowiednio przygotowany do przeprowadzenia badania kontrolnego w sposob, o
ktorym mowa w ust. 5, wowczas wszelkie koszty zwigzane z przeprowadzeniem tego badania
ponosi Wykonawca (np. koszty przyjazdu itp.) wedlug cen jednostkowych prac
przedstawionych w ofercie przez laboratorium.
7.  Koszty zwigzane z wykonaniem pierwszego badania kontrolnego wynikajacego z
przyjetego rodzaju badan, ktorego wynik bedzie pozytywny lub negatywny, ponosi
Zamawiajacy.
8. W przypadku ponownego badania kontrolnego, po pierwszym badaniu i uzyskaniu
wyniku negatywnego tego samego rodzaju, koszt nastgpnych badan ponosi Wykonawca,
wedhug cen jednostkowych prac przedstawionych w ofercie laboratorium.
9.  Laboratorium obcigzy Wykonawce kosztami wynikajagcymi z kolejnych badan, po
uzyskaniu wyniku negatywnego z pierwszego przeprowadzonego badania na koszt
Zamawiajacego, wystawiajgc fakture.

7.

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

1.  Strony ustalajg ryczattowe wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy na
kwotg:........covivniiiiii, brutto (STOWNIE: .....c.oiviiii i ),
w tym 23% podatku VAT w kwocie (stownie:
.................................................................................................. ).

2. Wynagrodzenie o ktorym mowa w ust. 1 zostalo ustalone na podstawie ztozonej oferty.
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3. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktéorym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem
ryczaltowym 1 obejmuje wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem umowy. W ramach
wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca jest zobowigzany do wykonania z nalezyta
starannoscig kompletnego przedmiotu umowy, w szczegdlnosci wszelkich rob6t budowlanych
i czynno$ci niezb¢dnych do kompletnego wykonania przedmiotu umowy, dostarczenia i
zamontowania przewidzianych w dokumentacji projektowej materialdw 1 urzadzen objetych
przedmiotem umowy.

4.  Wynagrodzenie ryczattowe okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu, zawiera wszelkie
koszty niezbedne do zrealizowania zamodwienia 1 uwzglednia zakres czynnos$ci i obowigzkow
wynikajacych wprost z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych, warunkéw prowadzenia robot podanych w SWZ jak réwniez
wszelkie koszty w nich nieujete, a bez ktorych nie mozna wykona¢ zamowienia w zakresie
podanym w opisie przedmiotu zamowienia, zgodnie z dokumentacjg projektowsa, SWZ,
obowigzujacymi przepisami, Prawem budowlanym, wydanymi decyzjami, pozwoleniami i
uzgodnieniami, sztuka budowlang itp. Wynagrodzenie ryczattowe okres§lone w ust. 1
niniejszego paragrafu, zawiera takze nalezny podatek VAT.

5. Wynagrodzenie Wykonawcy okre§lone w ust. 1 jest rozumiane jako ryczattowe za
wykonanie catosci zamoéwienia, tj. wszystkich prac, robot i towarzyszacych im dostaw
niezbe¢dnych do realizacji przedmiotu zamowienia oraz uwzglednia takze ryzyko zwigzane z
wynagrodzeniem ryczattowym. Nie uwzglednienie powyzszego przez Wykonawce w
powyzszym wynagrodzeniu nie stanowi podstawy do ponoszenia przez Zamawiajacego
jakichkolwiek dodatkowych kosztow w terminie pozniejszym.

6.  Wynagrodzenie ryczattowe okre§lone w ust. 1 jest wynagrodzeniem niezmiennym przez
caly okres realizacji inwestycji, z zastrzezeniem wyjatkow przewidzianych w § 11 oraz § 24.
7.  Wykonawca os$wiadcza, iz nie bedzie zglaszal zadnych roszczen z tytutlu
niedoszacowania naleznos$ci za wykonanie robot bedacych przedmiotem umowy czy innych
bledow Wykonawcy, w szczegdlnosci bledow rachunkowych m. in. w zlozonej ofercie,
kalkulacji ryczattu czy nieuwzglednieniu ktoregokolwiek elementu robot bedacego w
dokumentacji.

8.  Zamawiajacy zastrzega sobie prawo korekty warto$ci poszczegodlnych elementéw
kosztorysu ofertowego w przypadku przyjecia przez Wykonawce dla robot objetych tym
elementem cen razaco odbiegajacych od $rednich cen na rynku robot budowlanych, w tym
m.in. okreslonych w publikacjach dotyczacych analizy cen robdt budowlanych lub w
kosztorysie inwestorskim. Zamawiajacy korygujac wartosci poszczegolnych robdt nie moze
zmieni¢ wynagrodzenia okreslonego w § 7 niniejszej umowy.

9. W przypadku zaistnienia sytuacji powodujacej konieczno$¢ wprowadzenia w trakcie
realizacji niniejszego zamowienia zmian w zakresie lub materialach w stosunku
do okreslonych w kosztorysie ofertowym — zamienne zakresy robot lub materialow zostang
ustalone przed ich realizacja w zatwierdzonym przez Zamawiajacego protokole koniecznosci,
a ich warto$¢ zostanie okreslona w oparciu o sporzadzony przez Wykonawce kosztorys
szczegolowy. Wykonawca do sporzadzenia kosztorysu szczegétowego przyjmie identyczne
czynniki jakie okreslit w kosztorysie ofertowym. Zmiany dokonywane w powyzszym
zakresie nie mogg powodowaé podwyzszenia wynagrodzenia Wykonawcy. Zamawiajacy ma
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prawo korekty wartosci przedmiotu umowy w przypadku ograniczenia lub rezygnacji z
umownego zakresu prac objetych niniejszg umowa.

10. W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, roboty
niewykonane nie podlegajg zaptacie i wynagrodzenie wskazane w § 7 niniejszej umowy
zostanie stosownie pomniejszone o warto$¢ niewykonanej czesci przedmiotu umowy ustalong
na podstawie kosztorysu ofertowego, stanowigcego zalacznik do niniejSzej umowy z
zastrzezeniem, ze taczna warto$¢ niewykonanej cze$ci przedmiotu umowy nie moze
przekracza¢ 15 % wartosci pierwotnej umowy. Wykonawcy z tego tytulu nie przystuguja
zadne roszczenia, w tym prawo do odszkodowania.

11. W przypadku zmiany przez wladz¢ ustawodawcza procentowej stawki podatku VAT,
wynagrodzenie brutto ulegnie zmianie stosownie do zmiany stawki podatku, bez zmiany
wynagrodzenia netto.

12. W ramach wynagrodzenia okreslonego w § 7 ust. 1 Wykonawca bedzie ponosit koszty:
prac geodezyjnych 1 inwentaryzacji powykonawczej, urzadzenia i utrzymania zaplecza
budowy, badan laboratoryjnych i pomiaréw w zakresie wynikajacym ze specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, ubezpieczenia budowy i rob6t z tytutu
szkdd, ktore moga zaistnie¢ w zwigzku ze zdarzeniami losowymi, odpowiedzialno$ci
cywilnej oraz nastgpstw nieszcze$liwych wypadkoéw dotyczacych pracownikéw 1 0sob
trzecich, ktore moga powsta¢ w zwigzku z prowadzonymi robotami, uporzagdkowania terenu
budowy po zakonczeniu robdt, pozostatych czynnosci niezbednych do prawidlowego
wykonania przedmiotu umowy.

14. Niniejsza umowa nie przewiduje udzielania zaliczek dla Wykonawcy na poczet
wykonania zamowienia, zatem nie reguluje sposobu rozliczania tych zaliczek.

15. Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy uwarunkowana jest przedstawieniem dowodow
potwierdzajacych zaplate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom.

16. Zamawiajacy nie przewiduje platnosci czesciowej za wykonanie przedmiotu umowy, o
ktorym mowa w § 2 niniejszej Umowy.

17. Faktura VAT winna zawiera¢ numer umowy, na podstawie ktorej jest wystawiana, pod
rygorem zwrotu faktury i wstrzymania zaptaty do czasu przedtozenia prawidtowo
sporzadzonej faktury, bez naliczania odsetek za op6znienie w zaplacie.

18. Rozliczenie platnosci odbywaé si¢ bedzie za posrednictwem metody podzielonej
platnosci.

19. Faktura VAT Wykonawcy powinna zawieraé zapis: ,,Mechanizm podzielonej
ptatnosci”.

20. Wykonawca oswiadcza, ze numer rachunku bankowego, wskazany w umowie jest
numerem wilasciwym do dokonania rozliczen na zasadach metody podzielonej platnosci
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (t.j. Dz.
U. z 2024 r. poz. 361, 852, 1473, 1721, 1911) oraz znajduje si¢ na tzw. biatej liScie
podatnikow VAT.

21. W przypadku uchybienia terminom ptatnosci, okreslonym w § 8. ust. 10 Zamawiajacy
zaptaci odsetki ustawowe za opdznienie w transakcjach handlowych, za kazdy dzien zwloki
liczac od dnia nastepnego po uplywie wskazanego terminu. Wykonawca moze odstgpi¢ od

naliczania odsetek za zwloke w zaptacie faktury VAT.
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22. Wykonawca jest platnikiem podatku VAT, NIP ...,
REOON ...,
23. Rozliczenie nastgpi w ztotych (PLN).

§8.
ROZLICZENIE ROBOT

1.  Rozliczenie koncowe umowy nastgpi na podstawie faktury VAT wystawione] przez
Wykonawce w oparciu o protokot odbioru koncowego przedmiotu umowy

2. Zgodnie z § 7 ust. 16 Zamawiajacy nie przewiduje wynagrodzenia czgsciowego za
wykonanie przedmiotu umowy.

3. Warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia, o ktérym mowa §
7 ust. 1, za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodéw zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, o ktérych mowa w art. 464
ust. 1 ustawy Pzp, bioracym udzial w realizacji odebranych robot budowlanych. W przypadku
nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, wstrzymuje si¢ wyptate
naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w czg¢éci rownej sumie kwot
wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty. W przypadku zawarcia umowy z
Podwykonawca/dalszym Podwykonawcga, Wykonawca zobowigzany jest zataczy¢ do faktury
koncowej potwierdzenie otrzymania przelewu o wartosci okreslonej na fakturze
Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy podpisane przez Wykonawce i
Podwykonawce/dalszego Podwykonawce oraz oswiadczenie, ze wszystkie naleznosci
wynikajace z wystawionych faktur Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy, ktorych termin
ptatnos$ci uptynat zostaty uregulowane — jesli dotyczy.

4.  Zamawiajacy dokona  bezposredniej zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang
przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub ktory zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty catosci
lub cze$ci wynagrodzenia odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

5. Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy
zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia dorgczenia tej
informacji.

6. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 5, w wyznaczonym terminie
Zamawiajacy moze:

1)  nie dokonywa¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajacego, co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy,
albo
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3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej
zapflaty.
7. W przypadku dokonania bezposredniej =zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 4, Zamawiajacy potragca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
8. Do rozliczenia koncowego, o ktorym mowa w ust. 1 Wykonawca przedtozy zestawienie
wystawionych faktur. W przypadku wprowadzenia na budowe¢ Podwykonawcy/dalszego
Podwykonawcy, Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia zestawienia faktur
Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy.
9. Naleznos$¢ z tytulu faktury bedzie platna przez Zamawiajacego przelewem na konto
WYKONAWCY 0 NUMEIZE: ...vvintintieri et it eeteee e eee e,
10. Ptatno$¢ wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 7 ust. 1, nastapi w ciggu 30 dni od daty
dorgczenia Zamawiajagcemu prawidlowo wystawionej faktury 1 innych wymaganych
dokumentow.
11. Za date zaptaty uwazac si¢ bgdzie date polecenia przelewu nalezno$ci na rachunek
Wykonawcy.
12. Zamawiajacy oswiadcza, ze faktura winna by¢ wystawiona zgodnie z formula:
Nabywca: Gmina Dzierzgowo
ul. T. Kosciuszki 1
06-520 Dzierzgowo
NIP 569-17-60-005
Odbiorca: Urzad Gminy Dzierzgowo
ul. T. KoS$ciuszki 1
06-520 Dzierzgowo
§9.

ROBOTY ZAMIENNE
Strony przyjmujg nastepujaca definicje robdt zamiennych: sg to roboty wynikajace ze zmiany
technologii lub zmiany materialdw przewidzianych w dokumentacji projektowej. Roboty
zamienne Wykonawca powinien wykona¢ na podstawie protokotu koniecznosci podpisanego
przez strony umowy.

§ 10.
ROZLICZENIE ROBOT ZAMIENNYCH I DODATKOWYCH
1.  Jezeli wykonanie robot zamiennych nie powoduje zwigkszenia kosztow wykonania
przedmiotu umowy, ich rozliczenie nastepuje w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w §7

umowy.

2. W przypadku gdy wykonanie robot zamiennych powoduje zwigkszenie kosztow
wykonania przedmiotu umowy:

1)  jezeli roboty zamienne odpowiadaja opisowi pozycji w Kosztorysie ofertowym, cena
jednostkowa okreslona w kosztorysie ofertowym, uzywana jest do wyliczenia wysokosci
wynagrodzenia za te roboty,

2) jezeli roboty zamienne nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym,
Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajgcemu kalkulacje szczegdtowsy
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ceny jednostkowej tych robdt sporzadzong w oparciu 0 ceny zawarte w aktualnych zeszytach
»SEKOCENBUD”,

3) jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajagcemu
bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami pkt 1 lub 2, Zamawiajacy wprowadzi
korekte ceny opartg na wlasnych wyliczeniach,

4)  Wykonawca zobowigzany jest do dokonania wyliczen cen, o ktorych mowa w pkt 1 lub
2 oraz przedstawi¢ Zamawiajagcemu do akceptacji wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajaca ze
zmian, przed rozpoczeciem robot wynikajacych z tych zmian.

3. Zasady rozliczania robot zamiennych, o ktorych mowa w ust. 2 stosuje si¢ odpowiednio
do obliczenia wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie rob6t dodatkowych.

§11.
1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia z tytulu wykonania
niniejszej umowy w przypadku zmiany:
1)  stawki podatku od towarow i ustug oraz podatku akcyzowego,

§ 12.
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

1. Do obowiazkow Zamawiajacego nalezy:

1)  przekazanie Kierownikowi Budowy/kierownikowi robdt protokotem terenu budowy,

dziennika budowy oraz dokumentacji projektowej,

2)  zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

3) dokonanie odbioru ostatecznego przedmiotu umowy.

§ 13.

OBOWIAZKI WYKONAWCY
1.  Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania wszystkich robot budowlanych w sposob
kompleksowy z punktu widzenia celu, ktoremu majg stuzy¢.
2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:
1)  wykonanie czynnos$ci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane,
2)  przestrzeganie ogdlnych wymagan dotyczacych robot w zakresie okreslonym w SST,
3) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o dokumentacj¢ projektowa =z
uwzglednieniem wymagan okreslonych w SST, zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami prawa, obowigzujacymi normami, warunkami technicznymi wykonywanych
roboét, zasadami wiedzy technicznej oraz zaleceniami nadzoru inwestorskiego,
4)  realizacja polecen wpisanych do dziennika budowy, jezeli obowigzek jego prowadzenia
wynika z obowigzujacych przepisow.
5) kompletowanie i przekazanie Zamawiajacemu dokumentow pozwalajacych na oceng
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru koncowego robat,
6) =zabezpieczenie terenu budowy z zachowaniem najwyzszej starannosci iz
uwzglednieniem specyfiki obiektu oraz jego przeznaczenia, utrzymanie terenu w stanie
umozliwiajacym komunikacje, zapewnienie niezbednych przej$¢ oraz ladu i porzadku na
terenie budowy,

Strona 8z 22



7)  przestrzeganie przepisow BHP, ochrony znajdujacych si¢ na terenie budowy obiektow i

sieci oraz urzadzen uzbrojenia terenu i utrzymanie ich w nalezytym stanie technicznym, a po

zakonczeniu robdt usunigcie poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza

oraz pozostawienie catego terenu budowy i robdt czystego i nadajacego si¢ do uzytkowania,

8)  zapewnienie materialdbw, maszyn i urzadzen koniecznych do realizacji niniejszej

umowy,

9)  zapewnienie whasciwego i wymaganego oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy,

10) z chwilg przekazania przez Zamawiajacego terenu budowy na Wykonawce przechodzi

pelna odpowiedzialno$¢ za:

a) szkody i nastepstwa nieszczgsliwych wypadkow dotyczgce pracownikoéw stron i 0sob

trzecich przebywajacych w rejonie prowadzonych robét,

b)  szkody wynikajace ze zniszczenia oraz innych zdarzen w odniesieniu do robot podczas

realizacji przedmiotu umowy,

c) szkody wynikajace ze zniszczenia wilasnosci osob trzecich spowodowane dziataniem

lub niedopatrzeniem Wykonawcy.

11) informowanie Zamawiajacego /Inspektora nadzoru o terminie zakrycia robot

ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robdt zanikajacych,

12) informowanie Zamawiajacego /Inspektora nadzoru o problemach lub okoliczno$ciach

mogacych wptyna¢ na jako$¢ robdt lub termin zakonczenia robét,

13) niezwloczne informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach

i wypadkach,

14) zgloszenie zadania do odbioru, uczestniczenie w czynno$ciach odbiorowych oraz

zapewnienie usuni¢cia stwierdzonych wad,

15) terminowe wykonanie obowigzkow okreslonych w § 4 umowy,

16) przygotowanie terenu do badan kontrolnych przeprowadzanych z ramienia

Zamawiajacego, o ktérych mowa w § 6 umowy,

17) wycinka drzew z terenu inwestycji zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie

przepisami prawa oraz zasadami okreslonymi w specyfikacjach technicznych (SST).

2. Do zadan Wykonawcy nalezy dopetienie wszelkich formalnosci, zwiazanych z

wykonaniem przedmiotowej inwestycji, wykonanie pomiarow i badan koniecznych do

prawidlowej realizacji prac, dopetnienie wszelkich formalnos$ci, zwigzanych z wykonaniem

przedmiotowej inwestycji zgodnie z Prawem budowlanym i przepisami odrgbnymi.

3. Wykonawca o$wiadcza, Zze zatrudnieni przez niego pracownicy posiadaja aktualne

przeszkolenie w zakresie BHP 1 niezbedne uprawnienia odpowiadajace rodzajowi

wykonywanych prac.

4.  Wykonawca o$wiadcza, iz znane mu sg warunki realizacji przedmiotu umowy, W

szczegblnos$ci zapoznat si¢ z dokumentacja i1 lokalizacjg przedmiotu umowy, zatozeniami i

oczekiwaniami Zamawiajacego co do standardu oraz jakosci wykonania oraz dokonat

szczegdtowej wizji 1 przegladu istniejacych obiektow i miejsca robot.

5. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada doswiadczenie i mozliwosci techniczne oraz

wszelkie wymagane prawem kwalifikacje, jak rowniez dos$wiadczenie wymagane do

realizacji przedmiotu umowy w zakresie i na warunkach okreslonych niniejszag Umowa.

6. Wykonawca oswiadcza, ze przed zawarciem Umowy uzyskat od Zamawiajacego

wszystkie informacje, ktore moglyby mie¢ wplyw na okreslenie ryzyk zwigzanych z
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realizacjg Inwestycji oraz na prawidtowe ustalenie zakresu prac i wysoko$ci wynagrodzenia
umownego, a nadto o$wiadcza, ze zapoznal si¢ szczegdtowo ze wszystkimi zatozeniami
przedmiotu umowy i dokumentami posiadanymi przez Zamawiajacego i ww. informacje i
dokumenty okres$lajg przedmiot niniejszej] Umowy w sposdb wystarczajacy 1 gwarantujacy jej
wykonanie w catosci bez konieczno$ci uzupelnien i1 ponoszenia przez Zamawiajacego
jakichkolwiek dodatkowych kosztow.

7.  Wykonawca o$wiadcza, ze przed zawarciem Umowy zapoznal si¢ z warunkami
lokalnymi dla realizacji przedmiotu umowy, w tym szczegdlnie: ze stanem obecnym
przedmiotu umowy, mozliwoscig urzadzenia zaplecza budowy, mozliwosciami zasilania w
energi¢ elektryczng, wodg¢ i inne media, z mozliwosciami dojazdu do terenu budowy, ze
stanem drog dojazdowych i w zwigzku z tym nie wnosi i nie bedzie podnosit w przysziosci
zadnych zastrzezen w tym zakresie.

8. Wykonawca przyjmuje petng odpowiedzialno$¢ cywilng za wszelkie zdarzenia na
terenie budowy powstale z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy bezposrednio zwigzane
z przedmiotem umowy, w tym za zdarzenia dotyczace szkdd oséb trzecich. Powyzsze
obowigzuje w okresie od dnia podpisania protokotu przekazania terenu budowy do dnia
podpisania protokotu odbioru ostatecznego przedmiotu umowy przez Zamawiajacego.

9. Wykonawca przyjmuje petng odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody wyrzadzone przez
jego pracownikdéw, osoby dziatajace na jego zlecenie, w tym za przypadki uszkodzenia ciata
lub mienia wyrzadzone dziataniem lub zaniechaniem przy realizacji przedmiotu umowy w
zakresie przewidzianym przez polski kodeks cywilny.

10. Wykonawca odpowiada za koordynacje¢ prac objetych umowa.

§ 14.
TEREN BUDOWY

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstgpu na teren budowy osobom, do
ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawa Prawo budowlane oraz udostepnienia
im danych 1 informacji wymaganych ta ustawg, a takze innym pracownikom, ktorych wskaze
Zamawiajacy w okresie realizacji przedmiotu umowy.

2. Wykonawca zabezpieczy teren budowy zgodnie z przepisami i przed dostgpem o0so6b
trzecich. Wszelkie prace budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami 1 sztuka budowlang pod kierownictwem osoby posiadajacej odpowiednie
uprawnienia. Kierownik budowy lub inna uprawniona osoba winna sporzadzi¢ plan
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia ,,BIOZ” w rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Pracy 1
Polityki Socjalnej z 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U 2003, Nr 169, poz. 1650 ze zm.) oraz Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz.U 2003, Nr 47 poz. 401 ze zm.).

§ 15.
NADZOR INWESTORSKI
1.  Zamawiajacy wyznacza do petnienia nadzoru
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2. Osobaly wskazana/e w ust. 1 dziata¢ bedzie/a w granicach umocowania okreslonego w
ustawie Prawo budowlane.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany osoby/osoby wskazanej/ych w ust. 1.
Zmiana ta winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy, jezeli obowigzek jego
prowadzenia wynika z obowigzujacych przepisOw i1 nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§ 16.

KIEROWNIK BUDOWY
1.  Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i1 kierowanie robotami objetymi
umowg przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.
2.  Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowa¢ do kierowania budowa i do kierowania
robotami personel wskazany przez Wykonawce w ofercie Wykonawcy. Zmiana ktorejkolwiek
z 0sOb, o ktorych mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu umowy, musi
by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pi§mie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez
Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiane w terminie do 7 dni od daty
przedtozenia propozycji i wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje i do$wiadczenie wskazanych
osOb beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia wymaganego
postanowieniami specyfikacji warunkéw zamowienia.
3. Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 2, winna by¢
dokonana wpisem do dziennika budowy, jezeli obowigzek jego prowadzenia wynika z
obowigzujacych przepiséOw i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
4.  Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami innych osob, niz
wskazane w Ofercie Wykonawcy, stanowi podstaw¢ do odstgpienia od umowy przez
Zamawiajacego z winy Wykonawcy.
5. Wykonawca ustanawia:
a.  kierownika budowy/kierownika robot w osobie .........................l. posiadajacego
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnos$ci
6. Osoby wskazane w ust. 5, beda dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w
ustawie Prawo budowlane.
7.  Zamawiajacy ma prawo wnioskowaé o zmiang osoby wskazanej w ust. 5, w przypadku
nienalezytego wykonywania przez t¢ osobg swoich obowigzkow.
8. Wykonawca zobowigzuje si¢, ze osoby wykonujace czynnosci polegajace na
wykonywaniu rob6t budowlanych w zakresie realizacji umowy czyli (tzw. robotnicy
budowlani, operatorzy sprzgtu) w ilosci 0sob niezbednych do wykonania robot w okresie
realizacji umowy zatrudnione beda na podstawie umowy o pracg¢ w rozumieniu przepisoOw art.
22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465).
W kazdym miejscu umowy, w ktorym mowa o zatrudnieniu personelu przez Podwykonawce
oraz zobowigzan wigzacych si¢ z tym zatrudnieniem, strony rozumiejg rowniez dalszych
Podwykonawcow.
9.  Kazdorazowo na zadanie Zamawiajacego, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego
nie krotszym niz 3 dni robocze, Wykonawca zobowigzuje si¢ przedtozy¢ oswiadczenie w celu
potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
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Wykonawce lub Podwykonawce 0sdb wykonujacych wskazane przez Zamawiajacego w
dokumentach zamowienia czynnosci w zakresie realizacji zamowienia.

10. Nieprzedlozenie przez Wykonawce o§wiadczenia o zawartych przez Wykonawce lub
Podwykonawce z pracownikami $wiadczacymi prace na podstawie umowy o prace w
terminie wskazanym przez Zamawiajgcego bedzie traktowane, jako niespetnienie wymagania
zatrudniania pracownikéw o ktorym mowa w art. 438 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo zamowien
publicznych i okreslonych w SWZ.

§17.

PODWYKONAWCY
1.  Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie cze$ci robot podwykonawcom jako czgsé
zamoOwienia, ktorej wykonanie powierzy podwykonawcom. Jezeli Wykonawca nie wskazal w
ofercie, 1z zamierza powierzy¢ wykonanie czg¢sci robot podwykonawcy, a w czasie realizacji
zadania chcialby skorzysta¢ z podwykonawcy, zobligowany jest poinformowaé
Zamawiajacego na pismie.
2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, zawartej
umowy, wraz ze szczegblowym harmonogramem rzeczowo-finansowym wykonania
powierzonego zakresu robot, uwzgledniajacym terminy wykonania poszczegoélnych prac
przez Podwykonawcoéw oraz naleznosci przyslugujace z tego tytulu, przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tre$ci zgodnej z projektem umowy.
3. Umowa z Podwykonawca musi zawierac:
1)  zakres robot zleconych Podwykonawcy,
2) kwote wynagrodzenia za roboty, jednak wskazana kwota nie moze by¢é wyzsza niz
warto$¢ tego zakresu robot wynikajaca z oferty Wykonawcy,
3) termin wykonania powierzonego zakresu robot,
4)  postanowienia dotyczace wysokosci kar umownych, jednak nie wigksze niz wynikajace
z § 23 niniejszej umowy.
3. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.
4.  Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia mu projektu umowy, o ktorej
mowa w ust. 2 zglasza w formie pisemne] zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jezeli:
1)  nie spelnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia,
2)  przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust 3.
3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp tj. postanowienia
ksztattujace prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczacych warunkéw wyplaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz
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prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej mi¢dzy
Zamawiajagcym a Wykonawca.

5. Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie okreslonym w ust. 4,
uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez Zamawiajacego.

6. Do zmian umowy o0 podwykonawstwo postanowienia ust 1-5 stosuje si¢ odpowiednio.
7.  Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty
budowlane przedklada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane oraz jej zmian
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

8. Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przekazania mu umowy o ktérej mowa w ust. 7,
oraz jej zmian zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, jezeli:

1)  nie spelnia ona wymagan okre§lonych w SWZ,

2)  przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust 3.

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp tj. postanowienia
ksztaltujace prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczacych warunkow wyplaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz
prawa i obowiagzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej migdzy
Zamawiajagcym a Wykonawca.

9. Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy, w terminie
okreslonym w ust. 8, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

10. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamodwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz
0,5 % wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz umoéw o podwykonawstwo,
ktorych przedmiot zostal wskazany przez Zamawiajagcego w SWZ jako niepodlegajacy
niniejszemu obowigzkowi. Wytaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy
umow o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000 zl. Powyzsze zasady stosuje si¢
odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi.

11. Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktorym mowa w ust. 8, do przedlozonej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym zgodnie
z ust. 5, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

12. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz okreslony w ust. 3, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce 1 wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.

13.  Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego udzieli¢ wszelkich
informacji dotyczacych Podwykonawcy w zakresie niezbednym do potwierdzenia
doswiadczenia i kompetencji Podwykonawcy.

14. W kazdym przypadku korzystania ze §wiadczen Podwykonawcy 1 dalszego
Podwykonawcy, Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za wykonanie zobowigzan
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przez Podwykonawce, jak za wlasne dziatania lub zaniechania, niezaleznie od osobistej
odpowiedzialnosci Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy wobec Zamawiajgcego.

15.  Wszelkie zmiany umow, o ktorych mowa w ust. 1 wymagajg formy pisemnej i zgody
Zamawiajacego.

16. Niespetnienie obowigzkow wynikajacych z postanowien niniejszego paragrafu umowy
stanowi podstawe do natychmiastowego usunigcia podwykonawcy przez Zamawiajacego lub
zadania od Wykonawcy usunigcia przedmiotowego podwykonawcy z placu budowy.

§18.
ZASADY ODBIORU ROBOT

1.  Strony ustalaja, ze beda stosowane nastgpujace rodzaje odbiorow:
a)  odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b)  odbidr koncowy.
2. W odbiorach uczestniczg: przedstawiciele Zamawiajacego, Wykonawca wraz z
kierownikiem budowy oraz inspektor nadzoru inwestorskiego.
3. Wszystkie odbiory robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, dokonywane beda w
terminie do 3 dni od dnia zgloszenia przez kierownika budowy / kierownika robot wpisem do
dziennika budowy, jezeli obowigzek jego prowadzenia wynika z obowigzujacych przepisow i
powiadomieniu o tym fakcie Inspektora nadzoru.
4. W razie niedopelnienia tego warunku, o ktéorym mowa w ust. 3 Wykonawca
obowigzany jest na wlasny koszt odkry¢ roboty niezb¢dne do zbadania wykonanych robot, a
nastepnie przywrocic¢ je do stanu poprzedniego.
5. Odbidr koncowy rozpoczety bedzie w terminie nie pdzniejszym, niz 14 dni od dnia
pisemnego zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego przez kierownika budowy
/kierownika rob6t potwierdzonego przez Inspektora nadzoru wpisem do dziennika budowy i
powiadomieniu o tym fakcie Inspektora nadzoru.
6. Przed rozpocze¢ciem odbioru koncowego Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
nastepujace dokumenty:
a)  Protokoty odbiorow technicznych, dokumenty potwierdzajace spetnianie warunkow
okreslonych w § 3. ust. 2, tj. atesty, certyfikaty, deklaracje wlasciwos$ci uzytkowych itp. na
wbudowane materiaty,
b) Kompletna dokumentacj¢ powykonawcza obiektu wraz z naniesionymi zmianami
dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy, inspektora
nadzoru i autora projektu,
c)  Dziennik budowy,
d)  Oswiadczenie kierownika budowy o rozpoczgciu i o zakonczeniu robot oraz zgloszenie
robd6t do odbioru,
e) Oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wbudowanych materialow ze
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz posiadaniu przez
materiaty odpowiednich aprobat, atestow 1 deklaracji zgodnosci CE, deklaracji wtasciwosci
uzytkowych,
f)  Protokoly badan i sprawdzen (jesli dotyczy),
g)  Protokoly z narad i ustalen (jesli dotyczy),
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h)  Dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji wszystkich zamontowanych
urzadzen i materiatow,
) Powykonawcza inwentaryzacje geodezyjng,
) Kopie uméw z Podwykonawcami + aneksy (jesli dotyczy),
k)  Oswiadczenia Podwykonawcow o braku roszczen finansowych wobec Wykonawcy
(jesli dotyczy),
) Oswiadczenie Wykonawcy, kierownika budowy, inspektora nadzoru o realizacji
przedmiotu zgodnie z dokumentacja bedaca zatacznikiem do SWZ,
m) Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego, Inspektora nadzoru badz przepisy
ustawy Prawo budowlane.
7. Dokumenty, o ktorych mowa w § 18 ust. 6 skladajace si¢ na operat kolaudacyjny
Wykonawca ztozy w formie papierowej trwale spigtej w segregatorze wraz z opisem jego
zawartosci.
8.  Nieprzedlozenie przez Wykonawce, dokumentow wymienionych w § 18 ust. 6 umowy
we wskazanym terminie, bedzie traktowane jako opdznienie powstale z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy 1 nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.
9.  Odbioru koncowego dokonuje, z udzialem kierownika budowy/kierownika robot i
Inspektora nadzoru, powotlana przez Zamawiajacego komisja odbioru, z czego sporzadzony
zostaje protokdt koncowy odbioru. Date odbioru bedzie stanowit dzien zakonczenia i
podpisania protokotu odbioru.
10. Z czynnosci odbioru koncowego i odbioru pogwarancyjnego bedzie spisany protokot
zawierajacy wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz zostang wyznaczone terminy
na usunigcie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.
11. Jezeli w toku czynno$ci zwigzanych z odbiorem robot zostang stwierdzone wady,
Zamawiajacemu przyshuguja nastgpujace uprawnienia:
2)  Jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia:
a) Zamawiajacy wyznaczy termin ich usunigcia,
b)  Jezeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy
nalicza mu kary umowne za kazdy dzien opdznienia, o jakich mowa w § 21, wyznaczajac
ostateczny termin odbioru robot. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym
terminie, Zamawiajacy moze zleci¢ ich usunigcie osobie trzeciej (innemu wykonawcy) na
koszt 1 ryzyko Wykonawcy, zawieszajac dzialalno§¢ komisji odbiorowej do czasu ich
usuni¢cia. Wykonawca wyraza zgod¢ na obcigzenie go kosztami wykonania zastepczego. W
pierwszej kolejnosci Zamawiajagcemu przystuguje prawo ich pokrycia z wynagrodzenia
Wykonawcy.
3) Jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia oraz:
a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajacy moze stosownie obnizy¢ wynagrodzenie,
b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ ponownego wykonania przedmiotu umowy na koszt
Wykonawcy.
12.  Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o usuni¢ciu wad wspomnianych w ust. 10 pkt
1). Strony w ustalonym terminie dokonajg odbioru i potwierdzg usuni¢cie wad w formie
pisemnej.
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13.  Wykonawca jest zobowigzany do usunigcia wad zwigzanych z wykonywanymi przez
siebie pracami na wlasny koszt.
§ 19.

GWARANCJA I REKOJMIA
1.  Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jako$ci i rekojmi na wykonane roboty
bedace przedmiotem umowy liczac od dnia odbioru koncowego inwestycji, na okres 84 m-cy
miesi¢cy na roboty budowlane, oraz gwarancji na urzadzenia bedace przedmiotem umowy
zgodnie z gwarancjami udzielanymi przez ich producentéw wraz z ich nieodptatna, biezaca
konserwacja wynikajacg z warunkOw gwarancji i naprawg w okresie gwarancyjnym.
2. Gwarancja obejmuje rowniez prace wykonywane przez podwykonawcdéw oraz
wszystkie materialy uzyte przez Wykonawce i podwykonawcow.
2.  Nie pdzniej niz 3 tygodnie przed terminem uptywu gwarancji, Zamawiajacy wraz z
Wykonawcg przeprowadzi przeglad przedmiotu umowy. Usuni¢cie stwierdzonych wad winno
nastgpi¢ do konca okresu gwarancyjnego.
3. W celu dokonania ostatecznego przegladu gwarancyjnego Zamawiajacy powola
komisje, ktorej zadaniem bedzie dokonanie takiego przegladu zrealizowanej inwestycji. W
sktad komisji wchodza oprécz przedstawicieli Zamawiajacego, przedstawiciele Wykonawcy.
W celu zapewnienia udzialu przedstawicieli Wykonawcy w pracach komisji, Zamawiajacy
zobowigzuje si¢ zawiadomi¢ Wykonawce o planowanym terminie ostatecznego przegladu
gwarancyjnego. Wykonawca 0 terminie przegladu powinien by¢ powiadomiony, na co
najmniej 7 dni przed planowanym terminem przegladu. W przypadku nie przybycia
przedstawicieli Wykonawcy uprawnia to Zamawiajacego do przeprowadzenia samodzielnie
ostatecznego przegladu gwarancyjnego oraz sporzadzenia stosownego protokotu.
4.  Jezeli komisja stwierdzi wady w zrealizowanej inwestycji, to wowczas dorgczy
Wykonawcy kopig protokolu. W takim przypadku Zamawiajacy wzywa Wykonawce do
usunigcia stwierdzonych wad oraz wyznacza termin ich ostatecznego usunigcia.
5. Zamawiajagcy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji takze po terminie
okreslonym w ust. 1, jezeli zglosit wade /usterke przed upltywem tego okresu.
6. W okresie odpowiedzialnosci Wykonawca bedzie usuwal wady / usterki swoim
kosztem i staraniem w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, nie pozniej jednak niz
w ciggu 14 dni od daty pisemnego zgloszenia.
W  przypadku wystgpienia warunkdéw uniemozliwiajacych likwidacje wady /usterki,
Wykonawca wystapi do Zamawiajacego na pisSmie o akceptacje innego terminu naprawy z
podaniem przyczyny przesuni¢cia terminu.
7.  Wykonawca nie moze odmowi¢ usunigcia wad / usterek bez wzgledu na wysokos¢
zwigzanych z tym kosztow.
8.  Usuniecie wady /usterki bedzie stwierdzone protokolarnie, po uprzednim
zawiadomieniu przez Wykonawcg Zamawiajacego o jej usunigciu.
9.  Jezeli Wykonawca z jakiegokolwiek powodu lezacego po jego stronie nie usunie wad
/usterek w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, to Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie
ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W takim przypadku koszty usuwania wad /usterek
beda pokrywane w pierwsze] kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem
nalezytego wykonania umowy.
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10. Drobne naprawy moga by¢ wykonane przez Zamawiajacego na koszt Wykonawcy po
wyrazeniu zgody przez Wykonawce i bez utraty praw Zamawiajacego wynikajacych z

gwarancji.
11. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego z tytulu rekojmi za wady
fizyczne przez okres ....... miesiecy. Okres rekojmi rozpoczyna si¢ od dnia odbioru

koncowego 1 podpisania protokotu koncowego odbioru robot, bez wad 1 usterek.

12. Gwarancja nie wylacza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien Zamawiajacego
wynikajacych z przepisow o re¢kojmi za wady rzeczy.

13. W okresie gwarancji i rckojmi moga by¢ przeprowadzone coroczne przeglady
gwarancyjne majace na celu ujawnienie wad w wykonanym przedmiocie zaméwienia.

14. Do przeprowadzenia powyzszych przegladow bedzie miala zastosowanie procedura
okreslona w niniejszym paragrafie.

§ 20.
UBEZPIECZENIE
1.  Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na wlasny koszt odpowiednich umow

ubezpieczenia z tytutu szkod, ktore moga zaistnie¢ w zwigzku z okreSlonymi zdarzeniami
losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej na czas realizacji robot, objgtych niniejsza
umowa.

2.  Wykonawca zobowigzuje si¢ do zawarcia na wiasny koszt odpowiednich umoéw
ubezpieczenia z tytulu szkdd, ktére mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami
losowymi oraz od odpowiedzialnos$ci cywilnej na czas realizacji robdt objetych niniejsza
Umowsa. Polisa ta zostanie przedstawiona na wezwanie Zamawiajgcego.

3. Ubezpieczeniu podlegaja w szczegdlnosci:

1)  roboty objete umowa, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio
z wykonawstwem robot,

2) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszcze$liwych wypadkow
dotyczace pracownikow 1 0sob trzecich, a powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w
tym réwniez ruchem pojazdéw mechanicznych.

§21.

KARY UMOWNE
1.  Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:
1) za zwloke w realizacji przedmiotu umowy w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
umownego brutto, okreslonego w § 7 za kazdy dzien zwtoki, od terminu okreslonego w § 4
ust.1,
2)  za zwlok¢ w usunigciu wad stwierdzonych podczas odbioru koncowego oraz w okresie
gwarancji 1 rekojmi, w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7,
za kazdy dzien zwtoki,
3) zazwloke w dostarczeniu dokumentow, o ktérych mowa w § 4 ust. 4 pkt. 1,2) umowy
w wysokosci 0,01% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 za kazdy dzien
zwloki,
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4)  za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,
dtuzszej niz 5 dni roboczych w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy
dzien przerwy, nie uwzgledniajac terminu wskazanego w § 4 ust. 3,
5) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronic Wykonawcy, w
wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 umowy,
6) =z tytulu braku zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto, naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom,
7)  ztytuhlu nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom w wysokos$ci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto naleznego
Podwykonawcom 1lub dalszym Podwykonawcom, za kazdy dzien zwitoki od umownego
terminu zaptaty,
8) w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia w sytuacji okre§lonej w
§ 11 ust. 17 - w wysokosci 10% niezaptaconej naleznos$ci brutto;
9) w przypadku nieterminowej zaptaty przez Wykonawcg wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, z tytulu zmiany wysoko$ci wynagrodzenia
w sytuacji okreslonej w § 11 ust. 17 - w wysokosci 0,2% niezaptaconej nalezno$ci brutto za
kazdy rozpoczety dzien zwloki;
10) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo
lub projektu jej zmiany, w wysokosci 10% wysokoSci wynagrodzenia umownego brutto
naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom,
11) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 10% wysokos$ci wynagrodzenia umownego
brutto naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom,
12) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w
wysokos$ci 10% wysokosci wynagrodzenia umownego brutto naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom.
13) w przypadku niewypehlienia wymogu zatrudniania pracownikow na podstawie umowy
0 prace w rozumieniu przepisow Kodeksu pracy, o ktorym mowa w art. 95 ust. 1 ustawy
Prawo zamdwien publicznych, nieztozenia o$§wiadczenia, o ktorym mowa w § 16 ust. 9 lub
zlozenia takiego o$wiadczenia niezgodnego z prawda Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu
kare umowna w wysokos$ci 5% wynagrodzenia umownego brutto.
2.  Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kare umowng z tytulu odstgpienia od umowy z
przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego, w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w § 7 umowy. Kary nie obowigzujg, jezeli odstgpienie od umowy
nastagpito z przyczyn, o ktorych mowa w § 24 ust. 1 niniejszej umowy.
3. Naliczone kary tacznie nie moga przekroczy¢ 20% wynagrodzenia umownego brutto.
4.  Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego, przenoszacego
wysoko$¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych
korzysci.
5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potrgcenia naliczonych kar umownych z
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 umowy, po przestaniu pisemnego
zawiadomienia o naliczeniu kar umownych.
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6.  Strony ustalaja, ze Zamawiajacy swoja wierzytelnos¢, z tytutu naliczonych kar na
podstawie niniejszej umowy, zaspokoi w pierwszej kolejnosci przez potracenie z naleznosci
Wykonawcy.

§ 22.
CESJA
1.  Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego:
a) zbywac na rzecz osob trzecich wierzytelno$ci powstatych w wyniku realizacji niniejszej

umowy,

b)  zawiera¢ innych umow, ktorych skutkiem jest zmiana wierzyciela,
C) zawiera¢ umow zastawu i innych umoéw zmierzajacych do ustanowienia zabezpieczenia
na wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy od Zamawiajacego.
2.  Wykonawca nie moze dokonywaé¢ innych czynnos$ci rozporzadzajacych lub
zobowiazujacych, ktorych przedmiotem sg prawa lub zobowigzania okreSlone umowg lub
wynikajace z umowy.
§ 23.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
1.  Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:
1)  Wykonawca nie przystapil do odbioru terenu budowy lub nie rozpoczal robot w
terminach okre$lonych w § 4 ust. 2 1 3 umowy, po bezskutecznym uptywie wyznaczonego
przez Zamawiajacego dodatkowego terminu 7 dni,
2)  Wykonawca realizuje roboty w sposob niezgodny z dokumentacja projektowa, SST,
harmonogramem rzeczowo — finansowym, wskazaniami Zamawiajacego lub niniejsza
umowa, pomimo wczesniejszego wezwania Wykonawcy do zmiany sposobu wykonania,
3)  Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwal wykonywanie robot na okres dtuzszy
niz 5 dni roboczych i pomimo pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjal ich w okresie
3 dni roboczych od dnia dorgczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,
4) w wyniku wszczgtego przeciwko Wykonawcy postgpowania egzekucyjnego nastgpi
zajecie majatku Wykonawcy lub jego znacznej czesci,
5)  wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.
6) Zamawiajacy co najmniej trzykrotnie dokonat bezposredniej zaptaty Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy lub dokonal bezposrednich zaplat na sume¢ wigksza niz 5%
warto$ci umowy.
7)  wprowadzil inne osoby do kierowania budowg niz wskazane w umowie.
3. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy zawiadomi
Wykonawcg, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mogt
speti¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.
4.  Odstgpienie od umowy przez strony winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci w terminie 30 dni od daty powzigcia wiadomos$ci o zaistnieniu okolicznos$ci
okreslonych w ust. 1 - 3 niniejszego paragrafu i musi zawiera¢ uzasadnienie. W takim
przypadku, Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu
wykonania czesci umowy.
5. Wykonawca udziela rekojmi 1 gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w umowie na

czg$¢ zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od umowy.
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6. W przypadku odstgpienia od umowy przez jedna ze stron Wykonawca ma obowigzek:

1)  natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robot, poza majgcymi na celu ochrone zycia i
mienia, zabezpieczy¢é przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz
zabezpieczy¢ teren budowy i1 opusci¢ go w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
jednak nie pdzniej, niz w terminie 5 dni roboczych od daty odstgpienia od umowy,

2) przekaza¢ znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty, a takze nalezgce do
Zamawiajacego urzadzenia, materialy i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymal ptatnos¢
oraz inng sporzadzona przez niego lub na jego rzecz dokumentacj¢ projektowa, najpodzniej w
terminie wskazanym przez Zamawiajacego, jednak nie pdzniej, niz w terminie 5 dni
roboczych od daty odstgpienia od umowy,

3) w terminie 5 dni roboczych od daty odstapienia od umowy, Wykonawca zglosi
Zamawiajacemu gotowo$¢ do odbioru robot przerwanych oraz robot zabezpieczajacych. W
przypadku niezgloszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajagcy ma prawo
przeprowadzi¢ odbior jednostronny,

4)  najpdzniej w terminie do 10 dni roboczych od daty odstapienia od umowy, Wykonawca
usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione
materialy i urzadzenia niestanowigce wlasnosci Zamawiajacego lub ustali zasady przekazania
tego majatku Zamawiajacemu,

5) Wykonawca ma obowigzek zastosowania si¢ do zawartych w o$wiadczeniu o
odstgpieniu od umowy polecen Zamawiajacego dotyczacych ochrony wlasnosci lub
bezpieczenstwa robot,

6) w terminie 5 dni roboczych od dnia odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegOlowy protokot inwentaryzacji robot w toku i robot
zabezpieczajacych wedtug stanu na dzien odstgpienia. Podpisany przez obie strony protokot
inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawcg.

7) w terminie 15 dni roboczych od daty odstgpienia Wykonawca zobowigzany jest
dokona¢ 1 dostarczy¢ Zamawiajgcemu inwentaryzacj¢ geodezyjng robot wedlug stanu na
dzien odstapienia,

7. W przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze Stron Zamawiajagcy ma obowigzek:

1)  dokona¢ odbioru robot przerwanych i robot zabezpieczajacych w terminie 10 dni
roboczych od daty zgloszenia gotowosci do odbioru przez Wykonawcg,

2)  zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly wykonane do dnia odstapienia, w
terminie okreslonym w § 8 ust. 10 umowy, pomniejszonego o roszczenia Zamawiajacego Zz
tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi 1
gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze,

3) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swdj nadzor w terminie 10 dni roboczych
od daty odstgpienia od umowy.

8. W razie niewykonania przez Wykonawce¢ jednego z obowigzkow okreslonych w § 13
ust. 5-6, lub w przypadku, gdy udzial, o ktorym mowa w ust. 5 spadnie ponizej 10%
Zamawiajagcemu bedzie przyshugiwato prawo do odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od
dnia powzigcia przez Zamawiajgcego informacji o okolicznosci uzasadniajacej odstgpienie.
W takim wypadku przyjmuje si¢, ze umowa zostala rozwigzana z wylaczne] winy

Wykonawcy. W przypadku wystgpienia z ww. powodow skutkow prawnych okreslonych
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przepisami prawa, Wykonawca ponosi wzglgdem Zamawiajacego pelng odpowiedzialno$¢ za
szkode Zamawiajacego z tego wynikajaca nawet w przypadku skorzystania przez
Zamawiajacego z uprawnienia do odstgpienia od umowy.
§ 24.

ZMIANY W UMOWIE
1. W trakcie realizacji umowy, jej postanowienia mogg ulec zmianom, przy czym zmiany
moga dotyczyc¢:
1)  terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku:
a)  wystgpienia okoliczno$ci niezaleznych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego
nalezytej starannosci, skutkujacych niemozno$cig dotrzymania terminu realizacji przedmiotu
zamoéwienia,
b)  wstrzymania przez Zamawiajacego wykonania robot, ktore nie wynika z okolicznosci
lezacych po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okoliczno$ci wstrzymania robot przez
Inspektoréw nadzoru w przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci zawinionych przez
Wykonawce),
c)  konieczno$ci wykonania przez Zamawiajacego korekty projektu dla usunigcia wad
dostarczonej dokumentaciji,
d)  konieczno$ci wykonania robdt zamiennych, ktérych wykonanie wplywa na zmiang
terminu wykonania zaméwienia podstawowego,
e)  okolicznosci zaistnialych w trakcie realizacji przedmiotu umowy tj. niekorzystnych
warunkow  atmosferycznych uniemozliwiajacych prawidlowe wykonanie robot, w
szczego6lnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej w SST, normach lub innych
przepisach wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznos$¢
wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okoliczno$ci, za ktore Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢,
f) wystgpienia warunkoéw geologicznych lub hydrologicznych odbiegajacych w sposob
istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub niewypatéw utrudniajgcych lub
uniemozliwiajacych terminowe wykonanie przedmiotu umowy,
g) wystapienia warunkow terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w
dokumentacji projektowej, a w szczegolnos$ci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych.
W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy wynikajacego z okolicznos$ci
wymienionych w literach a) + g), termin moze ulec przedtuzeniu, nie dtuzej jednak niz o czas
trwania tych okolicznosci.
2)  zmiany wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamdowienia:
a)  zgodnie z § 11. niniejszej umowy;
b)  w przypadku o ktorym mowa w § 10 ust. 2 umowy
3) oznaczenia danych dotyczacych Zamawiajacego i/lub Wykonawcy w przypadku ich
zmiany, w celu doprowadzenia do zgodnosci ze stanem faktycznyms,
4)  rozszerzenia odpowiedzialnosci z tytutu rgkojmi oraz przedtuzenia terminu udzielonej
gwarancji,
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5)  zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego zaméwienia w przypadku wystgpienia
obiektywnych okolicznosci skutkujgcych koniecznoscig zmiany w trakcie realizacji umowy
zakresu rzeczowo — finansowego robot,
6) jezeli zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci wskazanych w art. 455 ust. 1 i 2
ustawy Prawo zaméwien publicznych,
7)  usuniecia oczywistych bledoéw pisarskich lub rachunkowych, a takze usunigcia zapisow,
ktorych wykonanie jest niemozliwe ze wzgledu na obowigzujace przepisy prawa — W
zakresie, ktory jest niezbedny do wyeliminowania btedow;
8)  powstania rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu pojeé uzytych w umowie, ktorych
nie bedzie mozna usungé w inny sposob, a zmiana bedzie umozliwiaé usunigcie rozbieznosci i
doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisow przez Strony.
2. Zmiana moze by¢ dokonana przed uptywem terminu realizacji niniejszej] umowy
okreslonego w § 4 ust. 1, na pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego, ztozony bez
zbednej zwloki. Wniosek winien zawiera¢ szczegotowe uzasadnienie.
§ 25.

POSTANOWIENIA KONCOWE
1.  Wszelkie zmiany umowy wymagaja aneksu sporzadzonego z zachowaniem formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019
r. Prawo zamowien publicznych.
3. Ewentualne spory o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktorych zawarcie ugody
jest dopuszczalne, strony zobowigzuja podda¢ mediacji lub innemu polubownemu
rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej
Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzacg inne polubowne rozwigzanie sporu.
4. W przypadku niemoznos$¢ rozwigzania sporOw o roszczenia cywilnoprawne w sposob
okreslony w ust. 3 niniejszego paragrafu, beda one rozstrzygane przez sad wiasciwy dla
siedziby Zamawiajacego.
5. Umowe niniejszg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, 2 egz. dla
Zamawiajacego i 1 egz. dla Wykonawcy.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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