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DOKUMENTACJA PRZETARGOWA

Nazwa zamówienia:  

 „„Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pn.: „Zagospodarowanie parku wraz z parkingiem w rewitalizowanym śródmieściu miasta Giżycka”
wspólny słownik zamówień (CPV) - 



     71247000-1 nadzór nad robotami budowlanymi

                           w postępowaniu w trybie określonym 

                               przepisami kodeksu cywilnego 
Zamawiający :

Gmina Miejska Giżycko

al. 1 Maja 14

11-500 Giżycko

                        www.bip.gizycko.pl

                                                               ZAMAWIAJĄCY:

                                                                                ……………………………….
                                   Giżycko, dnia  24 marca 2011 r.

1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE

1.1 Gmina Miejska Giżycko, al. 1 Maja 14, 11 – 500 Giżycko, zaprasza do składania ofert   w przetargu pisemnym w trybie określonym przepisami kodeksu cywilnego.

Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia na świadczenie na rzecz Zamawiającego  „Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pn.: „Zagospodarowanie parku wraz z parkingiem w rewitalizowanym śródmieściu miasta Giżycka”
1.2 Użyte w Dokumentacji Przetargowej  terminy mają następujące znaczenie:

1.2.1 „Zamawiający” –  Gmina Miejska Giżycko.

1.2.2 „Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej Dokumentacji przetargowej.

1.2.3 „DP” – niniejsza Dokumentacja przetargowa.

1.2.4  „Zamówienie” – należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został w sposób szczegółowy opisany w punkcie 2 DP.

1.2.5 ”Inspektor Nadzoru” – podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoży ofertę na wykonanie Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania Zamówienia.

1.2.6 „Wykonawca” – podmiot realizujący zamówienia pn: Zagospodarowanie parku wraz z parkingiem w rewitalizowanym śródmieściu miasta Giżycka
1.3 Dane Zamawiającego:

NIP:






845-10-02-471
dokładny adres do korespondencji:           

            Urząd Miejski w Giżycku









al. 1 Maja 14









11 – 500 Giżycko

faks do korespondencji w sprawie Zamówienia:

087 428 52 41 
e-mail do korespondencji w sprawie Zamówienia:
            urzad@gizycko.pl

znak postępowania: 




WT.7013.30.14.2.2011.SP 

Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem.

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

2.1 Nadzór nad robotami budowlanymi związanymi z realizacją zadania pn. Zagospodarowanie parku wraz z parkingiem w rewitalizowanym śródmieściu miasta Giżycka
2.1.1. Zagospodarowanie parku przy ul. Warszawskiej

Zamierzenie budowlane dotyczy rewitalizacji parku przy ul. Warszawskiej w Giżycku o pow. 3,218 ha mające na celu zwiększenie walorów funkcjonalno-użytkowych i wizualnych terenu. Park jest wpisany do rejestrów zabytków.

Zakres robót budowlanych obejmuje:

- ciągi pieszo - jezdne 

- ciągi piesze

- zagospodarowanie terenu zielenią łącznie z nowymi nasadzeniami, 

 -mała architektura

 -plac zabaw 

- renowacja schodów 

 - renowacja ściany piwnicy 

- oświetlenie

- fontanna

- plac przy fontannie 

2.1.2. Zagospodarowanie terenu przy ul. Mickiewicza

Zamierzenie budowlane dotyczy części terenu w centrum miasta pomiędzy ulicami Mickiewicza, Warszawska, Kętrzyńskiego oraz parkiem o pow. 0,249 ha.

W ramach projektu zagospodarowania terenu przy ulicy Mickiewicza przewiduje się wykonanie poniższych zadań:

· budowę dróg wewnętrznych (jezdni manewrowych),

· budowę miejsc postojowych dla samochodów osobowych,

· budowę chodników,

· remont istniejących schodów,

· montaż elementów małej architektury (ławki, donice i kosze na śmieci),

· wykonanie oznakowania pionowego,

· budowę odwodnienia,

· budowa  linii oświetleniowej terenu,
1.1. Zadania Nadzoru w czasie realizacji inwestycji:

1) wyznaczenie osoby koordynującej prace poszczególnych branżowych inspektorów nadzoru inwestorskiego; 

2) podejmowanie decyzji i odpowiedzialności za nie, we wszystkich sprawach związanych z jakością robót, oceną jakości materiałów i postępem robót, a ponadto w sprawach związanych z interpretacją dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych oraz sprawach dotyczących akceptacji wypełniania warunków Umowy przez Wykonawcę robót;

3) wydawanie poleceń, decyzji,  opinii,  zgody,  akceptacje i wnioski na piśmie;

4) organizowanie prac związanych z nadzorem tak, aby z tego tytułu nie było zbędnych przerw                   w realizacji robót przez Wykonawcę;

5) dopuszczanie  do  stosowania  lub odrzucenia  materiałów, prefabrykatów, i wszystkich elementów i urządzeń przewidzianych do  realizacji robót. Decyzje te  muszą być oparte na wymaganiach sformułowanych  w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej oraz normach i przepisach związanych z realizacją zadania;

6) podjęcie i odpowiedzialność za wszelkie decyzje, które dotyczą:

a) wprowadzania zmian w dokumentacji projektowej w zakresie określonym w warunkach Umowy,
b) potwierdzenia zakończenia robót budowlanych,
c) wyrażanie zgody na wykonywanie robót w nocy i dni wolne od pracy,

d) żądanie usunięcia z placu budowy osób niekompetentnych, 

e) udzielenie Wykonawcy informacji, wyjaśnień i wskazówek dotyczących Umowy,

f) wnioskowanie do Zamawiającego:

· w sprawie wprowadzenia niezbędnych zmian w dokumentacji technicznej i uzyskania zgody projektanta na zmiany,

· w sprawie przeprowadzenia niezbędnych ekspertyz i badań technicznych,

· w ważnych sprawach finansowych i prawnych;

7) uzyskiwanie w imieniu Zamawiającego od projektanta wyjaśnień wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań;

8) rozpoznanie i przedstawianie do akceptacji Zamawiającego zaopiniowaną dokumentację
projektową i specyfikacje techniczne na proponowane przez Wykonawcę roboty dodatkowe;

9) zajmowanie stanowiska co do propozycji Wykonawcy o potrzebie wzmocnienia lub zabezpieczenia dróg i dojazdów prowadzących na plac budowy;

10) zajmowanie stanowiska co do sposobu zabezpieczenia wszelkich wykopalisk odkrytych przez Wykonawcę na placu budowy w uzgodnieniu z osobą prowadzącym nadzór archeologiczny;
11) dokonywanie analizy i opiniowania  przedstawionych przez  Wykonawcę   harmonogramów                     i uaktualnionych harmonogramów w celu ich akceptacji przez Zamawiającego;

12) wstrzymanie robót w wypadku prowadzenia ich niezgodnie z umową i przepisami BHP;

13) kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawcę zasad BHP;

14) organizowanie  narad  koordynacyjnych  (Rada  Budowy),  sporządzania protokółów z  narad                  i przekazywania ich zainteresowanym stronom (Wykonawcy i Zamawiającemu) w terminie 3 dni po naradzie oraz prowadzenia dokumentacji ze wszystkich kontaktów z Wykonawcą;

15) sprawdzanie pomiarów i badań materiałów w miejscach wyprodukowania i na placu budowy oraz żądania wykonania badań dodatkowych, a przede wszystkim:

a) akceptacja materiałów zgodnych z wymaganiami ST ze wskazanych przez Wykonawcę źródeł,

b) podejmowanie decyzji o dopuszczeniu do użycia materiałów posiadających atest producenta,

c) akceptowanie receptur i technologii zgodnie z wymaganiami ST,

d) kontrolowanie sposobu składowania i przechowywania materiałów oraz uporządkowania miejsc składowania po zakończeniu robót,

e) zlecanie Wykonawcy przeprowadzenia dodatkowych badań materiałów budzących wątpliwości co do jakości,

16) akceptowanie sprzętu oraz środków transportowych  użytych do robót, co do zgodności ich                    z warunkami Umowy;

17) inspekcja laboratorium Wykonawcy w celu sprawdzenia, czy stosowne urządzenia pomiarowe                i sprzęt laboratoryjny Wykonawcy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane  i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań;

18) wykonanie pomiarów i badań laboratoryjnych do opracowania elaboratów końcowych, ewentualnie zlecenia tych czynności niezależnemu laboratorium akceptowanemu przez Zamawiającego  i dokonanie oceny wyników badań i pomiarów;

19) ustalanie metod obmiaru robót oraz uczestniczenia przy dokonywaniu obmiarów robót przez Wykonawcę;

20) akceptowanie urządzeń i sprzętu pomiarowego stosowanego w czasie prowadzenia robót i ich obmiaru;

21) sprawdzanie wykonanych robót i powiadamiania Wykonawcy o wykrytych wadach oraz poświadczenia usunięcia wad  przez Wykonawcę, a także ustalania rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych;
22) wnioskowanie o dokonanie zmian (wydłużenia) terminu wykonania robót w wyszczególnionych w Umowie przypadkach i przedstawienia ich do akceptacji Zamawiającemu w ciągu 5 dni od daty zgłoszenia propozycji przez Wykonawcę;

23) ocena przedstawionych przez Wykonawcę wycen kosztów zmian w robotach i przedstawieniu do akceptacji Zamawiającemu w ciągu 3 dni od daty ich zgłoszenia;

24) ocena  przedstawionych przez  Wykonawcę kosztów, które zgodnie z warunkami  Umowy podlegają dodatkowej opłacie, bądź własnej wyceny  tych  kosztów  i  przedłożenia ich do akceptacji Zamawiającemu;
25) ocena przydatności materiałów rozbiórkowych oraz dokonanie obmiaru ilościowego;
26) dokonanie  odbioru   technicznego:   gotowych   elementów,   robót  zanikających, ulegających zakryciu, odbioru częściowego robót oraz prac z zakresu obsługi geodezyjnej (w ciągu 5 dni od dnia zgłoszenia o gotowości do odbioru przez Wykonawcę);

27) sprawdzenie miesięcznych zestawień Wykonawcy, wartości zakończonych i odebranych robót                 i potwierdzenie kwot do wypłaty (w ciągu 7 dni od złożenia zestawienia przez Wykonawcę);

28) poświadczenie terminu zakończenia robót;

29) stwierdzenie zakończenia robót, sprawdzenie kompletności i prawidłowości dokumentacji powykonawczej i przedłożenia do akceptacji Zamawiającego w celu ustalania terminu ostatecznego odbioru robót oraz uczestniczenie w odbiorze;

30) sprawdzanie ostatecznej kwoty należnej Wykonawcy, ustalania i wnioskowania zakresu koniecznych korekt wyliczeń Wykonawcy i przedstawiania Zamawiającemu do podjęcia decyzji o ostatecznej wysokości tej kwoty (w ciągu 7 dni od otrzymania rozliczenia Wykonawcy);

31) dopilnowanie zabezpieczenia przez Wykonawcę terenu budowy w przypadku wypowiedzenia Umowy;

32) rozliczenie Umowy w przypadku wypowiedzenia jej;

33) prowadzenie całości spraw dotyczących budowy z władzami terenowymi i ludnością miejscową;

34) składanie do Zamawiającego pisemnych miesięcznych raportów (sprawozdania) z działalności obejmującej prowadzenie nadzoru robót oraz z realizacji inwestycji wraz z dokumentacją zdjęciową we współpracy z Wykonawcą robót, będące nieodłącznym załącznikiem do faktur wystawianych przez Inspektora Nadzoru;

35) przygotowanie i załatwienie wszelkich spraw formalno - prawnych związane z prowadzeniem                  i zakończeniem robót w tym:

a) kompletowanie dokumentów niezbędnych dla właściwych organów Nadzoru  Budowlanego
i Administracji Budowlanej,

b) przygotowanie poprawnego wniosku pod względem formalno-prawnym wniosku zgłoszenia zakończenia robót do właściwych organów Nadzoru  Budowlanego wraz z kompletem niezbędnych dokumentów w ciągu 7 dni od dnia końcowego odbioru robót budowlanych,
c) dokonanie rozliczenia finansowego budowy  na  dzień odbioru końcowego inwestycji,   

d) rozwiązywanie wszelkich innych problemów pojawiających się w czasie realizacji inwestycji.

1.2. Inspektor Nadzoru zapewni kluczowy personel do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych: 

a) inspektor nadzoru inwestorskiego w branży drogowej,
b) inspektor nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno-budowlanej,
c) inspektor nadzoru inwestorskiego w branży instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych                        i wodociągowych,

d) inspektor nadzoru inwestorskiego w branży instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

e) osoba do pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego  nad robotami budowlanymi w parkach wpisanych do rejestru zabytków zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 23 lipca 2003 o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
f) osoba do pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad pracami konserwatorskimi lub pracami restauratorskimi polegającymi na zabezpieczeniu, uzupełnieniu, rekonstrukcji lub konserwacji parków zabytkowych.
2.4. Zadania Zamawiającego:
2.4.1. Przedstawicielami Zamawiającego do nadzoru i podejmowania decyzji w sprawach przedmiotu umowy dla zadania „Zagospodarowanie parku wraz z parkingiem w rewitalizowanym śródmieściu miasta Giżycka” będą:

1) Naczelnik lub Zastępca Naczelnika Wydziału Techniczno Inwestycyjnego Urzędu Miasta Giżycko,

2) Inspektorzy ds. inwestycji wskazani przez Zamawiającego.

2.4.2. Do zadań Zamawiającego należy:

1) przekazanie w dniu podpisania niniejszej umowy 1 kompletu dokumentacji projektowej (projekty budowlano-wykonawcze);

2) przekazanie pozwolenia lub zgłoszenia na budowę;

3) przekazanie kserokopii  umowy, zawartej przez Zamawiającego z Wykonawcą robót,
harmonogramu rzeczowo - finansowego;

4) zabezpieczenie środków finansowych, niezbędnych do prawidłowego i terminowego wykonania
zadania inwestycyjnego;

5) rozpatrywanie wniosków Nadzoru;

6) akceptowanie harmonogramów zaopiniowanych przez Nadzór;

7) akceptowanie zmian kluczowego personelu do pełnienia funkcji Nadzoru;

8) podjęcie decyzji w sprawie realizacji zgłoszonych robót zamiennych i dodatkowych;

9) udział w odbiorach częściowych i końcowym oraz w przekazaniu zadania inwestycyjnego
do eksploatacji użytkownikowi;

10) akceptacja lub zgłoszenie zastrzeżeń do przedłożonego przez Nadzór rozliczenia zadania
inwestycyjnego;

11) udział w zwołanych przez Nadzór przeglądach w okresie gwarancji i rękojmi oraz spisywaniu
protokołów z przeglądu i z usunięcia wad;

12) kontrola pracy Nadzoru pod względem zgodności z dokumentami stanowiącymi Umowę na ww. zadanie i Umowę na pełnienie funkcji Nadzoru;

13) udział w czynnościach odbiorów ostatecznych i pogwarancyjnych robót objętych Umową.

3. TERMIN, MIEJSCE I WYKONAWCA REALIZUJĄCY ZAMÓWIENIE

3.1 Zamawiający wymaga, aby  nadzór inwestorski przystąpił do wykonania zamówienia w terminie: 3 dni od dnia zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą robót budowlanych. Umowa zostanie zawarta na okres realizacji zadania – tj. wykonania wszystkich robót budowlanych, końcowego odbioru przedmiotu umowy i rozliczenia fakturą końcową. Planowany termin zakończenia robót XI 2011.  

3.2 Wykonawcą robót budowlanych będzie firma wybrana w przetargu. 

3.3 O terminie zawarcia umowy z Wykonawcą Inspektor nadzoru zostanie poinformowany. 

3.4 Miejscem wykonania Zamówienia jest ul. park przy ul. Warszawskiej,                                    .

4. ZAWARTOŚĆ OFERTY 

Wykonawca powinien dostarczyć następujące dokumenty:

· oferta cenowa przygotowana zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku nr 1, z podaniem ceny  ryczałtowej – powiększonej o należny podatek VAT, 

· wzór umowy podpisany przez Osoby Uprawnione wypełniony zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku nr 2,
· kwalifikacje i doświadczenie kluczowego personelu proponowanego do wykonania zamówienia /wykształcenie, staż pracy/ Załącznik nr 3,  
· odpisy decyzji o przygotowaniu do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, obejmujących wykonanie nadzoru inwestorskiego nad robotami w branży:
konstrukcyjno-budowlanej, drogowej, instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych                                   i wodociągowych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych                                       i elektroenergetycznych, telekomunikacyjnej.
· odpisy aktualnych zaświadczeń Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.  

5. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

Róża Cudzanowska 

-
Naczelnik Wydziału Techniczno Inwestycyjnego

Urzędu Miejskiego w Giżycku

tel. 0 87 73 24 120.  

6. OZNACZENIE OFERTY, MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT

2.1. Oferty należy umieścić w jednej zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej  kopercie wewnętrznej oraz jednej nieprzeźroczystej kopercie zewnętrznej oznaczonej napisem: „Oferta na: Przetarg –  „Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pn.: Zagospodarowanie parku wraz z parkingiem w rewitalizowanym śródmieściu miasta Giżycka” – nie otwierać przed dniem 01 kwietnia 2011 r., do godz. 12.10”. Na wewnętrznej kopercie należy podać nazwę i adres  Wykonawcy, by umożliwić zwrot nie otwartych ofert  w przypadku dostarczenia ich Zamawiającemu po terminie.
2.2. Termin składania ofert upływa dnia 01 kwietnia 2011r., godz. 12.00. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

1.1. Oferty należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego i zaadresować: 

Urząd Miejski w Giżycku









al. 1 Maja 14

11 – 500 Giżycko

1.2. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 01 kwietnia 2010 r., o godz. 12.10 w siedzibie   Zamawiającego, pok. 114. 

7. OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi kryteriami:

· Cena /ryczałtowa cena określona w formularzu ofertowym/
-
100 %,

Cena będzie obliczana wg następującej formuły:






cena oferty najtańszej

Cena oferty


=
cena oferty badanej

x 
100 %
8. ZAŁĄCZNIKI

Następujące załączniki stanowią integralną część SIWZ:

· Załącznik nr 1 
-
formularz cenowy oferty,  

· Załącznik nr 2
-
„Wzór Umowy”

· Załącznik nr 3 
-
Wykaz personelu proponowanego do wykonania zamówienia.    

Załącznik nr 1
Formularz oferty cenowej 

Na sesji otwarcia ofert zostaną odczytane:  cena oferty

FIRMA: …………………………………………………………………………………………

Z SIEDZIBĄ W : ……………………….………..PRZY UL. ……………………..…………..

O NUMERZE REGON:                ………………………………

I NIP:                                             ....……………………………

Oferujemy pełnić funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z warunkami umowy za ryczałtową kwotę:

* netto .....................................................…złotych  /słownie............................................................

   .....................................................................................................................................................

* VAT .............................................…….złotych  /słownie....................................................................

    .......................................................................................................................................................

* brutto ...............................................złotych  /słownie...................................................................

   ......................................................................................................................................................

	Branża 
	
	Zagospodarowanie parku przy ul. Warszawskiej
/PLN/
	Zagospodarowanie terenu przy ul. Mickiewicza
/PLN/

	konstrukcyjno -budowlana
	netto
	
	

	
	VAT
	
	

	
	brutto
	
	

	drogowa
	netto
	
	

	
	VAT
	
	

	
	brutto
	
	

	sanitarna
	netto 
	
	

	
	VAT
	
	

	
	brutto
	
	

	elektryczna 
	netto 
	
	

	
	VAT
	
	

	
	brutto
	
	

	zieleń zabytkowa
	netto 
	
	─

	
	VAT
	
	─

	
	brutto
	
	─

	RAZEM
	netto 
	
	

	
	VAT
	
	

	
	brutto
	
	


Wyżej wymienione wynagrodzenie obejmuje całość prac związanych z zamówieniem i będzie obowiązywało przez cały okres objęty umową.
Oraz: 

1. Oświadczam, że zapoznałem się z Dokumentacją Przetargową i przyjmuję bez zastrzeżeń jej warunki i postanowienia łącznie z projektem umowy.

2. Jeśli moja oferta zostanie przyjęta, podejmuję się podpisać umowę w ciągu 1 dnia od daty ostatecznego rozstrzygnięcia przetargu.

3. Zgadzam się przestrzegać niniejszej oferty przez okres 30 dni od daty złożenia ofert, a w przypadku wygrania przetargu przez cały czas trwania umowy. Pozostanie ona dla mnie  wiążąca i może zostać przyjęta w dowolnym czasie przed upływem tego okresu.

....................., dnia ............. r.                       ……..........................................................................






               podpis i pieczęć Inspektora Nadzoru
Załącznik nr 2

UMOWA   NR …………….

W dniu ……………. r.  w Giżycku pomiędzy Gminą Miejską Giżycko, al. 1 Maja 14,  11 – 500 Giżycko, zwaną dalej w tekście „ Zamawiającym ”, którą reprezentują:  

1. Zastępca Burmistrza Miasta 



–
Paweł Czacharowski,

2. Naczelnik Wydziału Techniczno Inwestycyjnego
              – 
Róża Cudzanowska, 

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta – Elżbiety Ołoszczyńskiej 

a 

…………………………………………………………………………………………… 

mającym swą siedzibę w: …………………………………………………..

zwanym dalej w tekście  „Inspektorem Nadzoru”,

reprezentowanym przez:

1. ……………………………………………………………………………………..

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Inspektora Nadzoru zgodnie z zapisami Kodeksu Cywilnego została zawarta umowa o następującej treści:

PRZEDMIOT UMOWY.                                                                

§ 1

1. Zamawiający powierza a Inspektor nadzoru przyjmuje do wykonania pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań p.n. „Zagospodarowanie parku wraz z parkingiem w rewitalizowanym śródmieściu miasta Giżycka” zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego i  „Zakresem zadań Inspektora nadzoru” stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy. 

2. Integralnymi składnikami niniejszej umowy są następujące dokumenty:

· oferta Inspektora Nadzoru,

· dokumentacja przetargowa,

PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

§ 2

1. Podstawowe zadania Inspektora nadzoru to:

a) Nadzór Inwestorski wynikający z artykułów 25 i 26 ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010r.               Nr 243, poz. 1623 tekst jednolity),
b) Nadzór Inwestorski prowadzony zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku nr 1 do Umowy
c) prowadzenie dokumentacji sprawozdawczej wynikającej z zakresu pełnionej funkcji,

d) udział w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego,
2. Inspektor Nadzoru nie może podejmować decyzji, które wymagałyby zwiększenia nakładów finansowych przewidzianych w umowie z Wykonawcą robót. Jeżeli takie sytuacje wystąpią, zwiększenie kosztów musi być zatwierdzone przez Zamawiającego. Wyjątkiem od tej zasady są przypadki, gdy zaniechanie wykonania robót innych niż wymienione w umowie z Wykonawcą mogłoby spowodować zagrożenie dla życia ludzi lub katastrofę budowlaną.

3. Inspektor Nadzoru pełniąc czynności nadzoru inwestorskiego, działa w imieniu Zamawiającego, który jest inwestorem zadania.

4. Inspektor Nadzoru nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonać żadnej cesji praw związanych  z realizacją niniejszej Umowy.

5. Do obowiązków Zamawiającego należy:

a) przekazanie w dniu podpisania niniejszej umowy 1 kompletu dokumentacji projektowej (projekty budowlano-wykonawcze);

b) przekazanie kopii pozwolenia  na budowę;

c) przekazanie   kopii   umowy,   zawartej   przez   Zamawiającego   z   Wykonawcą   robót,

d) rozpatrywanie wniosków Inspektora nadzoru;

e) udział w odbiorach częściowych i końcowym oraz w przekazaniu zadania inwestycyjnego do eksploatacji użytkownikowi;

f) akceptacja lub zgłoszenie zastrzeżeń do przedłożonego przez Wykonawcę rozliczenia zadania inwestycyjnego,

g) akceptowanie zmian kluczowego personelu Inspektora Nadzoru.
ZATRUDNIANIE PODWYKONAWCÓW                                                                                                                   § 3

1. Inspektor Nadzoru ma prawo podpisać umowę o podwykonawstwo  jedynie z podwykonawcami  na część zamówienia wymienioną  w złożonej ofercie przetargowej. Zapłata wynagrodzenia dla podwykonawców nastąpi bezpośrednio na ich konto w następujący sposób:

    ................................................................................                              ………………..…………………………………

                 
 / zakres nadzoru / 




/ wynagrodzenie brutto /

2. Umowa z podwykonawcą  zostanie dostarczona Zamawiającemu w terminie 10 dni od daty podpisania niniejszej umowy.

3. Za  wyjątkiem  zakresu robót dla podwykonawców zaproponowanego już w ofercie przetargowej, Inspektor nadzoru nie będzie zawierał  umów z podwykonawcami na inny zakres bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. Elementy umowy, które mają być przedmiotem podwykonawstwa oraz tożsamość podwykonawcy będą przekazywane do wiadomości Zamawiającego. Zamawiający w ciągu  14 dni od daty otrzymania zawiadomienia, zawiadomi  Inżyniera Projektu o swojej decyzji.

4. Jeżeli Inspektor nadzoru zawarł umowę  z podwykonawcą bez upoważnienia, Zamawiający może bez przekazania  formalnego  zawiadomienia o tym, wg swojej  decyzji  zastosować  sankcje za naruszenie  umowy, tzn.  odszkodowanie  lub wypowiedzenie umowy.

WYNAGRODZENIE

§ 4

1. Wynagrodzenie brutto za przedmiot umowy określa się w wysokości ……………….. (słownie : ………………………………………………………………………..).

2. Na powyższe wynagrodzenie składa się : 
	Branża 
	
	Zagospodarowanie parku przy ul. Warszawskiej
/PLN/
	Zagospodarowanie terenu przy ul. Mickiewicza
/PLN/

	konstrukcyjno -budowlana
	netto
	
	

	
	VAT
	
	

	
	brutto
	
	

	drogowa
	netto
	
	

	
	VAT
	
	

	
	brutto
	
	

	sanitarna
	netto 
	
	

	
	VAT
	
	

	
	brutto
	
	

	elektryczna 
	netto 
	
	

	
	VAT
	
	

	
	brutto
	
	

	zieleń zabytkowa
	netto 
	
	─

	
	VAT
	
	─

	
	brutto
	
	─

	RAZEM
	netto 
	
	

	
	VAT
	
	

	
	brutto
	
	


3. Określone w § 4 pkt 1 wynagrodzenie jest niezmienne przez cały okres obowiązywania niniejszej Umowy.

4. W trakcie realizacji prac Zamawiający będzie wypłacał Inspektorowi Nadzoru wynagrodzenie proporcjonalnie do wartości zrealizowanych robót budowlano-montażowych.

5. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Inżynier Projektu może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

6. Zmiana terminu zakończenia czynności nadzoru spowodowana przedłużeniem czasu realizacji inwestycji nie wpłynie na wysokość przewidzianego umową wynagrodzenia Inspektora nadzoru.

TERMINY REALIZACJI UMOWY.

§ 5

1. Strony ustalają termin realizacji zamówienia na okres prowadzenia robót budowlanych o  których mowa w § 1 ust. 1, tj. od dnia podpisania Umowy do dnia odbioru końcowego. Planowany termin zakończenia robót budowlanych 15.11.2011 r.
PODZIAŁ PRAC

§ 6

1. Branżowymi inspektorami nadzoru są :

· inspektor nadzoru inwestorskiego w branży robót drogowych:  ………………………………………..………………………
(imię i nazwisko, nr uprawnień)
· inspektor nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno-budowlanej:  …………………………….……………………
(imię i nazwisko, nr uprawnień)

· inspektor nadzoru inwestorskiego w branży instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych                                i kanalizacyjnych: .....................................................................
              (imię i nazwisko, nr uprawnień)

· inspektor nadzoru inwestorskiego w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych:  ………………………….………………………………

 (imię i nazwisko, nr uprawnień)

· osoba do pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego  nad robotami budowlanymi w parkach wpisanych do rejestru zabytków zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 23 lipca 2003 o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami:  ………………………….………………………………

  (imię i nazwisko, nr uprawnień)

· osoba do pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad pracami konserwatorskimi lub pracami restauratorskimi polegającymi na zabezpieczeniu, uzupełnieniu, rekonstrukcji lub konserwacji parków zabytkowych:         ………………………….………………………………

  (imię i nazwisko, nr uprawnień)

2. Osobą koordynującą prace poszczególnych branżowych inspektorów nadzoru inwestorskiego jest ………………………………………, który będzie odpowiedzialny za realizację prac.

PŁATNOŚCI  I ROZLICZENIA

§ 7

1. Rozliczenie za przedmiot umowy dokonywane będzie w okresach miesięcznych na podstawie faktur częściowych wystawionych przez Inspektora Nadzoru na kwoty proporcjonalne do wartości zrealizowanych robót budowlano-montażowych.

2. Suma faktur częściowych nie może przekroczyć 80% wartości zamówienia.

3. Faktura końcowa zostanie wystawiona i opłacona po zakończeniu inwestycji, uzyskania pozwolenia na użytkowanie i jej rozliczeniu finansowym.
4. Wynagrodzenie przysługujące Inspektorowi nadzoru  będzie płatne na rachunek : …………………………. w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.

5. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

6. Zamawiający ma prawo potrącić z wynagrodzenia kary umowne.

7. Za nieterminowe płatności faktur Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.

KARY UMOWNE

§ 8

1. Strony postanawiają, że podstawową formą odszkodowań pomiędzy stronami będą kary umowne.

2. Inspektor Nadzoru zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości:

a) 10 % wynagrodzenia umownego brutto w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Inspektor nadzoru,
b) w wysokości 200,00 zł za każdy dzień zwłoki w realizacji każdego z zadań określonych w pkt.14; 23; 24; 27; 29; 34 lit. b,c
c) za każdy udowodniony przypadek niedochowania należytej staranności przy wykonywaniu swych obowiązków w wysokości 1% całkowitej kwoty wynagrodzenia,
d) kwotę w wysokości 10 000 zł za niewykonanie każdego z zadań określonych w pkt 34 lit c,d
3. Trzykrotne udowodnienie niedochowania należytej staranności przy wykonywaniu obowiązków przez Inspektora Nadzoru jest dla  Zamawiającego podstawą do rozwiązania umowy z winy leżącej po stronie Inspektora Nadzoru.
4. Zamawiający zapłaci Inspektorowi Nadzoru karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Zamawiający, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto.

ZASTRZEŻENIA

§ 9

Niezależnie od kary umownej Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, jeśli wartość rzeczywiście wyrządzonej szkody jest wyższa niż kara umowna.

ZMIANA UMOWY

§ 10

     1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy  w następujących              

przypadkach:

a) ustawowej zmiany podatku VAT,

b) konieczności wprowadzenia zmian  projektowych,

c) konieczności zlecenia robót  dodatkowych,

d) rozszerzenia zakresu rzeczowego robót,

e) likwidacji lub rozwiązania zespołu Inspektora Nadzoru,

f) wstrzymania robót lub przerw w pracach powstałych z przyczyn leżących po stronie   Zamawiającego,

g) wystąpienia okoliczności, powodujących konieczność zrezygnowania przez Zamawiającego z części zakresu robót realizowanych przez wykonawcę robót w ramach inwestycji, tj. jeżeli z powodu błędu w dokumentacji projektowej nie zachodzi konieczność ich wykonania. W takim przypadku wynagrodzenie Inżyniera Projektu, o którym mowa w umowie zostanie pomniejszone przez zastosowanie procentu, o jaki zmniejszyła się wartość robót z kosztorysu ofertowego wykonawcy robót w stosunku do wartości zakresu robót wykonanych przez wykonawcę robót,

h) zmiany w składzie zespołu Inspektora nadzoru,

i) zmiany osobowej podwykonawców oraz zakresu podwykonawstwa w warunkach opisanych w § 3  wzoru umowy, w przypadku gdy Inspektor Nadzoru wykonuje umowę przy pomocy  podwykonawców,  w zakresie zgodnym z Dokumentacją przetargową.

j) zatrudnienia podwykonawców w przypadku gdy Inspektor nadzoru oświadczył, iż  wykona umowę  osobiście.

k) zaistnienia  okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy (anomalia pogodowe,  klęska żywiołowa),

l) stwierdzenia okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w dniu podpisania umowy w związku ze stwierdzeniem w trakcie realizacji budowy istotnych braków w dokumentacji projektowej, pomyłek lub błędów,

m) uzasadnionych zmian w zakresie wykonania umowy proponowanych przez Inspektora nadzoru lub Zamawiającego korzystnych dla Zamawiającego po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego.
n) zmiany terminu zakończenia robót budowlanych bez możliwości zwiększenia wynagrodzenia o którym mowa w § 4 ust.1 .
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 11

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego.

2. Ewentualne spory na tle realizacji umowy będzie rozstrzygał sąd okręgowy właściwy dla miejsca siedziby Zamawiającego.

3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach,  dwa egzemplarze dla Zamawiającego           i jeden dla Inspektora Nadzoru.

ZAMAWIAJĄCY 





             INSPEKTOR NADZORU

Załącznik nr 1 do umowy

ZAKRES ZADAŃ INSPEKTORA NADZORU

Przedmiotem zamówienia jest nadzór inwestorski nad realizacją zadań pn. Zagospodarowanie parku wraz z parkingiem w rewitalizowanym śródmieściu miasta Giżycka”
Do obowiązków Inspektora Nadzoru  należy w szczególności:

1. wyznaczenie osoby koordynującej prace poszczególnych branżowych inspektorów nadzoru inwestorskiego; 

2. podejmowanie decyzji i odpowiedzialności za nie, we wszystkich sprawach związanych z jakością robót, oceną jakości materiałów i postępem robót, a ponadto w sprawach związanych z interpretacją dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych oraz sprawach dotyczących akceptacji wypełniania warunków Umowy przez Wykonawcę robót;

3. wydawanie poleceń, decyzji,  opinii,  zgody,  akceptacje i wnioski na piśmie;

4. organizowanie prac związanych z nadzorem tak, aby z tego tytułu nie było zbędnych przerw                   w realizacji robót przez Wykonawcę;

5. dopuszczanie  do  stosowania  lub odrzucenia  materiałów, prefabrykatów, i wszystkich elementów i urządzeń przewidzianych do  realizacji robót. Decyzje te  muszą być oparte na wymaganiach sformułowanych  w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej oraz normach i przepisach związanych z realizacją zadania;

6. podjęcie i odpowiedzialność za wszelkie decyzje, które dotyczą:

a) wprowadzania zmian w dokumentacji projektowej w zakresie określonym w warunkach Umowy,
b) potwierdzenia zakończenia robót budowlanych,
c) wyrażanie zgody na wykonywanie robót w nocy i dni wolne od pracy,

d) żądanie usunięcia z placu budowy osób niekompetentnych, 

e) udzielenie Wykonawcy informacji, wyjaśnień i wskazówek dotyczących Umowy,

f) wnioskowanie do Zamawiającego:

· w sprawie wprowadzenia niezbędnych zmian w dokumentacji technicznej i uzyskania zgody projektanta na zmiany,

· w sprawie przeprowadzenia niezbędnych ekspertyz i badań technicznych,

· w ważnych sprawach finansowych i prawnych;

7. uzyskiwanie w imieniu Zamawiającego od projektanta wyjaśnień wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań;

8. rozpoznanie i przedstawianie do akceptacji Zamawiającego zaopiniowaną dokumentację
projektową i specyfikacje techniczne na proponowane przez Wykonawcę roboty dodatkowe;

9. zajmowanie stanowiska co do propozycji Wykonawcy o potrzebie wzmocnienia lub zabezpieczenia dróg i dojazdów prowadzących na plac budowy;

10. zajmowanie stanowiska co do sposobu zabezpieczenia wszelkich wykopalisk odkrytych przez Wykonawcę na placu budowy w uzgodnieniu z osobą prowadzącym nadzór archeologiczny;
11. dokonywanie analizy i opiniowania  przedstawionych przez  Wykonawcę   harmonogramów                     i uaktualnionych harmonogramów w celu ich akceptacji przez Zamawiającego;

12. wstrzymanie robót w wypadku prowadzenia ich niezgodnie z umową i przepisami BHP;

13. kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawcę zasad BHP;

14. organizowanie  narad  koordynacyjnych  (Rada  Budowy),  sporządzania protokółów z  narad                  i przekazywania ich zainteresowanym stronom (Wykonawcy i Zamawiającemu) w terminie 3 dni po naradzie oraz prowadzenia dokumentacji ze wszystkich kontaktów z Wykonawcą;

15. sprawdzanie pomiarów i badań materiałów w miejscach wyprodukowania i na placu budowy oraz żądania wykonania badań dodatkowych, a przede wszystkim:

a) akceptacja materiałów zgodnych z wymaganiami ST ze wskazanych przez Wykonawcę źródeł,

b) podejmowanie decyzji o dopuszczeniu do użycia materiałów posiadających atest producenta,

c) akceptowanie receptur i technologii zgodnie z wymaganiami ST,

d) kontrolowanie sposobu składowania i przechowywania materiałów oraz uporządkowania miejsc składowania po zakończeniu robót,

e) zlecanie Wykonawcy przeprowadzenia dodatkowych badań materiałów budzących wątpliwości co do jakości,

16. akceptowanie sprzętu oraz środków transportowych  użytych do robót, co do zgodności ich                    z warunkami Umowy;

17. inspekcja laboratorium Wykonawcy w celu sprawdzenia, czy stosowne urządzenia pomiarowe                i sprzęt laboratoryjny Wykonawcy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane  i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań;

18. wykonanie pomiarów i badań laboratoryjnych do opracowania elaboratów końcowych, ewentualnie zlecenia tych czynności niezależnemu laboratorium akceptowanemu przez Zamawiającego  i dokonanie oceny wyników badań i pomiarów;

19. ustalanie metod obmiaru robót oraz uczestniczenia przy dokonywaniu obmiarów robót przez Wykonawcę;

20. akceptowanie urządzeń i sprzętu pomiarowego stosowanego w czasie prowadzenia robót i ich obmiaru;

21. sprawdzanie wykonanych robót i powiadamiania Wykonawcy o wykrytych wadach oraz poświadczenia usunięcia wad  przez Wykonawcę, a także ustalania rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych;
22. wnioskowanie o dokonanie zmian (wydłużenia) terminu wykonania robót w wyszczególnionych w Umowie przypadkach i przedstawienia ich do akceptacji Zamawiającemu w ciągu 5 dni od daty zgłoszenia propozycji przez Wykonawcę;

23. ocena przedstawionych przez Wykonawcę wycen kosztów zmian w robotach i przedstawieniu do akceptacji Zamawiającemu w ciągu 3 dni od daty ich zgłoszenia;

24. ocena  przedstawionych przez  Wykonawcę kosztów, które zgodnie z warunkami  Umowy podlegają dodatkowej opłacie, bądź własnej wyceny  tych  kosztów  i  przedłożenia ich do akceptacji Zamawiającemu;
25. ocena przydatności materiałów rozbiórkowych oraz dokonanie obmiaru ilościowego;
26. dokonanie  odbioru   technicznego:   gotowych   elementów,   robót  zanikających, ulegających zakryciu, odbioru częściowego robót oraz prac z zakresu obsługi geodezyjnej (w ciągu 5 dni od dnia zgłoszenia o gotowości do odbioru przez Wykonawcę);

27. sprawdzenie miesięcznych zestawień Wykonawcy, wartości zakończonych i odebranych robót                 i potwierdzenie kwot do wypłaty (w ciągu 7 dni od złożenia zestawienia przez Wykonawcę);

28. poświadczenie terminu zakończenia robót;

29. stwierdzenie zakończenia robót, sprawdzenie kompletności i prawidłowości dokumentacji powykonawczej i przedłożenia do akceptacji Zamawiającego w celu ustalania terminu ostatecznego odbioru robót oraz uczestniczenie w odbiorze;

30. sprawdzanie ostatecznej kwoty należnej Wykonawcy, ustalania i wnioskowania zakresu koniecznych korekt wyliczeń Wykonawcy i przedstawiania Zamawiającemu do podjęcia decyzji o ostatecznej wysokości tej kwoty (w ciągu 7 dni od otrzymania rozliczenia Wykonawcy);

31. dopilnowanie zabezpieczenia przez Wykonawcę terenu budowy w przypadku wypowiedzenia Umowy;

32. rozliczenie Umowy w przypadku wypowiedzenia jej;

33. prowadzenie całości spraw dotyczących budowy z władzami terenowymi i ludnością miejscową;

34. składanie do Zamawiającego pisemnych miesięcznych raportów (sprawozdania) z działalności obejmującej prowadzenie nadzoru robót oraz z realizacji inwestycji wraz z dokumentacją zdjęciową we współpracy z Wykonawcą robót, będące nieodłącznym załącznikiem do faktur wystawianych przez Inspektora Nadzoru;

35. przygotowanie i załatwienie wszelkich spraw formalno - prawnych związane z prowadzeniem                  i zakończeniem robót w tym:

a) kompletowanie dokumentów niezbędnych dla właściwych organów Nadzoru  Budowlanego
i Administracji Budowlanej,

b) przygotowanie poprawnego wniosku pod względem formalno-prawnym wniosku zgłoszenia zakończenia robót do właściwych organów Nadzoru  Budowlanego wraz z kompletem niezbędnych dokumentów w ciągu 7 dni od dnia końcowego odbioru robót budowlanych,
c) dokonanie rozliczenia finansowego budowy  na  dzień odbioru końcowego inwestycji,   

d) rozwiązywanie wszelkich innych problemów pojawiających się w czasie realizacji inwestycji.

ZAMAWIAJĄCY: 



                     INSPEKTOR NADZORU:

Załącznik nr 3
Wykaz personelu przewidzianego do realizacji zamówienia: 

	l.p.
	Branża
	Imię i nazwisko
	Wykształcenie
	Nr uprawnień
	Staż pracy

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Do niniejszego wykazu dołączyć: 

· odpis decyzji o przygotowaniu do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, 

· odpis aktualnych zaświadczeń Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. 
……….…………………                                                                  ……………………………….                                      

          (miejscowość i data) 
                                                                                                                (podpis i pieczęć inspektora nadzoru )
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