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1. INFORMACJE WPROWADZAJACE

1.1 Gmina Miejska Gizycko, al. 1 Maja 14, 11 — 500 Gizycko, zaprasza do skladania ofert
w trybie okreslonym przepisami kodeksu cywilnego.

Przedmiotem zamdéwienia jest przeprowadzenie ustugi audytu zewnetrznego na koniec okresu
trwalosci projektu: ,,Budowa portu pasazerskiego EKO-MARINA w Gizycku”. Audyt
powinien obejmowac przede wszystkim analiz¢ dokumentacji oraz stosowanych procedur
kontroli wewng¢trznej w odniesieniu do procedur akceptacji wydatkéw kwalifikowanych w
zakresie ich zasadnosci i odpowiedniego udokumentowania, sprawozdawczosci z projektu ze
szczegdlnym uwzglednieniem osiagnigcia zalozonych celéw i realizacji postanowien umowy
o dofinansowanie. Audyt powinien przebiega¢ zgodnie z dokumentem: , Wytyczne dla
Beneficjentow dotyczqce standardéw audytu zewngtrznego projekiow realizowanych w
ramach Regionalnego Programu operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013”
Olsztyn, dnia 13 kwietnia 2010 r.

1.2 Dane Zamawiajacego:

Zamawiajacy:

Gmina Miejska Gizycko NIP 845-19-51-457
al. 1 Maja 14

11-500 Gizycko

www.bip.gizycko.pl

e-mail: urzad@gizycko.pl

Konto bankowe: Bank PEKAQ S.A. o/Gizycko
Nr konta bankowego: 42 1240 5787 1111 0010 5856 4508
doktadny adres do korespondencji: Urzad Miejski,

al. 1 Maja 14,

11 - 500 Gizycko
faks do korespondencji w sprawie Zaméwienia: 87 428 52 41

2.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdéwienia jest przeprowadzenie uslugi audytu zewne¢trznego na koniec
okresu trwatosci projektu: ,,Budowa portu pasazerskiego EKO-MARINA w Gizycku”.
Audyt powinien obejmowac przede wszystkim analiz¢ dokumentacji oraz stosowanych
procedur kontroli wewngtrznej w odniesieniu do procedur akceptacji wydatkéw
kwalifikowanych w zakresie ich zasadnosci iodpowiedniego udokumentowania,
sprawozdawczosci z projektu ze szczegélnym uwzglednieniem osiagnigcia zalozonych celéw
i realizacji postanowien umowy o dofinansowanie. Audyt powinien przebiega¢ zgodnie z
dokumentem: ,, Wytyczne dla Beneficjentow dotyczgce standardow audytu zewnetrznego
projektow realizowanych w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013” Olsztyn, dnia 13 kwietnia 2010 r.

3. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMOWIENIA

- orientacyjny termin przystapienia do czynnosci audytowych 14 pazdziernika 2016r.
- termin wykonania przedmiotu zaméwienia — do 21 pazdziernika 2016 r.
- miejsce — Urzad Miejski w Gizycku, al. 1 Maja 14, 11-500 Gizycko,

Projekt pn. ,,Budowa portu pasaierskiego EKO-MARINA w GiZycku” jest wspolfinansowany ze
srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budzetu panistwa w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013
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- czas trwania czynnosci audytowych w siedzibie Beneficjenta: max. 2 dni robocze;
4. WYMOGI UDZIALU WYKONAWCOW:

1} O udzielenie zaméwienia mogg si¢ ubiegaé¢ wykonawcy, kitdrzy posiadajg niezbgdne
kwalifikacje i doswiadczenie i dysponujg osobami (minimum dwie osoby — w tym
biegly rewident) zdolnymi do wykonania zlecenia.

2) Przez wykonawcéw o odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu nalezy rozumiec
podmioty posiadajace:

a) udokumentowane kwalifikacje do realizacji zadan o podobnym charakterze,

b) udokumentowane doswiadczenie:

— w zakresie audytowania projektéw, w ktérych podejmowane byly dziatania
o podobnym charakterze,

— zwiazane z badaniem prawidlowosci wykorzystania srodkéw publicznych,

— w przeprowadzeniu audytu zewngtrznego.

3) Wykonawca ubiegajacy si¢ o przeprowadzenie audytu zewnetrznego zobligowany jest
do zlozenia:

a) wykazu wykonywanych audytéw projektéw wraz z terminem ich wykonania,

b) wykazu oséb (minimum dwéch oséb — w tym biegly rewident), ktére beds
uczestniczy¢ w wykonaniu audytu wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych i doswiadczenia,

c) potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginalem dokumentéw potwierdzajgcych
kwalifikacje zawodowe uprawniajace do przeprowadzenia zadania audytowego.

4) Powyzsze dokumenty powinny dotyczyé zaréwno kwalifikacji i doswiadczenia osdb,
ktore beda bezposrednio zaangazowane w realizacje zlecenia, jak réwniez podmiotu
ubiegajacego si¢ o vzyskanie zlecenia.

5) Audyt przeprowadzajg podmioty, ktére m.in.:

a) uprawnione s3 do badania sprawozdan finansowych na mocy ustawy z dnia 7
maja 2009 r. o bieglych rewidentach i ich samorzadzie, podmiotach
uprawnionych

b) do badania sprawozdan finansowych oraz o nadzorze publicznym (tj. Dz. U. z
2009r.,Nr 77, poz.649.),

c) posiadaja kwalifikacje zawodowe do przeprowadzenia audytu wewnetrznego
zgodnie z ustawa z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr
249 poz.2104 z 2005r. z p6zn. zm.),

d) w latach 2003-2006 zdaly przed komisja powotang w Ministerstwie Finanséw
egzaminy pozwalajace na wykonywanie zawodu audytora wewnetrznego oraz

— posiadaja pelng zdolnos¢ do czynnosci prawnych i korzystaja z pelni
praw publicznych,

— nie byly karane za umysine przestgpstwo lub umyslne przestgpstwo
skarbowe.

6) Majac na uwadze poprawnos¢ i kompleksowos$c audytu jednym z czlonkéw zespotu
audytowego musi by¢ osoba posiadajaca uprawnienia bieglego rewidenta.

5. BEZSTRONNOSC I NIEZALEZNOSC WYKONAWCY AUDYTU ™
ZEWNETRZNEGO g
1) Wykonawca audytu zewngtrznego oraz osoby uczestniczagce w przeprowadzeniu 65:

audytu musza spelni¢ wymég bezstronnosci i niezaleznosci od badanego 4
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Beneficjenta. Pisemne oswiadczenie o braku lub istnieniu takich okolicznosci, sktada
zaréwno wykonawca audytu zewnegtrznego jak i osoba przeprowadzajaca audyt.
Niniejsze oswiadczenie stanowia zalgczniki do umowy podpisanej pomig¢dzy
Beneficjentem a wykonawca audytu zewngtrznego.

Bezstronno$¢ i niezalezno$¢ nie jest zachowana, jezeli wykonawca audytu
zewnetrznego (dotyczy réwniez oséb uczestniczacych w przeprowadzeniu audytu):

a)

b)

d)

e)

f)

g

h)
1)

posiada udzialy, akcje lub inne tytuly wlasnosci w jednostce pelnigcej rolg
Beneficjenta RPO WiM lub w jednostce z nig stowarzyszonej, dominujgcej,
zaleznej lub wspélzaleznej, w ktérej ma wykona¢ usluge dotyczaca audytu
zewngtrznego projektu,

jest Tub w ciggu ostatnich 3 lat przedstawicielem prawnym (petnomocnikiem),
czlonkiem organéw nadzorczych badZz zarzadzajacych lub pracownikiem
Beneficjenta albo jednostki z nig stowarzyszonej, dominujacej, zaleznej lub
wspdlzaleznej,

w ciggu ostatnich 3 lat uczestniczyl w sporzadzaniu dokumentéw stanowigcych
przedmiot audytu zewnetrznego,

osiggnal, chociazby w jednym roku w ciggu ostatnich 5 lat, co najmniej 50%
przychodu rocznego z tytulu swiadczenia ustug na rzecz Beneficjenta, jednostki
wobec niej dominujacej lub jednostek z nig stowarzyszonych, jednostek od niej
zaleznych lub wspélzaleznych — nie dotyczy to pierwszego roku dziatalnosé
podmiotu przeprowadzajacego audyt,

jest matzonkiem, krewnym lub powinowatym w linii prostej do drugiego stopnia
lub jest zwiazany z tytulu opieki, przysposobienia lub kurateli z osobg
zarzadzajaca lub bedaca w organach nadzorczych Beneficjenta albo zatrudnienia
przy prowadzeniu audytu takie osoby,

jest lub byl zaangazowany w planowanie, realizacj¢ , zarzadzanie przedmiotowym
projektem,

pozostaje lub w ciagu ostatnich 3 lat pozostawat w stosunku pracy lub zlecenia z
przynajmniej jedna z wymienionych instytucji zaangazowanych we wdrazanie
RPO WiM tj.: I1Z, IP, IP II,

jest ekspertem umieszczonym w Bazie ekspertow RPO WiM,

z innych powoddw nie spelnia warunkéw bezstronnosci i niezaleznosci.

Osoby uczestniczace w przeprowadzaniu audytu zewngtrznego powinny spetnia¢
wymog bezstronnosci i niezaleznosci w stosunku do wszystkich wymienionych
instytucji tj.: IZ, IP, IP I1. Poprzez spetnienie warunku bezstronnosci i niezaleznosci
rozumie si¢ przede wszystkim nie pozostawanie w stosunku pracy lub zlecenia z
przynajmniej jedng z wymienionych instytucji tj.: IZ, IP, IP II oséb wykonujgcych
audyt zewnetrzny.

6. ZAWARTOSC OFERTY

Wykonawca powinien dostarczy¢ nastgpujgce dokumenty:
oferta cenowa przygotowana zgodnie ze wzorem podanym w Zalqczniku nr 1,

wz4r umowy podpisany przez Osoby Uprawnione wypetniony zgodnie ze wzorem
podanym w Zatgczniku nr 2,

kwalifikacje i doswiadczenie kluczowego personelu proponowanego do wykonania
zaméwienia /fwyksztalcenie, staz pracy/ Zafgcznik nr 3,

Projekt pn. ,,Budowa portu pasaierskiego EKO-MARINA w Gizycku?” jest wspdlfinansowany ze
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7. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIE Z WYKONAWCAMI

Osobami uprawnionymi do porozumiewania si¢ z Wykonawcami sg:
Magdalena Fuk — Kierownik Biura Projektéw Urzgdu Miejskiego w Gizycku,
tel. 87 7324155 e-mail magdalena.fuk @ gizycko.p!

8. ZNACZENIE OFERTY, MIEJSCE I TERMIN SKEADANIA ORAZ OTWARCIA
OFERT

8.1. Oferty nalezy zlozy¢ mailem na adres: magdalena.fuk@gizvcko.pl

8.2. Termin skladania ofert uptywa dnia 10 pazdziernika 2016 r., godz. 9.00.

8.3. Otwarcie ofert nastgpi w dniu 10 pazdziernika 2016 r. o godz. 9.10 w siedzibie
Zamawiajacego, pok. 122.

9. OPIS KRYTERIOW I SPOSOBU OCENY OFERT

Oferty zostang ocenione za pomocg systemu punktowego, zgodnie z ponizszymi
kryteriami:
- Cena - 100 %,
Cena bedzie obliczana wg nastgpujacej formuty:

cena oferty najtanszej

Cena oferty = cena oferty badane;j x 100 %
10. ZALACZNIKI
Nastepujace zalgczniki stanowia integralng czes¢ STWZ:
- Zalgcznik nr 1 - formularz cenowy oferty,
~ Zalgcznik nr 2- - ,» Projekt Umowy”
— Zalgcznik nr 3 - Wykaz personelu proponowanego do wykonania
zamodwienia.
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Zatacznik nr 1 SIWZ

Nazwa zaméwienia: AUDYT ZEWNETRZNY PROJEKTU .
»BUDOWA PORTU PASAZERSKIEGO EKO-MARINA W GIZYCKU”
Formularz cenowy oferty

L T P P e AT .
ZSIEDZIBA W: .....iiviiiinicinnesinessnsesnnnas PRZY UL.: .o
O NUMERZE REGON: ...ttt INIP: ..ot

1. Po zapoznaniu si¢ z warunkami umowy, Dokumentacja Przetargows, a takze w oparciu
o pozyskane przez siebie informacje dotyczace ww. zaméwienia, my nizej podpisani,
niniejszym oferujemy wykonanie zadania bedgcego przedmiotem zaméwienia oraz
usuniecie wszelkich wad zgodnie z warunkami umowy na ryczaltowa kwote:

Sl 1121 (o 2RO PPRTIP

PLIN/SIOWIIE! o .eeceeeercercee ettt siciecsts s a s satsbrs s sss s s s s s n b sn s e s b m s zlotych/
EFVAT s PLN
FSOWIIE ettt ree st e s s r e sn e seone s e e sareets s b s s bs s be s Rt s Rs R b e s zlotych/
* BIULO...covveersaierrniinsrsinsrsnionrenissmsniossesans PLN
153 (010 | VT OO O OO P zlotych/

2. Termin realizacji przedmiotu zamdwienia:

- rozpoczecie: orientacyjny termin 14.10.2016
- zakonczenie:  21.10.2016r.

3. Oswiadczamy, ze akceptujemy zapisy Projektu Umowy Zalgcznik nr 2 SIWZ
i w przypadku gdy nasza oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowigzujemy
sie do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiajjcego.

4, Zgadzamy si¢ przestrzegac niniejszej oferty przez okres 30 dni od daty zlozenia ofert,
a w przypadku wygrania przetargu przez caly czas trwania umowy. Pozostanie ona dla nas
wigzgca 1 moze zostaé przyjeta w dowolnym czasie przed uplywem tego okresu.

5. Zatacznikami do niniejszej oferty sa:

a)wykaz wykonywanych audytéw projektdw wraz z terminem ich wykonania,

b)wykaz o0séb, ktére beda uczestniczyé w wykonaniu audytu wraz z informacjami na
temat ich kwalifikacji zawodowych i do$wiadczenia, w tym uczestnictwa w audytach
projektéw finansowanych ze Srodkéw Unii Europejskie;j,

c)potwierdzone za zgodno$é z oryginalem dokumenty potwierdzajace kwalifikacje
zawodowe uprawniajace do przeprowadzenia zadania audytowego,

d)parafowany projekt umowy.

.....................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

------------------------------------------------------

podpis i piecze¢ Wykonawcy

Projekt pn. ,,Budowa portu pasazerskiego EKO-MARINA w Gizycku” jest wspolfinansowany ze
srodkéw Europejskiego Funduszit Rozwoju Regionalnego oraz budzetu panstwa w ramach
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ZALACZNIK NR 2

Wojewddztwo
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UMOWA nr
o przeprowadzenie audytu zewnetrznego

zawartaw dniu ................ roku w Gizycku pomiedzy:
Urzgdem Miejskim w Gizycku, al. | Maja 14, 11-500 Gizycko, zwanego dalej
Zamawiajgcym, posiadajagcym nr NIP 845-10-02-471, reprezentowanym przez;

.................................................................................................................

Zwang dalej Wykonawca
W wyniku postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego o wartosci ponizej 30 000
euro , zostala zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1

1. Zamawiajgcy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania ustuge przeprowadzenia
audytu zewnetrznego projektu pt. ,Budowa portu pasazerskiego EKO-MARINA
w Gizycku” wspéifinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz budzetu panstwa w ramach Osi Priorytetowej 5 - , Infrastruktura transportowa
regionalna ilokalna”, Dzialanie 5.1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury
transportowej warunkujacej rozwdj regionalny, Poddzialanie 5.1.4 Infrastruktura
portowa Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

2. Szczegdlowy zakres prac Wykonawcy zawarty jest w zalgczniku nr 1 do niniejszej
umowy

§2

Cele audytu, zakres, sposéb jego przeprowadzenia oraz rezultaty okreslajg ,,Wytyczne dla
Beneficjentéw dotyczace standardéw audytu zewngtrznego projektéw realizowanych w
ramach Regionalnego Programu operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013” Olsztyn,
dnia 13 kwietnia 2010 r.

§3.
Audyt zewngtrzny zostanie wykonany w terminie do 21 pazdziernika 2016 r.,

§4
1. Do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca wyznacza nastepujace osoby posiadajace
odpowiednie kwalifikacje:

2. Z chwilg dostarczenia raportu konicowego z audytu projektu, o ktérym mowa w §5 ustl
niniejszej umowy na Zamawiajacego przechodzg wszelkie majatkowe prawa autorskie oraz

Projekt pn. ,,Budowa portu pasaierskiego EKO-MARINA w Gizycku” jest wspdlfinansowany ze
srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz bud:etu paristwa w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013
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prawa pokrewne na wszystkich polach eksploatacji na czas nieokreslony, w tym w
szczegblnosci nastepujace pola eksploatacii:

1) utrwalenia;

2) zwielokrotnienia okreslong technika

3) wprowadzania do pami¢ci komputera;

4) wyswietlania;

5) publicznego odtworzenia

6) udzielania licencji na wykorzystanie.

3. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 obejmuje rowniez przeniesienie praw
autorskich

§5

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Zamawiajgcemu raportu koncowego
zawierajgcego wnioski z audytu wraz z opinig dla projektu wskazanego w §1.

Po przeprowadzeniu audytu i po dokonaniu analizy zebranych danych, Wykonawca
przedtozy Zamawiajgcemu w terminie 5 dni od dnia rozpoczgcia audytu do
zaakceptowania 1 egzemplarz wstgpnej wersji raportu koncowego (w wersji
papierowej i elektronicznej) opracowanej w jezyku polskim.

Zamawiajacy ma 1 dzien na zapoznanie si¢ z raportem oraz zgloszenie ewentualnych
uwag.

W przypadku zgloszenia uwag przez Zamawiajacego do wsigpnej wersji raportu
koncowego, Wykonawca zobowigzany jest do ich pisemnego rozpatrzenia i zlozenia
w ciagu 1 dnia.

Ostateczny raport koncowy Wykonawca przekazuje w 3 egzemplarzach w polskiej
wersji jezykowej. Wraz z raportem w formie drukowanej, Wykonawca przekaze
elektroniczna wersje raportu na plycie CD przygotowang w standardzie programéw z
grupy Microsoft Office (MS Word, MS Excel).

Sporzagdzenie koficowego raportu/opinii z przeprowadzonego audytu w ksztalcie
wymaganym przez Instytucje Zarzadzajgca RPO WiM stanowi podstawe do
wystawienia przez Wykonawcg koncowego rachunku.

Zakres raportu koncowego zawarty jest w zalgczniku nr 1 do niniejszej umowy.

§6

. Wykonawca wypeini zobowigzania wynikajace z niniejszej umowy z nalezyta

starannoscia zawodowa i rzetelnoscia oraz zobowigzuje si¢ do zachowania w
tajemnicy wszystkich informacii finansowych i innych uzyskanych w czasie badania.
Wykonawca umozliwi pracownikom Zamawiajgcego obserwacj¢ prac audytowych.

§7

1. Wykonawca winien przeprowadzi¢ audyt projektu, o ktérym mowa w niniejszej
umowie zgodnie z powszechnie uznawanymi migdzynarodowymi standardami audytu:

a/ audyt zostanie przeprowadzony zgodnie z postanowieniami norm wykonywania zawodu
biegtych rewidentéw i wytycznych Instytucji Zarzadzajacej RPO WiM w sprawie audytu
zewnetrznego projektow realizowanych w ramach RPO WiM na lata 2007-2013.

Projekt pn. ,,Budowa portu pasaterskiego EKO-MARINA w GiZycku” jest wspolfinansowany ze

Srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budzetu paristwa w ramach
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b/ audyt zostanie przeprowadzony przy zastosowaniu takich metod i technik badania,
wynikajacych ze standardéw o ktérych mowa w pkt. 2. aby uzyska¢ poziom ufnosci
niemniejszy niz 5% przy zakladanym ryzyku badania w wysokosci 5%.

Metodologia ustalenia poziomu ufnosci, ryzyka i istotnosci badania wszystkich dokumentéw
ustalona bedzie w oparciu o:

- testy przegladowe,

- testy zgodnosci,

- testy rzeczywiste wydajnosci (efektywnosci).

NARODOWSA STRATEGIA SPOINOSC] Warmirisko - Mazurskie
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§8
1. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ udostepni¢c Wykonawcy wszelkie wymagane dokumenty
oraz udzieli¢ wyczerpujacych wyjasnien i informacji niezbednych do przeprowadzenia
audytu:
1) udostepnienia osobom wykonujacym umowe, ustalonym przez Wykonawce nastepujgcych
dokumentéw:
a) dokumentéw zatozycielskich i organizacyjnych podmiotu badanego,
b) uméw zawartych przez Zamawiajacego itp. dokumentéw,
c) dowodéw ksiggowych ksigg rachunkowych,
d) wszelkich innych dokumentéw majacych zwigzek z przedmiotem niniejszej umowy.
2) udzielania wyczerpujacych informacji i wyjasnien — niezbgdnych do wykonania
postanowien umowy,
3) zlozenia stosownych o$wiadczen, niezbednych do rzetelnego przeprowadzenia badania
( wykonania ustugi).
4) zapewnienia nieograniczonego dostepu do wszelkich danych w tym informacji
5) wspéidzialania z Wykonawca w celu zapewnienia sprawnego przebiegu wykonywania
umowy, a w szczegblnosci do:
a) niezwlocznego ustosunkowania si¢ do zastrzezen i watpliwosci Wykonawcy umowy,
b) biezgcego korygowania projektu opracowan w zakresie, w ktérym Zamawiajacy i
Wykonawca beda przekonani o celowosci i zasadnosci wprowadzenia zmian,

(AStronag
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§9
1. Strony niniejszej umowy ustalaja wysokos¢ wynagrodzenia brutto na kwote ............
PLN (stownie zlotych: ........ccoiiiiiiii e )

2. W przypadku zakwestionowania przeprowadzenia audytu przez Instytucje Zarzadzajaca
RPO WiM 2007-2013 Wykonawca ponownie przeprowadzi audyt lub dokona
wymaganych poprawek bez dodatkowego wynagrodzenia

Termin platnosci 21 dni od daty otrzymania faktury/rachunku.
4. Za date zaplaty przyjmuje si¢ date obciazenia rachunku Zamawiajacego.
5. Za nieterminowe platnosci faktur Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe.

=

§10
1. Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu kare umowna:

a) 10% wartosci brutto umowy, wskazanej w § 8 ust. 1, w przypadku odstapienia
od umowy przez ktdrakolwiek ze stron, z powodu okolicznosci za ktdre nie
odpowiada Zamawiajacy.

b) 0,3% wartosci brutto umowy, wskazanej w § 8 ust. 1, za kazdy dzien opdznienia,
liczac od terminéw wykonania przedmiotu umowy wskazanych w § 3.

¢) z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy w wysokosci
30% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust .1

2. Strony ustalajg, ze w razie naliczenia kar umownych zgodnie z ust. |, Zamawiajacy
potraci je z wystawionej faktury.

3. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajagcego na
zasadach ogdlnych.

§11
1. Wykonawca zobowigzany jest do zachowania tajemnicy rezultatéw badania oraz faktéw
i okolicznosci poznanych w toku badania.
2. Wykonawca ma prawo udost¢pnic rezultaty badania audytu poza Zamawiajgcym,
wylgcznie upowaznionym przepisami ustaw do wgladu w tego rodzaju dokumenty, w tym
organom Krajowej [zby Bieglych Rewidentow, sprawdzajgcym nadzér nad nalezytym
wykonywaniem zawodu przez czlonkéw Izby.

§12
Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego powierzyé innej osobie prawnej wykonania
zobowiazan wynikajacych z niniejszej umowy.

Projekt pn. ,,Budowa portu pasazerskiego EKO-MARINA w Gizycku” jest wspotfinansowany ze
Srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budzetu panstwa w ramach
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§13
1. Zmiany umowy wymagaja dla swej waznosci formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
2. Ewentualne spory wynikle w zwiazku z realizacja przedmiotu umowy beda rozstrzygane
przez sad powszechny wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
3. W sprawach, ktérych nie reguluje niniejsza umowa, beda mialy zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego, Ustawy o ochronie danych osobowych i Ustawy o prawie autorskim i
prawach pokrewnych.

§14
Jezykiern Umowy, wszelkiej korespondencji, faktur i dokumentéw sporzadzonych przez
Wykonawcg jest jezyk polski.

§15
Umowa zostala sporzgdzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, 2 dla Zamawiajacego
i 1 dla Wykonawcy.
Integralng czesé niniejszej umowy stanowig:
Zalgcznik nr 1 - Zakres obowigzkéw Wykonawcy
Zatjcznik nr 2 — Oswiadczenia oséb przeprowadzajacych audyt zewngtrzny

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:

(AStrona 1 1
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Zatgcznik nr 1 do umowy nr ....... zdnia .........

Zakres obowiazkow Wykonawcy
L. Podstawy prawne, definicje i cel audytu
1. Podstawy prawne:
a/ Rozporzadzenie Rady nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiajgce przepisy ogolne
dotyczace Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Spotecznego oraz Funduszu Spéjnosci i uchylajacego rozporzadzenie (WE) nr 1260/1999
(Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006, s. 25),
b/ Rozporzadzenie Komisji nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. w sprawie szczegélowych
zasad wy-konania rozporzadzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiajgcego przepisy ogélne
dotyczace Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Spotecznego oraz Funduszu Spdjnosci oraz rozporzadzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu
Europejskiego Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz. Urz.
UE L 371 z 27.12.20086, s. 1, sprostowane — Dz. Urz. UE L 45 z 15.02.2007, s. 3),
¢/ Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tj. Dz. U.
z 2009 r., Nr 84, poz. 712).
d/ Wytyczne dia beneficjentéw dotyczace standardéw audytu projektéw realizowanych
w ramach RPO WiM z dnia 13 kwietnia 2010.
2. Definicje pojeé:
a/ Beneficjent — nalezy przez to rozumie¢ Gmin¢ Miejska Gizycko, ktdra uzyskata
dofinansowanie w ramach RPO WiM,
b/ EFRR - nalezy przez to rozumie¢ Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego,
c/ 1Z - nalezy przez to rozumie¢ Instytucj¢ Zarzadzajaca RPO WiM tj. Zarzad Wojewddztwa
Warminsko-Mazurskiego,
d/ projekt - nalezy przez to rozumie¢ przedsiewzigcie szczegétowo okreslone we Wniosku
o dofinansowanie projektu, realizowane w ramach danej Osi priorytetowej w RPO WiM,
e/ RPO WiM - nalezy przez to rozumie¢ program pn. Regionalny Program Operacyjny
Warmia 1 Mazury na lata 2007-2013,
f/ umowa o dofinansowanie - nalezy przez to rozumie¢ Umowe o dofinansowanie projektu
zawarta w ramach programu RPO WiM pomiedzy Beneficjentem a Instytucja Zarzadzajaca;
g/ wniosek o dofinansowanie — nalezy przez to rozumie¢ Wniosek o dofinansowanie projektu
w ramach RPO WiM.
h/ Audyt zewnetrzny to ogél dziatan prowadzonych przez podmiot zewngtrzny, niezalezny od
Beneficjenta, skutkujacy uzyskaniem obiektywnej i niezaleznej oceny realizacji projektu pod
wzgledem legalnosci, gospodarnosci, celowosci, rzetelnosci, a takze przejrzystosci i jawnosci

I1. Zakres audytu zewnetrznego.

1. Audyt zewnetrzny bedzie przeprowadzany w siedzibie Zamawiajacego przy al. 1 Maja
14, 11-500 Gizycko, obejmowa¢ bedzie analize dokumentacji oraz stosowanych procedur
kontroli wewngtrznej w odniesieniv do przekazywania i rozliczania otrzymanych
srodkéw, procedur akceptacji wydatkéw kwalifikowanych w zakresie ich zasadnosci i
odpowiedniego udokumentowania, sprawozdawczosci z projektu ze szczegélnym
uwzglednieniem osiagnigcia zalozonych celéw i realizacji postanowien umowy o
dofinansowanie, powinny =zosta¢ zweryfikowane wszystkie poniesione wydatki,

Projekt pn. ,,Budowa portu pasaierskiego EKO-MARINA w Giiycku” jest wspolfinansowany ze
Srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budzetu paristwa w ramach
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pozwalajace wykonawcy audytu zewnetrznego wydac wiazaca opini¢ i sporzadzic¢ raport
w tym zakresie.

2. Audyt zewngtrzny powinien obejmowaé nastepujace obszary:

1) Audyt zgodnosci projektu w zakresie finansowym:

a/ sprawdzenie, czy opracowane przez Beneficjenta procedury zarzadzania S$rodkami
finansowymi zapewniaja rzetelna i terminowa realizacje i dokumentowanie operacji,

b/ sprawdzenie, czy procedury wewnetrzne Beneficjenta gwarantujg rzetelnos¢ wnioskéw
o platno$¢ oraz ich zgodnosé z dokumentami Zrédlowymi, ewidencja ksiggowa,

c/ badanie poprawnosci ksiggowania (zgodnos¢ z zakladowym planem kont, oraz z zapisami
w ewidencji ksiggowej oraz trescia dokumentéw zrédiowych, posiadanie wyodrebnionej
ewidencji ksiegowej),

d/ sprawdzenie zgodnosci sprawozdan z realizacji projektu i1 wnioskéw o platnos¢ z
whnioskiem i umowa o dofinansowanie,

e/ oceng¢ prawidlowosci i wiarygodnosci poniesionych wydatkéw (faktycznie poniesione,
zasadne, celowe, oszczedne, zgodne z zapisami w dokumentacji projektowej, w terminie
realizacji projektu, nieodbiegajace od cen w regionie, przekazane na rachunki wykonawcéw
wskazane w umowach),

f/ kontrol¢ formalna faktur i ich zgodnos¢ z zapisami uméw z wykonawcami,

g/ sprawdzenie zapewnienie przez Beneficjenta wkiadu wtasnego,

b/ weryfikowanie kwalifikowalnodci poniesionych wydatkéw (na reprezentatywnej prébie
oryginatéw dokumentdw ksiegowych wykazujacych ich poniesienie),

i/ sprawdzenie sposobu dokumentowania wydatkéw (opis dokumentdw ksiggowych) oraz
ujecia ich na wyodrebnionym rachunku bankowym wyszczegélnionym w planie kont
Beneficjenta (jesli dotyczy),

j/ badanie zgodnosci kwot wynikajgcych z zestawienia dokumentéw rozliczeniowych z
zapisami ksiggowymi, w rozbiciu na poszczegdlne kwoty kwalifikowane,

k/ kontrole zgodnosci prowadzenia rachunkowosci z przepisami ustawy z dnia 29 wrzesnia
1994 r. o rachunkowosci (Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz. 694, z p6zn. zm.), w czgsci dotyczacej
audytowanego projektu,

I/ sprawdzenie, czy prowadzona jest wyodrebniona ewidencja wydatkéw, ewidencja
przychodéw dla projektu zgodnie z zasadami okreslonymi dla programu operacyjnego,

m/ sprawdzenie statusu podatkowego Beneficjenta,

n/ sprawdzenie kwalifikowalnosci podatku VAT poprzez zbadanie stanu faktycznego z
pisemng interpretacja przepisow prawa podatkowego stwierdzajgcg mozliwos¢ odzyskania
podatku VAT w zakresie realizowanego projektu z wlasciwej Izby Skarbowej (w przypadku,
gdy Beneficjent zadeklarowal, iz nie moze odzyska¢ podatku VAT, w zwiazku z czym
podatek VAT zostal uznany za koszt kwalifikowalny),

o) ocen¢ zakladanej wysokos¢ kwalifikowalnosci podatku VAT (przypadku, gdy Beneficjent
zadeklarowal, iz tylko cze¢sé podatku VAT moze odzyskaé, w zwigzku z czym koszt zostat
uznany za czgsciowo kwalifikowalny),

p) sprawdzenie utrzymywania przez Beneficjenta odrebnego systemu ksiegowego albo
odpowiedniego kodu ksiggowego dla wszystkich transakcji zwiazanych z projektem.

2) Audyt zgodnodci realizacji projektu odbywa si¢ poprzez:

a/ sprawdzenie zgodnosci realizacji projektu z przepisami prawa (m.in. prawo budowlane,
ochrona srodowiska, przepisy o rachunkowosci oraz o finansach publicznych, pzp),

Projekt pn. ,,Budowa portu pasaierskiego EKO-MARINA w Gizycku” jest wspotfinansowany ze
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b/ oceng zgodnosci realizacji projektu z dokumentami programowymi (program operacyjny,
wy-tyczne i instrukcje, podreczniki procedur),

c/ sprawdzenie zgodnosci realizacji projektu z wnioskiem i umowg o dofinansowanie,

d/ sprawdzenie poprawnosci udzielenia zaméwien publicznych obejmujgce w szczegdlnosci
sprawdzenie, czy Beneficjent prawidiowo stosowal Ustawe Prawo Zamdwien Publicznych,

e/ potwierdzenie zgodnosci zakresu uméw zawartych z wykonawcami z dokumentacja
projektowa (wniosek o dofinansowanie z zalgcznikami),

f/ prawidlowosé zakupu dostaw i uslug pod katem racjonalnosci wydatkéw oraz stosowanie
zasady konkurencyjnosci, przejrzystosci i nalezytego upubliczniania (w przypadku
Beneficjentéw, ktérzy nie sa zobligowani do stosowania Ustawy Prawo zaméwien
publicznych),

g) sprawdzenie planowanego sposobu monitorowania osiggania celéw projektu,

h) potwierdzenie wiarygodnosci sprawozdan z realizacji projektu ze stanem faktycznym,

tj. m.in. weryfikacja zgodnosci danych przekazywanych we wniosku/wnioskach o platnos¢
w czesci dotyczacej postepu rzeczowego i posigpu finansowego z dokumentacja dotyczacg
realizacji projektu, utrzymanie zatrudnienia,

i) sprawdzenie, czy cele projektu zostaly zrealizowane i czy osiggnieto zakladany na dany
okres poziom wskaznikéw,
j) ocene prawidiowosci stosowania zasad pomocy publicznej (o ile dotyczy), zawartych
w przepisach krajowych i wspélnotowych dotyczacych pomocy publicznej oraz weryfikacja
warunkéw wykluczajacych wystgpienie pomocy publicznej podczas realizacji projektu
(dotyczy wnioskéw o dofinansowanie nie uwzgledniajacych pomocy publicznej),

k) sprawdzenie, czy Beneficjent wdrozyl zalecenia po przeprowadzonych kontrolach oraz
usunal uchybienia, jesli takie zostaly wykryte,

1) ocene prawidlowosci zakladanej rentownosci projektu tj. czy wysokos¢ generowanego
dochodu jest zgodna z zakladang we wniosku o dofinansowanie (nie dotyczy projektow
objetych pomocg publiczna),

m) oceng poprawnosci udzielania pomocy publicznej,

3) Wizyta na miejscu realizacji projektu dotyczy m.in.:

a/ sprawdzenie czy zrealizowana inwestycja jest zgodna z wnioskiem i umowa o
dofinansowanie, dokumentacja powykonawczg, protokolami odbioru robdt, protokolami
odbioru zakupionego sprzgtu,

b/ potwierdzenia prawidtowosci prowadzenia dziafan promocyjnych i informacyjnych.

4) Audyt zgodno$ci prowadzenia i archiwizowania dokumentacji dotyczy m.in.:

a/ sprawdzenia czy wprowadzono mechanizmy zapewniajgce wlasciwy obieg i sposéb
archiwizowania wszystkich dokumentéw zwigzanych z realizacjg projektu,

b/ sprawdzenia czy wprowadzone mechanizmy (w postaci wewngtrznych regulacji) sg
zgodne z wnioskiem i umowa o dofinansowanie.

5) Audyt zgodnosci projektu z politykami wspdélnotowymi:

a/ polityki réwnosci szans i niedyskryminacji,

b/ polityki spoleczenstwa informacyjnego (w tym rozwdj nowoczesnych technologii
informacyjnych i komunikacyjnych),

c/ polityki ochrony srodowiska (przede wszystkim zgodno$¢ z prawem krajowym
i wspélnotowym w tym zakresie, poprawa jakosci Srodowiska np. poprzez zmniejszenie
emisji gazéw, wplyw na obszary sieci Natura 2000, poprawa efektywnosci energetycznej
poprzez wykorzystanie odnawialnych zrédel energii).

6) Audyt w zakresie zasad informacji i promocji obejmuje.:

Projekt pn. ,,Budowa portu pasaterskiego EKO-MARINA w GiZycku” jest wspdlfinansowany ze
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a/ potwierdzenie wywiazania si¢ przez Beneficjenta z obowigzku prowadzenia dzialan
informacyjnych i promocyjnych

II1. Sposéb i terminy przedstawienia wynikéw audytu zewne¢trznego

1. Wykonawca jest zobowiazany do przedstawienia Zamawiajacemu raportu koncowego
zawierajacego wnioski z audytu.,

2. W pierwszej fazie realizacji zamdéwienia, po zapoznaniu si¢ z dostgpna dokumentacja oraz
po spotkaniu z Zamawiajagcym, Wykonawca powinien przygotowaé szczegélowy plan
przeprowadzenia audytu, ktéry opisywa¢ bedzie metodologie oraz harmonogram
przeprowadzenia andytu.

3. Do dyspozycji wykonawcy zostang przekazane nast¢pujace materialy Zzrédlowe:

a/ umowy finansowania

b/ wniosek o dofinansowanie projektu;

c/ dokumenty z przeprowadzonych procedur o udzielenie zaméwien publicznych

d/ umowy w sprawie realizacji projektu zawarte pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcami;
e/ okresowe i roczne sprawozdania z realizacji projektu,

f/ ewidencja finansowo-ksiggowa oraz dokumentacja finansowo-ksiggowa dotyczaca
realizowanych dzialan tj. wszelkie dokumenty ksiggowe (faktury, wyciagi bankowe i inne);

g/ wnioski o platnosé wraz z wymaganymi zatgcznikami

4. Po przeprowadzeniu audytu i po dokonaniu analizy zebranych danych, Wykonawca
przediozy Zamawiajagcemu do zaakceptowania w terminie 5 dni od dnia rozpoczecia audytu
1 egzemplarz wstepnej wersji raportu kornicowego (w wersji papierowej i elektronicznej)
opracowanej w jezyku polskim.

5. Zamawiajacy ma | dzien na zapoznanie si¢ z raportem oraz zgloszenie ewentualnych uwag.
W przypadku zgloszenia uwag przez Zamawiajgcego do wstgpnej wersji raportu koncowego,
Wykonawca zobowiazany jest do ich pisemnego rozpatrzenia i zlozenia w ciggu | dnia,
Raport koncowy Wykonawca przekazuje w 3 egzemplarzach w polskiej wersji jezykowe;.
Wraz z raportem w formie drukowanej, Wykonawca przekaze elektroniczng wersje raportu na
plycie CD przygotowang w standardzie programéw z grupy Microsoft Office (MS Word, MS
Excel) lub w formacie umozliwiajacym odczyt w programie Open Office.

6. Przyjecie przez Zamawiajacego ostatecznej wersji raportu koncowego stanowi podstawg do
wystawienia przez Wykonawce koncowej faktury VAT.

7. Raport z przeprowadzonego audytu zewngtrznego powinien zawiera¢ nast¢pujgce
elementy:

1) podstawowe informacje o Beneficjencie i realizowanym przez niego projekcie (nazwa,
adres, NIP Beneficjenta, numer i tytul projektu, numer i tytul umowy o dofinansowanie
projektu oraz ewentualnych anekséw, catkowita wartos¢ projektu w tym catkowitg wartos¢
wydatkéw kwalifikowalnych, poziom procentowy i kwote dofinansowania,

2) imiona i nazwiska audytoréw uczestniczacych w zadaniu audytowym,

3) termin, w ktérym prowadzono audyt,

4) okres objety audytem,

5) cele oraz zakres podmiotowy i przedmiotowy audytu,

6) podjete czynnosci i zastosowane techniki przeprowadzania audytu,

7) informacja czy badanie audytowe zostalo przeprowadzone na podstawie wszystkich
dokumentéw, czy tez na prébie dokumentéw oraz informacja o sposobie doboru préby do
zadania audytowego,

8) ustalenie stanu faktycznego,
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9) okreslenie oraz analiz¢ przyczyn i skutkéw uchybien,
10) miejsce i datg¢ sporzadzenia oraz podpisania raportu z audytu.
8. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do informacji w zakresie oceny realizacji audytu na

kazdym etapie.
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IV. Metodologia ogdlna audytu:

Audyt powinien byé wykonany zgodnie z powszechnie uznawanymi migdzynarodowymi
standardami. Podmiot przeprowadzajacy audyt winien w raporcie z przeprowadzonego audytu
wskazaé¢ standardy w oparciu, o ktére audyt byl prowadzony a takze okreslic metodologie
doboru danych poddawanych ocenom z uzasadnieniem potwierdzajacym wiarygodnosé
przyjetej metodologii. W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu obiektywizmu i
profesjonalizmu czynnosci audytorskie winny by¢ wykonywane przez zespoly przynajmniej
dwuosobowe przy czym czlonkowie tych zespoléw powinni byé dobierani ze wzgledu na
posiadane kwalifikacje zgodne z charakterem stawianych im zadan.

V. Krétka charakterystyka projektu:

NR PROJEKTU:
WND-RPWM.05.01.04-28-001/08

WARTOSC PROJEKTU:

Catkowita warto$¢ projektu: 19 165 807,30 PLN ( slownie: dziewigtnascie milionéw sto
szescdziesiat piec tysiecy osiemset siedem zlotych 30/100 ).

Koszty kwalifikowane — 17 630 039,02 PLN (slownie: siedemnascie milionéw szes§éset
trzydziesci tysiecy trzydziesci dziewiec ztotych 2/100).

Koszty niekwalifikowane — 1535 768,28 PLN (slownie: milion pigcset trzydziesci pigé
tysiecy siedemset szesédziesiat osiem zlotych 28/100).

Catkowita wartos¢ dotacji: 8 815 019,51 PLN (stownie: osiem milionéw osiemset pigtnascie
tysigcy dziewigtnascie zlotych 51/100).

Projekt pn. "Budowa portu pasazerskiego EKO-MARINA w Gizycku" jest
realizowany w ramach Osi Priorytetowej " Infrastruktura transportowa” RPO WiM, ktdrej
gldwnym celem jest "wzmocnienie pozycji wojewddztwa w europejskich sieciach
przyrodniczych poprzez poprawe lub zachowanie dobrego stanu Srodowiska i zapobieganie
jego degradacji”. Budowa nowoczesnego portu pasazerskiego EKO - MARINA z petnym
zapleczem w granicach portu tj. ogélnodostepne obiekty, urzadzenia i instalacje przyczyni si¢
do wzrostu popytu na przewozy pasazerskie. Budowa EKO-MARINY bedzie odpowiedzig na
zapotrzebowanie firm swiadczacych ustugi z zakresu transportu pasazerskiego i oséb
korzystajacych z ich uslug. Wiasciciele statkéw jako barier¢ dalszego rozwoju zeglugi
pasazerskiej wskazujg zly stan infrastruktury portowej, ktéry niezadowala pasazeréw.
Odpowiedzia na powyzsze problemy i potrzeby jest rozwdj zeglugi srédladowej, co wymaga
budowy wysokiej jakosci portu iinfrastruktury portowej. W efekcie dzialania takie
doprowadza do poprawy wewng¢trznej spéjnosci transportowej regionu. Przedmiotem projekiu
jest budowa portu pasazerskiego EKO-MARINA w Gizycku. Planowana inwestycja
zlokalizowana bedzie na terenie czgéciowo uzbrojonym (sie¢ wodociggowa, kanalizacji
sanitarnej, deszczowej, sieci energetyczne) oraz w bliskosci pozostalych mediéw. Jest to teren
zabudowany (istniejacy budynek hali sportowej przewidziany do adaptacji) znajdujacy si¢ w
bezposrednim sasiedztwie i w powigzaniu z istniejacym ukladem komunikacyjnym
drogowym i kolejowym.

Przestrzen portu dzieli si¢ na dwie podstawowe podprzestrzenie:
- akwen portu wraz z urzadzeniami, gdzie modernizacji i przebudowie podlegaé bedzie
istniejace nabrzeze, pirs oraz falochron; przewidziano takze nowy uklad pomostéw,

- cz¢sé ladowa skladajaca sie z kilku uzupelniajagcych si¢ przestrzeni funkcjonalnych z [

Projekt pn. ,,Budowa portu pasazerskiego EKO-MARINA w Gizycku” jest wspoifinansowany ze
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centralnym elementem - budynkiem Mariny (adaptowanym obiektem dawnej hali sportowe;j)
oraz budynkiem sanitariatow i gospodarczym, placami postojowymi, manewrowymi,
chodnikami, sciezka rowerowa, oswietlenie i odwodnienie terenu, przylacza wodociagowe,
kanalizacji sanitarnej i deszczowej do obiektow jw.)

Laczna powierzchnia terenu wchodzgca w zakres opracowania EKO - MARINY wynosi
okolo 69415,00 m2 w tym ok. 33450,00 m2 - jezioro Niegocin.

Powierzchnia zabudowy istniejacej 1252 m2., projektowanej ok. 1600 m2., (w tym
adaptowany budynek gitéwny). W wyniku realizacji inwestycji, produktem bedzie budowa
nowoczesnego portu pasazerskiego, z pelnym zapleczem technicznym, sanitarnym,
poprawiajgcym bezpieczenstwo pasazerdw oraz przewoznikéw. W szczegélnosci na giéwny
produkt jakim jest EKO-MARINA beda skladaly si¢ nastepujace "podprodukty”.

- wyremontowany i zmodernizowany budynek gtéwny o powierzchni uzytkowej 2431,60 m2
(obecny budynek, ktdry zostanie poddany adaptacji i rozbudowie ma powierzchnie uzytkowg
950,71 m2) mieszczacy sanitariaty, pomieszczenia dla Policji, WOPR-u, oraz obstugi portu;

- wybudowany sanitariat o powierzchni uzytkowej 412,70 m2;

- wybudowany budynek techniczno - gospodarczy przy sanitariatach - 146,5 m2;

- wybudowany port pasazerski w ktérym zostanie stworzonych 138 stanowisk cumowniczych
i 6 stanowisk technicznych dla wieloosobowych jednostek ptywajacych;

- uzbrojenie terenu EKO-MARINY w siec energetyczna i oswietlenie terenu;

- drogi, place wewnetrzne oraz parking na 168 miejsc parkingowych dla samochoddw
osobowych i 4 dla autobuséw;

- chodniki o powierzchni uzytkowej ok. 2900 m2;

. Dodatkowo realizacja projektu wplynie na zmniejszenie bezrobocia w regionie w wyniku
stworzenia miejsc pracy przy obstudze portu. Eksploatacja EKO-MARINY bedzie si¢
zajmowa! Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji. Dzialalnos¢ zakladu, a tym samym biezgca
eksploatacja EKO - MARINY, bedzie finansowana z dochodéw uzyskanych z tytulu
swiadczenia ustlug w EKO — MARINIE. Podmiotem realizujacym projekt jest Urzad Miejski
w Gizycku, ktéry jest czynnym podatnikiem VAT-u. Urzad Miejski w Gizycku nie bedzie
osiggal zadnych dochodéw z wybudowanego portu pasazerskiego - eksploatacja EKO-
MARINY bedzie si¢ zajmowal Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji (podatki z wlasnym NIP-
em VAT). Dziatalnos¢ zakladu, a tym samym biezaca eksploatacja EKO — MARINY, bedzie

finansowana z dochodéw uzyskanych z tytutu swiadczenia ustug w EKO —
MARINIE.
WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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ZALACZNIKNR 3

Wykaz personelu przewidzianego do realizacji zaméwienia:

Oswiadczamy, ze do realizacji niniejszego zamdwienia skierujemy nastgpujgce osoby
speiniajqce warunki udzialu w postepowaniu, okreslone w pkt 6 ppkt. 3 dokumentacji

przetargowe;j:
L.p. Posiadane doswiadczenie w zakresie wykonywania
Imie i kwalifikacje*(rodzaj) audytéw oraz badania prawidlowosci

wykorzystania srodkéw publicznych
Nazwa zadania potwierdzajgcego posiadane
doswiadczenie, pelniona funkcja przy
realizacji zadania, czas petnienia funkcji
od.... do... (miesiac — rok) , dane
Zamawiajacego (adres, telefon)

nazwisko

* Do wykazu nalezy dolaczyé potwierdzone za zgodnos¢ oryginalem kopie dokumentow
potwierdzajacych posiadane kwalifikacje.

...................................................................

(miejscowosc i data) (podpis i pieczec)
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