Nazwa zmdwienia: Przebudowa budynku Gizyckiego Centrum Kultury

Zalacznik nr 6 SIWZ
» Wzor Umowy”

Umowa na realizacje zaméwienia:
nPrzebudowa budynku Gizyckiego Centrum Kultury w zakresie kinotechniki,
akustyki, techniki scenicznej i elektroakustyki”

Wdniu ..o, w Gizycku pomiedzy Gizyckim Centrum Kultury, ul. Konarskiego 8, 11 - 500
Gizycko, zwana dalej w tekscie ,, Zamawiajacym ”, ktore reprezentuja:

1. Dyrektor Gizyckiego Centrum Kultury - Marta Dgbrowska,

B vevnrirenerienesneenn majacym swa siedzibg W ..o

zwanym dalej w tekscie ,,Wykonawca”,

reprezentowanym przez:

w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu
nieograniczonym zostala zawarta umowa o nastepujacej tresci:

Przedmiot umowy
§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy wykonanie robét budowlanych dla zadania pn.: Przebudowa
budynku Gizyckiego Centrum Kultury w zakresie kinotechniki, akustyki, techniki
scenicznej i elektroakustyki
2. Przedmiot zmdéwienia obejmuje wykonanie:

a} instalacja elektroakustyki
- system naglosnienia frontalnego sali,
- system naglosnienia kinowego Sali,
- system konsolety,
- przylgcze sceniczne,

b) technika sceniczna
- oswietlenie technologiczne sceny,
- instalacja zasilajace,
¢) kinotechnika
d) adaptacja akustyczna sali widowiskowej,
e) adaptacja akustyczna sali nagran,

zgodnie z dokumentacjg techniczng (projekt wykonawczy, projekt wnetrz, przedmiar robot,

stanowiagcg zalagcznik do umowy opracowanie Przebudowa budynku GCK stan obecny

1 projektowany, szczegolowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot)

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie
z dokumentacja projektowa, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujacymi
przepisami i polskimi normami oraz do oddania przedmiotu Umowy Zamawiajgcemu
w terminie w niej uzgodnionym.

4. Zakres i sposob wykonania Umowy okreslaja:

1) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia,

2) Projekt wykonawczy,

3) projekt wnetrz,

4) szczegdlowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot,
5) przedmiar robét,
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Nazwa zmowienia: Przebudowa budynku Giiyckiego Centrum Kultury

6) oferta Wykonawcy wraz z zalacznikami.
Prawa i obowiazki Zamawiajacego

§2

1. Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne dla wykonania przedmiotu Umowy, polecaé

2.

3.

Wykonawcy na pismie:

1) rezygnacje z czesci robot,

2) wykonanie rozwiazan zamiennych w stosunku do Dokumentacji Projektowe;j,

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany kierownika robot, jezeli uzna, ze nie
wykonuje on nalezycie swoich obowigzkow.

Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:

1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie

okreslonym w § 4 ust. 1 pkt 1

2)zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego,

3) odbidr przedmiotu niniejszej Umowy z zastrzezeniem przypadkdw okreslonych w § 8 ust. 7

4) terminowa zaplata wynagrodzenia,
Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania terenem na cele budowlane, na
ktoérym zrealizowany zostanie przedmiot niniejszej umowy.

Prawa i obowiazki Wykonawcy
§3

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu szczegolowego kosztorys
ofertowego wraz z wykazem cen jednostkowych materialéw i sprzgtu oraz harmonogramu
rzeczowo — finansowy robot budowlanych w terminie 5 dni. Wykonawca zobowigzany jest do
wykonania kosztorysu ofertowego w formie analogicznej do przedmiaru Zamawiajacego
stanowigcego zalacznik do SIWZ, zachowujac identyczng kolejnos¢ pozycji. Harmonogram
powinien zawiera¢ terminy i wartosc realizacji poszczegolnych etapéw roboét oraz byé zgodny
z kosztorysem ofertowym.
Terminowa realizacja przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo —
finansowym robot;
Prowadzenie wszystkich rodzajow robdt przez osoby uprawnione zgodnie ze sztuka budowlang,
wiedza techniczng oraz obowigzujacymi przepisami prawnymi lacznie z zapewnieniem nadzoru
nad robotami budowlanymi przez kierownika budowy oraz kierownikéw robét w danej
specjalnosei techniczno-budowlanej, jesli kierownik budowy nie posiada stosownego
przygotowania zawodowego;
Zabezpieczenie terenu budowy oraz prowadzenie robot zgodnie z przepisami ppoz. oraz BHP.
Wykonawca przyjmuje do stosowania obowigzki w zakresie BHP, p.poz. okreslone
w zalgczniku nr 9 do umowy:.;
Wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, obowigzujacymi normami i wiedzg
techniczna;
Terminowe przekazanie Zamawiajgcemu przedmiotu niniejsze) Umowy nadajgcego sie do
uzytkowania zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego wraz z wszelkimi dokumentami
dopuszczajacymi obiekt do uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem;
Uzyskanie zezwolefi na prowadzenie robot od wlasciwych jednostek uprawnionych do
wydawania zezwolen na terenach bedacych w ich zarzadzie z jednoczesnym powiadomieniem
o przystgpieniu do realizacji tych robét;
Ponoszenie kosziow zamontowania licznikéw zuzycia wody i energii elektrycznej oraz
ponoszenie kosztéw zuzycia energii elektrycznej i wody. Ewentualne oswietlenie placu budowy
w trakcie realizacji robot obciaza rowniez koszty posrednie Wykonawcy;
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Wykonanie i utrzymanie na koszt wlasny zaplecza budowy wraz z zasilaniem w energig
elektryczng i wode oraz zlikwidowanie go po zakonczeniu prac. Ochrona mienia znajdujacego
sie na terenie budowy poprzez staly dozor placu budowy przez caly czas realizacji inwestycji,
wykonanie i utrzymanie na wlasny koszt ogrodzenia terenu budowy oraz zapewnienie
warunkoéw bezpieczefistwa pracy. W przypadku, gdy zaplecza budowy nie begdzie mozna
zlokalizowaé na przekazanym przez Zamawiajacego terenie budowy, Wykonawca we wlasnym
zakresie i na wiasny koszt uzyska teren pod zaplecze budowy;

Zglaszanie Zamawiajacemu/Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wpisem do Dziennika
Budowy lub pisemnie wykonania robot zanikowych lub ulegajacych zakryciu oraz przedmiotow
odbioru;

. Dostarczenie niezbednych atestow, wynikow oraz protokoldw badan, sprawozdan i prob

dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy;
Okazanie na zadanie Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru certyfikatu {deklaracji) zgodnosci
z obowigzujagcymi normami lub w przypadku ich braku wlasciwg aprobat¢ techniczna w
stosunku do wbudowanych materialdéw;
Przestrzeganie uwag jednostek uzgadniajgcych, ktdre zostang zawarte w Dokumentacji
Projektowe;;
Dostarczenie i zamontowanie wszystkich urzadzen przewidzianych do wbudowania w ramach
zadania inwestycyjnego na podstawie projektu wykonawczego i1 przedmiaru robot oraz
zapewnienie specjalistycznego nadzoru montazu przez siebie urzadzen;
Rozruch i regulacje wszystkich zamontowanych urzadzen;
Dostarczenie instrukcji obslugi zamontowanych urzadzen;
Wykonanie pomiaréw akustycznych Sali widowni (kinowej)
a) czas poglosu,
b) redukcji halasu,
¢) Sredniego wspotczynnika pochlaniania,
Informowanie Zamawiajacego o koniecznosci wykonania robot dodatkowych i zamiennych
w terminie 2 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania oraz uzyska¢ zgode
Zamawiajacego;
Usuwania na biezgco usterek stwierdzonych w trakcie realizacji robot;
Usuwanie wszelkich usterek stwierdzonych podczas odbioréw przeprowadzanych zgodnie
z postanowieniami § 8 niniejszej Umowy, w terminach technicznie i organizacyjnie
uzasadnionych;
Przygotowanie i przekazanie Zamawiajacemu operatu kolaudacyjnego.
Operat kolaudacyjny stanowi dokument, w sklad, ktorego wchodzg wszystkie dokumenty
zwigzane z realizacjg robot budowlanych, a w szczegdlnosci sa to: pelna dokumentacja
powykonawcza we wszystkich branzach w 2 egz.
- oswiadczenie kierownikoéw robdt, o ktorych mowa w art. 57 ustawy Prawo
Budowlane,
- w przypadku wprowadzenia zmian nieistotnych do zatwierdzonego projektu
budowlanego, wykonawczego podczas wykonywania robot kopie rysunkdw
wchodzacych w sklad zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi zmianami
(a w razie potrzeby takze opis uzupelniajgcy) potwierdzonych przez projektanta,
- certyfikaty, swiadectwa i aprobaty techniczne uzytych materialow, urzadzen
i instalacji zamontowanych lub wykonanych w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej
Umowy,
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- protokdly z przeprowadzonych prob, badan i pomiarow,

- protokoly z narad, ustalen,

- potwierdzenie odbioru przylaczy,

- powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna,

- instrukcja uzytkowania obiektu,

- dokumentacja, o ktorej mowa w § 3 ust. 32,34
Zabezpieczenie instalacji i urzadzen na terenie budowy i w jej bezposrednim otoczeniu przed
ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania roboét, stanowiacych przedmiot
niniejszej Umowy.

. Zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu budowy oraz przylegajgcego do terenu budowy.
24.

Dbanie o porzadek na terenie budowy, o schludny jej wyglad na zewnatrz oraz utrzymywanie
budowy w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych.

Caly material rozbiorkowy nalezy posegregowaé. Materialy rozbiorkowe nadajace sie do
ponownego uzycia (w szczegolnosci wyposazenie sali widowiskowej) zostang zdeponowane w
miejscu wskazanym przez Zamawiajacego, a pozostale materialy nienadajace sie do uzytku
zlozy¢ w wydzielonym skladowisku odpadéw. Ocene przydatnosci materiatu rozbiérkowego
nalezy skonsultowaé z przedstawicielem Zamawiajacego. Przed wywiezieniem materiatu
rozbiérkowego sporzadzié protokél ilosciowy oraz przedstawi¢ go do akceptacji dla
przedstawiciela Zamawiajacego. Koszt transportu, zaladunku i wyladunku obciaza Wykonawce.
Przemieszczanie materialdéw 1 urzadzei Zamawiajacego na czas remontu poszczegolnych
pomieszczen,

Gruz budowlany oraz inne materialy pochodzgce 2z rozbidrek, demontazu lub
makroniwelacji Wykonawca zobowiazany jest na wlasny koszt do usunigcia
i zagospodarowania zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Wynagrodzenie okreslone w §6
ust. | obejmuje takze koszty poddania odpadéw budowlanych (odpadéw betonowych, ziemi,
gruzu budowlanego) odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych, ekologicznych lub
ekonomicznych bedzie to niemozliwe lub nieuzasadnione, to koszty przekazania powstaltych
odpadéw do unieszkodliwienia poniesie Wykonawca. Wykonawca zobowiazany jest
udokumentowaé Zamawiajagcemu sposob gospodarowania tymi odpadami, jako warunek
dokonania odbioru koficowego przedmiotu umowy.

Po zakonczeniu i przekazaniu robdot — uporzadkowanie terenu budowy, zaplecza budowy
bedacego jego wlasnoscia, jak rdwniez terendw sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez
Wykonawce,

Naprawienie i doprowadzenie /odtworzenie/ do stanu poprzedniego na swéj koszt, w przypadku
spowodowania szkody, a takze zniszczenia lub uszkodzenia juz wykonanych robot, ich czesci
badz urzadzen.

Kompletowanie w trakcie realizacji robot stanowigcych przedmiot niniejszej Umowy wszelkiej
dokumentacji zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru
koncowego kompletu protokoléw niezbgdnych przy odbiorze, w tym dotyczacych przylaczy
i instalacji podlegajacych przekazaniu odpowiednim stuzbom eksploatujacym;

Usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzoér Inwestorski w trakcie trwania
robét w uzgodnionym przez Strony terminie, nie dluzszym jednak niz termin technicznie
uzasadniony konieczny do ich usunigcia;

Udokumentowania zagospodarowania powstatych w trakcie robot odpadéw komunalnych;
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Umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom nadzoru budowlanego i innych stuzb, do
ktorych nalezy wykonanie zadan okreslonych w ustawie Prawo budowlane, udostepnianie im
danych 1 informacji wymaganych tymi przepisami;

Przygotowanie i dostarczenie Zamawiajacemu dokumentéw wymienionych w art. 57 Prawa
budowlanego niezbednych do zlozenia wniosku o pozwolenie na uzytkowanie obiektu
budowlanego na dzien zgloszenia o gotowosci do odbioru.

Wykonawca jest zobowigzany uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych, co najmniej raz na
tydzien.

Wykonawca zobowiazany jest do posiadania ubezpieczenia z tytulu odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie prowadzonej dzialalnosci gospodarczej na wartosé, co najmniej 200 000 PLN przez
caly okres wykonywania umowy. Wykonawca przed terminem przekazania terenu budowy
przedlozy do wgladu Zamawiajacego umowe ubezpieczenia. W przypadku nie dostarczenia
umowy Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przediozenia polisy, zwloka z tego
tytulu bedzie traktowana, jako powstala z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy zmiany terminu zakonczenia robot lub zadania odszkodowania..
Wykonawca na wlasny koszt zapewni osobe uprawniona do objecia obowigzkéw kierownika
robot. Wykonawca moze dokonaé zmiany kierownika robot, przedstawionych w ofercie, jedynie
za uprzednig zgoda Zamawiajacego, akceptujacego nowego kierownika budowy lub robét.
Zmiana ktorejkolwiek z os6b, o ktorych mowa w zdaniu poprzednim, w trakcie realizacji
przedmiotowej umowy musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie. Nowy kierownik
budowy lub robdt musi posiada¢ uprawnienia i kwalifikacje stosowne do wykonywanych
czynnosci. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego Zzmiana osob winna byé dokonana wpisem do
dziennika budowy i nie wymaga sporzadzenia aneksu.

Przedstawicielem na budowie ze strony Wykonawcy bedzie: ........ccocveeveevnencnnncrcrcencnennes
Wykonawca udostepni teren budowy dla innych podmiotow realizujacych roboty budowlane.
Po przejeciu terenu budowy kierownik robdt sporzadzi Plan BIOZ, w ktérym ujmie rowniez
inne podmioty realizujagce roboty budowlane oraz okresli wymagania dotyczace
bezpieczenstwa, ochrony zdrowia i p.poz.

Wykonawca zobowigzany jest do koordynowania robét budowlanych z innymi Wykonawcami
realizujacymi roboty budowlane w zakresie: roboty konstrukcyjno-budowlane, instalacje
elektryczne, instalacji wentylacji mechanicznej, instalacji wod-kan. Zasady koordynacji beda
omawiane na naradach koordynacyjnych, ustalenia z narad beda wiazace dla kazdej ze stron.
Kierownikiem budowy bedzie osoba wskazana przez Wykonawce robdt budowlanych -
BUDEXTAN Przedsigbiorstwo Budowlane Sp. z 0.0. Marcinkowo 156, 11 — 700 Mragowo
Wykonawca zobowigzany jest do odbioru materialtdow i wbudowania na wlasny koszt
przekazanych przez Zamawiajacego zgodnie wykazem zalaczonym do dokumentacji branzy
technologii scenicznej, o$wietlenia scenicznego, elektroakustyka (naglosnienia), kinotechnika
(system projekcji kinowe;j).

. Wykonawca zobowiazuje sie, ze pracownicy wykonujacy czynnosci wymienione w § 1 ust. 2.

lit a) — c), beda zatrudnieni na umowe o prace w rozumieniu przepisOw ustawy z dnia 26

czerwcal974 r. —Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1666 z pézn. zm.).

1) Kazdorazowo na zadanie Zamawiajacego, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, nie
krotszym niz 10 dni roboczych, Wykonawca zobowigzuje sie przedlozyé¢ do wgladu kopie
umoéw o prace zawartych przez Wykonawce/Podwykonawce z pracownikami wykonujacymi
czynnosci, o ktorych mowa powyzej. Kopie uméw powinny zosta¢ zanonimizowane w
sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami
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ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 0 ochronie danych osobowych (Informacje takie jak: data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac¢ i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania).

2) Nieprzedlozenie przez Wykonawce kopii umoéw zawartych przez Wykonawce

z pracownikami wykonujacymi czynnosci, o ktérych mowa powyzej w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego bedzie traktowane jako niewypelnienie obowiazku zatrudnienia
pracownikdw na podstawie umowy o prace oraz bedzie skutkowac naliczeniem Kkar
umownych w wysokosci okreslonej § 9 ust.2 pkt 5), a takze zawiadomieniem Panstwowej
Inspekeji Pracy o podejrzeniu zastapienia umowy o prace z osobami wykonujacymi prace na
warunkach okreslonych w art. 22 § 1 ustawy Kodeks Pracy, umowa cywilnoprawng.

3) Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ kontroli zatrudnienia w/w osob przez caly okres

realizacji wykonywanych przez niego czynnosci, w szczegoélnodci poprzez wezwanie do
okazania dokumentéw potwierdzajacych biezace oplacanie skladek i naleznych podatkow z
tytutu zatrudnienia w/w osob. Kontrola moze by¢ przeprowadzona bez wczesniejszego
uprzedzenia Wykonawcy.

4) Powyzszy wymog okreslony w punkcie 2 dotyczy rowniez podwykonawcow wykonujacych

1.

wskazane wyzej prace .

Terminy realizacji przedmiotu umowy

§4

Strony ustalajg nastepujace terminy wykonania przedmiotu Umowy:

1) termin przekazania terenu budowy wraz z pozwoleniem na budowe, dziennikiem budowy

i kompletng dokumentacjg techniczng - w ciggu 5 dni od dnia podpisania Umowy

2) termin przekazania Zamawiajacemu zadania (protokd! koncowego odbioru)

........................... dni od dnia podpisania Umowy, {j. od dnia .......... .

2. Harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi podstawe do biezacej kontroli realizacji robot
budowlanych i czgsciowego rozliczania finansowego.

3. Harmonogram rzeczowo-finansowy moze ulega¢ uzasadnionej zmianie w trakcie realizacji
przedmiotu zaméwienia w zakresie uzgodnionym i zaakceptowanym przez Zamawiajacego.

4. W przypadku wystgpienia przyczyn, o ktérych mowa w § 10 ust. 2, strony uzgadniajg nowe

terminy realizacji przedmiotu niniejszej Umowy w formie aneksu.

Zatrudnianie podwykonawcow

§5

Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie nastepujacych robot budowlanych:

ey

oo

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

/ zakres robot /

2. Jezeli Wykonawca, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, chce wykonac¢ przy udziale
Podwykonawcow roboty inne niz wskazane w ust. 1 to nie pozniej niz na 14 dni przed
planowanym rozpoczgciem tych robot przekaze Zamawiajacemu pisemny wniosek wraz
z uzasadnieniem oraz umowe, o ktdrej mowa w ust. 5. Dalszy tryb postepowania
Zamawiajacego okreslaja ust. 6 — 12.
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3. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby

wykonawca powolywal sig, na zasadach okre$lonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zaméwien

publicznych, w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu, o ktorych mowa

w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamowienl publicznych, wykonawca jest obowigzany wykaza¢

Zamawiajagcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie speinia

je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia.

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia zamierzajgcy zawrzec

umowe o0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowigzany,

w trakcie realizacji niniejszego zamoéwienia, do przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej

umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ zgode

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

5. Zamawiajacy w ciggu 14 dni zglasza pisemne zastrzezenia do przedlozonego projektu

umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane w przypadku, gdy:

1) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo jest dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub
roboty budowlanej;

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany
w § 4 ust. 1;

3) umowa zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaplaty na rzecz podwykonawcy od odbioru
robot przez Zamawiajgcego lub od zaplaty naleznosci Wykonawcy przez Zamawiajacego;

4) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania uméw na roboty budowlane,
dostawy lub uslugi z dalszymi Podwykonawcami, w szczegolnosci zapiséw warunkujacych
podpisania tych umow od ich akceptacji i zgody Wykonawcy.

5) umowa zawiera ceny jednostkowe wyzZsze niz zawarte w ofercie Wykonawcy;

6. Niezgloszenie  pisemnych  zastrzezen do  przedlozonego projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 5
uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez Zamawiajagcego.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia przedklada
Zamawiajgcemu poswiadczong (przez siebie) za zgodnos¢ z oryginalem kopig zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

8. Zamawiajacy w ciagu 7 dni zglasza pisemny sprzeciw do przedlozonej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych
mowa w ust. 5

9. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 8, uwaza si¢ za akceptacje
umowy przez Zamawiajacego.

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedklada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 dostawy lub uslugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosei
umowy brutto wskazanej w § 6 ust. 1 niniejsze] umowy, jako niepodlegajace niniejszemu
obowigzkowi. Nie podlegaja wymienionemu na wstepie obowigzkowi, réwniez umowy
o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy dotyczace materialow skladowych mas

Strona7z17



Nazwa zmowienia: Przebudowa budynku Gizyckiego Centrum Kultury

bitumicznych oraz dostawy paliw. Wylaczenia, o ktérych mowa w zdaniach poprzednich, nie
dotycza umow o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000 zi brutto.

11. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 10, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dluzszy
niz okreslony w ust. 5 pkt 1, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawee i wezwie go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dluzszym niz 3 dni od otrzymania
informacji, pod rygorem wystgpienia o zaplat¢ kary umownej.

12. Przepisy ust. 3 — 11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.

13. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robot Podwykonawcy,
Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie zaplaty wymagalnego
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z zachowaniem terminéw platnosci okreslonych
w umowie z Podwykonawcg. Dla potwierdzenia dokonanej zaplaty, wraz z fakturg obejmujaca
wynagrodzenie za zakres robdt wykonanych przez Podwykonawce, nalezy przekazaé
Zamawiajagcemu dowody potwierdzajace dokonanie zaplaty calosci naleznego wymagalnego
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, ktorymi w szczegolnosci sa:
oSwiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wydruk z rachunku bankowego
Wykonawcy.

14. Wykonawca zobowigzany jest do zloZenia najpdiniej w dniu podpisania protokolu
odbioru robot Zamawiajagcemu pisemnego potwierdzenia przez Podwykonawce, ktérego
wierzytelnos¢ jest czescig skladowa wystawionej faktury o dokonaniu zaplaty na rzecz tego
Podwykonawcy.

15. Zamawiajacy dokona  bezposredniej zaplaty wymagalnego  wynagrodzenia
przyslugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktdry zawarl zaakceptowang
przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,
lub ktory zawarl przedtozong zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg dostawy lub uslugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaplaty odpowiednio przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane.
16. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 14, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3
roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnoscé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

17. Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

18. Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy umozliwi wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej =zaplaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy poinformuje o terminie zglaszania
uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.
19. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 17, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaplaty
albo
2) zlozyé do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajgcego, co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu platnosé si¢
nalezy,
albo
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3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej
zaplaty.

20. W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy Ilub dalszemu

podwykonawcy, Zamawiajacy potraci kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy.

21. Jakakolwiek przerwa w realizacji rob6ét wynikajaca z braku Podwykonawcy bedzie

traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie stanowié

podstawe naliczenia kar umownych.

22.Wykonawca odpowiada za dzialania i zaniechania Podwykonawcow jak za swoje wiasne.

Wynagrodzenie Wykonawcy

§6
1. Za wykonanie przedmiotu Umowy okreslonego § 1 Strony ustalaja wynagrodzenie ryczattowe
zgodnie z oferta Wykonawcy na kwote brutto w wysokosci ......ccceeveenvenenne. ztotych /slownie
ZEOLYCR: .o /.

2. Wynagrodzenie o ktorym mowa w ust. 1 zawiera wszystkie koszty jakie Wykonawcy
przystuguje w ramach realizacji przedmiotu Umowy i nie bedzie podlega¢ zmianom za
wyjatkiem sytuacji opisanej w § 10 ust. 1.

3. Wykonawca okreslajgc wynagrodzenie oswiadcza, ze na etapie przygotowan oferty zapoznal sie
z materialami wyjsciowymi, terenem budowy i wykorzystal wszelkie srodki majace na celu
ustalenie wynagrodzenia obejmujagcego calos¢ niezbednych prac zwiazanych z wykonaniem
przedmiotu umowy.

4. Wynagrodzenie o ktérym mowa w ust.] obejmuje wszystkie koszty wynikajgce
z obowigzkow Wykonawcy okreslonych w § 3.

5. W przypadku koniecznosci wykonania robdt zamiennych, dodatkowych lub zaniechania czesci
robot , Wykonawcea wyceni te roboty na podstawie, cen jednostkowych kosztorysu ofertowego,
wskaznikow do kosztorysowania zgodnie z ust. 6.

6. W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 5 podstawag do sporzadzenia kosztorysu jest
zastosowanie w pierwsze] kolejnosci cen jednostkowych robdt z kosztorysu ofertowego.
W przypadku braku ceny jednostkowej, roboty zostana wyliczone w oparciu o KNR (Katalog
Nakladéw Rzeczowych) w oparciu o ponizsze wskazniki cenotworcze (stawka robocizny, ceny
materialow 1 sprzgtu oraz wysokos$¢ narzutow z tytulu kosztéw posrednich oraz zysku)
przyjetych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy i zaakceptowanych przez Zamawiajacego.
Wskazniki cenotworcze przyjete w kosztorysie ofertowym:

- robocizna r-g e PLN / stownie: .....ccocconvencnnnee. zV,
- koszty posrednie Kp S e % / od R+S/,
- zysk Z = e % / od R+S+Kp/,

- ceny materialébw wraz z kosztami zakupu, sprzetu zgodnie z kosztorysem ofertowym
przypadku ich braku wg srednich cen rynkowych zaakceptowanych przez Zamawiajacego.

7. Wykonawca powinien dokonaé wyliczenia ceny, o ktérych mowa w ust. 5 oraz przedstawi¢ dla
Zamawiajacego do akceptacji wynikajaca ze zmian przed rozpoczeciem robdt wynikajacych ze
Zmian.

8. Jezeli cena jednostkowa przedlozona przez Wykonawce do akceptacji dla Zamawiajacego
bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 6, Zamawiajgcy wprowadzi korekte
ceny oparta na wlasnych wyliczeniach,
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Roboty, ktore Wykonawca wykona bez porozumienia i akceptacji Zamawiajacego lub jako
samowolne odstepstwo od Umowy, nie podlegaja wynagrodzeniu.

Zasady platnosci wynagrodzenia
§7

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie na podstawie faktur przejsciowych, miesigcznych,
wyodrebnionych i wykonanych elementéw robdt zgodnie z zalgcznikiem nr 1 do niniejszej
Umowy - Harmonogramem rzeczowo — finansowym. Podstawa do wystawienia faktury bedzie
zatwierdzony przez Strony, w terminie 7 dni roboczych od dnia zlozenia, protokot czgsciowego
odbioru robot.
Rozliczenie koricowe za wykonanie przedmiotu Umowy nastapi na podstawie papierowej wersji
faktury VAT wystawionej przez Wykonawce, na kwote ustalona w dolaczonym do faktury
zestawieniu wartosci wykonanych robdt sporzadzonym przez Wykonawce narastajgco,
pomniejszona o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Dolaczone do faktury
zestawienie wartosci wykonanych robot musi by¢ sprawdzone przez Inspektora Nadzoru.
Platnosci przejsciowe nie mogg przekroczy¢ 80% calkowitej wartosci wynagrodzenia
umownego.
Faktura koficowa nie moze by¢ mniejsza niz 20% wartosci Umowy.
Faktura koncowa zostanie wystawiona i oplacona po zakonczeniu inwestycji, sporzadzeniu
protokolu koncowego odbioru zadania.
Platnosci beda dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy,
w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego faktury wraz z protokolem odbioru
robot.
Za date zaplaty przyjmuje si¢ date obciazenia rachunku Zamawiajacego.
Za nieterminowe platnosci faktur Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe.
Podmiotem realizujacym zamowienie jest Gizyckie Centrum Kultury, ul. Konarskiego 8,
11 =500 Gizycko, na ktorg bedg wystawiane faktury NIP 845-10-33-603
W przypadku powierzenia przez Wykonawce czesci robot Podwykonawcom (zgodnie z §5
Umowy) obowigzkiem Wykonawcy jest dolaczenie do kazdej faktury przedkladanej
Zamawiajagcemu dowodéw zaplaty oraz oswiadczen Podwykonawcy lub dalszych
Podwykonawcow (wraz z kopiami wszystkich dokumentéw wymienionych w oswiadczeniu)
potwierdzonych przez Wykonawce o stanie rozliczern Wykonawcy z Podwykonawca.

Odbiory robot
§8

1. Strony zgodnie postanawiajg, ze beda stosowane nast¢pujagce rodzaje odbiorow robét:

- odbiory czesciowe stanowiace podstawe do wystawiania faktur czesciowych za
wykonanie danego rodzaju robot,

- odbiory robét zanikajacych,

- odbidr koncowy.

2. Odbior robot budowlanych:

1) odbiory czesciowe oraz odbiory robot zanikajacych dokonywane bedg przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca winien zglasza¢ gotowosé do odbiorow, o ktorych
wyze] mowa, wpisem do dziennika budowy lub bezposrednio na pismie do Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o gotowosci do odbioru
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego poniesie skutki z tytutu nie wykonania elementu robodt
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w terminie przewidzianym w harmonogramie i zobowigzany bedzie na jego zadanie odkry¢
roboty lub wykonaé otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywrécié roboty do
stanu poprzedniego na wlasny koszt.

2) odbiory, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 1), dokonywane bedg w terminie dwoch dni
roboczych, liczac od daty zgloszenia. Z czynnosci odbioréw sporzadzane beda protokoly,
ktore stanowié beda podstawe do wystawienia faktur czesciowych.

3) Wykonawca bedzie awizowal Zamawiajacemu gotowosé do odbioru koricowego najpdzniej
w dniu osiagni¢cia gotowosci do odbioru przedmiotu umowy o ktérym mowa w § 1 ust. 1,
pismem skiadanym bezposrednio w siedzibie Zamawiajacego.

4) podstawa do zgloszenia przez Wykonawce gotowosci odbioru koncowego bedzie faktyczne
wykonanie robot, potwierdzone w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego oraz sporzadzony operat kolaudacyjny zaopatrzony w adnotacje
Inspektora Nadzoru o kompletnosei.

5) na dzien zgloszenia o gotowosci do odbioru Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu operat
kolaudacyjny zaopatrzony w adnotacje Inspektora Nadzoru o kompletnosei. Niedostarczenie
operatu kolaudacyjnego dla celow odbiorowych uwazane jest jako nie zakonczenie robét.

3. Zamawiajgcy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy odbioru koncowego, w terminie
nieprzekraczajacym 14 dni roboczych od dnia zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do
odbioru koncowego przedmiotu umowy.

4. Jezeli Zamawiajacy nie przystapi do odbioru robét, w terminach okreslonych w ust. 3,

Wykonawca protokolarnie ustali stan przedmiotu odbioru przez powolang przez siebie komisjg.

Protokét, o ktérym mowa wyze), stanowic¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury i zaplaty

wynagrodzenia. W takim przypadku Wykonawca nie pozostanie w zwloce ze spelnieniem

zobowigzania wynikajacego z niniejszej Umowy, od daty zgloszenia gotowosci do odbioru.

Zamawiajgcy zwroci Wykonawcy poniesione przez niego uzasadnione koszty zwiazane ze

zwloka w przeprowadzeniu czynnosci odbioru.

5. O dokonaniu jednostronnego odbioru, o ktérym mowa w ust. 4, Wykonawca powiadomi na

piSmie Zamawiajgcego 1 dostarczy mu protokél, nie péZniej jednak niz w dniu nastgpnym po

dokonaniu odbioru.

Jezeli w czasie odbiorow zostang stwierdzone wady Zamawiajacemu przystuguja nastepujace
uprawnienia:

1) jezeli wady kwalifikuja si¢ do usunigcia Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin ich
usuniecia. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego
o usunieciu wad. W przypadku nie usunigcia wad w wyznaczonym terminie
Zamawiajacemu przystuguje prawo naliczenia kar zgodnie z § 9 ust. 2 pkt 2,

2) jezeli wady nie kwalifikuja si¢ do usunigcia, to:

a) Zamawiajacy moze zada¢ ponownego wykonania robot,
b) Zamawiajacy moze zadaé rownowartoséci wadliwej czesci przedmiotu umowy,

3) w przypadku nie usunig¢cia wad przez Wykonawce w wyznaczonym terminie lub kiedy wady
uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od
umowy i zlecenia wykonania robot innemu wykonawcy z zachowaniem prawa naliczenia
kar umownych zg. z § 9 ust. 2 niniejszej Umowy,

4) w przypadku zlecenia wykonania robot innemu wykonawcy Zamawiajgcy wstrzyma
wynagrodzenie Wykonawcy — strony niniejszej Umowy do czasu zakonczenia przedmiotu
umowy i ostatecznego ustalenia kosztu zastepczego wykonania robdt, o ktory zostanie
pomniejszone wynagrodzenie Wykonawcy.

Stronallz17



7.

10.

Nazwa zmowienia: Przebudowa budynku Gizyckiego Centrum Kultury

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiagnal
gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robét, braku operatu kolaudacyjnego lub nie
przeprowadzenia z wynikiem pozytywnym wszystkich wymaganych préb lub posiada wady
uniemozliwiajace uzytkowanie, Zamawiajgcy moze odmowié odbioru do czasu usunigcia tych
wad lub dokona¢ odbioru warunkowego, z podaniem terminu na usunigcie wad lub usterek.

Do czasu zakonczenia odbioru koncowego Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za
wykonane roboty.

W przypadku odmowy konicowego odbioru Wykonawca poniesie koszty utrzymania zwigzane
z niezbednym funkcjonowaniem zadania bgdgcego przedmiotem Umowy.

Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego z niniejszej Umowy uznaje
sie date odbioru, stwierdzona w protokole odbioru.

Kary umowne

§9

Strony postanawiaja, ze w przypadku nienalezytego wykonania postanowien niniejszej Umowy
obowigzujagca formg odszkodowania bgda kary umowne naliczane w nastgpujgcych przypadkach:

1.

2.

Zamawiajgcy zaplaci Wykonawcy:

1) kare w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego, w przypadku odstapienia od Umowy

przez Wykonawce z przyczyn, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajacy.

Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu:

1) kare za naruszenie terminu okreslonego w § 4 ust. 1 pkt 2) w wysokosci 2000 PLN za
kazdy dzien zwloki,

2) za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
diuzszej niz 5 dni — w wysokosci 0,1% lacznego wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust.1

3) kare za zwioke w usunieciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
gwarancji, rekojmi za wady liczac od dnia wyznaczonego na usunigcie wad — w wysokosci
0,01% wartosci lacznego wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust.1 — za kazdy dzien zwloki,

4} jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywal podmiot inny niz
Wykonawca lub inny niz Podwykonawca, ktory uzyskat akceptacje Zamawiajacego zgodnie
z postanowieniami § 5 — karg w wysokosci 10% lacznego wynagrodzenia okreslonego w §6
ust.1

5) kazdorazowo za niezatrudnienie przez Wykonawce, Podwykonawce osoby wykonujacej na
umowe o prace co najmniej jednej z czynnosci wskazanych w § 1 ust. 2 pkt a)-c),
a polegajacych na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w Kodeksie Pracy — w
wysokosci stanowiacej kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace, obowiazujacych w
chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego niedopelnienia przez Wykonawcg wymogu
zatrudnienia w wysokosci 0,1% lacznego wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust.1

6) kare w wysokosci 10% lacznego wynagrodzenia umownego za odstgpienie od umowy
z przyczyn, za ktore odpowiedziainos¢ ponosi Wykonawca.

Zamawiajgcy moze rowniez zada¢ od Wykonawcy zaplaty kar umownych z tytulu:

1) braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, w wysokosci 0,01% wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust.1 za
kazdy dzien zwloki,

2} nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 1,
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3} nieprzediozenia poswiadczonej za zgodnosé z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany, w wysokosci 0,01% wynagrodzenia okre$lonego w § 6 ust.1 za kazdy dzien
zwloki za kazdy dzien zwloki,

4) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty, w wysokosci 0,01%
wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust.1 za kazdy dzien zwloki.

4. Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode Zamawiajacemu na potrgcenie w rozumieniu art. 498
i 499 Kodeksu Cywilnego powstatej naleznosci w zwigzku z naliczeniem kary umowne;j.

5. W przypadku naliczenia kar umownych Zamawiajacy zastrzega prawo potracenia ich z faktur
przejsciowych lub konicowej.

6. Jezeli kary umowne nie pokryja poniesionej szkody Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do
dochodzenia odszkodowania uzupelniajgcego na zasadach okreslonych w art. 471 Kodeksu
Cywilnego do wysokosci poniesionej szkody.

7. Spowodowane przez siebie ewentualne szkody Wykonawca usunie na wlasny koszt.

Zmiana umowy
§10
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$é zmiany postanowienn umowy w nastepujacych przypadkach:
1. Zmiana kwoty wynagrodzenia z tytulu:
1} ustawowej zmiany podatku VAT,
2) w przypadku zmiany albo wprowadzenia nowych przepiséw lub norm, jezeli zgodnie
z nimi konieczne bgdzie dostosowanie tresci umowy do aktualnego stanu prawnego,
3) rozszerzenia zakresu rzeczowego robot,
4) w przypadku wykonania robét dodatkowych lub zamiennych
5) uzasadnionych zmian w zakresie wykonania umowy proponowanych przez Wykonawce
lub Zamawiajacego korzystnych dla Zamawiajagcego po uzyskaniu akceptacji
Zamawiajacego.
2. Zmiana terminu wykonania z tytutu:

1) wstrzymania robot lub przerw w pracach powstalych z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego | Wykonawca ma obowigzek udokumentowaé przyczyny, zmiany terminu
przekazania placu budowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1) Umowy,

2} koniecznosci wprowadzenia zmian projektowych,

3} rozszerzenia zakresu rzeczowego robot,

4) koniecznosci zlecenia robot dodatkowych,

5) w przypadku wystapienia robot zamiennych jezeli terminy ich zlecenia, rodzaj 1 zakres
uniemozliwiajg dotrzymanie pierwotnego terminu umownego,

6) zaistnienia okolicznosci sily wyzszej, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy (anomalia pogodowe, kleska zywiolowa, wojna),

7) zmiany obowiazujacych przepiséw prawa,

3. Inne zmiany:

1) zmiany osobowej podwykonawcow oraz zakresu podwykonawstwa w warunkach opisanych
w § 5 wzoru umowy, w przypadku gdy Wykonawca wykonuje umowe przy pomocy
podwykonawcdw, w zakresie zgodnym z SIWZ,

2) zatrudnienia podwykonawcow w przypadku gdy Wykonawca oswiadczyl, ze wykona
umowe osobiscie w zakresie SIWZ,

3) harmonogram rzeczowo-finansowy moze ulega¢ uzasadnionej zmianie w trakcie realizacji
przedmiotu zamowienia w zakresie uzgodnionym i zaakceptowanym przez Zamawiajacego,
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Harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi podstawe do biezacej kontroli realizacji robot
budowlanych oraz finansowania. Harmonogram rzeczowo-finansowy moze ulegaé
uzasadnionej zmianie w trakcie realizacji przedmiotu zamodwienia w zakresie uzgodnionym
i zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.

Wszelkie zmiany umowy wymagaja dla swej waznosci formy pisemnej - aneksu do umowy.

Odstgpienie od Umowy
§11

Oprocz przypadkéw wymienionych w tresci tytutu XV Kodeksu Cywilnego, stronom przystuguje
prawo odstgpienia od niniejszej Umowy w nastgpujacych przypadkach:

1.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od niniejszej Umowy, gdy:

1) zostanie ogloszona upadios¢ Wykonawcy;

2) zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy, w zakresie uniemozliwiajacym
wykonywanie przedmiotu niniejszej Umowy;

3) Wykonawca nie rozpocza! robdt bez uzasadnionych przyczyn lub przerwal je i nie
kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie;

4) Wykonawca z wiasnej winy przerwal realizacje zadania i1 przerwa ta spowodowala
opdznienie realizacji robot w stosunku do przyjetego harmonogramu o dluzej niz 30 dni.

5) jest w zwloce w stosunku do obowigzujacego harmonogramu robot przekraczajacy 30 dni,

6) jest w zwloce w wykonaniu przedmiotu umowy przekraczajacej okres 30 dni,

7) nastapi koniecznodc¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy lub konieczno$é dokonania bezposrednich zaplat na sume
wieksza niz 5% wartosci umownego wynagrodzenia o ktérym mowa w § 6 ust. 1.

Wykonawcy przysluguje prawo odstapienia od niniejszej Umowy, jezeli:

1) Zamawiajgcy opOznia termin przekazania placu budowy wraz z pozwoleniem na budowe,
dziennikiem budowy, dokumentacja techniczng o 30 dni roboczych od daty okreslonej w §4
ust. 1 pkt 1) niniejszej Umowy;

2) Zamawiajacy zalega z platnoscig wymagalnych naleznoéci powyzej 60 dni.

Odstapienie od niniejszej Umowy powinno nastagpié w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawieraé¢ uzasadnienie.

W przypadku odstapienia od niniejszej Umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja

nastepujace obowiazki szczegolowe:

1) w terminie 7 dniu od daty odstapienia od niniejszej umowy Wykonawca, przy udziale
Zamawiajacego, sporzadzi szczegolowy protokol inwentaryzacji robot w toku wedlug stanu
na dzien odstapienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z winy ktorej nastapito odstapienie od niniejszej Umowy;

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukeji fub urzadzen, ktdre nie moga byé
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nieobjetych niniejsza Umowa,
jezeli odstapienie od niniejszej Umowy nastapilo z przyczyn niezaleznych od niego;

4) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych oraz
robot zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od niniejszej Umowy nastgpilo z przyczyn, za
ktore Wykonawca odpowiada, niezwlocznie, a najpozniej w terminie 30 dni usunie z terenu
budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione;

5) W przypadku, gdy Wykonawca nie przystapi do czynnosci wymienionych w § 11 ust. 4 pkt
1-4, Zamawiajacy wykona je na koszt Wykonawcy.

Stronal4z 17



Nazwa zmdwienia: Przebudowa budynku Gizyckiego Centrum Kultury

6) Zamawiajacy, w razie odstgpienia od niniejszej Umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca
nie odpowiada, obowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktére
zostaly wykonane do dnia odstgpienia,

b) rozliczenia si¢ z Wykonawca z tytulu nierozliczonych w inny sposdb kosztow budowy,
obiektéw zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i urzadzen,

¢} przejecia od Wykonawcy pod swdj dozér terenu budowy w ciggu 30 dni od daty
podpisania przez Strony niniejszej Umowy protokolu inwentaryzacji robét w toku wg
stanu na dzien odstapienia.

Re¢kojmia
§12

1. Wykonawca gwarantuje, Zze przedmiot Umowy okreslony w § 1 ust. 1 wykonany zostanie
dobrze jakosciowo, zgodnie z dokumentacja projektowa, warunkami (normami) technicznymi
wykonawstwa 1 warunkami umowy, bez wad pomniejszajgcych wartos¢ robot lub
uniemozliwiajgcych uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

2. W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru lub w okresie rekojmi wad nienadajacych sie do
usuni¢cia, Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej
wartosci uzytkowej lub technicznej obiektu.

3. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu rekojmi na wykonane roboty budowlane na okres 3 lat.
Bieg r¢kojmi rozpoczyna si¢ od dnia podpisania bezusterkowego protokotu korficowego odbioru.

4. W przypadku przeniesienia wlasnosci obiektu w okresie trwania rekojmi na osobe trzecia
uprawnienia wynikajace z udzielonej rekojmi przechodza na nabywce.

5. Wykonawca zobowiazuje si¢ usunaé na swoj koszt wady i usterki stwierdzone w przedmiocie
niniejszej Umowy w okresie reckojmi - w terminach okres$lonych w § 12 ust. 6 bez wzgledu na
wysokos¢ tych kosztow.

6. Tryby usuwania wad i usterek przedmiotu robét budowlanych:

1) Wykonawca zobowiazuje si¢ do niezwlocznego usunigcia zgloszonych wad w terminach
wyznaczonych przez Zamawiajgcego, natomiast jezeli usunigcie wad ze wzgledow
technicznych (szczegélnie uciazliwych) nie jest mozliwa w tym okresie — niezwlocznie po
ustgpieniu przeszkody po uzgodnieniu terminu z Zamawiajagcym, przy czym przyjmuje si¢
ze:

a) wady uniemozliwiajace korzystanie z wykonanych przez Wykonawce robdt
budowlanych i zamontowanych urzadzen, wyposazenia beda usuwane w ciggu 48
godzin od daty zgloszenia,

b) pozostale wszelkie wady nie powodujace =zakiécenia w prawidlowym
funkcjonowaniu obiektu i nie wymagajace wymiany urzadzen usuwane beda
w terminie do 14 dni od daty zgloszenia,

c) Jezeli usuniecie wad i usterek, o ktorych mowa w pkt a) i b) nie bedzie mozliwe we
wskazanych terminach, Wykonawca wystapi z wnioskiem o jego przedluzenie
z podaniem przyczyn zmiany terminu wraz z udokumentowaniem tej przyczyny,
przy czym Wykonawca przedstawi nowy termin usuniecia wad do akceptacji
Zamawiajgcego.

2) Stwierdzenie usunigcia wad uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania przez obie strony
protokotu odbioru prac z usuwania wad.

Strona 15z 17



Nazwa zmowienia: Przebudowa budynku Gizyckiego Centrum Kultury

7. W przypadku, gdy Wykonawca nie zglosi si¢ w celu stwierdzenia wad i usterek lub nie usunie

)

+a

wad i usterek w terminie wskazanym Zamawiajacemu przystuguje prawo dokonania naprawy
na koszt Wykonawcy, przez zatrudnienie wlasnych specjalistow strony trzeciej — bez utraty
praw wynikajacych z rgkojmi. W tym przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane
w okresie rekojmi z zatrzymane] kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania
Umowy.

8. Wszystkie reklamacje beda zglaszane przez Zamawiajacego niezwlocznie i potwierdzane
pisemnie faksem lub emailem na wskazane numery telefonéw i adresy. Wykonawca jest
zobowiazany potwierdzi¢ niezwlocznie przyjecie zgloszenia i okresli¢ sposéb i czas usunigcia
wady przy uwzglednieniu terminow okreslonych w § 12 ust. 6. Za skuteczne uznaje sie
powiadomienie Wykonawcy o wadzie lub usterce nawet, jezeli kontakt telefoniczny nie dojdzie
do skutku, a Zamawiajacy wysle powiadomienie faksem lub poczta elektroniczna na wskazany
numer faksu lub adres e-mail Wykonawcy.

Wszelka komunikacja pomiedzy stronami potwierdzona zostanie w formie pisemnej na adres:

1) WYKONAWCE [ ottt sse e sres s et esa b s sasss st sda s st onsesasassesussbsnasnosnes

2) Zamawiajacy: Gizyckie Centrum Kultury , adres ul. Sikorskiego 3c, 11 — 500 Gizycko, adres
e-mail: marta.dabrowska(@gck.gizycko.pl (do wiadomosci: mariola.jorzak@gck.gizycko.pl)
tel. (87) 428-16-37. O zmianach w danych adresowych, strony sa zobowigzane sg
informowac niezwlocznie, nie pozniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem
uznania wyslanej korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie dorgczons.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
§13

. Wysokos¢ zabezpieczenia nalezytepo wykonania umowy w wysokosci 10% wynagrodzenia

WyYKonawey, t). ...ccocceververeneeerenienieninecieenens zlotych.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, zostanie zwolnione: 70% w ciggu 30 dni po
ostatecznym, bezusterkowym odbiorze koncowym, pozostala czg$é zabezpieczenia zostanie
Zzwolniona w ciggu 15 dni po uplywie okresu rekojmi.

. W przypadku, gdy w 2zwigzku 2z przesuni¢gciem terminu realizacji niniejszej umowy

zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie tracilo waznos$¢ Wykonawca zobowigzany
jest do wniesienia bez uprzedniego wezwania przez Zamawiajacego, nowego badz przediuzenia
dotychczasowego zabezpieczenia przy zachowaniu cigglosci zabezpieczenia (koszt wniesienia
nowego zabezpieczenia badz przedluzenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca).

. W przypadku nie wniesienia nowego badz nie przediuzenia dotychczasowego zabezpieczenia,

Zamawiajacy na poczet zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy potraci z naleznego
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktéorym mowa § 6 kwote w wysokosci okreslonej w ust. 1

Postanowienia koncowe

§14
Ewentualne spory, jakie moga powsta¢ przy realizacji niniejsze) Umowy beda rozstrzygane
przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
Kazda zmiana niniejszej Umowy wymaga formy pisemnege aneksu — pod rygorem
niewaznosci.
W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, Prawa budowlanego wraz z przepisami wykonawczymi oraz inne obowiazujace
przepisy prawa.
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4. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajgcego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zalgczniki
§15
Zalaczniki stanowiace integralng czesé¢ Umowy:
Oferta Wykonawcy zdnia .......ccocovvvrririennncene. , wraz z zalgcznikami.

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia

Projekt wykonawczy

Projekt wnetrz

Szczegdlowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

Wykaz materialow i urzadzen branzy: kinotechnika, elektroakustyka, technika sceniczna
Kosztorys ofertowy

Harmonogram rzeczowo — finansowy

Obowiazki Wykonawcy w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepiséw p.poz na
terenie budowy.

AR AT R L )

Zamawiajgcy: Wykonaweca:
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