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ZAPROSZENIE DO SKLADANIA OFERT

dla postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego
o wartoSci ponizej 30 000 euro

Nazwa zamowienia:
»Pelnienie funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy
realizacji inwestycji pn.:

»Zachowanie dziedzictwa kulturowego zabytkowej Twierdzy Boyen w Gizycku
poprzez renowacje¢ Warsztatu Zbrojmistrza wraz z zagospodarowaniem otoczenia”.

wspoélny stlownik zaméwien (CPV) -

71247000-1 nadzér nad robotami budowlanymi

Zamawiajacy :
Gmina Miejska Gizycko
Al 1 maja 14,
11-500 Gizycko

ZAMAWIAJACY:

Zamowienie realizowane w ramach Projektu pn ,,Zachowanie dziedzictwa kulturowego zabytkowej Twierdzy Boyen w Gizycku
poprzez renowacje warsztatu zbrojmistrza wraz z zagospodarowaniem otoczenia” dofinansowanego ze srodkéw Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Warminsko-Mazurskiego na lata
2014-2020

Gizycko, kwiecien 2017

Strona 1z 18



Fundusze Unia Europejska

Euro pejskie g/ Europejski Fundusz

Program Regionalny Matvev. Ldrowe zycie, czysty zysk Rozwoju Regionalnego
1. INFORMACJE WPROWADZAJACE

1.1 Gmina Miejska Gizycko, Al. 1 maja 14, 11 — 500 Gizycko, zaprasza do skladania ofert
w postgpowaniu w trybie okreslonym przepisami kodeksu cywilnego.

Przedmiotem postgpowania jest udzielenie zamoéwienia na $wiadczenie na rzecz
Zamawiajacego ,,Pelnienie funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego nad robotami
budowlanymi przy realizacji inwestycji pn.: ,Zachowanie dziedzictwa kulturowego
zabytkowej Twierdzy Boyen w Gizycku poprzez renowacje Warsztatu Zbrojmistrza
wraz z zagospodarowaniem otoczenia”.

1.2 Uzyte w ,,Zaproszeniu do skladania ofert” terminy maja nastepujace znaczenie:
1.2.1 ,Zamawiajacy” — Gmina Miejska Gizycko, Al 1 Maja 14, 11 — 500 Gizycko.

1.2.2  ,Postgpowanie” — postgpowanie prowadzone przez Zamawiajacego na podstawie
niniejszego ,.Zaproszenia do skladania ofert”..
1.23 ,Zamoéwienie” — nalezy przez to rozumie¢ zamoOwienie publiczne, ktorego przedmiot

zostal w sposdb szczegbélowy opisany w punkcie 2 DP.

1.2.4  ”Inspektor Nadzoru” — podmiot, ktory ubiega si¢ 0 wykonanie Zamdéwienia, zlozy
oferte na wykonanie Zamowienia albo zawrze z Zamawiajacym umowe w sprawie
wykonania Zamoéwienia.

1.2.5 ,,Wykonawca” — podmiot realizujacy zamdwienie pn: ,Zachowanie dziedzictwa
kulturowego zabytkowej Twierdzy Boyen w Gizycku poprzez renowacje Warsztatu
Zbrojmistrza wraz z zagospodarowaniem otoczenia”.

1.2.6 ,Umowa” — Umowa zawarta pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca robdt
budowlanych.
1.3 Dane Zamawiajacego:
konto bankowe: Bank PeKao S.A. o/ Gizycko
nr konta bankowego: 421240 5787 1111 0010 5856 4508
NIP: 845-19-51-457
dokfadny adres do korespondencji: Urzad Miejski
Al 1 Maja 14

11 - 500 Gizycko
e-mail do korespondencji w sprawie Zamdwienia: grzegorz.witkowski@gizycko.pl

znak postgpowania: WPIL. 042.24.70.2017.GW

Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiajacego nalezy postugiwaé sie tym znakiem.

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Przedmiotem zaméwienia jest pelnienie funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego nad
realizacja zadania inwestycyjnego pn.: ,Zachowanie dziedzictwa kulturowego
zabytkowej Twierdzy Boyen w Gizycku poprzez renowacje Warsztatu Zbrojmistrza wraz
z zagospodarowaniem otoczenia” w branzy budowlanej: konstrukcyjno — budowlane;j,
sanitarnej, elektrycznej w zakresie:
2.1  Nadz6r Inwestorski wynikajacy z artykutow 25 i 26 ustawy Prawo Budowlane (t.].
Dz. U.z 2013r. poz. 1409 z pdzn. zm.).
2.2 Nadzér Inwestorski prowadzony zgodnie z wymaganiami okreslonymi w zalaczniku
nr 1 do Umowy.
2.3 Prowadzenie dokumentacji sprawozdawczej wynikajacej z zakresu petnionej funkcji.
Zaméwienie realizowane w ramach Projektu pn ,,Zachowanie dziedzictwa kulturowego zabytkowej Twierdzy Boyen w Gizycku
poprzez renowacjg warsztatu zbrojmistrza wraz z zagospodarowaniem otoczenia™ dofinansowanego ze §rodkow Europejskiego

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Warminsko-Mazurskiego na lata
2014-2020
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2.4 Udziat w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiajacego i
Wykonawce.

2.5 Analiza pisemna przedstawionych rozwiazan projektowych w dokumentacji
projektowej sporzadzonej przez Wykonaweg pod katem funkcjonalnosci,
przewidzianych do uzycia materialow budowlanych.

2.6 Sprawdzanie oraz zatwierdzanie i odbiér w miesigcznych okresach rozliczeniowych
ilogci robdt wykonanych przez Wykonawce.

Szczegélowe warunki i wymagania zamoéwienia okresla zalacznik nr 2 - ,,Wzor
umowy”.

2.7 Podstawowy zakres rob6t budowlanych obejmuje:

2.7.1 Remont i przebudowe budynku w zakresie:
a) wzmocnienie fundamentéw,
b) rozebranie istniejacej i odtworzenie nowej wigzby z pokryciem dachowym,
¢) przemurowanie i ocieplenie §cian zewnetrznych,
d) rozebranie i przemurowanie na nowo istniejacych kominow,
e) rozebranie i wykonanie nowych posadzek,
f) naprawe $cian dzialowych o konstrukcji ryglowe;j,
g) wykonanie nowej $lusarki i stolarki okiennej i drzwiowej, renowacja S$lusarki
nadajacej si¢ do pozostawienia,
h) wykonanie robdt wykonczeniowych.
2.7.2 Wykonanie instalacji wewnetrznych:
a) elektryczne;j,
b) wod-kan,
c) teletechnicznej w tym CCTV, SAP,
d) wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepla i klimatyzacji,
e) ogrzewania - kominek z plaszczem wodnym.
2.7.3 Wykonanie sieci i przylaczy zewngtrznych.
2.7.4 Wykonanie nowych doj$é 1 nawierzchni utwardzonych oraz trawnikow.
2.7.5 Montaz obiektéw matej architektury.

Dokumentacja budowlana znajduje si¢ na stronie Zamawiajacego:
www.gizycko.pl/przetarg/Projekt/ WARSZTAT ZBROJMISTRZA.rar

2.8 Inspektor Nadzoru zapewni ponizszy kluczowy personel do pelnienia samodzielnych
funkeji technicznych:

- inspektora nadzoru inwestorskiego w branzy konstrukcyjno-budowlanej, posiadajacego
kwalifikacje, o ktorych mowa w art. 37 ¢ ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami z dnia 23 lipca 2003r. (t.j. Dz. U. 22014 r., poz. 1446 z p6zn. zm.).

- inspektora nadzoru inwestorskiego w branzy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, wodociagowych i kanalizacyjnych,

- inspektora nadzoru inwestorskiego w branzy instalacyjnej w zakresie instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych,

- osobe do prowadzenia badan archeologicznych w formie nadzoru.

2.9 Przedmiotowy obiekt znajduje si¢ na terenie Twierdzy Boyen w Gizycku przy ul.
Turystycznej 1.

3. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMOWIENIA.
3.1 Zamawiajacy wymaga, aby Inspektor Nadzoru przystapit do wykonania zaméwienia od

Zaméwienie realizowane w ramach Projektu pn ,,Zachowanie dziedzictwa kulturowego zabytkowej Twierdzy Boyen w Gizycku
poprzez renowacje warsztatu zbrojmistrza wraz z zagospodarowaniem otoczenia” dofinansowanego ze $rodkow Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Warmifisko-Mazurskiego na lata
2014-2020
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dnia zawarcia umowy.

3.2 Umowa zostanie zawarta na okres realizacji zadania — tj. wykonania wszystkich robot
budowlanych do dnmia podpisania protokolu odbioru koncowego po usunigciu
wszystkich wad. Planowany termin podpisania umowy pomiedzy Wykonawca a
Zamawiajacym — 14.04.2017 r. , termin planowany zakonczenia robot budowlanych — 150
dni od dnia podpisania umowy.

3.3 Miejscem wykonania zamdwienia jest budynek Warsztatu Zbrojmistrza z terenem
przyleglym w zakresie niezbednym do realizacji robot budowlanych, znajdujacy sie na
terenie twierdzy Boyen w Gizycku przy ul. Turystycznej 1.

4. ZAWARTOSC OFERTY
Wykonawca powinien dostarczy¢ nastgpujace dokumenty:

— oferta cenowa przygotowana zgodnie ze wzorem podanym w Zalqczniku nr I, z
podaniem ceny ryczaltowej — powigkszonej o nalezny podatek VAT,

— wykaz nadzorowanych obiektow budowlanych - Zalqcznik nr 3,

— wykaz personelu proponowanego do wykonania zamoéwienia — Zalqcznik nr 4,

— kopia uprawnien budowlanych inspektora nadzoru z dokumentami potwierdzajacymi
posiadanie kwalifikacji o ktorych mowa w art. 37 ¢ ustawy o ochronie zabytkow i
opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003r. (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 z pozn.
zZm.).

5. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIE Z WYKONAWCAMI
Osoba uprawniong do porozumiewania sie¢ z Wykonawcami jest:
Karol Walinowicz - Naczelnik Wydzialu Planowania i Inwestycji
Urzedu Miejskiego w Gizycku
tel. 87 73 24 122,
e-mail: karol.walinowicz@gizycko.pl

Grzegorz Witkowski - Inspektor Wydzialu Planowania i Inwestycji
Urzedu Miejskiego w Gizycku
tel. 87 73 24 120,
e-mail: grzegorz.witkowski@gizycko.pl

6. OZNACZENIE OFERTY, MIEJSCE I TERMIN SKEADANIA ORAZ
OTWARCIA OFERT

6.1 Oferty nalezy dostarczy¢ do siedziby Zamawiajacego na adres:

Urzad Miejski

al. 1 Maja 14

11 — 500 Gizycko

lub na adres e-mail:

grzegorz.witkowski(@gizycko.pl
Oferty nalezy umiesci¢ w jednej zapieczetowanej lub w inny trwaly sposob zabezpieczonej
kopercie oznaczonej napisem: ,,Oferta na: ,Pelienie funkcji Inspektora Nadzoru
inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pn.:
wZachowanie dziedzictwa kulturowego zabytkowej Twierdzy Boyen w Gizycku poprzez
renowacje Warsztatu Zbrojmistrza wraz z zagospodarowaniem otoczenia” — nie
otwieraé przed dniem 18.04.2017 r. do godz. 10.00 .

6.2 Termin skladania ofert uptywa dnia 18.04.2016 r. godz. 10.00 Oferty zlozone po tym
terminie zostang zwrocone bez rozpatrzenia. Decydujace znaczenie dla oceny zachowania
powyzszego terminu ma data i godzina wplywu oferty do Zamawiajacego, a nie data jej
wystlania przesylka pocztowa czy kurierska.

Zaméwienie realizowane w ramach Projektu pn ,,Zachowanie dziedzictwa kulturowego zabytkowej Twierdzy Boyen w Gizycku
poprzez renowacje warsztatu zbrojmistrza wraz z zagospodarowaniem otoczenia” dofinansowanego ze srodkow Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Warmifisko-Mazurskiego na lata
2014-2020
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6.3 Publiczne otwarcie ofert nastapi w dniu 18.04.2017 r. , o godz. 10.30 w siedzibie
Zamawiajacego, pok. 113.

7. OPIS KRYTERIOW I SPOSOBU OCENY OFERT

Wybor oferty dokonany zostanie na podstawie nizej przedstawionych kryteridw tj. cena
i doswiadczenie

Nazwa kryterium Waga
CENA 80 pkt.
DOSWIADCZENIE 20 pkt.

7.1 Kryterium ceny
Liczba punktéw, ktére mozna uzyskaé w kryterium ,,Cena” (Cp) zostanie obliczona wg
nastgpujacego wzoru:
Cp = Co/ Cb x 80 pkt.

Cp - ilos¢ punktow badanej ceny oferty
Co - cena oferty najnizszej
Cb - cena oferty badanej

7.2 Kryterium doswiadczenie
Liczba punktow, ktére mozna uzyskaé¢ w kryterium doswiadczenie (Dr) zostanie obliczona
zgodnie z ponizszym opisem:
Oferty w tym kryterium oceniane beda w odniesieniu do ilosci nadzorowanych obiektow
budowlanych o umownej wartosci rob6t min. 500 000 zt.
Wg PoniZszego wzoru:
a) brak nadzorowanego obiektu budowlanego — 0 punktow,
b) 1 nadzorowany obiekt budowlany — 5 punktow,
¢) 2 nadzorowane obiekty budowlane — 10 punktow,
d) 3 nadzorowane obiekty budowlane — 15 punktéw
e) 41 wigcej nadzorowanych obiektow budowlanych — 20 punktow.

Punkty zostang przyznane na podstawie zlozonego wykazu nadzorowanych obiektow
budowlanych zgodnie z zalgcznikiem nr 3 do DP.

7.3 Wynik catkowity
Zamawiajacy moze przyzna¢ Wykonawcy maksymalnie 100 punktow.
Za najkorzystniejsza zostanie uznana oferta z najwigkszg liczba punktow, ftj.
przedstawiajaca najkorzystniejszy bilans kryteriéw oceny ofert wg wzoru:

Po =Cp + Dr, gdzie:

Po — suma punktéw uzyskana przez oferte,
Cp — ilos¢ punktow uzyskanych przez oferte w kryterium ,,Cena”
Dr —ilo$¢ punktéw uzyskanych przez oferte w kryterium ,, Doswiadczenie”

Jezeli nie mozna wybraé oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, ze dwie lub wigcej ofert

przedstawia taki sam bilans kryteriow oceny ofert, Zamawiajacy spo$rdd tych ofert

wybiera oferte¢ z najnizsza ceng. Uzyskana z wyliczenia ilos¢ punktow w kazdym z
Zamowienie realizowane w ramach Projektu pn ,,Zachowanie dziedzictwa kulturowego zabytkowej Twierdzy Boyen w Gizycku
poprzez renowacje warsztatu zbrojmistrza wraz z zagospodarowaniem otoczenia” dofinansowanego ze srodkow Europejskiego

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Warminsko-Mazurskiego na lata
2014-2020
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kryteriow zostanie ostatecznie wyliczona z doktadnoscia do drugiego miejsca po przecinku
z zachowaniem nastgpujacej zasady: jezeli parametr miejsca tysigcznego jest ponizej 5 to
parametr setny zaokragla si¢ w dol, jezeli parametr miejsca tysi¢gcznego jest 5 i powyzej to
parametr setny zaokragla si¢ w gore.

8. POSTANOWIENIA KONCOWE

8.1. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do:
a) swobodnego wyboru ofert w ramach kryteriow ,,Zaproszenia do skladania ofert” lub
uznania, ze postgpowanie nie dat rezultatu,
b) odwolania postepowania, uniewaznienia go w catosci lub w czgsci w kazdym czasie,
c) zamknigcia postgpowania bez dokonania wyboru oferty,
d) zmiany termindw wyznaczonych w ogloszeniu,
e) zadania szczegdlowych informacji i wyjasnien od Wykonawcow na kazdym etapie
postepowania,
f) wylacznej interpretacji zapisdw ogloszenia, jak réwniez jego zalacznikow
g) odrzucenia oferty Wykonawcy, z ktérym Zamawiajacy zerwal umowe z jego winy lub
ktoéremu naliczyt kary za niewywiazywanie si¢ z umowy.
8.2 Okres zwigzania oferta: 30 dni od daty terminu sktadania ofert.

9. ZALACZNIKI
Nastepujace zaltaczniki stanowig integralng czes¢ SIWZ:

— Zalqcznik nr 1 - Formularz oferty cenowe;j.

—  Zalqczniknr 2 -  Wzbr Umowy”.

—  Zalqcznik nr 3 - Wykaz nadzorowanych obiektow budowlanych.

—  Zalqcznik nr 4 - Wykaz personelu proponowanego do wykonania zamowienia.

Zamowienie realizowane w ramach Projektu pn ,,Zachowanie dziedzictwa kulturowego zabytkowej Twierdzy Boyen w Gizycku
poprzez renowacje warsztatu zbrojmistrza wraz z zagospodarowaniem otoczenia” dofinansowanego ze srodkéw Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Warminsko-Mazurskiego na lata
2014-2020
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Zalqcznik nr 1

Formularz oferty cenowej

FIRMA:

O NUMERZE REGON:

I NIP:

Oferujemy peli¢ funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi
przy realizacji inwestycji pn.: ,,Zachowanie dziedzictwa kulturowego zabytkowej
Twierdzy Boyen w Gizycku poprzez renowacje Warsztatu Zbrojmistrza wraz z

zagospodarowaniem otoczenia”
zgodnie z warunkami umowy za ryczaltowa kwote:

 RIEEED stk ascoiicnusmxscun i RSRRA Rl ool s B AR R R B s zlotych
BT o 5 S e s ST B RS A ARSI TS zlotych
L 1 zlotych
5 11 OSSP zlotych
HDIULLO oottt et e ee e s e s eae e e ne e eneeras zlotych
SHONHINIR. .. 1o asnnsnmessssmsagsshns manrsnon sssnssrassonssn ssnostnssssssnrsmes s mmsn srass S2amxSs messmts s s nnn s s AR AR zlotych
Branza Wartosé
/PLN/
konstrukecyjno- prte
budowlana Yol
brutto
netto
elektryczna VAT
brutto
netto
sanitarna VAT
brutto
netto
nadzoér VAT
archeologiczny brutto
netto
RAZEM VAT
brutto

Wyzej wymienione wynagrodzenie obejmuje calos¢ prac zwiazanych z zamowieniem i bedzie

obowigzywalo przez caly okres objety umowa.

Oraz:

1. Oswiadczam, ze zapoznalem si¢ z ,.Zaproszeniem do skladania ofert" i przyjmuje bez
zastrzezen jego warunki i postanowienia lacznie z projektem umowy.

Zaméwienie realizowane w ramach Projektu pn ,,Zachowanie dziedzictwa kulturowego zabytkowej Twierdzy Boyen w Gizycku
poprzez renowacje warsztatu zbrojmistrza wraz z zagospodarowaniem otoczenia” dofinansowanego ze $srodkow Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Warminsko-Mazurskiego na lata
2014-2020
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2. Jesli moja oferta zostanie przyjeta, podejmuj¢ si¢ podpisa¢c umowe w ciagu 1 dnia od
daty ostatecznego rozstrzygnigcia postgpowania.
3. Zgadzam si¢ przestrzegac niniejszej oferty przez okres 30 dni od daty zlozenia ofert, a w
przypadku wygrania postgpowania przez caly czas trwania umowy. Pozostanie ona dla

mnie wiazaca i moze zosta¢ przyjeta w dowolnym czasie przed uptywem tego okresu.

..... s (||| R

/podpis i pieczeé Inspektora Nadzoru/

Zamowienie realizowane w ramach Projektu pn ,Zachowanie dziedzictwa kulturowego zabytkowej Twierdzy Boyen w Gizycku
poprzez renowacje warsztatu zbrojmistrza wraz z zagospodarowaniem otoczenia” dofinansowanego ze srodkow Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Warmifisko-Mazurskiego na lata
2014-2020
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Zalgcznik nr 2
UMOWA NR........covuenee

L8 ——— w Gizycku pomiedzy Gmina Miejska Gizycko, Al. 1 Maja 14, 11 — 500
Gizycko, zwang dalej w tekécie ,, Zamawiajacym ”, ktdrg reprezentuje:

Zastgpca Burmistrza Miasta — Roman Lozynski,

Naczelnik Wydziatu Planowania i Inwestycji — Karol Walinowicz

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Gizycka — Elzbiety Oloszczynskiej

a

majacym swa siedzibe w:

zwanym dalej w teksécie ,Inspektorem Nadzoru”,

reprezentowanym przez:

w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Inspektora Nadzoru w
postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego ponizej 30 000 Euro zostala zawarta
umowa o nastepujacej tresci:

PRZEDMIOT UMOWY.
§1
1. Zamawiajacy powierza a Inspektor nadzoru przyjmuje do wykonania pelienie nadzoru
inwestorskiego nad realizacjga zadania p.n. ,,Pelnienie funkcji Inspektora Nadzoru
inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pn.:
wZachowanie dziedzictwa kulturowego zabytkowej Twierdzy Boyen w Gizycku
poprzez renowacje Warsztatu Zbrojmistrza wraz z zagospodarowaniem otoczenia”
zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, Ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami i Zakresem zadan Inspektora Nadzoru stanowiacym zalacznik nr 1 do Umowy.
2. Integralnymi sktadnikami niniejszej umowy sa nastepujace dokumenty:
— oferta Inspektora Nadzoru,
— Zaproszenie do skiadania ofert.

PRAWA I OBOWIAZKI STRON
§2
1. Podstawowe zadania Inspektora Nadzoru to:
1.1 Nadzér inwestorski wynikajacy z artykulow 25 i 26 ustawy Prawo Budowlane (Dz. U.
z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 tekst jednolity z p6Zn. zm.).
1.2 Nadzor Inwestorski prowadzony zgodnie z wymaganiami okreslonymi w zalaczniku
nr 1 do Umowy.
1.3 Prowadzenie dokumentacji sprawozdawczej wynikajacej z zakresu pelnionej funkcji.
1.4 Udziat w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiajacego,
Wykonawce.
1.5 Analiza pisemna przedstawionych rozwiagzan projektowych w dokumentacji
projektowej sporzadzonej przez Wykonawce pod katem funkcjonalnosci,
przewidzianych do uzycia materialdéw budowlanych.

Zamdwienie realizowane w ramach Projektu pn ,.Zachowanie dziedzictwa kulturowego zabytkowej Twierdzy Boyen w Gizycku
poprzez renowacje warsztatu zbrojmistrza wraz z zagospodarowaniem otoczenia” dofinansowanego ze §rodkéw Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Warminsko-Mazurskiego na lata
2014-2020
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2. Inspektor Nadzoru nie moze podejmowaé decyzji, ktore wymagatlyby zwigkszenia
nakladéw finansowych przewidzianych w umowie z Wykonawca robdt. Jezeli takie
sytuacje wystapia, zwigkszenie kosztow musi by¢ zatwierdzone przez Zamawiajacego.
Wyjatkiem od tej zasady sa przypadki, gdy zaniechanie wykonania robot innych niz
wymienione w umowie z Wykonawca mogloby spowodowaé zagrozenie dla zycia
ludzi lub katastrofe budowlang.
3. Inspektor Nadzoru pelnigc czynnosci nadzoru inwestorskiego dziala w imieniu
Zamawiajacego, ktdry jest inwestorem zadania.
4. Inspektor Nadzoru nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego dokonaé zadnej cesji
praw zwigzanych z realizacja niniejszej Umowy.
5. Na etapie po zakonczeniu robdt budowlanych Inspektor Nadzoru jest zobowiazany do:
a)uczestnictwa w odbiorze robot i sporzadzenie protokotu odbioru robdt koncowego lub
warunkowego;
b)przygotowania rozliczenia rzeczowego i koncowego z realizacji umowy na roboty
budowlane;
c)dokonywania inspekcji i nadzor nad robotami zaleglymi oraz z robotami zwigzanymi
z usunieciem wad;
d)odbior wykonanych robdt zwiazanych z usunigciem wad i pisemne poswiadczenie
tego faktu.
6. Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:
6.1 przekazanie 1 kompletu dokumentacji projektowej (projekty budowlano-
wykonawcze);
6.2 przekazanie dziennika budowy;
6.3 przekazanie kopii pozwolenia na budowe i kopi pozwolenia Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow;
6.4 przekazanie kopii umowy, zawartej przez Zamawiajacego z Wykonawcy
robot;
6.5 rozpatrywanie wnioskéw Inspektora Nadzoru;
6.6 terminowa zaplata wynagrodzenia.

WYNAGRODZENIE
§5
. Wynagrodzenie brutto za przedmiot umowy okresla si¢ W WySOKOSCI ......ovvvveverenrneinennn
(SO & ot ).

. Okreslone w § 5 pkt 1 wynagrodzenie jest niezmienne przez caly okres obowiagzywania
niniejszej Umowy.

. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o
powyzszych okoliczno$ciach. W takim wypadku Inspektor Nadzoru moze zada¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutlu wykonania czesci umowy.

. Zmiana terminu zakonczenia czynnosci nadzoru spowodowana przedluzeniem czasu
realizacji inwestycji nie wplynie na wysokos$¢ przewidzianego umows wynagrodzenia
Inspektora Nadzoru.

TERMINY REALIZACJI UMOWY.

§5
. Strony ustalaja termin realizacji zamoéwienia od dnia podpisania umowy do dnia
podpisania protokolu odbioru koficowego po usunigciu wszystkich wad.

Zamodwienie realizowane w ramach Projektu pn ,,Zachowanie dziedzictwa kulturowego zabytkowej Twierdzy Boyen w Gizycku
poprzez renowacj¢ warsztatu zbrojmistrza wraz z zagospodarowaniem otoczenia” dofinansowanego ze srodkow Europejskiego

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa Warminsko-Mazurskiego na lata
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. Planowany termin zakonczenia robot budowlanych — 150 dni od dnia podpisania umowy
pomigdzy Zamawiajagcym i Wykonawca.
Zamawiajacy zastrzega, ze termin realizacji robot budowlanych moze ulec zmianie.

PODZIAL PRAC
§6
Branzowymi inspektorami nadzoru sg :
inspektor nadzoru inwestorskiego w branzy konstrukeyjno-budowlane;:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(imig¢ 1 nazwisko, nr uprawnien)

mspektor nadzoru inwestorskiego w branzy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych:

(imig¢ i nazwisko, nr uprawnien)

inspektor nadzoru inwestorskiego w branzy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen kanalizacyjnych:

(imi¢ i nazwisko, nr uprawnien)

— osoba do prowadzenia nadzoru archeologicznego:

[= W

2.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(imig i nazwisko, nr uprawnien)

. Osobag koordynujacag prace poszczegdlnych branzowych inspektorow nadzoru

INWeStorskiego JESt ....vveuiiiriiiiei e , ktéry bedzie odpowiedzialny za
realizacje prac.

PLATNOSCI 1 ROZLICZENIA
§7

. Rozliczenie za przedmiot umowy dokonywane bedzie w okresach miesiecznych na

podstawie faktur czegéciowych wystawionych przez Inspektora Nadzoru na kwoty
proporcjonalne do wartosei zrealizowanych robot budowlano-montazowych.

. Suma faktur cze$ciowych nie moze przekroczy¢ 80% wartoSci zamdwienia.
. Faktura koficowa zostanie wystawiona i oplacona po zakonczeniu inwestycji i odbiorze

zadania od Wykonawcy robot.

. Wynagrodzenie przystugujace Inspektorowi Nadzoru bedzie platne na rachunek wskazany

na fakturze w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiajacego.

. Za datg zaplaty przyjmuje si¢ datg obcigzenia rachunku Zamawiajacego.
. Zamawiajacy ma prawo potraci¢ z wynagrodzenia kary umowne.
. Za nieterminowe platnosci faktur Inspektor Nadzoru ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe.

KARY UMOWNE
§8

. Strony postanawiajg, ze podstawowa forma odszkodowan pomigdzy stronami beda kary

umowne.
Inspektor Nadzoru zaplaci Zamawiajacemu kare umowna w wysokosci:

Zamowienie realizowane w ramach Projektu pn ,,Zachowanie dziedzictwa kulturowego zabytkowej Twierdzy Boyen w Gizycku
poprzez renowacje warsztatu zbrojmistrza wraz z zagospodarowaniem otoczenia” dofinansowanego ze $rodkéw Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Warminsko-Mazurskiego na lata
2014-2020
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a) 20 % wynagrodzenia umownego brutto w przypadku odstapienia od umowy z powodu
okolicznosci, za ktére odpowiada Inspektor nadzoru,

b) w wysokosci 500,00 zt (pieéset zt) za brak udzialu w odbiorach bez uzasadnione]
przyczyny losowej lub bez uprzedniego powiadomienia umozliwiajacego
Zamawiajgcemu przesunigcie terminu odbioru,

¢) w wysokosci 200,00 zt (dwieScie zl) za nieprzybycie na budowe pomimo
wezesniejszych pisemnych ustalen terminu pobytu, dokonanych z Zamawiajgcym,

d) w wysokoscei 200,00 zt (dwiescie zt) za kazdy dzien zwloki w realizacji kazdego z
zadan okreslonych w pkt.16; 24; 32; 33; 36; 40 zakresu zadan Inspektora Nadzoru —
Zalacznik nr 1 do Umowy

e) w wysokosci 500,00 zt (dwiescie zf) za kazdy dzien zwloki w realizacji kazdego z
zadan okreslonych w pkt.40, 46 lit. a) zakresu zadan Inspektora Nadzoru — Zalacznik
nr 1 do Umowy

f) za kazdy udowodniony przypadek niedochowania nalezytej starannosci przy
wykonywaniu swych obowigzkéw w wysokosei 1% catkowitej kwoty wynagrodzenia
brutto,

g) kwote w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto za niewykonanie kazdego
z zadan okreslonych w pkt 46 lit a, b zakresu zadan Inspektora Nadzoru — Zalgcznik nr
1 do Umowy,

. Udowodnienie niedochowania nalezytej starannosci przy wykonywaniu obowigzkéw przez

Inspektora Nadzoru jest dla Zamawiajacego podstawg do rozwiazania umowy z winy
lezacej po stronie Inspektora Nadzoru.

Inspektor Nadzoru bedzie odpowiedzialny za szkody poniesione przez Zamawiajgcego
wskutek nienalezytego lub nie wykonania obowigzkéw wynikajacych z niniejszej Umowy.

. Zamawiajacy zaplaci Inspektorowi Nadzoru kar¢ umowna z tytulu odstapienia od umowy

wskutek okolicznosci, za ktore odpowiada Zamawiajacy, w wysokosei 20%
wynagrodzenia umownego brutto.

ZASTRZEZENIA
§9

Niezaleznie od kary umownej Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia
odszkodowania uzupelniajacego, jesli warto$é rzeczywiscie wyrzadzonej szkody jest wyzsza
niz kara umowna.

L.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§ 10

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowsa stosuje si¢ odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego.
Ewentualne spory na tle realizacji umowy bedzie rozstrzygat sad okreggowy wilasciwy dla
miejsca siedziby Zamawiajacego.
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego 1 jeden dla Inspektora Nadzoru.

ZAMAWIAJACY INSPEKTOR NADZORU

Zamdwienie realizowane w ramach Projektu pn ,,Zachowanie dziedzictwa kulturowego zabytkowej Twierdzy Boyen w Gizycku
poprzez renowacje warsztatu zbrojmistrza wraz z zagospodarowaniem otoczenia” dofinansowanego ze srodkéw Europejskiego
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Zalacznik nr 1 do umowy ............

ZAKRES ZADAN INSPEKTORA NADZORU

Do obowiazkéw Inspektora Nadzoru nalezy:

Ix

2.

10.

11.

wyznaczenie osoby koordynujacej prace poszczegdlnych branzowych inspektoréw
nadzoru inwestorskiego;

pelnienie nadzoru inwestorskiego zgodnie z obowiazujaca ustawa z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane;

. kontrola prawidlowosci prowadzenia robdt budowlanych, prowadzenia dziennika

budowy i dokonywania w nim wpiséw stwierdzajacych wszystkie okolicznosci majace
znaczenie dla oceny wlasciwego wykonania robdt (ilosé, jakos$é, warto$é robot), w
czasie kazdorazowego pobytu na budowie inspektor nadzoru ma obowiagzek biezacego
przegladu dziennika budowy oraz potwierdzenia bytnosci poprzez dokonanie
stosownego zapisu;

kontrola budowy przez osoby pehiace nadzér inwestorski minimum 2 razy w
tygodniu. W razie pilnej koniecznosci Inspektor nadzoru zobowigzany jest stawi¢ sie
na terenie budowy w ciagu 24 godzin;

organizowanie prac zwigzanych z nadzorem tak, aby z tego tytulu nie bylo zbednych
przerw w realizacji robdt przez Wykonawce;

zapewnienie zgodnos$ci wykonywanych rob6t z technicznymi, prawnymi i umownymi
wymaganiami wykonania robét,

sprawdzanie jakosci wykonywanych robot, wbudowanych wyrobéw budowlanych i
stosownych materialéw (do obowigzkéw inspektora nalezy egzekwowanie i odbior od
wykonawcy robot atestow 1 certyfikatdw wyrobéw 1 materiatdw przed ich
wbudowaniem oraz ich szczegblowa weryfikacja), a w szczegdlnosci zapobieganie
zastosowania wyrobow budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w
budownictwie;

sprawdzanie 1 odbiér robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych ,
uczestniczenie w probach i1 odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych
oraz przygotowanie 1 wudziat w czynnosciach odbioru gotowych obiektow
budowlanych i przekazanie ich do uzytkowania;

wydawanie polecen, decyzji, opinii, zgody, akceptacji na piSmie wpisem do
dziennika budowy;

dopuszczanie do stosowania lub odrzucenia materialow, prefabrykatow, wszystkich
elementow 1 urzadzen przewidzianych do realizacji robét. Decyzje te musza by¢
oparte na wymaganiach sformulowanych w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej oraz normach i przepisach zwiazanych z realizacja zadania;

sprawdzanie posiadania przez kierownika budowy odpowiednich dokumentéw

(atestow, $wiadectw jakosci, wynikéw badan), dotyczacych elementow
prefabrykowanych i innych wyrobdw, ktérych oceny jakosci dokonuje na placu
budowy przed ich wbudowaniem. W razie braku wymaganych dokumentow
stwierdzajacych wiasciwa jakos¢, lub tez w razie zastrzezen dotyczacych jakosci
wyrobu przewidzianego do wbudowania, Inspektor Nadzoru ma obowigzek zadania

Zamodwienie realizowane w ramach Projektu pn ,,Zachowanie dziedzictwa kulturowego zabytkowej Twierdzy Boyen w Gizycku
poprzez renowacje warsztatu zbrojmistrza wraz z zagospodarowaniem otoczenia” dofinansowanego ze srodkow Europejskiego
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od Wykonawcy robot budowlanych odpowiednich badan i przedstawienia ekspertyz
technicznych lub zamiany ,,wadliwego™ materialu z rownoczesnym powiadomieniem
Inwestora o zaistniatym fakcie;

12. czuwanie nad przestrzeganiem zakazu wbudowania materialow 1 wyrobow
niedopuszczonych do stosowania w budownictwie lub niewiadomego pochodzenia. W
przypadku stwierdzenia niezgodnosci wykonywania robot budowlanych =z
dokumentacja techniczng, nieprawidlowosci procesow technologicznych, uzycia
niewlasciwych materiatlow, wad w wykonywaniu lub prowadzeniu robdt w sposéb
powodujacy i mogacy narazi¢ Zamawiajacego na straty — Inspektor Nadzoru zwraca
na to uwage kierownikowi budowy, zglasza Zamawiajgcemu oraz podejmuje
odpowiednie decyzje;

13. podjecie i odpowiedzialnoéé za wszelkie decyzje, ktore dotycza:

a) potwierdzenia zakonczenia robot budowlanych,
b) wyrazanie zgody na wykonywanie robdt w nocy 1 dni wolne od pracy,
c) zadanie usunigcia z placu budowy oséb niekompetentnych w szczegdlnosci
niezaakceptowanych przez Zamawiajacego Podwykonawcow,
d) udzielenie Wykonawcy informacji, wyjasnien i wskazéwek dotyczacych Umowy,
e) wnioskowanie do Zamawiajacego:
— w sprawie wprowadzenia niezbednych zmian w dokumentacji technicznej 1
uzyskania zgody projektanta na zmiany,
— w sprawie przeprowadzenia niezbednych ekspertyz i badan technicznych,
— w waznych sprawach finansowych i prawnych;
— w sprawach zmian materialowych, technologii i organizacji.

14. uzyskiwanie w imieniu Zamawiajacego od projektanta wyjasnien watpliwosci
dotyczacych projektu i zawartych w nim rozwiazan;

15.rozstrzyganie w porozumieniu z kierownikiem budowy 1 przedstawicielem
Zamawiajacego watpliwosci natury technicznej powstalych w toku wykonywania
robot, =zasiegajac w razie potrzeby opinii autora projektu budowlanego,
wykonawczego;

16. pisemne informowanie Zamawiajacego o koniecznosci wykonania robdt
odbiegajacych od zalozen projektowych w terminie 2 dni od daty stwierdzenia
koniecznosci ich wykonania;

17. pisemne informowanie Zamawiajacego o terminach zakrycia robdt podlegajacych
zakryciu oraz o terminie wykonania robot zanikajacych;

18. pisemne  informowanie = Zamawiajacego o  problemach 1  mozliwych
nieprawidfowosciach mogacych powstaé¢ w wyniku realizacji przedmiotu umowy;

19. zajmowanie stanowiska co do sposobu zabezpieczenia wszelkich wykopalisk
odkrytych przez Wykonawce na terenie budowy;

20. dokonywanie analizy 1 opiniowania przedstawionych przez Wykonawce
harmonograméw i uaktualnionych harmonograméw w celu ich akceptacji przez
Zamawiajacego;

21.kontrola ilosci i warto$ci wykonanych robot zawartych w protokotach czgsciowego
odbioru robot stanowiacego podstawe do wystawienia faktury przez Wykonawce z
obowiazujacym harmonogramem rzeczowo — finansowym, kosztorysem ofertowym w
ciggu 3 dni roboczych od dnia otrzymania dokumentow.

22. wstrzymanie rob6t w wypadku prowadzenia ich niezgodnie z umowsa, projektem
budowlanym lub w sposéb stanowigcy zagrozenie zycia i zdrowia ludzi oraz
znacznych strat materialnych;

Zamodwienie realizowane w ramach Projektu pn ,Zachowanie dziedzictwa kulturowego zabytkowej Twierdzy Boyen w Gizycku
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23. sporzadzanie protokoldw z narad koordynacyjnych (Rada Budowy) i przekazywania
ich zainteresowanym stronom (Wykonawcy i Zamawiajagcemu) w terminie 2 dni po
naradzie oraz prowadzenie dokumentacji ze wszystkich kontaktéw z Wykonawca;

24. sprawdzanie pomiarow i badan materialdow w miejscach wyprodukowania i na placu
budowy oraz zadania wykonania badan dodatkowych, a przede wszystkim:

a) akceptacja materialow zgodnych z wymaganiami ST ze wskazanych przez
Wykonawce zrodet,

b) podejmowanie decyzji o dopuszczeniu do uzycia materialdow posiadajacych atest
producenta,

¢) akceptowanie receptur 1 technologii zgodnie z wymaganiami ST,

d) kontrolowanie sposobu skladowania i przechowywania materialow oraz
uporzagdkowania miejsc sktadowania po zakonczeniu robot,

e) zlecanie Wykonawcy przeprowadzenia dodatkowych badan materiatlow
budzacych watpliwoscei co do jakosci,

25. akceptowanie sprzetu oraz srodkéw transportowych uzytych do robdt, co do zgodnoscei
ich z warunkami Umowy;

26. inspekcja laboratorium Wykonawcy w celu sprawdzenia, czy stosowne urzadzenia
pomiarowe 1 sprzet laboratoryjny Wykonawcy posiadaja wazng legalizacjg, zostaty
prawidlowo wykalibrowane 1 odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan;

27. wykonanie pomiaréw i badan laboratoryjnych ewentualnie zlecenia tych czynnosci
niezaleznemu laboratorium akceptowanemu przez Zamawiajacego i dokonanie oceny
wynikéw badan i pomiaréw w przypadku braku przedstawienia wymaganych badan
przez Wykonawce, o ktorych mowa w pkt. 25 lit. e)

28. sprawdzanie wykonanych robot 1 powiadamiania Wykonawcy o wykrytych wadach
oraz poswiadczenia usunigcia wad przez Wykonawce, a takze ustalania rodzaju i
zakresu koniecznych do wykonania robot poprawkowych. Kazdorazowe wykrycie
wady oraz usunigcie powinno mie¢ odzwierciedlenie w zapisach dziennika budowy.

29.uzgadnianie z Zamawiajacym, autorami projektéw budowlanych, wykonawczych
- rob6t dodatkowych, zamiennych zaproponowanych przez Wykonawce w zakresie
rzeczowym 1 finansowym,

30.rozpoznanie 1 przedstawianie do akceptacji Zamawiajacego zaopiniowang
dokumentacj¢ projektowg 1 specyfikacje techniczne na proponowane przez
Wykonawce roboty dodatkowe;

31. szacowanie i1 weryfikacja przedstawionych przez Wykonawce wycen kosztdw zmian
w robotach i przedstawieniu do akceptacji Zamawiajacemu w ciagu 2 dni od daty ich
zgloszenia;

32.ocena przedstawionych przez Wykonawce kosztow, ktére zgodnie z warunkami
Umowy podlegaja dodatkowe] oplacie, badZz wilasnej wyceny tych kosztow i
przedlozenia ich do akceptacji Zamawiajacemu w ciggu 2 dni od daty ich zgloszenia;

33. powiadomienie Zmawiajacego o wszelkich mozliwych roszczeniach Wykonawcy,

34. ocena przydatnosci materiatéw rozbidorkowych oraz dokonanie obmiaru ilo$ciowego;

35.dokonanie odbioru technicznego: gotowych elementéw, robdt zanikajacych,
ulegajacych zakryciu, odbioru czgsciowego robdt oraz prac z zakresu obstugi
geodezyjnej (w ciggu 2 dni od dnia zgloszenia o gotowosci do odbioru przez
Wykonawce) potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

36. sprawdzenie miesiecznych zestawien Wykonawcy, wartos$ci zakoficzonych i
odebranych robét i potwierdzenie kwot do wyplaty (w ciagu 5 dni od zlozenia
zestawienia przez Wykonawce);

37. poswiadczenie wpisem do dziennika budowy terminu zakonczenia robot

Zamowienie realizowane w ramach Projektu pn ,,Zachowanie dziedzictwa kulturowego zabytkowej Twierdzy Boyen w Gizycku
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38. stwierdzenie zakoficzenia robdt, sprawdzenie kompletnosci i prawidlowosei
dokumentacji powykonawczej i przediozenia do akceptacji Zamawiajacego w celu
ustalania terminu ostatecznego odbioru robét oraz uczestniczenie w odbiorze;

39. sprawdzanie ostatecznej kwoty naleznej Wykonawcy, ustalania i wnioskowania
zakresu koniecznych korekt wyliczen Wykonawcey 1 przedstawiania Zamawiajacemu
do podjecia decyzji o ostatecznej wysokosci tej kwoty (w ciggu 5 dni od otrzymania
rozliczenia Wykonawcy);

40. dopilnowanie zabezpieczenia przez wykonawce robot terenu budowy w przypadku
wypowiedzenia Umowy;

41. przeprowadzenie inwentaryzacji wykonanych robot w przypadku wypowiedzenia
Umowy przez ktorakolwiek ze stron, rozliczenie finansowe robot wykonanych do dnia
wypowiedzenia umowy;

42, prowadzenie calosci spraw dotyczacych budowy z wladzami terenowymi i ludnoscia
miejscowa;

43. skladanie do Zamawiajacego pisemnych tygodniowych raportéw (sprawozdania) z
dzialalnosci obejmujacej prowadzenie Nadzoru robdt oraz z realizacji inwestycji wraz
z dokumentacja zdjeciowa kazdorazowo w pierwszym dniu tygodnia (poniedzialek);

44, analiza pisemna przedstawionych rozwigzan projektowych w dokumentacji
projektowej sporzadzonej przez Wykonawce pod katem funkcjonalnosei,
przewidzianych do uzycia materiatéw budowlanych.

45. organizacja oraz przeprowadzenie odbioru koncowego oraz przygotowanie wykazu
brakow dokumentow odbiorowych, usterek 1 wad robot budowlanych,

46. przygotowanie i zalatwienie wszelkich spraw formalno - prawnych zwigzane z
prowadzeniem 1 zakonczeniem robdt w tym:

a) sprawdzenie operatu kolaudacyjnego i potwierdzenie kompletnosci w ciagu 3 dni
od otrzymania operatu kolaudacyjnego

b) dokonanie rozliczenia finansowego budowy na dzien odbioru koficowego
inwestycji,

c) rozwigzywanie wszelkich innych problemow pojawiajacych si¢ w czasie realizacji
inwestycji.

47. sporzadzenie protokotdw koniecznoscei.

ZAMAWIAJACY INSPEKTOR NADZORU
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Zalqcznik nr 3 DP

Nazwa zamowienia: ,Pelnienie funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego nad
robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pn.: ,,Zachowanie dziedzictwa
kulturowego zabytkowej Twierdzy Boyen w Gizycku poprzez renowacj¢ Warsztatu
Zbrojmistrza wraz z zagospodarowaniem otoczenia”.

Wykaz nadzorowanych obiektow budowlanych

Nazwa zadania Opis obiektu Termin realizacji Nazwa Zamawiajacego/
Lp. ijego zakres budowlanego umowna wartos¢ robdt
1. 2. 3. 4. 5.

Do niniejszego wykazu dotaczy¢ dokumenty potwierdzajace, ze ww. zamdwienia wykonane
byly z nalezyta starannoscig np. referencje.

( miejsce 1 data)

( podpis upowaznionego przedstawiciel Wykonawcy)
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Zalqcznik nr 4 DP
»Pelnienie funkeji Inspektora Nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy
realizacji inwestycji pn.: ,,Zachowanie dziedzictwa kulturowego zabytkowej Twierdzy
Boyen w Gizycku poprzez renowacj¢ Warsztatu Zbrojmistrza wraz z
zagospodarowaniem otoczenia”.

Wykaz personelu przewidzianego do realizacji zamoéwienia:

Lp. Branza Imie i nazwisko Nr uprawnien Staz pracy

(miejscowosc i data) (podpis i piecze¢ inspektora nadzoru )
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