LY

ZAPROSZENIE DO SKEADANIA OFERT

dla postgpowania o udzielenie zamo6wienia publicznego
o wartosci ponizej 30 000 euro

Nazwa zamowienia:

»Pelnienie funkeji Inspektora Nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy
realizacji inwestycji pn.:

GIZYCKO, TWIERDZA BOYEN (II pol. XIX w.) )
PRACE KONSERWATORSKIE I ROBOTY BUDOWLANE BRAMY GIZYCKIEJ

w ramach zadania inwestycyjnego pn.
»Prace konserwatorskie i roboty budowlane muru Carnot’a — Etap IT”.

wspoélny slownik zamoéwien (CPV) -

71247000-1 nadzor nad robotami budowlanvmi

Zamawiajacey :
Gmina Miejska Gizycko
Al. 1 maja 14,
11-500 Gizycko

ZAMAWIAJACY:
Gizycko, maj 2017
= Strona1z17
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1. INFORMACJE WPROWADZAJACE

1.1 Gmina Miejska Gizycko, AL 1 Maja 14, 11 — 500 Gizycko, zaprasza do skladania ofert
w postepowaniu w trybie okreslonym przepisami kodeksu cywilnego.

Przedmiotem postepowania jest udzielenie zamdwienia na $wiadezenie na rzecz
Zamawiajacego ,,Pelnienie funkeji Inspektora Nadzoru inwestorskiego nad robotami
budowlanymi przy realizacji inwestycji pn.:
GIZYCKO, TWIERDZA BOYEN (I pol. XIX w.)
PRACE KONSERWATORSKIE I ROBOTY BUDOWLANE BRAMY GIZYCKIEJ
w ramach zadania inwestycyjnego pn.
sPrace konserwatorskie i roboty budowlane muru Carnot’a — Etap II”,

1.2 Uzyte w ,,Zaproszeniu do skladania ofert” terminy majg nastepujace znaczenie:

1.2.1 ,,Zamawiajacy” — Gmina Miejska Gizycko, Al. 1 Maja 14, 11 — 500 Gizycko.

122, Postepowanie” — postgpowanie prowadzone przez Zamawiajacego na podstawie
niniejszego ,,Zaproszenia do skladania ofert”.

123 ,,Zamowienie” — nalezy przez to rozumie¢ zamowienie publiczne, ktérego przedmiot
zostal w sposéb szezegotowy opisany w punkcie 2 .

1.2.4  ”Inspektor Nadzoru” — podmiot, ktéry ubiega si¢ o wykonanie Zamdwienia, ztozy
ofertg na wykonanie Zaméwienia albo zawrze z Zamawiajacym umowe w sprawie
wykonania Zaméwienia.

125  ,,Wykonawca” — podmiot realizujacy zamdwienie pn: ,,Zachowanie dziedzictwa
kulturowego zabytkowej Twierdzy Boyen w Gizycku poprzez renowacje Warsztatu
Zbrojmistrza wraz z zagospodarowaniem otoczenia”,

12,6 ,Umowa” — Umowa =zawarta pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg robot
budowlanych.

1.3 Dane Zamawiajacego:

NIP: 845-19-51-457
doktadny adres do korespondencji: Urzad Miejski
Al. 1 Maja 14

11 —500 Gizycko
e-mail do korespondencji w sprawie Zamoéwienia: grzegorz. witkowski@gizycko.pl

znak postepowania: WPI. 042.34.2.01.GW

Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiajacego nalezy postugiwac sie tym znakiem.

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Przedmiotem zamoéwienia jest pelnienie funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego w
branzy konstrukcyjno — budowlanej w zakresie:
2.1 Nadzdr Inwestorski wynikajacy z artykutéw 25 i 26 ustawy Prawo Budowlane (t,j.
Dz. U.z 2013r. poz. 1409 z pozn. zm.).
2.2 Nadzér Inwestorski prowadzony zgodnie z wymaganiami okreslonymi w zataczniku
nr 1 do Umowy.
2.3 Prowadzenie dokumentacji sprawozdawczej wynikajacej z zakresu petnionej funkeji.
2.4 Udziat w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiajacego i
Wykonawce.
2.5 Analiza pisemna przedstawionych rozwigzan projektowych w dokumentacji
projektowej sporzadzone] przez Wykonawee pod katem funkcjonalnosei,
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przewidzianych do uzycia materiatow budowlanych.
2.6 Sprawdzanie oraz zatwierdzanie i odbior w miesiecznych okresach rozliczeniowych
ilosci robdt wykonanych przez Wykonawce.
Szezegdlowe warunki i wymagania zamoéwienia okresla zalgcznik nr 2 - ,,Wzér
umowy”,
2.7 Nadzo6r prac remontowych i konserwacyjnych Bramy Gizyckiej stanowigcej czesé
muru Carnot’a na terenie Twierdzy Boyen w Gizycku, a w szczegdlnoscei:
1) Elewac)i zewnetrznej Bramy Gizyckiej z wylaczeniem kaponiery,
2) Elewac)i Tamburu Bramy Gizyckiej,
3) Sciany wewnetrznej poterny (tunelu przejazdowego).
2.8 Zamawiajacy informuje, Ze w ramach niniejszego postgpowania nie podlegaja
nadzorowi prace:
1) remontowo - konserwacyjne Kaponiery |,
2) remontowo — konserwacyjne wewnetrznej elewacji Bramy Gizyckiej (od strony
dziedziica),
3) usunig¢cia nadmiaru gruntu za murem, odwodnienia i drenazu
- ujete w Projekcie Budowlanym Wykonawezym.
2.9 Zakres remontu poszezegolnych elewacji Bramy Gizyckiej przedstawia zal. nr 5.
2.10 Podstawowy zakres robdt budowlanych obejmuje:
¢ usunigcie wszelkiej roslinnosci porastajacej mury, oraz oczyszczenie lica kamiennego i
ceglanego,
¢ odsolenie miejsc zasolonych, dezynfekcja oraz odgrzybianie,
e prace zwigzane ze wzmocnieniem i Konserwacja partii muru ceglanego i
kamiennego o silnie rozluznionym watku tj.:
-odtworzenie zadaszenia muru ceglanego z wykorzystaniem dachowki karpidwki
uktadanej podwadjnie w tuske i odtworzenie pokrycia budowli skazamatyzowanych,
- spiecie wystepujacych szczelin lub spekan kotwami nierdzewnymi lub polaczenie
systemem taczenia murow,
- wymiang wszystkich spoin w murze ceglanym i kamiennym,
- uzupeinienie ubytkéw muru ceglanego i kamiennego,
e wymiang pokiadu drewnianego mostu zwodzonego przy Bramie Gizyckiej z naprawg
blokéw kot naciggu recznego (mechanizmu podnoszenia i opuszezania mostu),
» 3.5 naprawe i konserwacje elementéw stalowych, w tym napisow.

Wszystkie prace nalezy wykonywaé szczegblowo z programem prac konserwatorskich
oraz zgodnie z:

- specyfikacjg istotnych warunkow zamowienia,

- dokumentacja techniczna,

- specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét,

- obowigzujacymi warunkami technicznymi, normami, przepisami itp.

- Decyzjg pozwolenia na budowe,

- Decyzja Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.

2.11 Dokumentacja budowlana znajduje si¢ na stronie Zamawiajgcego:
http://www.bip.gizycko.pl/ w zaktadce ,,przetargi” zadanie:

GIZYCKO, TWIERDZA BOYEN (il pot. XIX w.) PRACE KONSERWATORSKIE | ROBOTY

BUDOWLANE BRAMY_ _GIZYCKIEJ w_ ramach _zadania inwestycv_ihedo_ pn. .Prace
konserwatorskie i roboty budeowlane muru Carnot'a — Etap |I”.. S Y

pod adresem
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http://www.bip.gizvcko.pl/wiadomosci/3/wiadomosce/370327/¢izycko twierdza boven ii pol
xix w  prace konserwatorskie i rob

2.12  Inspektor Nadzoru zapewni ponizszy kluczowy personel do pelnienia samodzielnych
funkeji technicznych:
- inspektora nadzoru inwestorskiego w branzy konstrukeyjno-budowlanej, posiadajgcego
kwalifikacje, o ktdrych mowa w art. 37 ¢ ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami z dnia 23 lipca 2003r. (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 z pdzn. zm.).

3. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMOWIENIA.

3.1 Zamawiajacy wymaga, aby Inspektor Nadzoru przystapit do wykonania zaméwienia od
dnia zawarcia umowy.

3.2 Umowa zostanie zawarta na okres realizacji zadania — tj. wykonania wszystkich robot
budowlanych do dnia podpisania protokolu odbioru koncowego po usunigciu
wszystkich wad. Planowany termin podpisania umowy pomiedzy Wykonaweg a
Zamawiajacym do 20.05.2017 r., termin planowany zakonczenia robdt budowlanych —
02.10.2017 r.

3.3 Miejscem wykonania zaméwienia jest rejon Bramy Gizyckiej muru Carnot’a na terenie
Twierdzy Boyen w Gizycku przy ul. Turystycznej 1.

4. ZAWARTOSC OFERTY
Wykonawca powinien dostarczy¢ nastepujace dokumenty:

~ oferta cenowa przygotowana zgodnie ze wzorem podanym w Zalqczniku wnr 1, 2z
podaniem ceny ryczattowej — powigkszonej o nalezny podatek VAT,

— wykaz nadzorowanych obiektéw budowlanych - Zafgeznik nr 3,

— wykaz personelu proponowanego do wykonania zamowienia — Zalgcznik nr 4,

— kopia uprawnien budowlanych inspektora nadzoru z dokumentami potwierdzajacymi
posiadanie kwalifikacji o ktorych mowa w art. 37 ¢ ustawy o ochronie zabytkdéw 1
opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003r. (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 z pdzn.
Zm. ).

5. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIE Z WYKONAWCAMI
Osobg uprawniong do porozumiewania si¢ z Wykonawcami jest:
Karol Walinowicz - Naczelnik Wydziatu Planowania 1 Inwestycji
Urzedu Miejskiego w Gizycku
tel. 87 73 24 122,
e-mail: karol.walinowicz@gizycko.pl

Grzegorz Witkowski - Inspektor Wydziatu Planowania i Inwestycji
Urzgdu Miejskiego w Gizycku
tel. 87 73 24 120,
e-mail: grzegorz. witkowski(@gizycko.pl

6. OZNACZENIE OFERTY, MIEJSCE I TERMIN SKLADANIA ORAZ
OTWARCIA OFERT
6.1 Oferty nalezy dostarczy¢ do siedziby Zamawiajacego na adres:
Urzad Miejski
al. 1 Maja 14
11 - 500 Gizycko
lub na adres e-mail:

grzegorz. witkowski@gizycko.pl
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Oferty nalezy umiesci¢ w jednej zapieczetowanej lub w inny trwaty sposéb zabezpieczonej
kopercie oznaczone] napisem: ,,Oferta na: ,,Pelnienie funkecji Inspektora Nadzoru

inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pn.:
GIZYCKO, TWIERDZA BOYEN (IT pol. XIX w.)
PRACE KONSERWATORSKIE I ROBOTY BUDOWLANE BRAMY GIZYCKIEJ
w ramach zadania inwestycyjnego pn.
»Prace konserwatorskie i roboty budowlane muru Carnot’a — Etap II”.

— nie otwieraé przed dniem 12.05.2017 r. do godz. 12.00 .

6.2 Termin skladania ofert uptywa dnia 12.05.2016 r. godz. 10.00 Oferty ztozone po tym
terminie zostang zwrécone bez rozpatrzenia. Decydujace znaczenie dla oceny zachowania
powyzszego terminu ma data i godzina wplywu oferty do Zamawiajacego, a nie data je
wystania przesytka pocztowa czy kurierska.

6.3 Publiczne otwarcie ofert nastapi w dniu 12.05.2017 r. , o godz. 12.60 w siedzibie
Zamawiajacego, pok. 113.

7. OPIS KRYTERIOW I SPOSOBU OCENY OFERT

Wybor oferty dokonany zostanie na podstawie nizej przedstawionych kryteridw tj. cena

i do$wiadczenie
Nazwa kryterium Waga
CENA 80 pkt.
DOSWIADCZENIE 20 pkt.

7.1 Kryterium ceny
Liczba punktéw, ktére mozna uzyskaé w kryterium ,,Cena” (Cp) zostanie obliczona wg
nastepujacego wzoru:
Cp = Co/ Cb x 30 pkt.

Cp - ilos¢ punktéw badanej ceny oferty
Co - cena oferty najnizszej
Cb - cena oferty badanej

7.2 Kryterium doswiadczenie
Liczba punktéw, ktore mozna uzyskaé w kryterium doswiadczenie (Dr) zostanie obliczona
zgodnie z ponizszym opisem:
Oferty w tym kryterium oceniane beda w odniesieniu do ilosci nadzorowanych obiektow
budowlanych o umownej wartosci robot min. 200 000 zt.
wg ponizszego wzoru:
a) brak nadzorowanego obicktu budowlanego — 0 punktow,
b) 1 nadzorowany obiekt budowlany — 5 punktow,
¢) 2 nadzorowane obiekty budowlane — 10 punktow,
d) 3 nadzorowane obiekty budowlane — 15 punkiow,
e) 4 1 wiecej nadzorowanych obiektéw budowlanych — 20 punkiéw.
Punkty zostana przyznane na podstawie zlozonego wykazu nadzorowanych obiektéw
budowlanych zgodnie z zalacznikiem nr 3.

7.3 Wynik calkowity
Zamawiajacy moze przyznaé Wykonawcy maksymalnie 100 punktdw.
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8.

Za nakorzystniejsza zostanie uznana oferta z najwigkszgq liczbg punktéw, tj.
przedstawiajgca najkorzystniejszy bilans kryteriow oceny ofert wg wzoru:

Po=Cp + Dr, gdzie:

Po — suma punktdw uzyskana przez oferte,
Cp — ilo$¢ punktow uzyskanych przez oferte w kryterium ,,Cena”
Dr — ilo$¢ punktdw uzyskanych przez oferte w kryterium ,, Dogwiadczenie”

Jezeli nie mozna wybraé oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, ze dwie lub wiecej ofert
przedstawia taki sam bilans kryteriow oceny ofert, Zamawiajacy sposéréd tych ofert
wybiera ofert¢ z najnizszg ceng. Uzyskana z wyliczenia ilo$¢ punktéw w kazdym z
kryteriow zostanie ostatecznie wyliczona z dokiadnodcia do drugiego miejsca po przecinku
z zachowaniem nastepujacej zasady: jezeli parametr miejsca tysiecznego jest ponizej 5 to
parametr setny zaokragla sie w dot, jezeli parametr miejsca tysiecznego jest 5 i powyzej to
parametr setny zaokragla sie w gére.
POSTANOWIENIA KONCOWE

8.1. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do:

a) swobodnego wyboru ofert w ramach kryteriéw ,,Zaproszenia do skladania ofert” Iub
uznania, ze postgpowanie nie dalo rezultatu,

b) odwolania postgpowania, uniewaznienia go w calosci lub w czesei w kazdym czasie,

¢} zamknigcia postgpowania bez dokonania wyboru oferty,

d) zmiany terminéw wyznaczonych w ogloszeniu,

) 2adania szczegotowych informacji i wyjasnien od Wykonawedw na kazdym etapie
postepowania,

f) wylacznej interpretacji zapisdéw ogloszenia, jak réwniez jego zatgcznikow

8.2 Zamawiajacy odrzuci oferty Wykonawey, z ktérym zerwal umowe z jego winy lub

ktéremu naliczyl kary za niewywigzywanie si¢ z umowy.

8.3 Okres zwigzania oferta: 30 dni od daty terminu sktadania ofert.

9.

ZALACZNIKI
Nastepujace zataczniki stanowig integralng czesé SIWZ:
~ Zalgcznik nr 1 - Formularz oferty cenowej.
—  Zalgeznik nr 2 - |\ Wzdér Umowy™.
— Zalgeznik nr 3 - Wykaz nadzorowanych obiektéw budowlanych.
—~  Zalgeznik nr 4 - Wykaz personelu proponowanego do wykonania zaméwienia.
~  Zdageznik nr 5 - Zakres remontu poszezegdlnych elewacji Bramy Gizyckiej.
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Zalqcznik nr 1

Formularz oferty cenowej

FIRMA:
O NUMERZE REGON:
[ NIP:
Oferujemy pelié¢ funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi
przy realizacji inwestycji pn.:
GIZYCKO, TWIERDZA BOYEN (II pol. XIX w.)
PRACE KONSERWATORSKIE I ROBOTY BUDOWLANE BRAMY GIZYCKIEJ

w ramach zadania inwestycyjnego pn.
»Prace konserwatorskie i roboty budowlane murn Carnot’a — Etap I1”.

zgodnie z warunkami umowy za ryczaltowa kwote:

FTIEEIO weeueecrreeesscetesestreeereeer e st s ae s e eeaeea e naene s e ener e s e sree sRe e ebns eh e be s b s aRsa s Siae sass s bee sk .zZlotych
] (0171 (=S SO OO UUTOTI VRSO PUTUIPEUPPUON zlotych
VAT ettt et e s et e st e e e be e e e e nae et e aner e senanr e nrrae sran e re e e en ztotych
SHOWILIC. . vttt e e e sre e st et e e e n e r e r e e e e e seeermnesanne ztotych
Rl 0703 11 (¢ OO OO OO RN zlotych
STOWIIE. .. c1veeecre ittt evtterre s s e e et e eeerar s bt easshs st aese s st sssesbeens s e ensasseeaesn s raesnseranessesnn saes zlotych

Wyzej wymienione wynagrodzenie obejmuje caloéé prac zwigzanych z zamdwieniem i bedzie

obowiazywalo przez caly okres objety umowa.

Oraz:

1. Oswiadczam, ze zapoznalem si¢ z ,.Zaproszeniem do skladania ofert" i przyjmuj¢ bez
zastrzezen jego warunki i postanowienia fgcznie z projektem umowy.

2. Jesli moja oferta zostanie przyjeta, podejmuje si¢ podpisaé umowe w ciggu 2 dni od dnia
wezwania przez Zamawiajacego do podpisania umowy.

3. Zgadzam si¢ przestrzegac niniejszej oferty przez okres 30 dni od daty zioZenia ofert, a w
przypadku wygrania postepowania przez caly czas trwania umowy. Pozostanie ona dla
mnie wigzgca i moze zostaé przyjeta w dowolnym czasie przed uplywem tego okresu.

/podpis i pieczeé Inspektora Nadzorw/
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Zalgcznik nr 2

UMOWA NR.....coiveiiinn

Wdniu ............. w Gizycku pomigdzy Gmina Miejska Gizycko, Al 1 Maja 14, 11 — 500
Gizycko, zwana dalej w tekscie ,, Zamawiajgcym , ktdra reprezentuje:

Zastgpca Burmistrza Miasta — Roman Lozynski,

Naczelnik Wydziatlu Planowania i Inwestycji — Karol Walinowicz

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Gizycka — Elzbiety Oloszezyriskiej

a

majacym swa siedzibe w:

zwanym dalej w tekicie ,Inspektorem Nadzoru”,
reprezentowanym przez:

1..

w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Inspektora Nadzoru w
postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego ponizej 30 000 Euro zostala zawarta
umowa o nastgpujacej tresei:

L.

PRZEDMIOT UMOWY
§1

Zamawiajacy powierza a Inspektor nadzoru przyjmuje do wykonania pelnienie nadzoru
inwestorskiego nad realizacja zadania p.n. ,Pelnienie funkcji Inspektora Nadzoru
inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pn.:
GIZYCKO, TWIERDZA BOYEN (II pol. XIX w.) PRACE KONSERWATORSKIE
I ROBOTY BUDOWLANE BRAMY GIZYCKIEJ w ramach zadania
inwestycyjnego pn. ,Prace konserwatorskie i roboty budowlane muru Carnot’a —
Etap II” zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, Ustawy o ochronie zabytkow i
opiece nad zabytkami, niniejsza umowa 1 Zakresem zadati Inspektora Nadzoru
stanowigcym zalacznik nr 1 Umowy,
Integralnymi sktadnikami niniejszej umowy sa nastepujace dokumenty:
- oferta Inspektora Nadzoru,
— Zaproszenie do skladania ofert.

PRAWA I OBOWIAZKI STRON
§2

Podstawowe zadania Inspektora Nadzoru to:

1.1 Nadzor inwestorski wynikajacy z artykutow 25 126 ustawy Prawo Budowlane (Dz. U.
z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 tekst jednolity z pdZn. zm.).

1.2 Nadzdr Inwestorski prowadzony zgodnie z wymaganiami okreslonymi w zalgczniku
ar 1 do Umowy.

1.3 Prowadzenie dokumentacji sprawozdawczej wynikajacej z zakresu pelionej funke;ji.

1.4 Udzial w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiajacego,
Wykonawce. ‘

1.5 Analiza pisemna przedstawionych rozwiazan projektowych w  dokumentacji
projektowej sporzadzonej przez Wykonawce pod katem funkcjonalnosed,
przewidzianych do uzycia materiatléw budowlanych.

2. Inspektor Nadzoru nie moze podejmowac decyzji, ktére wymagatyby zwickszenia
nakiadéw finansowych przewidzianych w umowie z Wykonawca robét. Jezeli takie
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sytuacje wystapia, zwiekszenie kosztdéw musi by¢ zatwierdzone przez Zamawiajacego.
Wyjatkiem od tej zasady sg przypadki, gdy zaniechanie wykonania robdt innych niz
wymienione w umowie z Wykonawca mogloby spowodowaé zagrozenie dla zycia
ludzi lub katastrofe budowlana.
3. Inspektor Nadzoru pehiac czynnosci nadzoru inwestorskiego dziala w imieniu
Zamawiajacego, ktory jest inwestorem zadania.
4. Inspektor Nadzoru nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego dokona¢ zadnej cesji
praw zwigzanych z realizacjg niniejszej Umowy.
5. Na etapie po zakonczeniu robdt budowlanych Inspektor Nadzoru jest zobowiazany do:
a)uczestnictwa w odbiorze robét i sporzadzenie protokotu odbioru robét koficowego lub
warunkowego;
b)przygotowania rozliczenia rzeczowego i koficowego z realizacji umowy na roboty
budowlane;
c)dokonywania inspekeji i nadzér nad robotami zalegltymi oraz z robotami zwigzanymi
Z usunieciem wad;
d)odbiér wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad i pisemne poswiadczenie
tego faktu.
6. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
6.1 przekazanie 1 kompletu dokumentacji projektowej (projekty budowlano-

wykonawcze);

6.2 przekazanie kopii pozwolenia na budowe i kopi pozwolenia Wojewoddzkiego
Konserwatora Zabytkow;

6.3 przekazanie kopii umowy, zawarte] przez Zamawiajacego z Wykonawca
robét;

6.4 rozpatrywanie wnioskow Inspektora Nadzoru;
6.5 terminowa zaplata wynagrodzenia.

WYNAGRODZENIE
§3
. Wynagrodzenie brutto za przedmiot umowy okresla sic w wysokosci ..
(SIOWIIE I ..ottt e ).
. Okreslone w § 3 pkt 1 wynagrodzenie jest niezmienne przez caly okres obowiazywania

niniejszej Umowy.

. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, Zze wykonanie umowy nie

lezy w interesie publicznym, czego nie mozZna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o
powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Inspektor Nadzoru moze zada¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutlu wykonania czeéci umowy.

Zmiana terminu zakonczenia czymnosci nadzoru spowodowana przedhizeniem czasu
realizacji inwestycji nie wplynie na wysokodé przewidzianego umowa wynagrodzenia
Inspektora Nadzoru.

TERMINY REALIZACJI UMOWY
§4

. Strony ustalajg termin realizacji zamdéwienia od dnia podpisania umowy do dnia

podpisania protokotu odbioru koficowego po usunigciu wszystkich wad.
Planowany termin zakonczenia robét budowlanych — 02.10.2017 r.

. Zamawiajacy zastrzega, ze termin realizacji rob6t budowlanych moze ulec zmianie.
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PODZIAL PRAC
§5
Branzowym inspektorem nadzoru jest :
inspektor nadzoru inwestorskiego w branzy konstrukcyjno-budowlane;:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

{(imig 1 nazwisko, nr uprawnien)

PEATNOSCI I ROZLICZENIA
§6

. Rozliczenie za przedmiot umowy dokonywane bedzie w okresach miesiecznych na

podstawie faktur czesciowych wystawionych przez Inspektora Nadzoru na kwoty
proporcjonalne do wartosci zrealizowanych robdt budowlano-montazowych.

. Suma faktur czgs$ciowych nie moze przekroczy¢ 80% wartosci zamowienia.
. Faktura kofcowa zostanie wystawiona i oplacona po zakonczeniu inwestycji i odbiorze

zadania od Wykonawcy robot.

. Wynagrodzenie przystugujace Inspektorowi Nadzoru bedzie platne na rachunek wskazany

na fakturze w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiajacego.

. Za datg zaplaty przyjmuje si¢ dat¢ obcigZenia rachunku Zamawiajacego.
. Zamawiajacy ma prawo potracié¢ z wynagrodzenia kary umowne.
. Za nieterminowe platnoéci faktur Inspektor Nadzoru ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe.

KARY UMOWNE
§7

. Strony postanawiaja, ze podstawows formg odszkodowan pomiedzy stronami bedg kary

umowne.

Inspektor Nadzoru zaptaci Zamawiajacemu kare umowna w wysokoscei:

a) 20 % wynagrodzenia umownego brutto w przypadku odstapienia od umowy z powodu
okolicznosci, za ktére odpowiada Inspektor Nadzoru,

b) w wysokosci 500,00 zt (piecset zI) za brak udzialu w odbiorach bez uzasadnionej
przyczyny losowej lub bez uprzedniego powiadomienia umozliwiajgcego
Zamawiajacemu przesunigcie terminu odbioru,

¢} w wysokosci 200,00 zt (dwiescie z!) za nieprzybycie na budowe pomimo
wezesniejszych pisemnych ustalen terminu pobytu, dokonanych z Zamawiajacym,

d} w wysokoéei 200,00 zt (dwiescie zi) za kazdy dzien zwloki w realizacji kazdego z
zadan okreslonych w pkt.16; 23; 31; 32; 35; 36; zakresu zadan Inspektora Nadzoru —
Zalacznik nr 1 do Umowy,

e) w wysokosci 500,00 zt (dwiescie z1) za kazdy dzien zwloki w realizacji kazdego z
zadan okreslonych w pkt.39, 46 lit. a} zakresu zadan Inspektora Nadzoru — Zalgcznik
or 1 do Umowy,

f) za kazdy udowodniony przypadek niedochowania nalezytej starannosci przy
wykonywaniu swych obowigzkéw w wysokosei 1000,00 =i,

. Udowodnienie niedochowania nalezytej starannosci przy wykonywaniu obowigzkéw przez

Inspektora Nadzoru jest dla Zamawiajacego podstawa do rozwiagzania umowy z winy
lezacej po stronie Inspektora Nadzoru.

. Inspektor Nadzoru begdzie odpowiedzialny za szkody poniesione przez Zamawiajacego

wskutek nienalezytego Iub nie wykonania obowigzkéw wynikajacyeh z niniejszej Umowy.

. Zamawiajacy zaplaci Inspektorowi Nadzoru kare umowna z tytulu odstapienia od umowy

wskutek okolicznosci, za ktére odpowiada Zamawiajacy, w wysokodei 20%
wynagrodzenia umownego brutto.
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ZASTRZEZENIA
§8
Niezaleznie od kary umownej Zamawiajgcy =zastrzega sobie prawo do dochodzenia
odszkodowania uzupelniajacego, jesli wartoéé rzeczywiscie wyrzadzonej szkody jest wyzsza
niz kara umowna,

POSTANOWIENIA KONCOWE
§9

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowsg stosuje si¢ odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego.

2. Ewentualne spory na tle realizacji umowy bedzie rozstrzygat sad okregowy wiasciwy dla
miejsca siedziby Zamawiajgcego.

3. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego i jeden dla Inspektora Nadzoru.

ZAMAWIAJACY INSPEKTOR NADZORU
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Zalaeznik nr 1 do umowy ............

ZAKRES ZADAN INSPEKTORA NADZORU

Do obowiazkéw Inspektora Nadzoru nalezy:

1.

2.

3.

10.

1.

12.

wyznaczenie osoby koordynujacej prace poszczegdluych branzowych inspektorow
nadzoru inwestorskiego;

pehienie nadzoru inwestorskiego zgodnie z obowigzujaca ustawg z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane;

kontrola prawidlowosci prowadzenia robdt budowlanych, prowadzenia dziennika
budowy i dokonywania w nim wpiséw stwierdzajacych wszystkie okolicznosci majace
znaczenie dla oceny wilasciwego wykonania robot (ilosé, jakosé, wartodé robot), w
czasie kazdorazowego pobytu na budowie inspektor nadzoru ma obowiazek biezacego
przegladu dziennika budowy oraz potwierdzenia bytnosci poprzez dokonanie
stosownego zapisu,

kontrola budowy przez osoby peliace nadzdér inwestorski minimum 2 razy w
tygodniu. W razie pilnej koniecznosci Inspektor nadzoru zobowigzany jest stawié sie
na terenie budowy w ciagu 24 godzin;

. organizowanie prac zwiagzanych z nadzorem tak, aby z tego tytutu nie bylo zbednych

przerw w realizacji robdt przez Wykonawce;

zapewnienie zgodnosci wykonywanych robdt z technicznymi, prawnymi 1 umownymi
wymaganiami wykonania robot,

sprawdzanie jakosci wykonywanych robot, wbudowanych wyrobdow budowlanych i
stosownych materialéw (do obowigzkéw inspektora nalezy egzekwowanie i odbiér od
wykonawcy r1ob6t atestow 1 certyfikatow wyrobow 1 materiatldw przed ich
wbudowaniem oraz ich szczegolowa weryfikacja), a w szczegdlnosci zapobieganie
zastosowania wyrobdw budowlanych wadliwych 1 niedopuszezonych do stosowania w
budownictwie;

sprawdzanie 1 odbidr robét budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych ,
uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzesi technicznych
oraz przygotowanie i udzial w czynnosciach odbioru gotowych obiektow
budowlanych i przekazanie ich do uzytkowania;

wydawanie polecer), decyzji, opinii, zgody, akceptacji na piSmie wpisem do
dziennika budowy;

dopuszczanie do stosowania lub odrzucenia materialow, prefabrykatdw, wszystkich
elementdéw 1 urzadzen przewidzianych do realizacji robdt. Decyzje te musza byé
oparte na wymaganiach sformulowanych w dokumentacji projektowej 1 specyfikacji
technicznej oraz normach 1 przepisach zwigzanych z realizacjg zadania;

sprawdzanie posiadania przez kierownika budowy odpowiednich dokumentéw
(atestdw, $wiadectw jakosci, wynikéw badan), dotyczacych elementow
prefabrykowanych i innych wyrobdw, ktérych oceny jakosci dokonuje na placu
budowy przed ich wbudowaniem. W razie braku wymaganych dokumentéw
stwierdzajacych wilasciwg jakosc, lub tez w razie zastrzezen dotyczacych jakosci
wyrobu przewidzianego do wbudowania, Inspektor Nadzoru ma obowigzek Zadania
od Wykonawcy robot budowlanych odpowiednich badan i przedstawienia ekspertyz
technicznych lub zamiany ,,wadliwego” materiatu z réwnoczesnym powiadomieniem
Inwestora o zaistniatym fakcie;

czuwanie nad przestrzeganiem zakazu wbudowania materialéw 1 wyrobow
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niedopuszczonych do stosowania w budownictwie lub niewiadomego pochodzenia. W
przypadku stwierdzenia niezgodno$ci wykonywania robot budowlanych =z
dokumentacja techniczng, nieprawidlowosci procesdéw technologicznych, uzycia
niewlasciwych materialdéw, wad w wykonywaniu lub prowadzeniu robdt w sposéb
powodujacy 1 mogacy narazi¢ Zamawiajacego na straty — Inspektor Nadzoru zwraca
na to uwage kierownikowi budowy, zglasza Zamawiajacemu oraz podejmuje
odpowiednie decyzje;

13. podjecie 1 odpowiedzialno$¢ za wszelkie decyzje, ktore dotycza:

a) potwierdzenia zakonczenia robdt budowlanych,
b) wyrazanie zgody na wykonywanie robdt w nocy i dni wolne od pracy,
¢) zadanie usuniecia z placu budowy o0s6b niekompetentnych w szczegélnosci
niezaakceptowanych przez Zamawiajacego Podwykonawcow,
d) udzielenie Wykonawcy informacji, wyjasnien i wskazéwek dotyczacych Umowy,
e) wnioskowanie do Zamawiajacego:
— w sprawie wprowadzenia niezbednych zmian w dokumentacji technicznej i
uzyskania zgody projektanta na zmiany,
— w sprawie przeprowadzenia niezbgdnych ekspertyz i badan technicznych,
— w waznych sprawach finansowych i prawnych;
- w sprawach zmian materialowych, technologii i organizacji.

14. uzyskiwanie w imieniu Zamawiajacego od projektanta wyjasnien watpliwosci
dotyczacych projektu i zawartych w nim rozwigzan;

15.rozstrzyganie w porozumieniu z kierownikiem budowy 1 przedstawicielem
Zamawiajacego watpliwosci natury technicznej powstalych w toku wykonywania
robot, =zasiggajac w razie potrzeby opinii autora projektu budowlanego,
wykonawczego;

16. pisemne  informowanie Zamawiajacego o koniecznosci wykonania robot
odbiegajacych od zalozen projektowych w terminie 2 dni od daty stwierdzenia
koniecznosei ich wykonania;

17. pisemne informowanie Zamawiajacego o terminach zakrycia robot podlegajacych
zakryciu oraz o terminie wykonania robdt zanikajacych;

18.pisemne  informowanie  Zamawiajgcego o  problemach 1  mozliwych
nieprawidtowosciach mogacych powstaé w wyniku realizacji przedmiotu umowy;

19. zajmowanie stanowiska co do sposobu zabezpieczenia wszelkich wykopalisk
odkrytych przez Wykonawce na terenie budowy;

20. dokonywanie analizy 1 opiniowania przedstawionych przez Wykonawce
harmonogramdéw 1 uaktualnionych harmonograméw w celu ich akceptacji przez
Zamawiajacego;

21.kontrola ilosci i warto$ci wykonanych robot zawartych w protokolach czgsciowego
odbioru robdt stanowiacego podstawe do wystawienia faktury przez Wykonawceg z
obowigzujgcym harmonogramem rzeczowo — finansowym, kosztorysem ofertowym w
ciggu 3 dni roboczych od dnia otrzymania dokumentdw.

22. wstrzymanie rob6t w wypadku prowadzenia ich niezgodnie z umows, projektem
budowlanym lub w sposob stanowiacy zagrozenie zycia i zdrowia ludzi oraz
znacznych strat materialnych;

23. sporzadzanie protokoléw z narad koordynacyjnych (Rada Budowy) 1 przekazywania
ich zainteresowanym stronom (Wykonawcy i Zamawiajacemu) w terminie 2 dni po
naradzie oraz prowadzenie dokumentacji ze wszystkich kontaktéw z Wykonawca;
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24. sprawdzanie pomiardw i badan materialéw w miejscach wyprodukowania i na placu
budowy oraz Zzadania wykonania badan dodatkowych, a przede wszystkim:

a) akceptacja materialow zgodnych z wymaganiami ST ze wskazanych przez
Wykonawce Zrodet,

b} podejmowanie decyzji o dopuszczeniu do uzycia materialow posiadajacych atest
producenta,

¢) akceptowanie receptur i technologit zgodnie z wymaganiami ST,

d) kontrolowanie sposobu skladowania 1 przechowywania materialéw oraz
uporzadkowania miejsc skladowania po zakoficzeniu robdt,

e} zlecanie Wykonawcy przeprowadzenia dodatkowych badann materialow
budzacych watpliwosci co do jakosci,

25. akceptowanie sprzgtu oraz srodkow transportowych uzytych do robét, co do zgodnoscei
ich z warunkami Umowy;

26. inspekcja laboratoriim Wykonawey w celu sprawdzenia, czy stosowne urzadzenia
pomiarowe i sprzet laboratoryjny Wykonawcy posiadajg wazng legalizacje, zostaly
prawidlowo wykalibrowane 1 odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych
procedury badar;

27. wykonanie pomiaréw i badati laboratoryjnych ewentualnie zlecenia tych czynnosci
niezaleznemu laboratorium akceptowanemu przez Zamawiajacego i dokonanie oceny
wynikéw badan i pomiardw w przypadku braku przedstawienia wymaganych badan
przez Wykonawce, o ktérych mowa w pkt. 25 lit. e)

28. sprawdzanie wykonanych robo6t i powiadamiania Wykonawcy o wykrytych wadach
oraz poswiadczenia usuniecia wad przez Wykonawce, a takze ustalania rodzaju i
zakresu koniecznych do wykonania robdt poprawkowych. Kazdorazowe wykrycie
wady oraz usunigcie powinno mieé odzwierciedlenie w zapisach dziennika budowy.

29.uzgadnianie z Zamawiajacym, autorami projektéw budowlanych, wykonawczych
- robot dodatkowych, zamiennych zaproponowanych przez Wykonawce w zakresie
rzeczowym i finansowym,

30.rozpoznanie 1 przedstawianie do akceptacjii Zamawiajacego zaopiniowang
dokumentacje projektows 1 specyfikacje techniczne na proponowane przez
Wykonawce roboty dodatkowe;

31.szacowanie 1 weryfikacja przedstawionych przez Wykonawce wycen kosztdéw zmian
w robotach i przedstawieniu do akceptacji Zamawiajacemu w ciggu 2 dni od daty ich
zgloszenia;

32.ocena przedstawionych przez Wykonawce kosztéw, ktore zgodnmie z warunkami
Umowy podlegajg dodatkowej oplacie, badz wlasnej wyceny tych kosztow i
przedlozenia ich do akceptacji Zamawiajacemu w ciagu 2 dni od daty ich zgloszenia;

33. powiadomienie Zmawiajacego o wszelkich mozliwych roszezeniach Wykonawey,

34. ocena przydatnosci materialdw rozbidérkowych oraz dokonanie obmiaru ilogciowego;

35.dokonanie odbioru technicznego: gotowych elementdéw, robdt zanikajacych,
ulegajacych zakryciu, odbioru czgsciowego robdt oraz prac z zakresu obslugi
geodezyjnej (w ciaggu 2 dni od dnia zgloszenia o gotowosci do odbioru przez
Wykonawcg) potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

36. sprawdzenie miesiecznych zestawien Wrykonawcy, wartosci zakonczonych i
odebranych robdt i potwierdzenie kwot do wyplaty (w ciggu 5 dni od zloZenia
zestawienia przez Wykonawee);

37. poswiadczenie wpisem do dziennika budowy terminu zakonczenia robot

38.stwierdzenie zakonczenia rob6t, sprawdzenie kompletnosci i prawidlowosci
dokumentacji powykonawczej i przedlozenia do akceptacji Zamawiajacego w celu
ustalania terminu ostatecznego odbioru robdt oraz uczestniczenie w odbiorze;
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39. sprawdzanie ostatecznej kwoty naleznej Wykonawcy, ustalania i wnioskowania
zakresu koniecznych korekt wyliczen Wykonawcy 1 przedstawiania Zamawiajacemu
do podjecia decyzji o ostatecznej wysokosci tej kwoty (w ciagu 5 dni od otrzymania
rozliczenia Wykonawcy);

40. dopilnowanie zabezpieczenia przez wykonawce robét terenu budowy w przypadku
wypowiedzenia Umowy;

41. przeprowadzenie inwentaryzacji wykonanych robdt w przypadku wypowiedzenia
Umowy przez ktorakolwiek ze stron, rozliczenie finansowe robdt wykonanych do dnia
wypowiedzenia umowy;

42, prowadzenie calosci spraw dotyczacych budowy z wladzami terenowymi i ludnoscia
miejscows,;

43. skladanie do Zamawiajacego pisemnych tygodniowych raportéw (sprawozdania) z
dziatalnosci obejmujacej prowadzenie Nadzoru robét oraz z realizacji inwestycji wraz
z dokumentacja zdjeciows kazdorazowo w pierwszym dniu tygodnia (poniedzialek);

44, analiza pisemna przedstawionych rozwigzan projektowych w  dokumentacji
projektowej sporzadzonej przez Wykonaweg pod katem funkejonalnosei,
przewidzianych do uzycia materialdow budowlanych.

45. organizacja oraz przeprowadzenie odbioru koncowego oraz przygotowanie wykazu
brakéw dokumentow odbiorowych, usterek i wad robot budowlanych,

46. przygotowanie 1 zalatwienie wszelkich spraw formalno - prawnych zwigzane z
prowadzeniem i zakoficzeniem robdt w tym:

a) sprawdzenie operatu kolaudacyjnego i potwierdzenie kompletnosci w ciggu 3 dni
od otrzymania operatu kolaudacyjnego

b) dokonanie rozliczenia finansowego budowy na dzienn odbioru koncowego
inwestycji,

c) rozwiazywanie wszelkich innych problemoéw pojawiajacych sie w czasie realizacji
inwestycji.

47. sporzadzenie protokoldéw koniecznodei.

ZAMAWIAJACY INSPEKTOR NADZORU
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Zalqcznik nr 3

Nazwa zamowienia: ,Pelnienie funkeji Inspektora Nadzeru inwestorskiego nad
robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pn.:
GIZYCKO, TWIERDZA BOYEN (II pol. XIX w.)
PRACE KONSERWATORSKIE 1 ROBOTY BUDOWLANE BRAMY GIZYCKIEJ
w ramach zadania inwestycyjnego pn.
»Prace konserwatorskie i roboty budowlane muru Carnot’a — Etap II”,

Wiykaz nadzorowanych obiektéw budowlanych

Nazwa zadania Opis obiektu Termin realizacji Nazwa Zamawiajacego/
1p. ijego zakres budowlanego umowna wartosé robdt
L. 2. 3 4, 5.

--------------------------------

( miejsce 1 data)

..............................................

( podpis upowaznionego przedstawiciel Wykonawcy)

Strona 16 z 17



Zalqcznik nr 4
»Pelnienie funkeji Inspektora Nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy
realizacji inwestycji pn.:
GIZYCKO, TWIERDZA BOYEN (II pol. XIX w.)
PRACE KONSERWATORSKIE I ROBOTY BUDOWLANE BRAMY GIZYCKIEJ
w ramach zadania inwestycyjnego pn.
sPrace konserwatorskie i roboty budowlane muru Carnot’a — Etap I1”.

Wykaz personelu przewidzianego do realizacji zamdéwienia:

Lp. Brania Imig i nazwisko Nr uprawnien Staz pracy

.................................................................

(miejscowosc 1 data) {(podpis i pieczeé inspektora nadzoru )
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