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UMOWA NR WPI._ 2017

W dniu w Gizycku pomigdzy Gming Miejska Gizycko, al. 1 Maja 14,
11 — 500 Gizycko, zwang dalej w tekscie ,, Zamawiajacym ”, ktorg reprezentuje:

Burmistrz Miasta Gizycka - Wojciech Karol lwaszkiewicz,

przy kontrasygnacie Zastepca Skarbnika Miasta Gizycka- Dorota Wotoszyn,

a firmg : zwanym dalej w tekscie ,,Wykonawcg”, ktorego
reprezentuje:

w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy zostala zawarta
umowa o nastgpujacej tresci:

§1

PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pn.:
ZACHOWANIE | PROMOWANIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO W RAMACH WSPOLPRACY KULTURALNEJ
GIZYCKA | TROK — REMONT SIEDZISK W AMFITEATRZE TWIERDZY BOYEN W GIZYCKU.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu niniejszej umowy zgodnie
z dokumentacjg, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiazujacymi przepisami
i polskimi normami oraz do oddania przedmiotu umowy Zamawiajgcemu w terminie w niej
uzgodnionym.

3. Zakres i sposob wykonania Umowy okre$laja:
a) Zaproszenie do sktadania ofert wraz z zalgcznikami,
b) Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami.

§2

OBOWIAZKI STRON
1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

a) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy,

b) odbior przedmiotu niniejszej Umowy,

C) terminowa zaptata wynagrodzenia.

2. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z:
a) zaproszeniem i zatgcznikami,

b) przepisami techniczno-budowlanymi,
C) obowigzujacymi normami,

d) zasadami wiedzy technicznej,

e) oferta Wykonawcy,

2) dostarczenie Zamawiajagcemu: o$wiadczenia kierownika budowy o przyjeciu obowigzku,
uwierzytelniong kopi¢ zaswiadczenia z Izby Inzynier6w Budownictwa, uwierzytelniong kopie
uprawnien budowlanych, o§wiadczenie o posiadaniu kwalifikacji pozwalajacych na pelnienie
obowiazkéw kierownika budowy przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru
zabytkow - w ciagu 3 dni roboczych od podpisania umowy. Dokumenty nalezy ztozy¢
w dwodch egzemplarzach.

3) wykonanie i utrzymanie na swoj koszt zaplecza, zapewnienie mediéw niezbednych
do realizacji robot budowlanych, zabezpieczenie mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy,
a takze prowadzenie robdt zgodnie z przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy, p.poz.,
sanitarnymi oraz innymi obowiazujacymi przepisami prawa,

4) zapewnienie osoby odpowiedzialnej za realizacj¢ umowy,

5) prowadzenie wszystkich rodzajow robot przez osoby posiadajace uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi w odpowiedniej specjalnosci, zgodnie ze sztuka budowlang, wiedza
techniczng oraz obowigzujacymi przepisami prawnymi,

Projekt pn.: ,,Zachowanie i promowanie dziedzictwa kulturowego w ramach wspotpracy kulturalnej Gizycka i Trok” (Cultural and natural
heritage preservation and adaptation in Trakai and Gizycko districts)
wspotfinansowany z Programu Interreg VA Litwa — Polska 2014-2020



HHIltCIIrcy m

Lietuva-Polska

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

6) prowadzenie wszystkich rodzajow rob6t przez osoby posiadajace kwalifikacje zgodnie z art.
37c ustawy z dnia 23 lipca 2003t o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami.

7) wrazie potrzeby uzyskanie zezwolen na prowadzenie robot od wiasciwych jednostek
uprawnionych do wydawania zezwolen na terenach bedacych w ich zarzadzie z jednoczesnym
powiadomieniem o przystapieniu do realizacji tych robot,

8) usuwanie na biezgco usterek stwierdzonych w trakcie realizacji robot wpisami do dziennika
budowy,

9) usuwanie wszelkich usterek stwierdzonych podczas odbiorow przeprowadzanych zgodnie
z postanowieniami § 8 niniejszej umowy, w terminach technicznie i organizacyjnie
uzasadnionych,

10) zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu przylegajacego do placu budowy,

11) zglaszanie Zamawiajacemu wpisem do dziennika budowy wykonanych robot ulegajacych
zakryciu,

12) zagospodarowanie na wilasny koszt przez Wykonawce odpadow powstatych w toku
wykonywania rob6t budowlanych zgodnie z Ustawg o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r.
z udokumentowaniem przeprowadzonych czynnosci,

13) przekazanie Zamawiajagcemu po zakonczeniu budowy jednego egzemplarza dokumentacji
powykonawczej w wersji papierowej z naniesionymi zmianami, ktére wyniklty w trakcie
realizacji robot, ponoszac koszt wprowadzenia zmian.,

14) wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy, w zakresie wykonania robot
budowlanych z dostarczonych przez siebie nowych materiatéw. Nowe, nieuzywane materiaty
i urzadzenia dostarczone przez Wykonawce powinny odpowiada¢ przepisom dla
wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonych wart. 10
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 290 —
ze zmianami).

15) okazanie na zadanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) certyfikatu (deklaracji) zgodno$ci
Z obowigzujacymi normami lub w przypadku ich braku wiasciwg aprobate techniczng
w stosunku do wbudowanych materiatow.

16) informowanie Zamawiajacego o konieczno$ci wykonania robdt dodatkowych i zamiennych
w terminie 3 dni od daty stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania i uzyskanie zgody
Zamawiajacego na ich wykonanie.

3. Wykonawca jest zobowigzany do postgpowania z materiatami pochodzacymi z rozbiorki,

W sposéb nastepujacy:

1) materiaty z rozbiorki nienadajace si¢ do uzytku Wykonawca zagospodaruje na wlasny koszt
i we wlasnym zakresie zgodnie z Ustawa zdnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst
jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1987).

2) materialy zrozbiorki nadajace si¢ do wbudowania stanowiag wiasno$¢ Zamawiajacego
i zostang zlozone przez Wykonawce w sposob uporzadkowany w miejscu wskazanym
przez Zamawiajacego (w odleglosci do 5,0 km od terenu budowy). Przed wywiezieniem
materialu rozbidrkowego nalezy sporzadzi¢ protokot ilosciowy oraz przedstawi¢ go do
akceptacji dla przedstawiciela Zamawiajacego. Koszty transportu, zatadunku i wytadunku
obcigza Wykonawce.

3) wprzypadku uzasadnionych  watpliwosci, co do ilosci i jakosci  uzytych
materiatow Wykonawca poniesie koszty zwigzane z badaniem na zadanie Zamawiajacego,
jakos$ci materiatléw uzytych przez Wykonawce do wykonania przedmiotu umowy oraz ilo$ci
uzytych materiatow, o 1ile wyniki tych badan potwierdza stuszno§¢ stawianych
przez Zamawiajacego zarzutow.

§3
TERMINY | MIEJSCE REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY
1. Termin przekazania terenu budowy — 7 dni roboczych od podpisania umowy, pod
warunkiem dostarczenia przez Wykonawce dokumentow o ktorych mowa w §2, ust.2 ppk 2.
2. Termin realizacji umowy - 16.12. 2017r.,
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W dniach wydarzen kulturowych Wykonawca nie bedzie prowadzit robot budowlanych
oraz zapewni uzytkowanie obiektu. (zatgcznik nr 7 do zaproszenia)
Migjsce wykonania zamoéwienia —Amfiteatr Twierdzy Boyen w Gizycku.

§4
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY
Za wykonane roboty Strony okreslajg wynagrodzenie ryczattowe brutto w wysokosci:
/stownie: /.
Wynagrodzenie obejmuje podatek VAT.
Kwota (ryczaltowa) brutto za wykonanie przedmiotu umowy zawiera wszystkie koszty niezbedne
do realizacji zamowienia wynikajace z dokumentacji projektowej jak rowniez nieujgte w niej,
a bez ktorych nie mozna wykona¢ zamowienia. W szczegdlnosci sg to koszty:
- organizacji terenu budowy,
- dozorowania budowy,
- wszelkich robét przygotowawczych, porzadkowych, zagospodarowania terenu budowy,
- przekopéw kontrolnych,
- prac projektowych,
- zagospodarowania odpaddéw zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
- zasilania elektrycznego terenu budowy,
- zuzytej energii elektrycznej i wody,
- ubezpieczenia budowy,
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zaniechania niektorych roboét, ktorych wykonanie nie jest
niezb¢dne dla prawidlowej realizacji przedmiotu umowy, a nadto do wprowadzenia robot
zamiennych i dodatkowych.
Rozliczenie robdt zaniechanych Iub zamiennych nastagpi kosztorysem zamiennym, przy
zastosowaniu ofertowych cen jednostkowych robot Ilub wskaznikow uzytych do kalkulacji
warto$ci zamowienia z Formularza cenowego oferty:

- robocizna r-g = zt

- koszty posrednie Kp = % /odR + S/,

- zysk Z = % /0dR + S + Ky,
- koszty zakupu K; = % /od M/,

- ceny materialow oraz sprzgtu z oferty, a w przypadku ich braku wg faktur zakupu lub cen
najmu sprzg¢tu wynegocjowanych i zaakceptowanych przez Zamawiajacego.

Warto$¢ kosztorysowa odpowiednio zmniejszy lub zwigkszy wartos¢ wynagrodzenia

ryczattowego.

§5

ZASADY PLATNOSCI WYNAGRODZENIA
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie na podstawie faktur przejsciowych. Podstawa
do wystawienia faktury bedzie zatwierdzony przez Strony, protokot wykonanych robot.
Dopuszcza si¢ ptatnosci przejsciowe po wykonaniu 50% robot.
Rozliczenie koncowe za wykonanie przedmiotu umowy nastapi na podstawie papierowej wersji
faktury VAT wystawionej przez Wykonawce na kwote ustalong w dolaczonym do faktury
zestawieniu warto$ci wykonanych robot sporzadzonym przez Wykonawce narastajaco,
pomniejszong o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Dotaczone do faktury zestawienie
warto$ci wykonanych robot musi by¢ uprzednio sprawdzone przez zamawiajacego.
Platnosci przejsciowe nie moga przekraczac¢ 80% wynagrodzenia.
Platno$¢ zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze,
w terminie 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego faktury wraz z protokotem odbioru
robot.
Za date zaptaty przyjmuje si¢ dat¢ obcigzenia rachunku Zamawiajacego.
Za nieterminowe platnosci faktur Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe.
Podmiotem realizujagcym zamowienie jest Gmina Miejska Gizycko, Al. 1 Maja 14, 11 — 500
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Gizycko, na ktora beda wystawiane faktury, posiadajaca nadany nr NIP 845-19-51-457.

§6

ODBIORY ROBOT

Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robot:

- odbiory robot zanikajacych,

- odbiory cz¢sciowe robot budowlanych

- odbidr koncowy .

Odbiory robét zanikajacych oraz czesciowych dokonywane beda w terminie 2 dni od dnia ich

zgloszenia Zamawiajacemu. Odbiory czeSciowe beda dokonywane przed kazdym wydarzeniem

kulturowym odbywajacym sie w amfiteatrze.

Zamawiajacy dokona odbioru koncowego zadania w terminie 10 dni roboczych od dnia

powiadomienia o gotowosci Wykonawcy do odbioru.

Na dzien rozpoczecia odbioru koncowego cato$ci zadania Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu

operat kolaudacyjny, zawierajacy:

- strong tytulowg wraz z spisem tresci,

- o$wiadczenia Wykonawcy o ktorych mowa w art. 57 ustawy Prawo Budowlane,

- certyfikaty, $wiadectwa i aprobaty techniczne uzytych materiatow, urzadzen i instalacji
zamontowanych lub wykonanych w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy,

- protokoty z préb, badan i pomiaréw, odbiorow czesciowych.

- potwierdzenie wbudowania materiatow,

Jezeli wtoku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady to Zamawiajacemu

przystugujg nastgpujace uprawnienia:

a) jezeli wady nadaja sie do usuniecia, to Zamawiajagcy moze odmoéwi¢ odbioru do czasu
usuniecia wad lub odebra¢ dzieto i zazagdaé¢ usuniecia wad, wyznaczajac odpowiedni termin,

b) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia, to:

- jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

- jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze
odstapi¢ od umowy lub zada¢ ponownego wykonania przedmiotu umowy zachowujac prawo
do naliczenia Wykonawcy kar umownych i odszkodowan na zasadach okreslonych
w umowie oraz domagania si¢ od Wykonawcy naprawienia szkoéd powstalych  na skutek
opdznienia.

Jezeli wtoku czynno$ci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat

gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robot, braku dokumentacji powykonawczej lub

nie przeprowadzenia z wynikiem pozytywnym wszystkich wymaganych prob lub posiada wady
uniemozliwiajace uzytkowanie, Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru do czasu usunigcia tych
wad lub dokona¢ odbioru warunkowego, z podaniem terminu na usuni¢cie wad lub usterek.

Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego z niniejszej] Umowy uznaje si¢

dat¢ zakonczenia robot i sporzadzenia Operatu kolaudacyjnego stwierdzonag w protokole odbioru

koncowego zadania.

W przypadku odmowy koncowego odbioru Wykonawca poniesie koszty utrzymania zwigzane

Z niezbednym funkcjonowaniem zadania.

§7
KARY UMOWNE

Strony postanawiaja, ze w przypadku nienalezytego wykonania postanowien niniejszej Umowy
obowigzujaca formg odszkodowania beda kary umowne naliczane w nastepujacych przypadkach:

1) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy:

a) kare za zwloke w przekazaniu terenu budowy w stosunku do terminu ustalonego w § 3 ust.
pkt. 1 niniejszej umowy — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego za wykonanie
przedmiotu niniejszej Umowy — za kazdy dzien zwtoki,

Projekt pn.: ,,Zachowanie i promowanie dziedzictwa kulturowego w ramach wspotpracy kulturalnej Gizycka i Trok” (Cultural and natural

heritage preservation and adaptation in Trakai and Gizycko districts)
wspotfinansowany z Programu Interreg VA Litwa — Polska 2014-2020



2)

3)
4)

5)

6)

HHIltCIIrcy m

Lietuva-Polska

b) kare w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego, w przypadku odstgpienia od umowy
przez Wykonawce z przyczyn, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy.

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu:

a) kare za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
umownego przystugujacego za wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy — za kazdy dzien
zwloki,

b) kar¢ za zwlok¢ w usunigciu wad lub usterek stwierdzonych w trakcie odbioru koncowego
lub w okresie gwarancji, rekojmi za wady liczac od dnia wyznaczonego na usunigcie wad —
w wysokosci 0,2% wartosci wynagrodzenia umownego — za kazdy dzien zwloki,

c) kare w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego za odstgpienie, przez Zamawiajgcego
od umowyz przyczyn, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca,

d) kare w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego za odstgpienie, przez Wykonawce
od umowy z przyczyn, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca lub bez podania
przyczyn.

Wykonawca o$wiadcza, ze wyraza zgod¢ Zamawiajgcemu na potrgcenie w rozumieniu

art. 498 1499 Kodeksu Cywilnego powstalej nalezno$ci w zwigzku z naliczeniem kary umownej.

W przypadku naliczenia kar umownych Zamawiajacy zastrzega prawo potrgcenia ich

z wynagrodzenia Wykonawcy.

Jezeli kary umowne nie pokryjg poniesionej szkody Zamawiajacy zastrzega sobie prawo

do dochodzenia odszkodowania uzupelniajgcego na zasadach okreslonych w art. 471 Kodeksu

Cywilnego do wysokosci poniesionej szkody.

Spowodowane przez siebie ewentualne szkody Wykonawca usunie na wlasny koszt.

§8
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Oproécz przypadkoéw wymienionych w tresci tytutu XV Kodeksu Cywilnego, stronom przystuguje
prawo odstgpienia od niniejszej Umowy w nastepujacych przypadkach:

1.

Zamawiajacemu przyshuguje prawo do odstgpienia od niniejszej Umowy, gdy:

1) Zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy, w zakresie uniemozliwiajacym
wykonywanie przedmiotu niniejszej Umowy;

2) Wykonawca nie rozpoczat rob6t bez uzasadnionych przyczyn lub przerwat je i nie kontynuuje
ich przez okres, co najmniej 5 dni, pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie;

3) Woystapia istotne zmiany okoliczno$ci powodujace, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. Odstgpienie
od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od daty powzigcia wiadomosci
o powyzszych okoliczno$ciach;

4) Stwierdzi, ze roboty stanowigce przedmiot umowy wykonywane sa w sposob sprzeczny
Zumowsg; Zamawiajacy wowczas odstgpi od umowy lub wyznaczy dodatkowy termin
na usuniecie wad lub zmiang sposobu wykonania robot.

Za prace wykonane do czasu odstapienia od umowy Wykonawcy przyshuguje jedynie

wynagrodzenie za prace faktycznie wykonane.

Odstgpienie od umowy z winy Wykonawcy nastepuje z chwilg wrgczenia Wykonawcy pisma,

W ktérym oprdcz przyczyny odstapienia od umowy podany jest termin rozpoczecia komisyjnego

odbioru dotychczas wykonanych robot.

Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od hiniejszej Umowy, jezeli:

a) Zamawiajacy opéznia termin przekazania terenu budowy o 30 dni roboczych od daty
okreslonej w §3 ust. 1 niniejszej Umowy;
b) Zamawiajacy zalega z platnoscia wymagalnych naleznosci powyzej 60 dni.
Odstapienie od niniejszej Umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznos$ci takiego oswiadczenia 1 powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od niniejszej Umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja
nastepujace obowigzki szczegodtowe:
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1) wterminie 7 dniu od daty odstgpienia od niniejszej umowy Wykonawca, przy udziale
Zamawiajacego, sporzadzi szczegdtowy protokol inwentaryzacji robdt w toku wedtug stanu
na dzien odstapienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony z winy, ktorej nastapito odstgpienie od niniejszej Umowy;

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych rob6t nieobjetych niniejszg Umowa,
jezeli odstagpienie od niniejszej Umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego;

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru rob6t przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od niniejszej Umowy nastapito z przyczyn =za ktore
Wykonawca odpowiada, niezwlocznie, a najp6zniej w terminie 30 dni usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesioneg;

5) Zamawiajacy, w razie odstgpienia od niniejszej Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca
nie odpowiada, obowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaly wykonane do dnia odstgpienia,

b) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér terenu budowy wciggu 30 dni od daty
podpisania przez Strony niniejszej Umowy protokolu inwentaryzacji robot w toku wg
stanu na dzien odstgpienia.

§9
REKOJMIA

Rekojmia na wykonane roboty i wbudowane urzadzenia przyshuguje na okres lat. Bieg
rekojmi rozpoczyna si¢ od dnia podpisania protokotu koncowego odbioru niniejszej umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie usuna¢ na swoj koszt wady i usterki stwierdzone w przedmiocie
niniejszej Umowy w okresie rekojmi - w terminach technicznie i organizacyjnie uzasadnionych,
wyznaczonych przez Zamawiajacego.

W przypadku, gdy Wykonawca nie zglosi si¢ w celu stwierdzenia wad i usterek w terminie nie
dhuzszym niz 7 dni lub nie usunie wad i usterek w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
Zamawiajacemu przystuguje prawo dokonania naprawy na koszt Wykonawcy, przez zatrudnienie
osob trzecich — bez utraty praw wynikajacych z rekojmi.

Wszystkie reklamacje beda zglaszane przez Zamawiajacego niezwlocznie i1 potwierdzane
pisemnie.

§10
POSTANOWIENIA KONCOWE

Integralng czg¢$cig umowy jest Dokumentacja Przetargowa oraz kosztorys ofertowy Wykonawcy.
Ewentualne spory, jakie moga powsta¢ przy realizacji niniejszej Umowy beda rozstrzygane
przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

Kazda zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnego aneksu — pod rygorem niewaznosci.
W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowg maja zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, Prawa budowlanego wraz z przepisami wykonawczymi oraz inne obowigzujace
przepisy prawa.

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, dwa egzemplarze
dla Zamawiajacego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
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