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zalacznik nr 1 do zaproszenia

FORMULARZ OFERTY CENOWEJ

na zadanie: Zachowanie i promowanie dziedzictwa kulturowego w ramach wspotpracy kulturalnej Gizycka i Trok
— Remont siedzisk w amfiteatrze Twierdzy Boyen w Gizycku.

1. Przedsigbiorca prowadzacy dzialalno§¢ gospodarcza pod nazwa:

z siedzibg w: przy ul.

posiadajaca NIP: - - - REGON:__ - - - tel. ., e-mail:

2. Po zapoznaniu si¢ z warunkami umowy, a takze w oparciu o pozyskane przez siebie informacje
dotyczace ww. zamowienia, my nizej podpisani, niniejszym oferujemy wykonanie oferowanych
prac oraz usunigcie wszelkich wad zgodnie z warunkami umowy na ryczattowg kwote:

Lp. kwota stownie
1. Netto zt
2. VAT % z
3. Brutto zt

3. Warunki ptatnosci: 21 dni dnia od daty otrzymania przez Zamawiajacego faktury.
4. Termin realizacji przedmiotu zamowienia - 10.01.2018r.
5. Okres rekojmi: [lat]
6. Wskazniki uzyte do kalkulacji warto$ci zamowienia:
a) Robocizna R-g - zt
b) Koszty posrednie Kp - % /od R+S/
c) Zysk z - % /od R+S+Kp/
d) Koszty zakupu Kz - % /od M/

7. Jesli nasza oferta zostanie przyjeta, podejmujemy si¢ podpisa¢ umowe w terminie 3 dni od daty
ostatecznego wyboru oferty i przystgpi¢ do wykonania Zaméwienia w terminie 3 dni od podpisania
umowy.

8. Zgadzamy si¢ przestrzega¢ niniejszej oferty przez okres 21 dni od daty ztozenia ofert w przetargu
pisemnym, a w przypadku wybrania oferty przez caty czas trwania umowy. Pozostanie ona dla nas
wigzaca i moze zosta¢ przyjeta w dowolnym czasie przed uptywem tego okresu.

, dnia

podpis i piecze¢ Wykonawcy

Zataczniki:

1.  Kosztorys ofertowy

2. Oswiadczenia, o ktorych mowa w pkt. 4 zaproszenia
3. Podpisany projekt umowy.
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Zatacznik nr 2 do zaproszenia Projekt umowy

UMOWA NR WPI.___.2017

W dniu w Gizycku pomigedzy Gming Miejska Gizycko, al. 1 Maja 14,
11 - 500 Gizycko, zwana dalej w tekscie ,, Zamawiajacym ”, ktdrg reprezentuje:

Burmistrz Miasta Gizycka - Wojciech Karol lwaszkiewicz,

przy kontrasygnacie Zastepca Skarbnika Miasta Gizycka- Dorota Wotoszyn,

a firma , zwanym dalej w tekscie ,,Wykonawca”, ktorego
reprezentuje:

w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy zostala zawarta
umowa o nastepujacej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pn.:
ZACHOWANIE | PROMOWANIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO W RAMACH WSPOLPRACY KULTURALNEJ
GIZYCKA 1 TROK — REMONT SIEDZISK W AMFITEATRZE TWIERDZY BOYEN W GIZYCKU.
2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu niniejszej umowy zgodnie
z dokumentacja, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami
i polskimi normami oraz do oddania przedmiotu umowy Zamawiajacemu w terminie w niej
uzgodnionym.
3. Zakres i sposob wykonania Umowy okreslaja:
a) Zaproszenie do sktadania ofert wraz z zatgcznikami,
b) Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami.

§2
OBOWIAZKI STRON
1. Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:

a) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy,

b) odbioér przedmiotu niniejszej Umowy,

C) terminowa zaptata wynagrodzenia.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z:
a) zaproszeniem i zatacznikami,

b) przepisami techniczno-budowlanymi,
C) obowigzujgcymi normami,

d) zasadami wiedzy technicznej,

e) oferta Wykonawcy,

2) dostarczenie Zamawiajgcemu: o$wiadczenia kierownika budowy o przyjeciu obowigzku,
uwierzytelniong kopi¢ zaswiadczenia z Izby Inzynierow Budownictwa, uwierzytelniong kopie
uprawnien budowlanych, o$wiadczenie o posiadaniu kwalifikacji pozwalajacych na petnienie
obowigzkéw kierownika budowy przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru
zabytkéw - w ciggu 3 dni roboczych od podpisania umowy. Dokumenty nalezy ztozy¢ w dwoch
egzemplarzach.

3) wykonanie i utrzymanie na swodj koszt zaplecza, zapewnienie mediow niezbednych
do realizacji robot budowlanych, zabezpieczenie mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy,
a takze prowadzenie robot zgodnie z przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy, p.poz.,
sanitarnymi oraz innymi obowigzujacymi przepisami prawa,

4) zapewnienie osoby odpowiedzialnej za realizacje umowy,
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5) prowadzenie wszystkich rodzajow robot przez osoby posiadajace uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi w odpowiedniej specjalnosci, zgodnie ze sztuka budowlana, wiedzg
techniczng oraz obowiazujacymi przepisami prawnymi,

6) prowadzenie wszystkich rodzajow robot przez 0soby posiadajgce kwalifikacje zgodnie z art.
37c ustawy z dnia 23 lipca 2003r o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami.

7) Wwrazie potrzeby uzyskanie zezwolen na prowadzenie robot od wiasciwych jednostek
uprawnionych do wydawania zezwolen na terenach bedacych w ich zarzadzie z jednoczesnym
powiadomieniem o przystapieniu do realizacji tych robot,

8) usuwanie na biezgco usterek stwierdzonych w trakcie realizacji robot wpisami do dziennika
budowy,

9) usuwanie wszelkich usterek stwierdzonych podczas odbioréw przeprowadzanych zgodnie
Z postanowieniami § 8 niniejszej umowy, W terminach technicznie i organizacyjnie
uzasadnionych,

10) zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu przylegajacego do placu budowy,

11) zgtaszanie Zamawiajgcemu wpisem do dziennika budowy wykonanych robot ulegajgcych
zakryciu,

12) zagospodarowanie na wilasny koszt przez Wykonawce odpadow powstatych w toku
wykonywania robot budowlanych zgodnie z Ustawg o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r.
Z udokumentowaniem przeprowadzonych czynno$ci,

13) przekazanie Zamawiajagcemu po zakonczeniu budowy jednego egzemplarza dokumentacji
powykonawczej w wersji papierowej z naniesionymi zmianami, ktére wynikly w trakcie
realizacji robot, ponoszac koszt wprowadzenia zmian.

14) wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy, w zakresic wykonania robot
budowlanych z dostarczonych przez siebie nowych materiatéw. Nowe, nieuzywane materialy i
urzadzenia dostarczone przez Wykonawce powinny odpowiada¢ przepisom dla
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonych w art. 10
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 290 —
ze zmianami).

15) okazanie na zadanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru) certyfikatu (deklaracji) zgodno$ci
Z obowigzujacymi normami lub w przypadku ich braku wiasciwa aprobat¢ techniczna
w stosunku do wbudowanych materiatow.

16) informowanie Zamawiajacego o koniecznosci wykonania robot dodatkowych i zamiennych
w terminie 3 dni od daty stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania i uzyskanie zgody
Zamawiajacego na ich wykonanie.

Wykonawca jest zobowigzany do postepowania z materiatami pochodzacymi z rozbiorki,

W sposob nastepujacy:

1) materiaty z rozbiorki nienadajace si¢ do uzytku Wykonawca zagospodaruje na wiasny koszt
i we wlasnym zakresie zgodnie z Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity:
Dz. U.z 2016 r., poz. 1987).

2) materialy z rozbiorki nadajace si¢ do wbudowania stanowig wlasno$¢ Zamawiajgcego i zostang
ztozone  przez Wykonawce w sposOb  uporzadkowany  w miejscu  wskazanym
przez Zamawiajacego (w odleglosci do 5,0 km od terenu budowy). Przed wywiezieniem
materialu rozbidorkowego nalezy sporzadzi¢ protokoét ilosciowy oraz przedstawi¢ go do
akceptacji dla przedstawiciela Zamawiajacego. Koszty transportu, zatadunku i wytadunku
obcigza Wykonawce.

3) wprzypadku uzasadnionych  watpliwosci, co do ilosci i jakosci  uzytych
materialow Wykonawca poniesie koszty zwigzane z badaniem na Zadanie Zamawiajacego,
jako$ci materiatow uzytych przez Wykonawce do wykonania przedmiotu umowy oraz ilosci
uzytych materialow, o ile wyniki tych badan potwierdza sluszno$¢ stawianych
przez Zamawiajacego zarzutow.
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§3
TERMINY | MIEJSCE REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY
Termin przekazania terenu budowy - 7 dni roboczych od podpisania umowy, pod
warunkiem dostarczenia przez Wykonawce dokumentdéw o ktorych mowa w §2, ust.2 ppk 2.
Termin realizacji umowy — 10.01.2018r.,
Miejsce wykonania zamowienia —Amfiteatr Twierdzy Boyen w Gizycku.

§4
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY
Za wykonane roboty Strony okreslaja wynagrodzenie ryczattowe brutto w wysokosci:
/stownie: .
Wynagrodzenie obejmuje podatek VAT.
Kwota (ryczaltowa) brutto za wykonanie przedmiotu umowy zawiera wszystkie koszty niezbedne
do realizacji zamoOwienia wynikajace z dokumentacji projektowej jak rowniez nieujete w niej,
a bez ktoérych nie mozna wykona¢ zamowienia. W szczegdlnosci sg to koszty:
- organizacji terenu budowy,
- dozorowania budowy,
- wszelkich robot przygotowawczych, porzadkowych, zagospodarowania terenu budowy,
- przekopéw kontrolnych,
- prac projektowych,
- zagospodarowania odpadow zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
- zasilania elektrycznego terenu budowy,
- zuzytej energii elektrycznej i wody,
- ubezpieczenia budowy,
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zaniechania niektorych robot, ktérych wykonanie nie jest
niezbgdne dla prawidlowej realizacji przedmiotu umowy, a nadto do wprowadzenia robot
zamiennych i dodatkowych.
Rozliczenie robdt zaniechanych Iub zamiennych nastapi kosztorysem zamiennym, przy
zastosowaniu ofertowych cen jednostkowych robot lub wskaznikow uzytych do kalkulacji wartosci
zamoOwienia z Formularza cenowego oferty:

- robocizna r-g = zk

- koszty posrednie Ko = %/odR + S/,

- zysk Z = % /0dR + S+ Ky,
- koszty zakupu K, = % /od M/,

- ceny materialow oraz sprzetu z oferty, aw przypadku ich braku wg faktur zakupu lub cen najmu
sprzetu wynegocjowanych i zaakceptowanych przez Zamawiajacego.
Warto$¢ kosztorysowa odpowiednio zmniejszy lub zwigkszy warto§¢ wynagrodzenia ryczattowego.

§5

ZASADY PLATNOSCI WYNAGRODZENIA
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie na podstawie faktur przejsciowych. Podstawa do wystawienia
faktury bedzie zatwierdzony przez Strony, protokét wykonanych robot.
Dopuszcza si¢ ptatnosci przejsciowe po wykonaniu 50% robot.
Rozliczenie kofcowe za wykonanie przedmiotu umowy nastapi na podstawie papierowej wersji
faktury VAT wystawionej przez Wykonawce na kwote ustalong w dolagczonym do faktury
zestawieniu warto$ci  wykonanych robot sporzadzonym przez Wykonawcee narastajaco,
pomniejszong o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Dotaczone do faktury zestawienie
warto$ci wykonanych robot musi by¢ uprzednio sprawdzone przez zamawiajacego.
Platnosci przejsciowe nie mogg przekraczaé¢ 80% wynagrodzenia.
Platno$¢ zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze,
w terminie 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego faktury wraz z protokotem odbioru
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robot.

Za date zaptaty przyjmuje si¢ datg obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

Za nieterminowe platno$ci faktur Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe.

Podmiotem realizujacym zamowienie jest Gmina Miejska Gizycko, Al. 1 Maja 14, 11 — 500
Gizycko, na ktorg bedg wystawiane faktury, posiadajacg nadany nr NIP 845-19-51-457.

§6
ODBIORY ROBOT

Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robot:

- odbiory robodt zanikajacych,

- odbiory czesciowe robdt budowlanych

- odbidr koncowy .

Odbiory robdt zanikajacych oraz czesciowych dokonywane beda w terminie 2 dni od dnia ich

zgloszenia Zamawiajacemu.

Zamawiajacy dokona odbioru koncowego zadania w terminie 10 dni roboczych od dnia

powiadomienia o gotowosci Wykonawcy do odbioru.

Na dzien rozpoczecia odbioru koncowego calosci zadania Wykonawca przekaze Zamawiajacemu

operat kolaudacyjny, zawierajacy:

- strong tytutowa wraz z spisem tresci,

- o$wiadczenia Wykonawcy o ktorych mowa w art. 57 ustawy Prawo Budowlane,

- certyfikaty, $wiadectwa i aprobaty techniczne uzytych materiatdéw, urzadzen i instalacji
zamontowanych lub wykonanych w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy,

- protokoly z préb, badan i pomiaréw, odbioréw czesciowych.

- potwierdzenie wbudowania materiatow,

Jezeli w toku czynnoséci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady to Zamawiajacemu

przystuguja nastgpujace uprawnienia:

a) jezeli wady nadaja sie do usuniecia, to Zamawiajacy moze odméwic odbioru do czasu usunigcia
wad lub odebra¢ dzieto i zazada¢ usunigcia wad, wyznaczajac odpowiedni termin,

b) jezeli wady nie nadajg sie do usunigcia, to:

- jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

- jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem ZamawiajaCy moze
odstapi¢ od umowy lub zada¢ ponownego wykonania przedmiotu umowy zachowujac prawo
do naliczenia Wykonawcy kar umownych i odszkodowan na zasadach okreslonych w umowie
oraz domagania sie od Wykonawcy naprawienia szkod powstatych na skutek opdznienia.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat gotowosci

do odbioru z powodu nie zakonczenia robodt, braku dokumentacji powykonawczej lub nie

przeprowadzenia z wynikiem pozytywnym wszystkich wymaganych prob lub posiada wady
uniemozliwiajgce uzytkowanie, Zamawiajacy moze odméowic¢ odbioru do czasu usunigcia tych wad
lub dokona¢ odbioru warunkowego, z podaniem terminu na usunigcie wad lub usterek.

Za dat¢ wykonania przez Wykonawcg zobowiazania wynikajacego z niniejszej Umowy uznaje si¢

date zakonczenia robot i sporzadzenia Operatu kolaudacyjnego stwierdzona w protokole odbioru

koncowego zadania.

W przypadku odmowy koncowego odbioru Wykonawca poniesie koszty utrzymania zwigzane

z niezbednym funkcjonowaniem zadania.

§7
KARY UMOWNE

Strony postanawiaja, ze w przypadku nienalezytego wykonania postanowien niniejszej Umowy
obowigzujacg formg odszkodowania beda kary umowne naliczane w nastepujacych przypadkach:

1) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy:

Projekt pn Zachowanie i promowanie dziedzictwa kulturowego w ramach wspolpracy kulturalnej Gizycka i Trok (Cultural and natural

heritage preservation and adaptation in Trakai and Gizycko districts)
wspoétfinansowany z Programu Interreg VA Litwa — Polska 2014-2020



2)

3)
4)

5)

6)

HHIlCIIrcy m

Lietuva-Polska

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

a) kare za zwloke w przekazaniu terenu budowy w stosunku do terminu ustalonego w § 3 ust. pkt.
1 niniejszej umowy —w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego za wykonanie przedmiotu
niniejszej Umowy — za kazdy dzien zwtoki,

b) kar¢ w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego, w przypadku odstgpienia od umowy
przez Wykonawce z przyczyn, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy.

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu:

a) kare za zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
umownego przystugujacego za wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy — za kazdy dzien
zwloki,

b) kare za zwlok¢ w usunigciu wad lub usterek stwierdzonych w trakcie odbioru koncowego
lub w okresie gwarancji, rekojmi za wady liczagc od dnia wyznaczonego na usunigcie wad —
w wysokosci 0,2% wartosci wynagrodzenia umownego0 — za kazdy dzien zwtoki,

c) kar¢ w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego za odstapienie, przez Zamawiajacego
od umowy z przyczyn, za ktore odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonaweca,

d) kare w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego za odstapienie, przez Wykonawce
od umowy z przyczyn, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca lub bez podania
przyczyn.

Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgod¢ Zamawiajacemu na potracenie w rozumieniu

art. 498 1499 Kodeksu Cywilnego powstatej naleznosci w zwiazku z naliczeniem kary umownej.

W przypadku naliczenia kar umownych Zamawiajacy zastrzega prawo potragcenia ich

z wynagrodzenia Wykonawcy.

Jezeli kary umowne nie pokryja poniesionej szkody Zamawiajacy zastrzega sobie prawo

do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego na zasadach okreslonych w art. 471 Kodeksu

Cywilnego do wysokosci poniesionej szkody.

Spowodowane przez siebie ewentualne szkody Wykonawca usunie na wlasny koszt.

§8
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Oproécz przypadkow wymienionych w tresci tytutu XV Kodeksu Cywilnego, stronom przystuguje
prawo odstapienia od niniejszej Umowy w nast¢pujacych przypadkach:

1.

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od niniejszej Umowy, gdy:

1) Zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy, w zakresie uniemozliwiajgcym
wykonywanie przedmiotu niniejszej Umowy;

2) Wykonawca nie rozpoczat rob6t bez uzasadnionych przyczyn lub przerwat je i nie kontynuuje
ich przez okres, co najmniej 5 dni, pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie;

3) Wiystapig istotne zmiany okoliczno$ci powodujace, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. Odstapienie
od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od daty powzigcia wiadomosci o
powyzszych okolicznos$ciach;

4) Stwierdzi, ze roboty stanowigce przedmiot umowy wykonywane sa w sposob sprzeczny
Zumowg; Zamawiajagcy wowczas odstgpi od umowy lub wyznaczy dodatkowy termin
na usuni¢cie wad lub zmiang sposobu wykonania robot.

Za prace wykonane do czasu odstapienia od umowy Wykonawcy przystuguje jedynie

wynagrodzenie za prace faktycznie wykonane.

Odstgpienie od umowy z winy Wykonawcy nastepuje z chwilg wreczenia Wykonawcy pisma,

w ktérym oprdcz przyczyny odstapienia od umowy podany jest termin rozpoczecia komisyjnego

odbioru dotychczas wykonanych robot.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od niniejszej Umowy, jezeli:

a) Zamawiajacy opOznia termin przekazania terenu budowy o 30 dni roboczych od daty okreslone;j
W §3 ust. 1 niniejszej Umowy;
b) Zamawiajacy zalega z ptatno$ciag wymagalnych naleznosci powyzej 60 dni.
Odstapienie od niniejszej Umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
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W przypadku odstgpienia od niniejszej Umowy Wykonawcg oraz Zamawiajacego obcigzajg

nastgpujace obowiazki szczegotowe:

1) wterminie 7 dniu od daty odstgpienia od niniejszej umowy Wykonawca, przy udziale
Zamawiajacego, sporzadzi szczegotowy protokol inwentaryzacji robot w toku wedtug stanu
na dzien odstgpienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony z winy, ktorej nastapito odstapienie od niniejszej Umowy;

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawcg do realizacji innych robdt nieobjetych niniejsza Umowa, jezeli
odstgpienie od niniejszej Umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego;

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od niniejszej Umowy nastapito z przyczyn za ktore
Wykonawca odpowiada, niezwlocznie, a najpozniej w terminie 30 dni usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione;

5) Zamawiajacy, w razie odstapienia od niniejszej Umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca
nie odpowiada, obowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaly wykonane do dnia odstgpienia,

b) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy wciggu 30 dni od daty
podpisania przez Strony niniejszej Umowy protokotu inwentaryzacji robot w toku wg
stanu na dzien odstgpienia.

§9
REKOJMIA

Rekojmia na wykonane roboty i wbudowane urzadzenia przystuguje na okres lat. Bieg rekojmi
rozpoczyna si¢ od dnia podpisania protokotu koncowego odbioru niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ usung¢ na swoj koszt wady i usterki stwierdzone w przedmiocie
niniejszej Umowy w okresie rekojmi - w terminach technicznie i organizacyjnie uzasadnionych,
wyznaczonych przez Zamawiajacego.

W przypadku, gdy Wykonawca nie zglosi si¢ w celu stwierdzenia wad i usterek w terminie nie
dhuzszym niz 7 dni lub nie usunie wad i usterek w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
Zamawiajacemu przyshuguje prawo dokonania naprawy na koszt Wykonawcy, przez zatrudnienie
0sob trzecich — bez utraty praw wynikajacych z rekojmi.

Wszystkie reklamacje beda zgtaszane przez Zamawiajgcego niezwlocznie i potwierdzane pisemnie.

§10
POSTANOWIENIA KONCOWE

Integralng czgscig umowy jest Dokumentacja Przetargowa oraz kosztorys ofertowy Wykonawcy.
Ewentualne spory, jakie moga powsta¢ przy realizacji niniejszej Umowy beda rozstrzygane
przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

Kazda zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnego aneksu — pod rygorem niewazno$ci.
W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego,
Prawa budowlanego wraz z przepisami wykonawczymi oraz inne obowigzujgce przepisy prawa.
Umowe  sporzadzono wtrzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze
dla Zamawiajacego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Zatacznik nr 3 do zaproszenia
Nazwa zadania: Zachowanie i promowanie dziedzictwa kulturowego w ramach wspotpracy kulturalnej
Gizycka i Trok — Remont siedzisk w amfiteatrze Twierdzy Boyen w Gizycku.

FORMULARZ WYCENY ROBOT
Rodzaj robot:

Grupy i rodzaje robot . .
Lp. Podstawa Opis roboty podstawowej Jedn. Tlosé Cenaziedn. Wa;osc
(elementu rozliczeniowego)
1 2 3 4 5 6 7
RAZEM
Wykaz materiatow z uwzglednieniem ilosci i cen jednostkowych:
s - . Cena Warto$¢
l.p. Wyszczegdlnienie materiatow Jedn. Ilos¢ jednostkowa ()
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Wykaz jednostek sprz¢tu z uwzglednieniem ilosci m-g i cen jednostkowych:
. . Cena Wartos¢
l.p. Rodzaj sprzetu Ilo$¢ m-g jednostkowa ()
1. 2. 3. 4. 5.

(miejscowosc i data)

(podpis upowaznionego przedstawiciela
Wykonawcy)
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