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Zalacznik nr 1

FORMULARZ OFERTY
DANE WYKONAWCY
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1. Nawiazujac do Zapytania Ofertowego nr WPIL 042.12.2.5.2018.GW  oferujemy
wykonanie zadania:
Pelnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacjg zadania:
»Poprawa efektywnosci energetycznej w budynkach uzytecznosci publicznej Gminy
Miejskiej Gizycko, Cze$¢ 1 - Termomodernizacja budynku uzytecznosci publicznej
przy ul. Wodociagowej 15 w Gizycku"

Za ryczattowa kwote:
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4 1L zlotych

Wyzej wymienione wynagrodzenie obejmuje calosé prac zwigzanych z zaméwieniem i bedzie
obowigzywalo przez caly okres objety umowa.

o

Deklarowana ilo§¢ pobytéw na budowie - raz(-y) w tygodniu.

3. Potwierdzamy przyjecie warunkoéw umownych w projekcie umowy stanowigcym
zalacznik nr 2 Zapytania Ofertowego.

4. Uwazamy si¢ za zwigzanych niniejsza oferta przez 30 dni od uptywu terminu skladania
ofert.

5. Os$wiadczamy, ze zloZzona oferta

[] nie prowadzi do powstania u zamawiajacego obowiazku podatkowego zgodnie
z przepisami o podatku od towarow 1 ushug;

] prowadzi do powstania u zamawiajgcego obowiazku podatkowego zgodnie
z przepisami o podatku od towardw i ustug, jednoczeénie wskazujac nazwe (rodzaj)
towaru lub ushugi, ktérych dostawa lub $wiadczenie bedzie prowadzié¢ do jego
powstania, oraz wskazujac ich wartos¢ bez kwoty podatku.

Lp. |Nazwa (rodzaj) towaru lub ushigi Wartos$¢ bez kwoty podatku
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6. Os$wiadczamy, ze:
[ Jzadna z informacji zawartych w ofercie nie stanowi tajemnicy przedsigbiorstwa
W rozumieniu przepisoOw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
[ lwskazane ponizej informacje zawarte wofercie stanowia tajemnice
przedsigbiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
w zwiazku z niniejszym nie moga by¢ udostepnione, w szczegdlnosci innym
uczestnikom postgpowania:

Numery stron w ofercie

Lp. | Oznaczeniu rodzaju (nazwy) informacji o =

Uzasadnienia zastrzezenia dokumentdw:

.......................................................................................................

Oferte zlozona na ........ kolejno ponumerowanych zapisanych stronach od strony numer .....
do strony numer ...... (tacznie z zalacznikami).

................................
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Zalacznik nr 2
UMOWA NR ciciiinssvinins PROJEKT
Wdniu - - w Gizycku pomigdzy Gming Miejska Gizycko, Al. 1 Maja 14, 11 — 500

Gizycko, zwang dalej w tekscie ,, Zamawiajacym ”, ktora reprezentuje:
Burmistrza Miasta — Wojciech Karol Iwaszkiewicz

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Gizycka — Elzbiety Oloszczynskiej
a

majacym swa siedzibg w:
zwanym dalej w tekscie ,.Inspektorem Nadzoru”,
reprezentowanym przez:.
w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Inspektora Nadzoru zostala
zawarta umowa o nastgpujacej tresci:
PRZEDMIOT UMOWY.
§1
1. Zamawiajacy powierza a Inspektor Nadzoru przyjmuje do wykonania pelnienie funkcji
nadzoru inwestorskiego nad realizacjg zadania pn.
»Poprawa efektywnoS$ci energetycznej w budynkach uzytecznosci publicznej Gminy
Miejskiej Gizycko, Cze$é I - Termomodernizacja budynku uzytecznosci publicznej
przy ul. Wodociagowej 15 w Gizycku"
zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego 1iZakresem zadan Inspektora Nadzoru
stanowiacym zalacznik nr 1 do Umowy.
2. Integralnymi sktadnikami niniejszej umowy sg nastepujace dokumenty:

- oferta Inspektora Nadzoru,
- Zapytanie Ofertowe,

PRAWA I OBOWIAZKI STRON
§2
1. Podstawowe zadania Inspektora nadzoru to:

a) nadzér inwestorski wynikajacy z artykutow 25 i 26 ustawy Prawo Budowlane (t. j. Dz.
U. z20171. poz. 1332 z podn, 2m.),

b) nadzor inwestorski prowadzony zgodnie z wymaganiami okre$§lonymi w zalgczniku
nr 1 do Umowy,

¢) prowadzenie dokumentacji sprawozdawczej wynikajacej z zakresu petnionej funkcji,

d) udziat w komisjach inaradach technicznych organizowanych przez Zamawiajacego,
Wykonawce,

€) analiza pisemna przedstawionych rozwigzan projektowych w dokumentacji
projektowej sporzadzonej przez Wykonawce pod katem funkcjonalnosci,
przewidzianych do uzycia materialéw budowlanych,

f) zapewnienie obstugi inwestycji przez inspektorow nadzoru inwestorskiego wszystkich
wymaganych specjalnosci w calym okresie obowiazywania umowa,

g) Sprawdzenie poprawnosci wykonania izolacji termicznych za pomoca kamery
termowizyjnej z protokolarnym przedstawieniem wynikow.

2. Inspektor Nadzoru nie moze podejmowaé decyzji, ktdére wymagatyby zwigkszenia
nakladow finansowych przewidzianych wumowie z Wykonawcag robot. Jezeli takie
sytuacje wystgpia, zwiekszenie kosztéw musi by¢ zatwierdzone przez Zamawiajacego.
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Wyjatkiem od tej zasady sg przypadki, gdy zaniechanie wykonania robo6t innych niz

wymienione w umowie z Wykonawca mogloby spowodowaé zagrozenie dla zycia ludzi

lub katastrofe budowlana.

Inspektor Nadzoru pehliac czynnosci nadzoru inwestorskiego, dziala w imieniu

Zamawiajacego, ktory jest inwestorem zadania.

Inspektor Nadzoru nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego dokonaé zadnej cesji

praw zwigzanych z realizacja niniejszej Umowy.

Na etapie po zakonczeniu robot budowlanych Inspektor Nadzoru jest zobowigzany do:

a) uczestnictwa w odbiorze robdt isporzadzenie protokotu odbioru robdt koncowego
lub warunkowego;

b) przygotowania rozliczenia rzeczowego ikoncowego z realizacji umowy na roboty

budowlane;

¢) dokonywania inspekcji inadzér nad robotami zaleglymi oraz zrobotami
zwigzanymi z usunigciem wad;

d) odbior wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad i pisemne pos$wiadczenie
tego faktu.

Do obowiazkow Zamawiajgcego nalezy:

a) przekazanie 1 kompletu dokumentacji projektowej (projekty budowlano-
wykonawcze);

b) przekazanie kopii pozwolenia na budowe;

c) przekazanie kopii umowy, zawartej przez Zamawiajacego z Wykonawca
robot,

d) rozpatrywanie wnioskow inspektora nadzoru,

e) terminowa zaplata wynagrodzenia.

WYNAGRODZENIE
§3
. Wynagrodzenie brutto za przedmiot umowy okresla si¢ w wysokosci ..
53 (0% 1 ).

. Okreslone w § 3 pkt 1 wynagrodzenie jest niezmienne przez caly okres obowiazywania
niniejszej Umowy.

. Wynagrodzenie obejmuje koszty wykonania badan termowizyjnych, o ktérych mowa w
punkcie 48 Zatacznika nr 1 do umowy ,.Zakres zadan inspektora nadzoru™.

. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci
o powyzszych okoliczno$ciach. w takim wypadku Inspektor Nadzoru moze zada¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czg¢sci umowy.

. Zmiana terminu zakonczenia czynnosci nadzoru spowodowana przedluzeniem czasu
realizacji inwestycji nie wplynie na wysoko$¢ przewidzianego umowg wynagrodzenia
Inspektora nadzoru.

TERMINY REALIZACJI UMOWY.

§4
. Strony ustalaja termin realizacji zaméwienia od dnia podpisania Umowy do dnia
dostarczenia opracowanych badan termowizyjnych po zakonczeniu robét budowlanych.
. Termin przedstawienia opracowanych wynikéw badan termowizyjnych — do dnia
31.11.2018 r.
. Planowany termin zakonczenia rob6t budowlanych 31.10.2018 r.
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. Planowany termin realizacji zadania nie jest wiazacy i nie stanowi podstawy do ustalenia

czasu trwania nadzoru inwestorskiego
PODZIAL PRAC
§5

Branzowymi inspektorami nadzoru sa:

inspektor nadzoru inwestorskiego w branzy konstrukcyjno-budowlane;:

(imie i nazwisko, nr uprawnien)

inspektor nadzoru inwestorskiego w branzy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych:

(imig i nazwisko, nr uprawnien)
inspektor nadzoru inwestorskiego w branzy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
iurzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych:

(imig i nazwisko, nr uprawnien)

. Osobg koordynujgca prace poszczegélnych branzowych inspektoréw nadzoru

inwestorskiego  jest  inspektor branzy  konstrukcyjno —  budowlanej
........................... , ktory bedzie odpowiedzialny za realizacje prac.

. W przypadku zmiany osob wskazanych w ust. 1, Inspektor Nadzoru zobowigzany jest

do zapewnienia branzowego inspektora nadzoru o nie mniejszym do$wiadczeniu i
kwalifikacjach.

PLATNOSCI i ROZLICZENIA
§6

. Rozliczenie za przedmiot umowy dokonywane bedzie w okresach miesigcznych na

podstawie faktur czesciowych wystawionych przez Inspektora Nadzoru na kwoty
proporcjonalne do warto$ci zrealizowanych robdt budowlano-montazowych.

. Suma faktur cze$ciowych nie moze przekroczy¢ 80% warto$ci zamowienia.
. Faktura koficowa zostanie wystawiona i optacona po zakonczeniu inwestycji 1 odbiorze

opracowanych badan termowizyjnych.

. Wynagrodzenie przystugujace Inspektorowi Nadzoru bedzie platne na rachunek wskazany

na fakturze w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiajacego.

. Za date zaplaty przyjmuje si¢ date obcigzenia rachunku Zamawiajacego.
. Zamawiajacy ma prawo potraci¢ z wynagrodzenia kary umowne.
. Za nieterminowe platnosci faktur Inspektor Nadzoru ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe.

KARY UMOWNE
§7

. Strony postanawiaja, ze podstawowa forma odszkodowan pomigdzy stronami beda kary

umowne.
Inspektor Nadzoru zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng w wysokosci:
a) 20% wynagrodzenia umownego brutto w przypadku odstapienia od umowy z powodu
okolicznosci, za ktore odpowiada Inspektor Nadzoru,
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b) w wysokosci 500,00 zt za brak udzialu w odbiorach bez uzasadnionej przyczyny
losowej lub bez uprzedniego powiadomienia umozliwiajacego Zamawiajacemu
przesunigcie terminu odbioru,

c) w wysokosci 500,00 zl za nieprzybycie na budowe pomimo wczesniejszych
pisemnych ustalen terminu pobytu, dokonanych z Zamawiajacym,

d) w wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien zwloki wrealizacji kazdego zzadan
okreslonych w pkt.16; 23; 31; 32; 35; 39 zakresu zadan Inspektora Nadzoru —
Zalacznik nr 1 do Umowy,

e) w wysokosci 300,00 zt za kazdy dzien zwloki wrealizacji kazdego zzadan
okreslonych w pkt.39, 46 lit. a) zakresu zadan Inspektora Nadzoru — Zatacznik nr 1 do
Umowy,

f) za kazdy udowodniony przypadek niedochowania nalezytej starannosci przy
wykonywaniu swych obowigzkéw w wysokosci 1% catkowitej kwoty wynagrodzenia
brutto,

g) kwote w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto za niewykonanie kazdego
z zadan okreslonych w pkt 46 lit a), b) zakresu zadan Inspektora Nadzoru — Zalacznik
nr 1 do Umowy.

3. Udowodnienie niedochowania nalezytej starannosci przy wykonywaniu obowiazkow
przez Inspektora Nadzoru jest dla Zamawiajacego podstawg do rozwiazania umowy z winy
lezacej po stronie Inspektora Nadzoru.

4. Inspektor Nadzoru bedzie odpowiedzialny za szkody poniesione przez Zamawiajacego
wskutek nienalezytego lub nie wykonania obowigzkéw wynikajacych z niniejszej Umowy.

5. Zamawiajacy zaplaci Inspektorowi Nadzoru kare umownag z tytulu odstapienia od umowy
wskutek okolicznosci, za ktére odpowiada Zamawiajacy, w wysokosci 20%

wynagrodzenia umownego brutto.
ZASTRZEZENIA
§8
Niezaleznie od kary umownej Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia
odszkodowania uzupetniajacego, jesli warto$¢ rzeczywiscie wyrzadzonej szkody jest wyzsza
niz kara umowna.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§9

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego.

2. Ewentualne spory na tle realizacji umowy bedzie rozstrzygal sad okregowy wiasciwy
dla miejsca siedziby Zamawiajacego.

3. Umoweg sporzadzono wtrzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze
dla Zamawiajacego i jeden dla Inspektora Nadzoru.

INSPEKTOR NADZORU ZAMAWIAJACY
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ZAKRES ZADAN INSPEKTORA NADZORU

Do obowiazkéw Inspektora Nadzoru nalezy:
wyznaczenie osoby koordynujacej prace poszczegdlnych branzowych inspektorow
nadzoru inwestorskiego — inspektora branzy budowlano — konstrukcyjnej;
pehienie nadzoru inwestorskiego zgodnie z obowiazujaca ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane;
kontrola prawidiowosci prowadzenia robdt budowlanych, prowadzenia dziennika budowy
i dokonywania w nim wpisow stwierdzajacych wszystkie okoliczno$ci majace znaczenie
dla oceny wlasciwego wykonania robot (ilo$é, jakosé, warto$¢ robot), w czasie
kazdorazowego pobytu na budowie inspektor nadzoru ma obowiazek biezacego przegladu
dziennika budowy oraz potwierdzenia bytnosci poprzez dokonanie stosownego zapisu.
kontrola budowy przez koordynatora inspektorow nadzoru inwestorskiego minimum
raz(-y) w tygodniu, w razie pilnej koniecznosci Inspektor nadzoru zobowiazany jest
stawid sie na terenie budowy w ciagu 24 godzin;
organizowanie prac zwigzanych z nadzorem tak, aby ztego tytulu nie bylo zbgdnych
przerw w realizacji robot przez Wykonawce;
zapewnienie zgodnosci wykonywanych roboét ztechnicznymi, prawnymi iumownymi
wymaganiami wykonania robot,
sprawdzanie jakosci wykonywanych robot, wbudowanych wyrobow budowlanych
i stosownych materialdow (do obowiazkéw inspektora bedzie nalezalo egzekwowanie
iodbiér od wykonawcy robot atestow i certyfikatow wyrobow imaterialow przed ich
wbudowaniem oraz ich szczegélowa weryfikacja), a w szczegolnosci zapobieganie
zastosowania wyrobdw budowlanych wadliwych iniedopuszczonych do stosowania
w budownictwie;
sprawdzanie 1odbiér robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,
uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych oraz
przygotowanie iudzial wczynnosciach odbioru gotowych obiektéw budowlanych
i przekazanie ich do uzytkowania;
wydawanie polecen, decyzji, opinii, zgody, akceptacji na pi§mie wpisem do dziennika
budowy,
dopuszczanie do stosowania lub odrzucenia materiatow, prefabrykatéw, wszystkich
elementéw i urzadzen przewidzianych do realizacji robot. Decyzje te musza by¢ oparte na
wymaganiach sformulowanych w dokumentacji projektowej ispecyfikacji technicznej
oraz normach i przepisach zwigzanych z realizacja zadania;
sprawdzanie posiadania przez kierownika budowy odpowiednich dokumentow (atestow,
swiadectw jakos$ci, wynikow badan), dotyczacych elementéw prefabrykowanych i innych
wyrobow, ktorych oceny jakosci dokonuje na placu budowy przed ich wbudowaniem.
w razie braku wymaganych dokumentéw stwierdzajacych wilasciwg jakos¢ lub tez w razie
zastrzezen dotyczacych jakosci wyrobu przewidzianego do wbudowania, Inspektor
Nadzoru ma obowigzek zadania od Wykonawcy robdt budowlanych odpowiednich badan
iprzedstawienia ekspertyz technicznych Ilub zamiany ,wadliwego” materiatu
z rbwnoczesnym powiadomieniem Inwestora o zaistnialym fakcie;
czuwanie nad przestrzeganiem zakazu wbudowania materialdw 1 wyrobow
niedopuszczonych do stosowania w budownictwie lub niewiadomego pochodzenia.

W przypadku  stwierdzenia  niezgodnosci  wykonywania robdt  budowlanych
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z dokumentacjg techniczng nieprawidlowoséci procesow technologicznych, uzycia
niewlasciwych materialdéw, wad w wykonywaniu lub prowadzeniu robdt w sposob
powodujacy 1 mogacy narazi¢ Zamawiajacego na straty — Inspektor Nadzoru zwraca na to
uwage kierownikowi budowy, zglasza Zamawiajacemu oraz podejmuje odpowiednie
decyzje;

13. podjecie i odpowiedzialnosé¢ za wszelkie decyzje, ktdre dotycza:

a) potwierdzenia zakonczenia robdt budowlanych,
b) wyrazanie zgody na wykonywanie robdt w nocy i dni wolne od pracy,
c) zadanie usuniecia zplacu budowy o0sob niekompetentnych = w szczegdlnosei
niezaakceptowanych przez Zamawiajagcego Podwykonawcow,
d) udzielenie Wykonawcy informacji, wyjasnien i wskazéwek dotyczacych Umowy,
e) wnioskowanie do Zamawiajacego:
- w sprawie wprowadzenia niezbednych zmian w dokumentacji technicznej
i uzyskania zgody projektanta na zmiany,
— w sprawie przeprowadzenia niezbednych ekspertyz i badan technicznych,
- w waznych sprawach finansowych i prawnych;
- w sprawach zmian materialowych, technologii i organizacji.

14. uzyskiwanie w imieniu Zamawiajacego od projektanta wyjasnien watpliwosci dotyczacych
projektu izawartych w nim rozwigzan;

15. rozstrzyganie w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielem Zamawiajacego
watpliwos$ci natury technicznej powstalych w toku wykonywania robot, zasi¢gajac w razie
potrzcby opinii autora projcktu budowlanego, wykonawczego;

16. pisemne informowanie Zamawiajacego o koniecznosci wykonania robdt odbiegajacych
od zalozen projektowych wterminie 2 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich
wykonania,

17. pisemne informowanie Zamawiajacego o terminach zakrycia robot podlegajacych zakryciu
oraz o terminie wykonania rob6t zanikajacych;

18. pisemne informowanie Zamawiajacego o problemach i mozliwych nieprawidlowos$ciach
mogacych powsta¢ w wyniku realizacji przedmiotu umowy;

19. zajmowanie stanowiska co do sposobu zabezpieczenia wszelkich wykopalisk odkrytych
przez Wykonawce na terenie budowy;

20. dokonywanie analizy i opiniowania przedstawionych przez Wykonawce harmonogramoéw
i uaktualnionych harmonograméw w celu ich akceptacji przez Zamawiajacego;

21. kontrola iloéci iwartosci wykonanych robdt zawartych w protokolach czgsciowego
odbioru robdt stanowiacego podstawe do wystawienia faktury przez Wykonawce
z obowigzujgcym harmonogramem rzeczowo — finansowym, kosztorysem ofertowym
w ciagu 3 dni roboczych od dnia otrzymania dokumentéw.

22. wstrzymanie robot w wypadku prowadzenia ich niezgodnie zumowsa, projektem
budowlanym lub w sposdb stanowigcy zagrozenie zycia i zdrowia ludzi oraz znacznych
strat materialnych;

23. sporzadzanie dokumentacji fotograficznej (w formie elektronicznej) z postepu prac oraz
protokotéw  znarad koordynacyjnych (Rada Budowy) iprzekazywanie ich
zainteresowanym stronom (Wykonawcy i Zamawiajacemu) w terminie 2 dni po naradzie
oraz prowadzenia dokumentacji ze wszystkich kontaktow z Wykonawca;

24, sprawdzanie pomiarow ibadan materialdw w miejscach wyprodukowania ina placu
budowy oraz zadania wykonania badan dodatkowych, a przede wszystkim:

a) akceptacja materialdw zgodnych zwymaganiami ST ze wskazanych przez
Wykonawce Zrodel,
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b) podejmowanie decyzji o dopuszczeniu do uzycia materialéw posiadajacych atest
producenta,

c) akceptowanie receptur i technologii zgodnie z wymaganiami ST,

d) kontrolowanie sposobu skladowania iprzechowywania materialéw oraz
uporzadkowania miejsc sktadowania po zakonczeniu robdt,

e) zlecanie Wykonawcy przeprowadzenia dodatkowych badan materialow budzacych
watpliwosci co do jakosci,

akceptowanie sprzetu oraz $rodkoéw transportowych uzytych do robot, co do zgodnosci ich

z warunkami Umowy;

inspekcja laboratorium Wykonawcy wcelu sprawdzenia, czy stosowne urzadzenia

pomiarowe isprzg¢t laboratoryjny Wykonawcy posiadaja wazng legalizacje, zostaly

prawidlowo wykalibrowane iodpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury

badan;

wykonanie pomiarow ibadan laboratoryjnych ewentualnie zlecenia tych czynnosci

niezaleznemu laboratorium akceptowanemu przez Zamawiajacego idokonanie oceny

wynikéw badan i pomiaréw w przypadku braku przedstawienia wymaganych badan przez

Wykonaweg, o ktorych mowa w pkt. 24 lit. e);

sprawdzanie wykonanych robot i powiadamiania Wykonawcy o wykrytych wadach oraz

poswiadczenia usunigcia wad przez Wykonawce, a takze ustalania rodzaju i zakresu

koniecznych do wykonania robdt poprawkowych. Kazdorazowe wykrycie wady oraz

usunigcie powinno mie¢ odzwierciedlenie w zapisach dziennika budowy.

uzgadnianie z Zamawiajacym, autorami projektéw budowlanych, wykonawczych robdt

dodatkowych, zamiennych zaproponowanych przez Wykonawce w zakresie rzeczowym

1 finansowym,

rozpoznanie i przedstawianie do akceptacji Zamawiajacego zaopiniowana dokumentacje

projektowa ispecyfikacje techniczne na proponowane przez Wykonawce roboty

dodatkowe;

szacowanie iweryfikacja przedstawionych przez Wykonawce wycen kosztéw zmian

w robotach iprzedstawieniu do akceptacji Zamawiajacemu w ciagu 2 dni od daty ich

zgloszenia;

ocena przedstawionych przez Wykonawce kosztow, ktore zgodnie z warunkami Umowy

podlegaja dodatkowej oplacie, badZz wilasnej wyceny tych kosztow iprzedlozenia ich

do akceptacji Zamawiajacemu w ciagu 2 dni od daty ich zgloszenia;

powiadomienie o Zmawiajacego o wszelkich mozliwych roszczeniach Wykonawcy,

ocena przydatnosci materialow rozbiérkowych oraz dokonanie obmiaru ilo$ciowego;

dokonanie odbioru technicznego: gotowych elementdéw, robo6t zanikajacych, ulegajacych

zakryciu, odbioru czgéciowego robdt oraz prac z zakresu obstugi geodezyjnej (w ciggu 2

dni od dnia zgloszenia o gotowosci do odbioru przez Wykonawce) potwierdzone wpisem

do dziennika budowy.

sprawdzenie miesiecznych zestawien Wykonawcy, wartosci zakornczonych iodebranych

robot 1potwierdzenie kwot do wyplaty (w ciagu 5 dni od zlozenia zestawienia przez

Wykonawce);

poswiadczenie wpisem do dziennika budowy terminu zakonczenia robot;

stwierdzenie zakonczenia robdt, sprawdzenie kompletnosci i prawidlowosci dokumentacji

powykonawczej iprzedlozenia do akceptacji Zamawiajacego w celu ustalania terminu

ostatecznego odbioru robdt oraz uczestniczenie w odbiorze;

sprawdzanie ostatecznej kwoty naleznej Wykonawcy, ustalania i wnioskowania zakresu

koniecznych korekt wyliczen Wykonawcy i przedstawiania Zamawiajacemu do podjecia

decyzji o ostatecznej wysokosci tej kwoty (w ciagu 5 dni od otrzymania rozliczenia

Wykonawcy);
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40. dopilnowanie zabezpieczenia przez wykonawce robdt terenu budowy w przypadku
wypowiedzenia Umowy;

41. przeprowadzenie inwentaryzacji wykonanych robot w przypadku wypowiedzenia
Umowy przez ktorakolwiek ze stron. Sporzadzenie arkuszy inwentaryzacyjnych z
iloscia wykonanych robét, protokolu z wykonanej inwentaryzacji oraz rozliczenie
finansowe robé6t wykonanych do dnia wypowiedzenia umowy w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego;

42. prowadzenie catosci spraw dotyczacych budowy z wladzami terenowymi iludnoscia
miejscowa;

43. skfadanic do Zamawiajacego pisemnych tygodniowych raportéw (sprawozdania)
z dziatalno$ci obejmujacej prowadzenie Nadzoru robdt oraz z realizacji inwestycji wraz
z dokumentacja zdjeciows kazdorazowo w pierwszym dniu tygodnia (poniedzialek);

44. analiza pisemna przedstawionych rozwigzan projektowych w dokumentacji projektowe;
sporzadzonej przez Wykonawce pod katem funkcjonalnosci, przewidzianych do uzycia
materialow budowlanych.

45. organizacja oraz przeprowadzenie odbioru koncowego oraz przygotowanie wykazu
brakéw dokumentoéw odbiorowych, usterek i wad robét budowlanych,

46. przygotowanie 1izalatwienie wszelkich spraw formalno - prawnych zwiazanych
z prowadzeniem i zakonczeniem robdt w tym:

a) sprawdzenie operatu kolaudacyjnego i potwierdzenie kompletnosci w ciggu 3 dni od
otrzymania operatu kolaudacyjnego,

b) dokonanie rozliczenia finansowego budowy na dzien odbioru koncowego inwestycji,

c) rozwiazywanie wszelkich innych problemow pojawiajgcych sig w czasie realizacji
inwestycji;

47. sporzadzanie protokoléw koniecznosci,

48. Sprawdzenie poprawnosci wykonania izolacji termicznych w calym obiekcie za

pomocg kamery termowizyjnej z protokolarnym przedstawieniem wynikéw.

ZAMAWIAJACY INSPEKTOR NADZORU



