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ZAPYTANIE OFERTOWE

1. ZAMAWIAJACY.

Gmina Miejska Gizycko

Al. 1 Maja 14,

11-500 Gizycko

Tel. 87 73 24 111, faks (87)428 52 41

Godziny pracy: Pn. 8.00-16.00, wt - pt. 7.30-15.30

NIP: 845-19-51-457

e-mail do korespondencji w sprawie Zamowienia: grzegorz. witkowski@gizycko.pl
znak postepowania: WPL. 042.9.5.2018.GW

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.
Przedmiotem zamdwienia jest peiienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad
wykonaniem zadania inwestycyjnego pn.:

»Poprawa efektywnosci energetycznej w budynkach publicznych o§wiatowych
polozonych na terenie Gminy Miejskiej Gizycko, cze$¢ 4 - Termomodernizacja budynku
uzyteczno$ci publicznej pelnigcego funkcje oswiatowe — Przedszkole Miejskie nr 4
przy ul. Jagielly 3 w Gizycku”.

W branzy: konstrukcyjno — budowlanej w zakresie:

- Nadzér Inwestorski wynikajacy z artykulow 25 i 26 ustawy Prawo Budowlane
(Dz: U. 220174 poz 1332 z poin. zm.),

- Nadzér Inwestorski prowadzony zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ,Projekcie
Umowy” — zal. nr 2 niniejszego zapytania.

Podstawowy zakres robot budowlanych podlegajacych nadzorowi obejmuje:
a) Wykonanie prac przygotowawczych, rozbiérkowych, usunigcie kolidujacej roslinnosci,
b) Wykonanie termoizolacji cian zewngtrznych wraz z osciezami,

¢) Wykonanie termoizolacji stropodachu,

d) Wykonanie hydroizolacji,

¢) Wymiana czesci stolarki okiennej wraz z nawiewnikami higrosterowanymi,
f) Wymiana parapetow,

g) Wymiana czesci stolarki drzwiowej,

h) Remont orynnowania, obrébek blacharskich,

i) Remont i przerobienie elementéw metalowych na elewacji,

j) Czesciowy remont utwardzen,

k) Remont schodow i podestow,

1) Remont fos okiennych przy oknach piwnicznych,

m) Naprawa pokrycia dachowego po wykonywanych pracach,

n) Remont zadaszen wejs$¢ do budynkow,

0) Roboty wykoniczeniowe,

p) Wywiezienie, utylizacja gruzu i odpadow.

Dokumentacja budowlana i przedmiar robot znajduje si¢ na stronie Zamawiajacego:
http://www.bip.gizycko.pl/wiadomosci/3/wiadomosc/417637/poprawa_efektywnosci_energet

ycznej w_budynkach publicznych oswia
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Inspektor Nadzoru zapewni ponizszy kluczowy personel do pelnienia samodzielnych

funkeji technicznych:
- inspektora nadzoru inwestorskiego w branzy konstrukcyjno-budowlane;.

3. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI UMOWY.

3.1 Zamawiajacy wymaga, aby Inspektor nadzoru przystapit do wykonania zaméwienia od
dnia zawarcia umowy do dnia dostarczenia opracowania badan termowizyjnych po
zakonczeniu inwestycji.

3.2 Planowany termin zakonczenia rob6t do 12.10.2018 r.

Planowany termin realizacji zadania nie jest wigzacy i nie stanowi podstawy do ustalenia

czasu trwania nadzoru inwestorskiego.

3.3 Miejscem wykonania zaméwienia jest budynek uzyteczno$ci publicznej przy ul. Jagietty
3 w Gizycku.

4. ZAWARTOSC OFERTY
Wykonawca powinien dostarczy¢ nastepujace dokumenty:
— oferta cenowa przygotowana zgodnie ze wzorem podanym w zalaczniku nr 1, z
podaniem ceny ryczaltowej — powigkszonej o nalezny podatek VAT.

5. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIE Z WYKONAWCAMI
Osobg uprawniong do porozumiewania si¢ z Wykonawcami jest:
Grzegorz Witkowski - inspektor, Urzad Miejski w Gizycku,
tel. 87 73 24 120, e-mail: grzegorz.witkowski@gizycko.pl

6. OZNACZENIE OFERTY, MIEJSCE I TERMIN SKEADANIA ORAZ
OTWARCIA OFERT

6.1 Oferty nalezy dostarczy¢ do siedziby Zamawiajacego na adres:
Urzad Miejski

Al 1 Maja 14

11 - 500 Gizycko

Pokoj nr 7 Punkt Obstugi Klienta

lub na adres e-mail:

grzegorz.witkowski@gizycko.pl

Oferty nalezy umiesci¢ w jednej zapieczetowanej lub w inny trwaly sposob zabezpieczonej
kopercie oznaczonej napisem: ,,Oferta na: ,Pelnienie funkcji Inspektora Nadzoru
inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pn.:

»Poprawa efektywnoS$ci energetycznej w budynkach publicznych o$wiatowych

polozonych na terenie Gminy Miejskiej Gizycko, cze¢§¢ 4 - Termomodernizacja budynku
uzytecznos$ci publicznej pelniacego funkcje oswiatowe — Przedszkole Miejskie nr 4
przy ul. Jagielly 3 w Gizycku”.

— nie otwieraé przed dniem 25.06.2018 r. do godz. 12.00 *.

6.2 Termin skfadania ofert uplywa dnia 25.06.2018 r. godz. 12.00 Oferty zlozone po tym
terminie zostana zwrocone bez rozpatrzenia. Decydujace znaczenie dla oceny zachowania
powyzszego terminu ma data i godzina wplywu oferty do Zamawiajacego, a nie data jej
wystania przesytka pocztowa czy kurierska.
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6.3 Publiczne otwarcie ofert nastgpi w dniu 25.06.2017 r. , o godz. 12.30 w siedzibie
Zamawiajacego, pok. 113.
7.  OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE SIE KIEROWAL

PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIOW
I SPOSOBU OCENY OFERT

Kryteriami oceny ofert sg:
7.1 Cena oferty brutto (Cp) 80%.
7.2 Liczba pobytéw na budowie (Lp) (20 %)
Punkty beda przyznawane wg nastepujacych zasad: 1% =1 punkt.
7.3 Cena oferty (Cp)
a) Oferta z najnizsza ceng brutto otrzyma 80 punktow.
b) Punkty pozostatych ofert liczone bedg wg proporcji matematycznej z doktadnoscia
do dwoch miegjsc po przecinku:
Co
Cp= ---- x 80pkt.
Cb
gdzie:
Cp — ilo$¢ punktéw badanej ceny oferty brutto,
Co— najnizsza cena oferty brutto,
Cb —cena oferty badanej brutto.
7.4 Kryterium liczby pobytéw na budowie (Lp).
Liczba punktow, ktére mozna uzyskaé w kryterium liczby pobytéw na budowie (Lp)
zostanie przyznana zgodnie zponizszym opisem zastrzegajac, iz minimalna liczba
pobytow koordynatora inspektoréw nadzoru inwestorskiego wynosi 1 w tygodniu:
1 pobyt w ciagu tygodnia — 0 punktéw,
2 pobyty w ciagu tygodnia — 10 punktow,
3 pobyty w ciagu tygodnia — 20 punktow,
UWAGA! w przypadku nie podania przez Wykonawce w ,,Formularzu oferty cenowe;j”
deklarowanych ilosci pobytow — Zamawiajacy do oceny oferty przyjmie minimalng ilos¢
tj. 1 raz wtygodniu. Kazdy pobyt na budowie musi byé potwierdzony wpisem do
dziennika budowy przez Koordynatora inspektoréw nadzoru inwestorskiego na koniec
dnia roboczego.
7.5 Wynik catkowity
Zamawiajacy moze przeznaczy¢ Wykonawcy maksymalnie 100 punktow.
Za najkorzystniejszq zostanie uznana oferta znajwigkszg liczbg punktéw, fj.
przedstawiajaca najkorzystniejszy bilans kryteridéw oceny ofert wg wzoru:

Po =Cp +Lp, gdzie:

Cp — ilo$¢ punktéw uzyskanych przez oferte w kryterium ,,Cena oferty brutto”

Lp — ilo$¢ punktow uzyskanych przez oferte w kryterium ,,.Liczba pobytéw na budowie”
Uzyskana z wyliczenia ilo$§¢ punktow w kazdym z kryteriow zostanie ostatecznie
wyliczona z doktadnoscig do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem nastgpujace]
zasady: jezeli parametr miejsca tysigcznego jest ponizej 5 to parametr setny zaokragla sie
w dol, jezeli parametr miejsca tysiecznego jest 5 i powyzej to parametr setny zaokragla
si¢ w gore.

Ocena punktowa bedzie dotyczy¢ wylacznie ofert uznanych za wazne i nie podlegajacych
odrzuceniu.
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8. INFORMACJA NA TEMAT ZAKAZU POWIAZAN OSOBOWYCH LUB
KAPITALOWYCH.
Oferent nie moze by¢ powiazany kapitalowo ani osobowo z Zamawiajacym.

9. ZAMAWIAJACY NIE PRZEWIDUJE SKEADANIA OFERT CZESCIOWYCH.

10. POSTANOWIENIA KONCOWE.
10.1. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do:

a) swobodnego wyboru ofert w ramach kryteriow przetargowych lub uznania, ze
przetarg nie dat rezultatu.

b) odwolania przetargu, uniewaznienia go w calosci lub w czgéci w kazdym czasie,

¢) zamkniecia przetargu bez dokonania wyboru oferty,

d) zmiany terminéw wyznaczonych w ogloszeniu,

€) zadania szczegdlowych informacji i wyjasnien od Wykonawcdow na kazdym etapie
przetargu,

f) wylacznej interpretacji zapiséw ogloszenia, jak roéwniez jego zalgcznikow

10.2. Zamawiajacy odrzuci oferty Wykonawcy:

a) z ktérym zerwal umowe z jego winy,

b) ktéremu naliczyt kary za niewywigzywanie si¢ z umowy,

c) ktéry nie wykonat lub wykonal nieterminowo zobowigzania w stosunku do
Zamawiajacego,

Zapisy pkt. 10.2 ppkt. a), b), c) dotycza okresu ostatnich trzech lat przed uplywem
terminu sktadania ofert w niniejszym postepowaniu.

10.3 Okres zwiazania oferta: 30 dni od daty terminu sktadania ofert.

11. ZALACZNIKI
Nastepujace zalaczniki stanowia integralng cze$¢ dokumentacii:

— Zalacznik nr 1 - Formularz oferty cenowej,
— Zalacznik nr 2 - Projekt Umowy.
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Zatacznik nr 1

FORMULARZ OFERTY
DANE WYKONAWCY
FEIETETNET o wond st Sihs 600 § 106 DakE S50 § 655 HEDY b Sumsn soen wpeense weasmn srass = suson aesgss gonasns wiSh
Aidres:uligas: o0 svas vevs wiss 59 * ms 3 .o, - TNIETREEWEEE 5 5 pes 5555 299 Fenses
BELE s s wroown s waes wnes s B 2o eume s w5 ouw v 5 111 N ————
NWIP... e susvns sowa s mgmer REGOIN: « sovn wvsen vion e

1. Nawigzujac do Zapytania Ofertowego nr WPI. 042.11.2.2018.GW oferujemy wykonanie
zadania:
»Poprawa efektywnosSci energetycznej w budynkach publicznych o$wiatowych

polozonych na terenie Gminy Miejskiej Gizycko, czes$¢ 4 - Termomodernizacja budynku
uzytecznosci  publicznej pelniacego funkcje o$wiatowe — Przedszkole Miejskie nr 4
przy ul. Jagielly 3 w Gizycku”.

Za ryczattowa kwote:

L (L 1 T zlotych

Sl OWRIE oo s s S R S B zlotych

B TRETTR om0 R B B e R S i zlotych

SEOWWILIE ...ttt ettt et st et eb et b eas bt erbe s s e b e enes zlotych

DRI i e snmnsaiihansnar s sy es ams e S sainmans s s s S NSRRI zlotych
S OIS oo s A s R B A R S e S S S zlotych

Wyzej wymienione wynagrodzenie obejmuje calo$¢ prac zwiazanych z zaméwieniem i bedzie
obowigzywalo przez caly okres objety umowa.

Deklarowana ilos¢ pobytow na budowie - raz(-y) w tygodniu.

3. Potwierdzamy przyjecie warunkéw umownych w projekcie umowy stanowigcym
zalgcznik nr 2 Zapytania Ofertowego.

4. Uwazamy si¢ za zwiazanych niniejsza oferta przez 30 dni od uptywu terminu sktadania
ofert.

5. Oswiadczamy, ze zlozona oferta

[ ] nie prowadzi do powstania u zamawiajacego obowiazku podatkowego zgodnie
z przepisami o podatku od towardw i ustug;

[ ] prowadzi do powstania u zamawiajacego obowiazku podatkowego zgodnie
z przepisami o podatku od towaréw iustug, jednoczesnie wskazujac nazwe (rodzaj)
towaru lub ustugi, ktérych dostawa lub $wiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego
powstania, oraz wskazujac ich warto$¢ bez kwoty podatku.

e

Lp. | Nazwa (rodzaj) towaru lub ustugi Wartos¢ bez kwoty podatku
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| | |

6. Oswiadczamy, ze:
[ ]zadna z informacji zawartych w ofercie nie stanowi tajemnicy przedsigbiorstwa
w rozumieniu przepisow o zwalczaniu nieuczciwej konkurencii,
[ lwskazane ponizej informacje zawarte w ofercie stanowia tajemnice
przedsigbiorstwa w rozumieniu przepisdéw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
w zwigzku z niniejszym nie moga by¢ udostepnione, w szczegdlnosci innym
uczestnikom postgpowania:

Lp. | Oznaczeniu rodzaju (nazwy) informacji ONcwlamery stron(\;;oferme

Uzasadnienia zastrzezenia dokumentow:

..........................................................................................

Oferte zlozona na ........ kolejno ponumerowanych zapisanych stronach od strony numer .....
do strony numer ...... (facznie z zatgcznikami).



Fundusze Unia Europejska

Euro pejskie g./ Europejski Fundusz -
Program Regionalny razvev. Ldrowe zycie, czysty zysk Rozwoju Regionalnego

Zalacznik nr 2
UMOWANR ...cccvvvvinnenns PROJEKT

Wdniu - -  w Gizycku pomiedzy Gming Miejskg Gizycko, Al. 1 Maja 14, 11 — 500
Gizycko, zwang dalej w tekscie ,, Zamawiajacym ~, ktdra reprezentuje:

Burmistrza Miasta — Wojciech Karol Iwaszkiewicz

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Gizycka — Elzbiety Oloszczynskie]

a
majacym swa siedzibe w:
zwanym dalej w tekscie ,,Inspektorem Nadzoru”,
reprezentowanym przez.:.
w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Inspektora Nadzoru zostala
zawarta umowa o nastepujacej tresci:
PRZEDMIOT UMOWY.
§1

1. Zamawiajacy powierza a Inspektor Nadzoru przyjmuje do wykonania pelienie funkcji

nadzoru inwestorskiego nad realizacja zadania pn.
wPoprawa efektywno$ci energetycznej w budynkach publicznych oSwiatowych
polozonych na terenie Gminy Miejskiej Gizycko, cze$¢ 4 - Termomodernizacja budynku
uzytecznosci  publicznej pelniacego funkecje oSwiatowe — Przedszkole Miejskie nr 4
przy ul. Jagielly 3 w Gizycku”.

zgodnie zprzepisami Prawa Budowlanego iZakresem zadan Inspektora Nadzoru

stanowigcym zatacznik nr 1 do Umowy.
2. Integralnymi skladnikami niniejszej umowy sa nastgpujace dokumenty:

- oferta Inspektora Nadzoru,
- Zapytanie Ofertowe,

PRAWA 1 OBOWIAZKI STRON
§2
1. Podstawowe zadania Inspektora nadzoru to:
a) nadzor inwestorski wynikajacy z artykuléw 25 i 26 ustawy Prawo Budowlane (t. j. Dz.
U. z2017r. poz. 1332 z pdzn. zm.),
b) nadzor inwestorski prowadzony zgodnie z wymaganiami okreslonymi w zalaczniku
nr 1 do Umowy,
c) prowadzenie dokumentacji sprawozdawczej wynikajacej z zakresu petnionej funkcji,
d) udzial w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiajacego,
Wykonawce,
¢) analiza pisemna przedstawionych rozwigzan projektowych w dokumentacii
projektowej sporzadzonej przez Wykonawcg pod katem funkcjonalnosci,
przewidzianych do uzycia materialéw budowlanych,
f) zapewnienie obstugi inwestycji przez inspektoréw nadzoru inwestorskiego wszystkich
wymaganych specjalnosci w catym okresie obowiazywania umowa,
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g) Sprawdzenie poprawnoSci wykonania izolacji termicznych za pomoecg kamery
termowizyjnej z protokolarnym przedstawieniem wynikow.

Inspektor Nadzoru nie moze podejmowaé decyzji, ktére wymagalyby zwigkszenia

naktadéw finansowych przewidzianych w umowie z Wykonawca robot. Jezeli takie

sytuacje wystapia, zwigkszenie kosztéw musi by¢ zatwierdzone przez Zamawiajacego.

Wyjatkiem od tej zasady sa przypadki, gdy zaniechanie wykonania robdt innych niz

wymienione w umowie z Wykonawca mogloby spowodowaé zagrozenie dla zycia ludzi

lub katastrofe budowlana.

Inspektor Nadzoru pelnige czynnoéci nadzoru inwestorskiego, dziala w imieniu

Zamawiajacego, ktory jest inwestorem zadania.

Inspektor Nadzoru nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego dokonaé zadnej cesji

praw zwiagzanych z realizacja niniejszej Umowy.

Na etapie po zakoniczeniu robdt budowlanych Inspektor Nadzoru jest zobowiazany do:

a) uczestnictwa w odbiorze robot isporzadzenie protokotu odbioru robot koncowego

lub warunkowego;
b) przygotowania rozliczenia rzeczowego ikoncowego zrealizacji umowy na roboty

Fundusze Unia Europejska
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budowlane;

¢) dokonywania inspekcji inadzér nad robotami zaleglymi oraz zrobotami
zwigzanymi z usunigciem wad;

d) odbiér wykonanych robdt zwiazanych z usunieciem wad i pisemne pos$wiadczenie
tego faktu.

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

a) przekazanie 1 kompletu dokumentacji projektowej (projekty budowlano-
wykonawcze);

b) przekazanie kopii pozwolenia na budowe;

c) przekazanie kopii umowy, zawartej przez Zamawiajacego z Wykonawca
robot,

d) rozpatrywanie wnioskow inspektora nadzoru,

e) terminowa zaplata wynagrodzenia.

WYNAGRODZENIE
§3
. Wynagrodzenie brutto za przedmiot umowy okresla si¢ w wysokosci ..
L6 (0 111U SR+ %

. Okreslone w § 3 pkt 1 wynagrodzenie jest niezmienne przez caly okres obowigzywania
niniejszej Umowy.

. Wynagrodzenie obejmuje koszty wykonania badan termowizyjnych, o ktérych mowa w
punkcie 48 Zalgcznika nr 1 do umowy ,,Zakres zadan inspektora nadzoru”.

. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznos$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci
o powyzszych okoliczno$ciach. w takim wypadku Inspektor Nadzoru moze zada¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.

. Zmiana terminu zakonczenia czynnosci nadzoru spowodowana przedluzeniem czasu
realizacji inwestycji nie wplynie na wysoko$¢ przewidzianego umowg wynagrodzenia
Inspektora nadzoru.

TERMINY REALIZACJI UMOWY.
§4
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. Strony ustalaja termin realizacji zamoéwienia od dnia podpisania Umowy do dnia

dostarczenia opracowanych badan termowizyjnych po zakonczeniu robét budowlanych.

. Termin przedstawienia opracowanych wynikéw badan termowizyjnych — do dnia

31.11.2018 r.

. Planowany termin zakonczenia robét budowlanych 12.10.2018 r.
. Planowany termin realizacji zadania nie jest wiazacy i nie stanowi podstawy do ustalenia

czasu trwania nadzoru inwestorskiego

PODZIAL PRAC
§5

Branzowymi inspektorami nadzoru sa:

inspektor nadzoru inwestorskiego w branzy konstrukcyjno-budowlane;j:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(imig i nazwisko, nr uprawnien)

. W przypadku zmiany osob wskazanych w ust. 1, Inspektor Nadzoru zobowigzany jest

do zapewnienia branzowego inspektora nadzoru o nie mniejszym do$wiadczeniu i
kwalifikacjach.

PLATNOSCI i ROZLICZENIA
§6

. Rozliczenie za przedmiot umowy dokonywane bedzie w okresach miesigcznych na

podstawie faktur czesciowych wystawionych przez Inspektora Nadzoru na kwoty
proporcjonalne do wartosci zrealizowanych rob6t budowlano-montazowych.

. Suma faktur cze$ciowych nie moze przekroczyé 80% wartosci zamowienia.
. Faktura koficowa zostanie wystawiona i optacona po zakoficzeniu inwestycji i odbiorze

opracowanych badan termowizyjnych.

. Wynagrodzenie przystugujace Inspektorowi Nadzoru bgdzie platne na rachunek wskazany

na fakturze w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiajacego.

. Za date¢ zaplaty przyjmuje si¢ date obcigzenia rachunku Zamawiajacego.
. Zamawiajgcy ma prawo potraci¢ z wynagrodzenia kary umowne.
. Za nieterminowe ptatnosci faktur Inspektor Nadzoru ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe.

KARY UMOWNE
§7

. Strony postanawiajg, ze podstawowa forma odszkodowan pomigdzy stronami beda kary

umowne.
Inspektor Nadzoru zaplaci Zamawiajacemu kar¢ umowna w wysokosci:

a) 20% wynagrodzenia umownego brutto w przypadku odstapienia od umowy z powodu
okolicznosci, za ktdre odpowiada Inspektor Nadzoru,

b) w wysokosei 500,00 zt za brak udzialu w odbiorach bez uzasadnionej przyczyny
losowej lub bez uprzedniego powiadomienia umozliwiajacego Zamawiajacemu
przesuniecie terminu odbioru,

c) w wysokosci 500,00 zt za nieprzybycie na budowe pomimo wczesniejszych
pisemnych ustalen terminu pobytu, dokonanych z Zamawiajacym,
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d) w wysokosci 200,00 zl za kazdy dzien zwloki wrealizacji kazdego zzadan
okreslonych wpkt.16; 23; 31; 32; 35; 39 zakresu zadan Inspektora Nadzoru —
Zatacznik nr 1 do Umowy,

e) w wysokosci 300,00 zt za kazdy dzien zwloki wrealizacji kazdego z zadan
okreslonych w pkt.39, 46 lit. a) zakresu zadan Inspektora Nadzoru — Zatgcznik nr 1 do
Umowy,

f) za kazdy udowodniony przypadek niedochowania nalezytej starannosci przy
wykonywaniu swych obowiazkow w wysokosci 1% catkowitej kwoty wynagrodzenia
brutto,

g) kwote w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto za niewykonanie kazdego
z zadan okreslonych w pkt 46 lit a), b) zakresu zadan Inspektora Nadzoru — Zalacznik
nr 1 do Umowy.

3. Udowodnienie niedochowania nalezytej starannosci przy wykonywaniu obowiazkow
przez Inspektora Nadzoru jest dla Zamawiajacego podstawa do rozwigzania umowy z winy
lezacej po stronie Inspektora Nadzoru.

4. Inspektor Nadzoru bedzie odpowiedzialny za szkody poniesione przez Zamawiajacego
wskutek nienalezytego lub nie wykonania obowiazkéw wynikajacych z niniejszej Umowy.

5. Zamawiajacy zaplaci Inspektorowi Nadzoru kare umowng z tytulu odstapienia od umowy
wskutek okolicznoséei, za ktore odpowiada Zamawiajacy., w wysokosci 20%

wynagrodzenia umownego brutto.
ZASTRZEZENIA
§8
Niezaleznie od kary umownej Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia
odszkodowania uzupeliajacego, jesli wartos¢ rzeczywiscie wyrzadzonej szkody jest wyzsza
niz kara umowna.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§9

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego.

2. Ewentualne spory na tle realizacji umowy bedzie rozstrzygat sad okregowy wiasciwy
dla miejsca siedziby Zamawiajacego.

3. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, dwa egzemplarze
dla Zamawiajacego i jeden dla Inspektora Nadzoru.

INSPEKTOR NADZORU ZAMAWIAJACY
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Zalaenik nr' 1 do amowy O aussnssss s
ZAKRES ZADAN INSPEKTORA NADZORU

Do obowiazkow Inspektora Nadzoru nalezy:
wyznaczenie osoby koordynujacej prace poszczegdlnych branzowych inspektorow
nadzoru inwestorskiego — inspektora branzy budowlano — konstrukcyjne;j;
pelnienie nadzoru inwestorskiego zgodnie z obowigzujaca ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane;
kontrola prawidlowosci prowadzenia robot budowlanych, prowadzenia dziennika budowy
i dokonywania w nim wpiséw stwierdzajacych wszystkie okolicznosci majace znaczenie
dla oceny wlasciwego wykonania robét (ilosé, jakosé, warto$¢ robot), w czasie
kazdorazowego pobytu na budowie inspektor nadzoru ma obowiazek biezacego przegladu
dziennika budowy oraz potwierdzenia bytno$ci poprzez dokonanie stosownego zapisu.
kontrola budowy przez koordynatora inspektorow nadzoru inwestorskiego minimum
raz(-y) w tygodniu, w razie pilnej koniecznosci Inspektor nadzoru zobowigzany jest
stawic si¢ na terenie budowy w ciggu 24 godzin;
organizowanie prac zwigzanych znadzorem tak, aby ztego tytulu nie bylo zbednych
przerw w realizacji robot przez Wykonawce;
zapewnienie zgodnosci wykonywanych robdt ztechnicznymi, prawnymi iumownymi
wymaganiami wykonania robét,
sprawdzanie jakosci wykonywanych robot, wbudowanych wyrobow budowlanych
i stosownych materialow (do obowigzkéw inspektora bedzie nalezalo egzekwowanie
i odbiér od wykonawcy robdt atestéow i certyfikatow wyrobéw i materialdéw przed ich
wbudowaniem oraz ich szczegdlowa weryfikacja), a w szczegdlnosei zapobieganie
zastosowania wyrobow budowlanych wadliwych iniedopuszczonych do stosowania
w budownictwie;
sprawdzanie 1iodbidr robdt budowlanych ulegajacych zakryciu Iub zanikajacych,
uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych oraz
przygotowanie 1iudzial w czynnosciach odbioru gotowych obiektow budowlanych
i przekazanie ich do uzytkowania;
wydawanie polecen, decyzji, opinii, zgody, akceptacji na pisSmie wpisem do dziennika
budowy,
dopuszczanie do stosowania lub odrzucenia materialow, prefabrykatéw, wszystkich
elementow i urzadzen przewidzianych do realizacji robdt. Decyzje te musza by¢ oparte na
wymaganiach sformulowanych w dokumentacji projektowej ispecyfikacji technicznej
oraz normach i przepisach zwigzanych z realizacja zadania;
sprawdzanie posiadania przez kierownika budowy odpowiednich dokumentéw (atestow,
swiadectw jakosci, wynikéw badan), dotyczacych elementéw prefabrykowanych i innych
wyrobow, ktorych oceny jakosci dokonuje na placu budowy przed ich wbudowaniem.
w razie braku wymaganych dokumentéw stwierdzajacych wiasciwg jakos$¢ lub tez w razie
zastrzezenn dotyczacych jakosci wyrobu przewidzianego do wbudowania, Inspektor
Nadzoru ma obowigzek zadania od Wykonawcy robdt budowlanych odpowiednich badan
i przedstawienia ekspertyz technicznych lub zamiany ,wadliwego” materialu
z rownoczesnym powiadomieniem Inwestora o zaistniatym fakcie;
czuwanie nad przestrzeganiem zakazu wbudowania materialdow 1 wyrobow
niedopuszczonych do stosowania w budownictwie lub niewiadomego pochodzenia.

W przypadku  stwierdzenia  niezgodnosci  wykonywania robét  budowlanych
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z dokumentacja techniczna nieprawidlowosci procesow technologicznych, uzycia
niewlasciwych materialdéw, wad w wykonywaniu lub prowadzeniu robdt w sposob
powodujacy 1 mogacy narazi¢ Zamawiajgcego na straty — Inspektor Nadzoru zwraca na to
uwage kierownikowi budowy, zglasza Zamawiajacemu oraz podejmuje odpowiednie
decyzje;
podjecie i odpowiedzialno$é za wszelkie decyzje, ktore dotycza:
a) potwierdzenia zakonczenia rob6t budowlanych,
b) wyrazanie zgody na wykonywanie rob6t w nocy i dni wolne od pracy,
c) zadanie usunigcia zplacu budowy o0s6b niekompetentnych w szczegodlnosci
niezaakceptowanych przez Zamawiajacego Podwykonawcdw,
d) udzielenie Wykonawcy informacji, wyjasnien i wskazowek dotyczacych Umowy,
e) wnioskowanie do Zamawiajgcego:
- w sprawie wprowadzenia niezbg¢dnych zmian w dokumentacji technicznej
iuzyskania zgody projektanta na zmiany,
- W sprawie przeprowadzenia niezbednych ekspertyz i badan technicznych,
- w waznych sprawach finansowych i prawnych;
- w sprawach zmian materialowych, technologii i organizacji.
uzyskiwanie w imieniu Zamawiajacego od projektanta wyjasnien watpliwosci dotyczacych
projektu izawartych w nim rozwigzan,
rozstrzyganie w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielem Zamawiajacego
watpliwosci natury technicznej powstalych w toku wykonywania robot, zasiggajac w razie
potrzcby opinii autora projcktu budowlancgo, wykonawczego;
pisemne informowanie Zamawiajacego o konieczno$ci wykonania robot odbiegajacych
od zalozen projektowych wterminie 2 dni od daty stwierdzenia koniecznosdci ich
wykonania,
pisemne informowanie Zamawiajacego o terminach zakrycia robot podlegajacych zakryciu
oraz o terminie wykonania robdt zanikajacych;
pisemne informowanie Zamawiajgcego o problemach i mozliwych nieprawidlowosciach
mogacych powstaé¢ w wyniku realizacji przedmiotu umowy;
zajmowanie stanowiska co do sposobu zabezpieczenia wszelkich wykopalisk odkrytych
przez Wykonawce na terenie budowy;
dokonywanie analizy i opiniowania przedstawionych przez Wykonawce harmonogramow
1 uaktualnionych harmonograméw w celu ich akceptacji przez Zamawiajacego;
kontrola ilosci iwartosci wykonanych robdt zawartych w protokotach czesciowego
odbioru robdt stanowigcego podstawe do wystawienia faktury przez Wykonawce
z obowigzujagcym harmonogramem rzeczowo — finansowym, kosztorysem ofertowym
w ciggu 3 dni roboczych od dnia otrzymania dokumentow.
wstrzymanie robot w wypadku prowadzenia ich niezgodnie zumowsa, projektem
budowlanym lub w sposéb stanowigcy zagrozenie zycia i zdrowia ludzi oraz znacznych
strat materialnych;
sporzadzanie dokumentacji fotograficznej (w formie elektronicznej) z postgpu prac oraz
protokoléw znarad koordynacyjnych (Rada Budowy) 1iprzekazywanie ich
zainteresowanym stronom (Wykonawcy i Zamawiajacemu) w terminie 2 dni po naradzie
oraz prowadzenia dokumentacji ze wszystkich kontaktow z Wykonawca;
sprawdzanie pomiaréw 1ibadan materialéw w miejscach wyprodukowania ina placu
budowy oraz zadania wykonania badan dodatkowych, a przede wszystkim:
a) akceptacja materialow zgodnych zwymaganiami ST ze wskazanych przez
Wykonawce zrédet,
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b) podejmowanie decyzji o dopuszczeniu do uzycia materialow posiadajacych atest
producenta,

¢) akceptowanie receptur i technologii zgodnie z wymaganiami ST,

d) kontrolowanie  sposobu skladowania iprzechowywania materialéw  oraz
uporzadkowania miejsc skladowania po zakonczeniu robdt,

e) zlecanie Wykonawcy przeprowadzenia dodatkowych badan materialéw budzacych
watpliwoscei co do jakosci,

akceptowanie sprzetu oraz $rodkow transportowych uzytych do robét, co do zgodnosci ich

z warunkami Umowy;

inspekcja laboratorium Wykonawcy w celu sprawdzenia, czy stosowne urzadzenia

pomiarowe 1isprzet laboratoryjny Wykonawey posiadaja wazna legalizacje, zostaly

prawidlowo wykalibrowane iodpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury

badan;

wykonanie pomiaréw ibadan laboratoryjnych ewentualnie zlecenia tych czynnosci

niezaleznemu laboratorium akceptowanemu przez Zamawiajgcego idokonanie oceny

wynikéw badan i pomiar6w w przypadku braku przedstawienia wymaganych badan przez

Wykonawce, o ktérych mowa w pkt. 24 lit. e);

sprawdzanie wykonanych robdt i powiadamiania Wykonawcy o wykrytych wadach oraz

poswiadczenia usuniecia wad przez Wykonawce, a takze ustalania rodzaju i zakresu

koniecznych do wykonania rob6t poprawkowych. Kazdorazowe wykrycie wady oraz

usuniecie powinno mie¢ odzwierciedlenie w zapisach dziennika budowy.

uzgadnianie z Zamawiajacym, autorami projektéw budowlanych, wykonawczych robot

dodatkowych, zamiennych zaproponowanych przez Wykonawce w zakresie rzeczowym

i finansowym,

rozpoznanie i przedstawianie do akceptacji Zamawiajacego zaopiniowana dokumentacje

projektows ispecyfikacje techniczne na proponowane przez Wykonawce roboty

dodatkowe;

szacowanie iweryfikacja przedstawionych przez Wykonawce wycen kosztéw zmian

w robotach iprzedstawieniu do akceptacji Zamawiajacemu w ciagu 2 dni od daty ich

zgloszenia;

ocena przedstawionych przez Wykonawce kosztéw, ktore zgodnie z warunkami Umowy

podlegaja dodatkowej optacie, badz wiasnej wyceny tych kosztéw iprzedlozenia ich

do akceptacji Zamawiajacemu w ciagu 2 dni od daty ich zgloszenia;

powiadomienie o Zmawiajacego o wszelkich mozliwych roszczeniach Wykonawcy,

ocena przydatnosci materialdw rozbiérkowych oraz dokonanie obmiaru ilosciowego;

dokonanie odbioru technicznego: gotowych elementéw, robdt zanikajacych, ulegajacych

zakryciu, odbioru czesciowego robot oraz prac z zakresu obshugi geodezyjnej (w ciagu 2

dni od dnia zgloszenia o gotowosci do odbioru przez Wykonawce) potwierdzone wpisem

do dziennika budowy.

sprawdzenie miesiecznych zestawien Wykonawcy, wartosci zakonczonych iodebranych

robét i potwierdzenie kwot do wyplaty (w ciggu 5 dni od zlozenia zestawienia przez

Wykonawceg);

poswiadczenie wpisem do dziennika budowy terminu zakonczenia robot;

stwierdzenie zakoficzenia robdt, sprawdzenie kompletnosdei i prawidlowosci dokumentacji

powykonawczej iprzedlozenia do akceptacji Zamawiajgcego w celu ustalania terminu

ostatecznego odbioru robdt oraz uczestniczenie w odbiorze;

sprawdzanie ostatecznej kwoty naleznej Wykonawcy, ustalania i wnioskowania zakresu

koniecznych korekt wyliczen Wykonawcy i przedstawiania Zamawiajgcemu do podjecia

decyzji o ostatecznej wysokosci tej kwoty (w ciagu 5 dni od otrzymania rozliczenia

Wykonawcy);
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40. dopilnowanie zabezpieczenia przez wykonawceg robot terenu budowy w przypadku
wypowiedzenia Umowy;

4]1. przeprowadzenie inwentaryzacji wykonanych robot w przypadku wypowiedzenia
Umowy przez ktérakolwiek ze stron. Sporzadzenie arkuszy inwentaryzacyjnych z
iloscia wykonanych robét, protokolu z wykonanej inwentaryzacji oraz rozliczenie
finansowe robét wykonanych do dnia wypowiedzenia umowy w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego;

42. prowadzenie calo$ci spraw dotyczacych budowy z wladzami terenowymi iludnoscia
miejscows;

43. skladanie do Zamawiajacego pisemnych tygodniowych raportdow (sprawozdania)
z dziatalnosci obejmujacej prowadzenie Nadzoru robdt oraz z realizacji inwestycji wraz
z dokumentacja zdjeciowa kazdorazowo w pierwszym dniu tygodnia (poniedzialek);

44, analiza pisemna przedstawionych rozwiazan projektowych w dokumentacji projektowe;j
sporzadzonej przez Wykonawce pod katem funkcjonalnosci, przewidzianych do uzycia
materialdw budowlanych.

45. organizacja oraz przeprowadzenie odbioru koncowego oraz przygotowanie wykazu
brakéw dokumentéw odbiorowych, usterek i wad robét budowlanych,

46. przygotowanie izalatwienie wszelkich spraw formalno - prawnych zwigzanych
z prowadzeniem i zakonczeniem robot w tym:

a) sprawdzenie operatu kolaudacyjnego i potwierdzenie kompletnosci w ciagu 3 dni od
otrzymania operatu kolaudacyjnego,

b) dokonanie rozliczenia finansowego budowy na dzien odbioru koicowego inwestycji,

c) rozwigzywanie wszelkich innych probleméw pojawiajacych si¢ w czasie realizacji
inwestycji;

47. sporzadzanie protokoldw koniecznosci,

48. Sprawdzenie poprawnosci wykonania izolacji termicznych w calym obiekcie za

pomoca kamery termowizyjnej z protokolarnym przedstawieniem wynikow.

ZAMAWIAJACY INSPEKTOR NADZORU



