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GMINA MIEJSKA
Gizycko

WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego pn.: ,,Poprawa efektywnosci
energetycznej w budynkach publicznych oswiatowych polozonych na terenie
Gminy Miejskiej Gizycko, cz¢§é 7 - Termomodernizacja budynku uzytecznos$ci
publicznej pelnigcego funkcje oswiatowe — Budynek dydaktyczny Gimnazjum
nr 2 przy ul. Warszawskiej 39 w Gizycku”.

W zawigzku z otrzymanymi zapytaniami Zamawiajgcy, na podstawie art. 38 ust. 1,2
ustawy Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz., 1579
z pézniejszymi zmianami), udziela odpowiedzi:

PYTANIE 1
Skoro termin wykonania robdt jest do 31.10.2018 to prace musza by¢ wykonywane
na obiekcie czynnym. Od 01.09 szkota rusza z nowym rokiem szkolnym. Jak zamawiajacy
rozwigze ten problem? Prosimy o przedstawienie harmonogramu prac.
Odpowiedz 1:
Zamawiajacy informuje, iz Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia zwiekszonych
naktadow pracy odpowiednich do realizacji rob6t w wyznaczonym terminie. Roboty
budowlane nalezy prowadzi¢ pod nieobecno$¢ osob, ktorym szkola zapewnia opieke.
Wykonanie harmonogramu prac nalezy do Wykonawcy robot.




