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Giżycko, dn. 06 marca 2009 r.

Nasz znak:




  


WT. RC. 2222-25/28-1/2009

Dotyczy:   Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu                                                    pn.: „Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu nad realizacją zadania - Budowa portu pasażerskiego EKO-Marina w Giżycku”

      W związku z zapytaniami Wykonawcy z 05 marca 2009 r. do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2007 r., 
Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami/, wyjaśnia:  

1. Pytanie Wykonawcy:
Zamawiający na 3 str. 7 linia od dołu oraz na 4 str. Linia 13 od góry wśród zadań Wykonawcy przewiduje przygotowanie dokumentacji do ewentualnego arbitrażu.

O jaki arbitraż chodzi ?
Odpowiedź:

Chodzi o przygotowanie dokumentacji związanej ze środkami ochrony prawnej wynikającymi z ustawy Prawo zamówień publicznych.

2.  Pytanie Wykonawcy
Czy sformułowanie zawarte na 3 str. Linia24 od dołu kierowanie w porozumieniu 
z Zamawiającym realizacją kontraktu jest tożsame z zapisem na 3 str. , linia 4 od dołu kierowanie i koordynacja realizacją projektu?

Odpowiedź:

Zapisy w zakresie kierowania realizacją są tożsame.

 3.    Pytanie Wykonawcy:

Jak Wykonawca winien rozumieć zapis na 4 str., linia 1 od góry - dostarczenie Wykonawcy robót budowlanych dokumentacji projektowej robót oraz ewentualnych rozwiązań dodatkowych i zamiennych zatwierdzonych przez Beneficjenta. Czy chodzi 
o przekazanie dokumentacji dodatkowej czy może jej sporządzenie?

Odpowiedź:

Chodzi o przekazanie posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej.

4.    Pytanie Wykonawcy:

O jakie konkretne procedury finansowe chodzi na 4 str. Linia 23?

Odpowiedź:

Chodzi o procedury rozliczeń finansowych zadania z Instytucją Zarządzającą Programem RPO Priorytet 5 Działanie 5.1 Poddziałanie 5.1.4 Infrastruktura portowa.

5.    Pytanie Wykonawcy:

Jaki zakres obowiązków wg zamawiającego zawiera punkt umowy: wykonywanie stosownie do przepisów prawa budowlanego zadań: Projektanta ( art. 20, 21 Prawa Budowlanego)

Odpowiedź:

Do Wykonawcy - Inżyniera kontraktu należy zakres obowiązków art. 20 pkt1 ppkt 3 „wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań”,

ppkt4b „ uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy.”

Przepis art. 21 określa prawa projektanta – a nie obowiązki. 

Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.
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