

Gniewkowo, dnia 20.05.2010r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zamawiający na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.)

zawiadamia:

o unieważnieniu prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego-socjalnego z placem zabaw dla dzieci w miejscowości Lipie”, ponieważ postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Uzasadnienie:

1. Zamawiający - Gmina Gniewkowo, reprezentowana przez Burmistrza Gniewkowa – Adam Roszak, siedziba: Urząd Miejski, ul. 17 stycznia 11, 88-140 Gniewkowo, województwo kujawsko-pomorskie, tel. 52/354 30 14, fax 52/354 30 37, opublikował postępowanie przetargowe w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 25922-2010 w dniu 28.01.2010r. oraz na stronie internetowej www.gniewkowo.com.pl i na tablicy ogłoszeń w siedzibie.

Zamawiający opublikował ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dotyczącego niniejszego postępowania przetargowego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 47444-2010 w dniu 08.03.2010r. oraz na stronie internetowej www.gniewkowo.com.pl i na tablicy ogłoszeń w siedzibie.

2. Zamawiający dnia 1 i 2 kwietnia 2010r. poinformował wykonawców o wyborze oferty najkorzystniejszej. Dnia 8.04.2010r. wpłynął do zamawiającego protest na wykluczenie z postępowania jednego z wykonawców. Zamawiający dnia 16.04.2010r. ostatecznie protest rozstrzygnął poprzez odrzucenie protestu w całości.

W dniu 12.04.2010r. wpłynęło do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej odwołanie wniesione przez jednego z wykonawców od rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego. Krajowa Izba Odwoławcza dnia 28.04.2010r. odrzuciła odwołanie, a postanowienie w tej sprawie wpłynęło do zamawiającego dnia 12.05.2010r.

3. W związku z wniesionym protestem i odwołaniem oraz wniesionym rozstrzygnięciem środków odwoławczych zamawiający zaniechał wykonania czynności jakie wynikają z art. 85 ust. 2 i 4 oraz art. 181 ust. 2a ustawy Prawo zamówień Publicznych. Przepisy te wskazują, iż wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą oraz przedłużyć okres ważności wadium lub wnieść nowe wadium. Osobno Zamawiający przed upływem ważności wadium wzywa wykonawców do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy, po ostatecznym rozstrzygnięciu protestu. Żaden z wykonawców samodzielnie nie przedłużył okresu związania ofertą i okresu ważności wadium. Termin związania ofertą minął dnia 06.04.2010r. Aktualnie Zamawiający posiada 7 ofert, z których żadna nie jest opatrzona ważnym wadium i upłynął ostateczny okres związania ofertą. W stanie aktualnym Zamawiający nie ma możliwości przedłużenia okresu związania ofertą, ani też nie może zwrócić się do wykonawców o przedłużenie ważności wadium. Wszystkie terminy przewidziane ustawą do wykonania tych czynności upłynęły i nie mogą być przywrócone. Wykonawca którego oferta została wybrana za najkorzystniejszą również nie przedłużył okresu związania ofertą i okresu ważności wadium, co w obecnej chwili uniemożliwia Zamawiającemu zawarcie ważnej umowy. W tym stanie rzeczy Zamawiający jest zobowiązany unieważnić postępowanie.

4. Zawiadomienie zamieszczono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gniewkowie oraz na stronie internetowej www.gniewkowo.com.pl dnia 20.05.2010r.

z up. BURMISTRZA

mgr Paweł Dmążdżewski
ZASTĘPCA BURMISTRZA