Gniewkowo, dnia 09.07.2010r.

Znak 341-PN/10/10
Wyjaśnienia i modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie „Budowa ścieżek rowerowych w ciągu drogi krajowej nr 15 Wierzchosławice-Gniewkowo i Michałowo-Suchatówka”
    Numer ogłoszenia: 186044 - 2010; data zamieszczenia: 28.06.2010

Na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759) w imieniu Zamawiającego informuję, iż w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający zmienił treść ogłoszenia o zamówieniu zamieszczając je w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 203608-2010 w dniu 09.07.2010r. oraz wpłynęły od Wykonawców następujące pytania do SIWZ-u:

I. odpowiedzi Zamawiającego na zadane pytania:
Pytanie nr 1. Proszę o wyjaśnienie informacji zawartych w przedmiarze "Przedmiar robót - m.Gniewkowo"  dotyczącego Budowy ścieżek rowerowych w ciągu drogi krajowej nr 15 Wierzchosławice-Gniewkowo i Michałowo-Suchatówka. W przedmiarze zawarto informacje dotyczące wykonania ław betonowych, oraz krawężników drogowych na ławie betonowej. Czy pozycja dotycząca ustawienia krawężników nie powinna być bez wykonania ław?

Odpowiedź: W przedmiarze robót w rozdziale 5.1 D 08.01.01 „Krawężniki betonowe” ławę betonową należy wycenić i wykonać zgodnie z poz. 1. Nie należy wyceniać i wykonywać ławy betonowej w poz.2
II. Zamawiający dokonuje następujących modyfikacji w treści siwz (mają one na celu uporządkowanie i doprecyzowanie zapisów treści siwz i nie wprowadzają istotnych zmian w siwz):

1. w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1) na pierwszej stronie siwz nazwa prowadzonego postępowania przetargowego po dokonanej zmianie brzmi:

„Budowa ścieżek rowerowych w ciągu drogi krajowej nr 15 Trzebnica-Ostróda, na odcinkach Wierzchosławice-Gniewkowo i Michałowo-Suchatówka”
2) w rozdziale III pkt 1 po dokonanej zmianie brzmi:

„1. Do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759), zwanej dalej „ustawą Pzp.” oraz w sprawach nieuregulowanych ustawą, przepisy ustawy - Kodeks Cywilny.”
3) w rozdziale IV pkt. 1 ppkt 1 po dokonanej zmianie brzmi:

„1) ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759)”;

4) w rozdziale IV pkt 3 po dokonanej zmianie brzmi:

„3. Opis przedmiotu zamówienia

Część I. III etap budowy ścieżki rowerowej Wierzchosławice-Gniewkowo

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ścieżki rowerowej wzdłuż drogi krajowej nr 15 pomiędzy Inowrocławiem a Toruniem na łącznej długości 1.467 metrów na odcinkach:

a) Wielowieś - Gniewkowo (km drogi krajowej 213+438 – 213+882) o długości 444 m,
b) w miejscowości Gniewkowo na odcinku od torów kolejowych do ul.Działkowców o długości 1.023 m (w dokumentacji projektowej odcinek ten określony jest jako C-D)

Wykonywany odcinek ścieżki rowerowej jest III etapem budowy ścieżki rowerowej na odcinku Wierzchosławice-Gniewkowo.

Ścieżka rowerowa Wielowieś-Gniewkowo zlokalizowana jest po lewej stronie drogi krajowej poza pasem drogowym, na działkach o numerach ewidencyjnych 169/1, 169/3, a w końcowym odcinku na 40 m (przed przejazdem PKP) w pasie drogi krajowej na działce nr 176. Ścieżka rowerowa przebiegać będzie od krawędzi drogi powiatowej Wielowieś – Chrząstowo do rogatek przejazdu kolejowego w Gniewkowie. Oś poprowadzono środkiem geodezyjnie wydzielonego pasa, o szerokości 3,0 m, graniczącego z działką nr 169/1 oraz pasem drogi krajowej nr15. Szerokość ścieżki rowerowej 2,0 m. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 6cm. Końcowy odcinek ścieżki zabezpieczono barierami rurowymi w celu uniemożliwienia bezpośredniego wjazdu na drogę krajową. W km 0+300 zaprojektowano przepust z rur betonowych o średnicy 400mm z kołnierzowym zakończeniem.

Ścieżka rowerowa w miejscowości Gniewkowo zlokalizowana jest po lewej stronie drogi krajowej na wydzielonym geodezyjnie pasie terenu o szerokości 3,0 m. Na działkach o numerach ewidencyjnych 473/10 i 468/13 przewiduje się wejście inwestycji w pas drogi krajowej. Szerokość ścieżki rowerowej 2,0 m. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 6cm. Na przejściach przez zjazdy gospodarcze nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm na podbudowie z betonu B15.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

Część II. I etap budowy ścieżki rowerowej Michałowo-Suchatówka

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ścieżki rowerowej wzdłuż drogi krajowej nr 15 Trzebnica-Ostróda na odcinku Michałowo-Suchatówka na długości 1.111 metrów. Wykonywana ścieżka jest przedłużeniem odcinka zrealizowanego w 2007r. Ścieżka rowerowa zlokalizowana jest po lewej stronie drogi krajowej, poza pasem drogowym, na wydzielonym geodezyjnie pasie terenu o szerokości od 3,0 do 6,0 m. Po prawej stronie na granicy pasa drogowego występuje lokalnie zadrzewienie przydrożne. W km 0+006 i 0+563 zaprojektowano przepusty z rur betonowych o średnicy 800mm.  Działki przewidziane pod ścieżkę rowerową są wolne od uzbrojenia podziemnego. Szerokość ścieżki rowerowej 2,0 m. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 6cm. Na przejściach przez zjazdy gospodarcze nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm na podbudowie z betonu B15.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

5) w rozdziale IV pkt 4 ppkt 3 po dokonanej zmianie brzmi:

„3) Wykonanie robót będzie się uważać za zakończone – odbiór ostateczny, jeżeli odbiór nastąpi bez usterek.”

6) w rozdziale IV pkt 4 ppkt 14 po dokonanej zmianie brzmi:

„14) Zamawiający wymaga, aby wykonawca udzielił na przedmiot zamówienia 3-letniej rękojmi, licząc od dnia odbioru przedmiotu umowy bez zastrzeżeń.”

7) w rozdziale IV pkt 5 ppkt 6 po dokonanej zmianie brzmi:

„6) Zamawiający nie przewiduje rozliczenia za wykonane części robót. Podstawą do wystawienia faktury będzie harmonogram rzeczowo – finansowy sporządzony przez wykonawcę oraz protokół wykonania oraz protokół odbioru ostatecznego robót.”

8) w rozdziale IV pkt 5 ppkt 9 po dokonanej zmianie brzmi:

„9) Zapłata za fakturę może następować z wykorzystaniem terminu odroczonej  zapłaty  - do 30 dni licząc od dnia złożenia u Zamawiającego faktury sprawdzonej i zatwierdzonej przez Inspektora Nadzoru oraz protokołu odbioru ostatecznego robót.”

9) w rozdziale VII pkt 2 ppkt 5 po dokonanej zmianie brzmi:

„5) Kosztorys ofertowy opracowany metodą uproszczoną wraz z zestawieniem cen jednostkowych materiałów, czynników produkcji tj. stawka rbh, kosztów pośrednich, kosztów zaopatrzenia i zysku oraz stawki jednostkowej pracy podstawowego sprzętu i urządzeń, które wykonawca będzie używał do wykonania przedmiotu zamówienia.
Uwaga: 
Z uwagi na formę wynagrodzenia ryczałtowego kosztorys ofertowy nie będzie podlegać ocenie.”
10) w rozdziale VIII pkt 3 ppkt 1 po dokonanej zmianie brzmi:

„1) w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego – Piastowski Bank Spółdzielczy w Janikowie, O/Gniewkowo - 47 8185 0006 0200 0172 2000 0005 z dopiskiem na blankiecie przelewu: wadium na zadanie „Budowa ścieżek rowerowych w ciągu drogi krajowej nr 15 Trzebnica-Ostróda, na odcinkach Wierzchosławice-Gniewkowo i Michałowo-Suchatówka”. Kserokopię dowodu przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty.”
11) w rozdziale X pkt 1 zakres umieszczonej ramki po dokonanej zmianie brzmi:

	Nazwa i adres Zamawiającego 

Oferta – Przetarg na:

„Budowa ścieżek rowerowych w ciągu drogi krajowej nr 15 Trzebnica-Ostróda, na odcinkach Wierzchosławice-Gniewkowo i Michałowo-Suchatówka”
Nie otwierać przed 13.07.2010 r. godz. 10.30

Nazwa i adres składającego ofertę


12) w rozdziale XV pkt 6 po dokonanej zmianie brzmi:

„6) Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego – Piastowski Bank Spółdzielczy w Janikowie, O/Gniewkowo - 47 8185 0006 0200 0172 2000 0005 z dopiskiem „Budowa ścieżek rowerowych w ciągu drogi krajowej nr 15 Trzebnica-Ostróda, na odcinkach Wierzchosławice-Gniewkowo i Michałowo-Suchatówka.”

2. w treści załącznika nr 1 do siwz „Formularz ofertowy wykonawcy”:

1) nazwa prowadzonego postępowania przetargowego znajdująca się pod nazwą  załącznika po dokonanej zmianie brzmi:

„Budowa ścieżek rowerowych w ciągu drogi krajowej nr 15 Trzebnica-Ostróda, na odcinkach Wierzchosławice-Gniewkowo i Michałowo-Suchatówka”

2) pkt 4 ppkt 9 po dokonanej zmianie brzmi;
„1) udzielam na przedmiot zamówienia 3-letniej rękojmi, licząc od dnia odbioru przedmiotu umowy bez zastrzeżeń przez Zamawiającego,”

3. w treści załącznika nr 7 do siwz „Wzór umowy”:

1) w dotychczasowym brzmieniu skreśla się cały załącznik nr 7 do siwz „Wzór umowy” i w jego miejsce załącza nowy załącznik nr 7 do siwz „Wzór umowy” o treści podanej w załączniku nr 1 do niniejszego pisma.
Wprowadzone wyjaśnienia i modyfikacje są wiążące dla Wykonawców i należy je uwzględnić przy składaniu ofert.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Załączniki:

1. Nowy załącznik nr 7 do siwz „Wzór umowy”
Zatwierdził:

Burmistrz Gniewkowa

mgr Adam Roszak

1
PAGE  
3

