Załącznik Nr 7
Wzór -
UMOWA Nr 342-      /2010

zawarta w dniu  ………………… w Gniewkowie pomiędzy 
1. Gminą Gniewkowo mającą siedzibę przy ul. 17 stycznia 11, 88-140 Gniewkowo, NIP 556-25-63-314,

reprezentowaną przez: Burmistrza Gniewkowa
- Adama Roszak

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy

- Doroty Rutkowskiej
2. Skarbem Państwa - Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Fordońskiej 6, 85-085 Bydgoszcz, NIP 554-22-52-485 
reprezentowaną przez:

Dyrektora Oddziału GDDKiA


- Marka Kowalczyka

Z-cę Dyrektora Oddziału GDDKiA

- Ewę Musiała

zwanymi w dalszej części umowy Zamawiającymi z jednej strony

a 

………………………………………………….……………………………………….

z siedzibą w …………………........……………………………………………………….......

NIP ………………………………………    REGON   …………………………………...….

zarejestrowaną w …………………………………………………………………………….......

reprezentowaną przez ………………………………………………………………………....

zwaną dalej Wykonawcą.

1. Na mocy porozumienia z czerwca 2010r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Fordońskiej 6, 85-085 Bydgoszcz (GDDKiA) oraz Gmina Gniewkowo z siedzibą przy ul. 17 stycznia 11 w Gniewkowie wspólnie realizują zadanie nazwane w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym „Budowa ścieżek rowerowych w ciągu drogi krajowej nr 15 Trzebnica-Ostróda, na odcinkach Wierzchosławice-Gniewkowo i Michałowo-Suchatówka”. W § 2 ust. 1 porozumienia zawarto, iż GDDKiA upoważnia Gminę Gniewkowo do przeprowadzenia i udzielenia zamówienia publicznego w imieniu obu zamawiających.
2. Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz.759), oraz w oparciu o § 2 ust. 1 pkt 2 w/w porozumienia została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Przedmiot realizacji

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia: „Budowa ścieżek rowerowych w ciągu drogi krajowej nr 15 Trzebnica-Ostróda, na odcinkach Wierzchosławice-Gniewkowo i Michałowo-Suchatówka”. 

2. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy określony został  w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz ofercie Wykonawcy.
3. Przedmiot umowy obejmuje wykonanie (w zależności od części zamówienia):

Część I. III etap budowy ścieżki rowerowej Wierzchosławice-Gniewkowo

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ścieżki rowerowej wzdłuż drogi krajowej nr 15 pomiędzy Inowrocławiem a Toruniem na łącznej długości 1.467 metrów na odcinkach:

a) Wielowieś - Gniewkowo (km drogi krajowej 213+438 – 213+882) o długości 444 m,
b) w miejscowości Gniewkowo na odcinku od torów kolejowych do ul.Działkowców o długości 1.023 m (w dokumentacji projektowej odcinek ten określony jest jako C-D)

Wykonywany odcinek ścieżki rowerowej jest III etapem budowy ścieżki rowerowej na odcinku Wierzchosławice-Gniewkowo.
Ścieżka rowerowa Wielowieś-Gniewkowo zlokalizowana jest po lewej stronie drogi krajowej poza pasem drogowym, na działkach o numerach ewidencyjnych 169/1, 169/3, a w końcowym odcinku na 40 m (przed przejazdem PKP) w pasie drogi krajowej na działce nr 176. Ścieżka rowerowa przebiegać będzie od krawędzi drogi powiatowej Wielowieś – Chrząstowo do rogatek przejazdu kolejowego w Gniewkowie. Oś poprowadzono środkiem geodezyjnie wydzielonego pasa, o szerokości 3,0 m, graniczącego z działką nr 169/1 oraz pasem drogi krajowej nr15. Szerokość ścieżki rowerowej 2,0 m. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 6cm. Końcowy odcinek ścieżki zabezpieczono barierami rurowymi w celu uniemożliwienia bezpośredniego wjazdu na drogę krajową. W km 0+300 zaprojektowano przepust z rur betonowych o średnicy 400mm z kołnierzowym zakończeniem.

Ścieżka rowerowa w miejscowości Gniewkowo zlokalizowana jest po lewej stronie drogi krajowej na wydzielonym geodezyjnie pasie terenu o szerokości 3,0 m. Na działkach o numerach ewidencyjnych 473/10 i 468/13 przewiduje się wejście inwestycji w pas drogi krajowej. Szerokość ścieżki rowerowej 2,0 m. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 6cm. Na przejściach przez zjazdy gospodarcze nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm na podbudowie z betonu B15.

Część II. I etap budowy ścieżki rowerowej Michałowo-Suchatówka

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ścieżki rowerowej wzdłuż drogi krajowej nr 15 Trzebnica-Ostróda na odcinku Michałowo-Suchatówka na długości 1.111 metrów. Wykonywana ścieżka jest przedłużeniem odcinka zrealizowanego w 2007r. Ścieżka rowerowa zlokalizowana jest po lewej stronie drogi krajowej, poza pasem drogowym, na wydzielonym geodezyjnie pasie terenu o szerokości od 3,0 do 6,0 m. Po prawej stronie na granicy pasa drogowego występuje lokalnie zadrzewienie przydrożne. W km 0+006 i 0+563 zaprojektowano przepusty z rur betonowych o średnicy 800mm.  Działki przewidziane pod ścieżkę rowerową są wolne od uzbrojenia podziemnego. Szerokość ścieżki rowerowej 2,0 m. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 6cm. Na przejściach przez zjazdy gospodarcze nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm na podbudowie z betonu B15.

4. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z terenem budowy i warunkami geologicznymi  oraz oświadcza, że dysponuje wszelką niezbędną wiedzą dotyczącą warunków wykonania i ryzyk, jakie mogą mieć wpływ na realizację robót.
§ 2

Termin realizacji

Wymagany termin realizacji zadania:

1. Rozpoczęcie przedmiotu zamówienia – w terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy.

2. Zakończenie wykonania przedmiotu zamówienia – w terminie dwóch miesięcy od dnia podpisania umowy, czyli do dnia …… 2010r. 

3. Prace nieprzewidziane lub pominięte w dokumentacji projektowej, pozostające w bezpośrednim związku z wykonywanymi robotami budowlanymi i wpływające na czas wykonania zamówienia nie mają wpływu na termin wykonania zamówienia.
§ 3

Obowiązki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowiązuje się we własnym zakresie i na własny koszt do:

1) złożenia w terminie 3 dni od zawarcia umowy Zamawiającemu oświadczeń 
i dokumentów w celu zgłoszenia budowy do organu nadzoru budowlanego, 

2) wykonania robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową oraz wytycznymi określonymi w SIWZ, obowiązującymi normami, sztuką budowlaną, przepisami BHP, ppoż. oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego lub nadzoru autorskiego,

3) użycia materiałów gwarantujących odpowiednią jakość, o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określone w dokumentacji projektowej,

4) wskazania na piśmie przed rozpoczęciem robót osób funkcyjnych budowy,

5) przejęcia  placu budowy,  jego  zagospodarowania  oraz  właściwego oznaczenia  i zabezpieczenia terenu budowy i miejsc prowadzenia robót, zapewnienia należytego ładu  i porządku, a w szczególności przestrzegania przepisów BHP na terenie budowy na koszt własny Wykonawcy,

6) urządzenia i oznakowania placu budowy oraz utrzymywania oznakowania, w stanie należytym przez cały okres budowy,

7) zorganizowania we własnym zakresie dozoru mienia i wszelkich wymaganych przepisami zabezpieczeń p.poż. na terenie budowy oraz ponoszenia za nie pełnej odpowiedzialności materialnej,

8) zabezpieczenia budowy przed kradzieżą i innymi negatywnymi zdarzeniami 
i ponoszenia skutków finansowych z tego tytułu,

9) ponoszenia  odpowiedzialności za  szkody  powstałe  na  terenie  budowy  pozostające  w związku przyczynowym z  robotami prowadzonymi przez Wykonawcę,

10) zabezpieczenia instalacji i urządzeń na terenie budowy i w jej bezpośrednim otoczeniu - jeśli wynika to z dokumentacji - przed ich  zniszczeniem  lub  uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy,

11) utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco niepotrzebnych urządzeń pomocniczych, zbędnych materiałów oraz odpadów,

12) wykonania prac niezbędnych ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii,

13) bezzwłocznego powiadamiania na piśmie Zamawiającego o wszelkich możliwych zdarzeniach  i okolicznościach, mogących wpłynąć na opóźnienie robót,

14) odtworzenia uszkodzonych lub zniszczonych elementów wyposażenia lub części obiektów objętych robotami budowlanymi albo instalacji lub sieci infrastruktury technicznej,

15) usunięcia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzór Inwestorski 
w trakcie trwania robót w uzgodnionym przez Strony terminie, nie dłuższym jednak niż termin technicznie uzasadniony, niezbędny do ich usunięcia,

16) nanoszenia na bieżąco w dokumentacji zmian, wprowadzanych
w  uzgodnieniu  z  Zamawiającym,

17) likwidacji placu budowy i uporządkowania terenu w terminie nie późniejszym niż dzień zgłoszenia gotowości do odbioru ostatecznego,

18) utylizacji lub przekazania uprawnionemu podmiotowi do utylizacji odpadów powstałych podczas wykonywania robót budowlanych, 

19) przekazania protokołem zdawczo-odbiorczym Zamawiającemu przedmiotu umowy w dniu ostatecznego odbioru,
2.  Do wykonania zamówienia wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów gwarantujących odpowiednią jakość, o parametrach technicznych i jakościowych określonych w dokumentacji projektowej.

3. Zabrania się stosowania materiałów nieodpowiadających wymaganiom Polskiej Normy oraz innym określonym w projekcie. Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa jakości) i okazać je na każde żądanie Zamawiającemu.

4. Wykonawca zabezpieczy na własny koszt i ryzyko składowane tymczasowo na placu budowy  materiały i urządzenia do czasu ich wbudowania przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą jakości, właściwości i parametrów, oraz umożliwi przeprowadzenia kontroli w tym zakresie przez Inspektora nadzoru.

5. Wyroby budowlane użyte do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom określonym w obowiązujących przepisach.
6. Zamiana materiałów  przewidzianych do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej umowy w stosunku do materiałów przewidzianych w  dokumentacji technicznej, będzie możliwa pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody  Zamawiającego.

7. Zamawiający w kwestii zamiany materiałów jest zobowiązany zająć na piśmie własne stanowisko w ciągu 4  dni roboczych od dnia otrzymania pisemnego zapytania Wykonawcy.

8. Wszystkie podstawowe materiały budowlane muszą posiadać aktualne certyfikaty,  świadectwa jakości, atesty itp., które należy dołączyć do dokumentacji odbiorowej.

9. Użyte w dokumentacji projektowej nazwy materiałów i urządzeń nie są obowiązujące i należy je traktować, jako propozycje projektanta. Wykonawca może zastosować materiały i urządzenia równoważne, o parametrach techniczno – użytkowych odpowiadających parametrom zaproponowanym w dokumentacji projektowej.

10. Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa jakości).

11. Wykonawca wykona i przygotuje oraz złoży w formie trwale spiętej wszelkie dokumenty dotyczące wykonanego przedmiotu zamówienia, a zwłaszcza:

1) instrukcje ( w języku polskim) użytkowania zamontowanych urządzeń,

2) dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji wszystkich zamontowanych urządzeń,

3) protokoły z badania materiałów i urządzeń,

4) dokumenty potwierdzające jakość materiałów i urządzeń użytych do wykonania przedmiotu zamówienia,

5) inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia, a odnoszące się do jego realizacji, zwłaszcza rysunki z naniesionymi zmianami, które zaistniały w trakcie realizacji zadania zaakceptowane przez projektanta. 
6) kosztorys powykonawczy
12. Wykonawca zaopatrzy obiekt w oznaczenia i instrukcje wymagane obowiązującymi przepisami (p.poż., sanitarne, bhp).

§ 4

Obowiązki Zamawiającego

1. Zamawiający zobowiązany jest do :

1) uzyskania wszelkich niezbędnych, wymaganych obowiązującymi przepisami prawa postanowień lub decyzji właściwych organów, niezbędnych do realizacji  przedmiotu umowy,

2) dostarczenia Wykonawcy kompletnej dokumentacji projektowej wraz z decyzjami administracyjnymi,

3) zgłoszenia osób pełniących obowiązki inspektora nadzoru (która zostanie ustanowiona przez GDDKiA) i kierownika budowy oraz rozpoczęcia budowy do właściwego organu Nadzoru Budowlanego w terminie określonym przepisami, 
4) przekazania Wykonawcy terenu budowy,

5) udzielania Wykonawcy bieżących informacji dotyczących obiektu,  

6) stałej współpracy z Wykonawcą w zakresie, w jakim będzie tego wymagała realizacja przedmiotu umowy, przy czym do Wykonawcy należeć będzie określenie tych sfer, w których takie współdziałanie będzie konieczne,

7) zapewnienia nadzoru inwestorskiego lub autorskiego w wymiarze i zakresie zapewniającym prawidłową realizację przedmiotu umowy przez Wykonawcę,

8) odebrania wykonanych robót zrealizowanych zgodnie z umową,

9) zapłaty wykonawcy za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy.
2. W przypadku wystąpienia przeszkód związanych z realizacją przedmiotu umowy wynikających z dokumentacji projektowej, Zamawiający  jest zobowiązany w terminie 5 dni od daty stosownego wpisu w Dokumentacji Budowy zająć pisemne stanowisko w przedmiotowej sprawie. Opóźnienie w wyjaśnieniu, o którym mowa w zdaniu poprzednim może skutkować wydłużeniem końcowego terminu wykonania przedmiotu umowy o okres opóźnienia.

3. Zamawiający upoważni Wykonawcę do reprezentowania go i wykonywania wszelkich czynności przed organami administracji związanych z uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu.

§ 5

Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za bezusterkowy i kompletnie wykonany przedmiot zamówienia cenę zgodną z ofertą Wykonawcy wynoszącą: 
      netto: 
…………………….…zł (słownie: ………………………………………. złotych)

      brutto (z VAT): …………………….. zł (słownie: ………………………………….. złotych)

2. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, ustalone zostało w formie ryczałtowej, z zastrzeżeniem postanowień określonych w  ust. 3.

3. Jeżeli w trakcie realizacji zamówienia wystąpią roboty niezbędne do wykonania, a niewynikające z dokumentacji projektowej, których pomimo usilnych starań wykonawca nie mógł przewidzieć, będą one rozliczane na podstawie odrębnie zawartej umowy pomiędzy wykonawcą, a Zamawiającym w trybie z wolnej ręki przewidzianym dla udzielania zamówień dodatkowych w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

4. Do faktury wystawionej przez Wykonawcę załączone będzie:
a) zestawienie należności dla wszystkich Podwykonawców wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur oraz dowodami dokonania płatności na rzecz Podwykonawców, 
b) rozliczenie rzeczowo-finansowe przedmiotu zamówienia
5. Przedmiot zamówienia będzie finansowany z następujących źródeł:

a) środki własne Gminy,

b) środki Skarbu Państwa – Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy

§ 6

Warunki płatności
1. Rozliczenie za wykonane roboty:

a) podstawę do rozliczenia wykonanych robót stanowić będzie harmonogram rzeczowo-finansowy sporządzony przez Wykonawcę na podstawie czynników produkcji wynikających z treści złożonej oferty,

b) strony nie przewidują możliwość rozliczenia za częściowe wykonanie robót,

c) w przypadku, gdy określone roboty wykonywane były przez podwykonawców, wykonawca przedstawi Zamawiającemu pisemne potwierdzenie otrzymania przez każdego z podwykonawców całego należnego mu z tytułu wykonania tych robót wynagrodzenia lub potwierdzenie dokonania przelewu pełnej kwoty wynagrodzenia należnego z tego tytułu podwykonawcy.

2. Zapłata za wykonane roboty będzie realizowana na podstawie protokołu odbioru ostatecznego i harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonania robót.

3. Strony ustalają następujący tryb zapłaty i rozliczenia: 

Wynagrodzenie za bezusterkowy i kompletnie wykonany przedmiot umowy będzie płatne:

a) przelewem z konta GDDKiA na konto Wykonawcy w oparciu o fakturę wystawioną na GDDKiA Oddział w Bydgoszczy na kwotę …. zł,

b) przelewem z konta Urzędu Miejskiego w Gniewkowie na konto Wykonawcy w oparciu o fakturę wystawioną na Gminę Gniewkowo, ul.17 stycznia, 88-140 Gniewkowo na kwotę …. zł,

4. Zapłata za wystawione faktury następować będzie w terminie 30 dni licząc od dnia otrzymania przez Zamawiającego sprawdzonej i zatwierdzonej faktury przez inspektora nadzoru.

5. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności przysługującej z tytułu realizacji niniejszej umowy.
6. Należność za wystawione faktury zostanie uregulowana przelewem z kont Zamawiających na konto Wykonawcy w oparciu o faktury wystawione przez Wykonawcę na podstawie protokołu odbioru ostatecznego.
§ 7
Podwykonawcy
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty siłami własnymi, poza następującymi robotami, które wykona za pomocą podwykonawcy:
2. Zawarcie umowy przez Wykonawcę na wykonanie robót wymienionych w SIWZ z podwykonawcą, nastąpić może tylko i wyłącznie na zasadach i warunkach określonych w art.6471 KC, w trybie niżej określonym :

1) zawarcie umowy pomiędzy Wykonawcą, a podwykonawcą wymaga formy pisemnej,
2) Wykonawca przedstawi Zamawiającemu 1 egzemplarz projektu umowy z podwykonawcą.
Projekt umowy wymaga akceptacji Zamawiającego. Treść projektu umowy z podwykonawcą (co do rodzaju robót, terminów, warunków płatności i innych postanowień) powinna być zgodna z zapisami w tym względzie określonymi w umowie z Zamawiającym;
3) zaakceptowany przez Zamawiającego projekt umowy stanowi dla Wykonawcy podstawę jej zawarcia z podwykonawcą.
4) jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia umowy lub jej projektu nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

3. Zamawiający nie wyraża zgody na zawarcie umowy przez podwykonawcę z dalszym podwykonawcą.
4. Za działania lub zaniechania podwykonawców, Wykonawca odpowiada jak za własne czyny.

§ 8

Osoby funkcyjne budowy

1. Zamawiający wskazuje następujące osoby procesu inwestycyjnego na budowie, które będą powołane pisemnie i wpisane do Dziennika Budowy:

a) inspektor nadzoru – Pan …….. posiadający uprawnienia budowlane nr …………. .

Inspektorzy nadzoru co najmniej 2 razy w tygodniu mają obowiązek wizytowania budowy.

2. Przedstawicielem Wykonawcy jest:

a) kierownik budowy Pan ……….. posiadający uprawnienia budowlane nr ………… powołany pisemnie i wpisany do Dziennika Budowy lub innego dokumentu budowy. 
§ 9

Odbiór robót

1. Strony uzgadniają, że roboty wykonane przez Wykonawcę będą przedmiotem odbioru ostatecznego.

2. Przedmiotem odbiorów są:

1) zakończone wszelkie roboty budowlane z wpisem dokonanym przez Kierownika budowy w Dokumentacji Budowy stwierdzającym zakończenie robót budowlanych oraz zawierającym oświadczenie, iż obiekt nadaje się do użytku - w przypadku odbioru ostatecznego,

2) kompletny obiekt budowlany z usuniętymi wszelkimi stwierdzonymi w ramach odbioru ostatecznego usterkami wraz z uzyskanym przez Wykonawcę pozwoleniem na użytkowanie - w przypadku odbioru ostatecznego.

3. Przedstawiciel Wykonawcy na budowie będzie zgłaszał poprzez dokonanie wpisu w Dokumentacji Budowy gotowość robót do odbioru.

4. W razie konieczności dokonania odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu, Wykonawca zawiadomi Gminę Gniewkowo o wykonaniu tych robót w celu dokonania odbioru częściowego w terminie 3 dni roboczych przed zamiarem ich zakrycia. Wykonawca przygotuje i przedłoży Inspektorowi Nadzoru niezbędne do dokonania odbioru dokumenty przed rozpoczęciem odbioru robót. Z odbioru częściowego robót sporządza się protokół.

5. Gmina Gniewkowo wyznaczy termin i rozpocznie odbiór ostateczny robót  – w ciągu 10 dni od daty zawiadomienia go o gotowości do odbioru przez Wykonawcę, potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru. Odbiór nastąpi przy udziale przedstawiciela GDDKiA, który zostanie zawiadomiony o terminie odbioru przez Gminę Gniewkowo. 
6. Zawiadomienie Wykonawcy o przystąpieniu do odbioru nastąpi na co najmniej 
4 dni robocze przed dniem odbioru.

7. Przed odbiorem ostatecznym, Wykonawca skompletuje i przedstawi Gminie Gniewkowo dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności zaświadczenia właściwych jednostek i organów, dokumentację powykonawczą oraz niezbędne świadectwa kontroli jakości materiałów, będących przedmiotem odbioru.

8. Jeżeli w trakcie odbiorów zostaną stwierdzone wady lub usterki to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

1) jeżeli usterki nadają się do usunięcia, Zamawiający ma prawo odmowy dokonania odbioru do czasu ich usunięcia, wyznaczając równocześnie termin usunięcia usterek,

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia , Zamawiający może zażądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, jeżeli wady te uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem.

 9. Ponadto, Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić dokonania odbioru do czasu ich usunięcia,

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia lub ich usunięcie wymagałoby nadmiernych kosztów,  Zamawiający może  żądać odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia, jeżeli wady są nieistotne i nie uniemożliwiają korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

10. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Gminy Gniewkowo o usunięciu wad, żądając jednocześnie wyznaczenia terminu odbioru ostatecznego zakwestionowanych poprzednio wadliwych robót.

11. Do dokonania odbioru ostatecznego Zamawiający powoła komisję odbioru ostatecznego przedmiotu umowy, która sporządzi protokół odbioru ostatecznego zawierający ustalenia poczynione w trakcie odbioru, a w szczególności:

1) oznaczenie miejsca sporządzenia protokołu,

2) datę,

3) oznaczenie osób uczestniczących w odbiorze i charakteru, w jakim uczestniczą 
w tej czynności,
4) wykaz dokumentów przygotowanych przez Wykonawcę i dokumentów przekazanych Zamawiającemu przez Wykonawcę,
5) wynik dokonanego sprawdzenia jakości robót podlegających odbiorowi, 
a w szczególności zgodności ich wykonania z umową i dokumentacją projektową,
6) wykaz  ujawnionych wad lub usterek,
7) decyzję Zamawiającego co do terminu usunięcia ujawnionych usterek,
8) oświadczenia i wyjaśnienia Wykonawcy oraz innych osób uczestniczących 
w odbiorze,
9) podpisy przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy i osób uczestniczących 
w odbiorze.
§ 10

Gwarancje

1. Jedynym gwarantem należytego wykonania umowy, od którego Zamawiający może dochodzić kar umownych jest Wykonawca. Działający na zlecenie Wykonawcy poddostawcy materiałów, wyrobów budowlanych, urządzeń i usług oraz podwykonawcy usług nie są w tym zakresie stroną dla Zamawiającego.

2. Strony ustalają, że okres rękojmi  liczony jest od daty bezusterkowego protokolarnego przyjęcia przedmiotu umowy i wynosi 3 lata.

3. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia w ramach rękojmi wszystkich wad i usterek, o których został zawiadomiony przez Zamawiającego, przed upływem okresu rękojmi.

4. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad i usterek na własny koszt, w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia od Zamawiającego, w przedmiocie wystąpienia usterek.

5. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wad i usterek w w/w terminie, od chwili upływu tego terminu Wykonawca będzie pozostawał w zwłoce co do zakończenia robót i podlegał z tego tytułu karom umownym zgodnie z postanowieniami § 11. Zamawiający ma prawo również w tym przypadku, bez powiadomienia Wykonawcy, usunąć wady i usterki, a poniesionymi kosztami w całości obciążyć Wykonawcę, potrącając należność z zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 12 umowy. Gdy koszty usunięcia usterek przewyższają wartość zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy, Zamawiający dodatkowo obciąży Wykonawcę poniesionymi kosztami, a Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty w terminie 7 dni od daty przekazania mu faktury.

6. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia w ramach rękojmi wszystkich wad i usterek, o których został zawiadomiony przez Zamawiającego, przed upływem okresu rękojmi.

7. W przypadku stwierdzenia, iż w trakcie realizacji prac nastąpiło z winy Wykonawcy uszkodzenie wykonanych już robót Wykonawca dokona na swój koszt naprawy lub zostanie obciążony jej kosztami.

8. Wszelkie uszkodzenia powstałe z winy Wykonawcy na przekazanym obiekcie, podlegają naprawie na jego koszt.

§ 11

Kary umowne

1. Strony ponoszą odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy na warunkach w niej określonych.

2. Zamawiający wypłaci Wykonawcy następujące kary umowne:

a) w przypadku odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego – 3% wartości umowy brutto, z wyjątkiem okoliczności przewidzianych w art. 145 ustawy PZP.

b) za nieterminowe płacenie faktur - w wysokości odsetek ustawowych za zwłokę w płatności.

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:

a) w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca – 10% wartości umowy brutto,

b) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia zakończenia robót będących przedmiotem niniejszej umowy - 0,5% wartości umowy brutto,

c) za nieterminowe usunięcie wad i usterek, stwierdzonych przy odbiorze i w okresie rękojmii – 0,5 % wartości umowy brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia po upływie dnia, w którym miało nastąpić usunięcie wady i usterki.
4. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przekraczającego kary umowne do wysokości uzasadnionych rzeczywiście poniesionych strat.

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie należnych Zamawiającemu kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

§ 12

Postanowienia dodatkowe

1. Wykonawca zobowiązuje się wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu jej zawarcia w wysokości stanowiącej 5% ceny umownej brutto określonej w § 5 ust. 1, tj. w wysokości …….. zł w formie ……………….

2. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę formy zabezpieczenia w trakcie jego utrzymywania. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

3. Strony postanawiają, że Zamawiający zwolni Wykonawcy 70% zabezpieczenia, tj. kwotę ……… zł w terminie 30 dni od daty bezusterkowego protokolarnego odbioru końcowego przedmiotu umowy, natomiast 30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj. kwota ………. zł pozostanie w dyspozycji Zamawiającego jako zabezpieczenie rękojmi za wady wykonanych robót budowlanych i zostanie zwrócona w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi.
§ 13
Zmiana umowy
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron, wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

2. Niedopuszczalna jest zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzanie do umowy postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego.

3. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy w formie pisemnego aneksu na następujących warunkach:

1) Wykonawca może dokonywać zmiany kluczowych specjalistów, przedstawionych w ofercie, jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, akceptującego nowego kluczowego specjalistę.

2) Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę kluczowych specjalistów w następujących przypadkach:

a) śmierci, choroby lub zdarzeń losowych kluczowego specjalisty,

b) nie wywiązywania się kluczowego specjalisty z obowiązków wynikających z umowy.

3) Jeżeli zmiana kluczowego specjalisty stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od wykonawcy (np. rezygnacji itp.),

4) Zamawiający może zażądać od wykonawcy zmiany kluczowego specjalisty, jeżeli uzna, że kluczowy  specjalista nie wykonuje swoich obowiązków wynikających z umowy. Wykonawca obowiązany jest zmienić kluczowego specjalistę zgodnie z żądaniem Zamawiającego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiającego. W przypadku zmiany kluczowego specjalisty  nowy kluczowy specjalista musi spełniać wymagania określone dla danego specjalisty.

5) Wykonawca może przedłużyć termin wykonania przedmiotu umowy o czas opóźnienia  Zamawiającego, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy w wykonaniu następujących zobowiązań:

a) przekazania terenu budowy,

b) przekazania dokumentacji budowy (pozwolenia na budowę, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych,  innych wymaganych przepisami, do których zamawiający był zobowiązany),

c) przekazania dokumentów zamiennych budowy lub usunięcia wad w dostarczanej dokumentacji projektowej,

d) zmiany terminu dokonania prób końcowych i wniosków o dokonanie prób dodatkowych nieobjętych umową,

e)  zmiany terminu dokonania odbiorów przewidzianych w umowie.

6) Wykonawca może przedłużyć termin wykonania przedmiotu umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy w przypadku:

a) zawieszenia robót przez Zamawiającego,

b) wykopalisk uniemożliwiających wykonanie robót,

c) szczególnie niesprzyjających warunków  atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych,  przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów,

d) siły wyższej, klęski żywiołowej,
e) jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkód  spowodowanych przez lub dających się przypisać Zamawiającemu lub innemu wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiającego na terenie budowy,

f)   niewypałów i niewybuchów,

g) wykopalisk archeologicznych nieprzewidywanych w siwz,

h) odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków  geologicznych (kategorie gruntu, kurzawka  itp.),
i) odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności istnienie  podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów  infrastrukturalnych.

7) Jeżeli wystąpią zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego , w szczególności:

a) wstrzymanie robót przez  Zamawiającego,

b) konieczności  usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji  projektowej.

8) Jeżeli powstaną okoliczności będące następstwem działania  organów administracji, w szczególności:

a) przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji,  zezwoleń  itp.,

b) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych  decyzji, zezwoleń,  uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej.

9) Jeżeli powstały konieczne zmiany  technologiczne, w szczególności :

a) konieczności zrealizowania  projektu  przy  zastosowaniu innych  rozwiązań  technicznych/technologicznych  niż wskazane w dokumentacji  projektowej w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych  rozwiązań  groziłoby niewykonaniem  lub wadliwym  wykonaniem  projektu,

b) odmienne od przyjętych w dokumentacji  projektowej  warunki  geologiczne   (kategorie gruntu, kurzawa itp.) skutkujące  niemożliwością  zrealizowania przedmiotu umowy  przy dotychczasowych założeniach  technologicznych,

c) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych  urządzeń instalacji  lub  obiektów infrastrukturalnych,     

d) konieczności zrealizowania projektu przy  zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego  prawa.

Zmiany wskazywane w lit d będą wprowadzone wyłącznie w zakresie  umożliwiającym  oddanie przedmiotu  umowy do użytkowania, a  Zamawiający  może ponieść ryzyko zwiększanym z tego powodu  kosztom. Każde ze wskazanych  w lit. a –d  zmian  może  być powiązane ze zmianą  wynagrodzenia na zasadach określonych  przez strony.

10) Pozostałe zmiany:
a) jeśli zmiana stawki podatku VAT będzie  powodować  zwiększenie  kosztów  wykonania  po stronie  wykonawcy, Zamawiający  dopuszcza  możliwość zwiększenia  wynagrodzenia  o kwotę równą różnicy  w kwocie  podatku  VAT  zapłaconego  przez  wykonawcę, 

b) jeśli  zmiana  stawki VAT  będzie powodować zmniejszenie  kosztów wykonania  umowy  po  stronie wykonawcy, Zamawiający  przewiduje  możliwość  zmniejszenia  wynagrodzenia o kwotę stanowiącą różnicę  kwoty podatku  VAT  do zapłacenia  przez  wykonawcę ,

c)  rezygnacja  przez  zamawiającego z realizacji części   przedmiotu  umowy – w takim przypadku  wynagrodzenie  przysługuje  wykonawcy  zostanie  pomniejszone, przy  czym  Zamawiający  zapłaci za  wszystkie  spełnione  świadczenia  oraz udokumentowane  koszty,  które  wykonawca  poniósł w związku z wynikającymi z umowy  planowaniami  świadczeniami,

d) kolizja z planowanymi  lub równolegle prowadzonymi przez inne  podmioty inwestycjami – w takim  przypadku  zmiany  w umowie  zostaną ograniczone  do zmian  koniecznych powodujących  uniknięcie  kolizji, a  wynagrodzenie  zostanie  ustalone z zachowaniem  zasady opisanej w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ofercie wykonawcy,

e)  zmiany  uzasadnione  okolicznościami, o których  mowa w art. 357 Kc z uwzględnieniem  faktu, że  za rażącą  zostanie uznana strata w wysokości, o  której mowa w art. 397 Ksh.

4. Zmiana umowy nastąpić może z inicjatywy Zamawiającego albo Wykonawcy poprzez przedstawienie drugiej stronie propozycji zmian w formie pisemnej, które powinny zawierać: 

1) opis zmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

3) koszt zmiany oraz jego wpływ na wysokość wynagrodzenia,

4) czas wykonania zmiany oraz wpływ zmiany na termin zakończenia umowy.

5. Warunkiem wprowadzenia zmian do zawartej umowy będzie potwierdzenie powstałych okoliczności w formie opisowej i właściwie umotywowanej (protokół wraz z uzasadnieniem) przez powołaną przez Zamawiającego komisję techniczną, w składzie której będą m.in. Inspektor Nadzoru oraz Kierownik budowy.

§ 14

Odstąpienie od umowy

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy:

1) w razie wystąpienia okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

2) gdy Wykonawca nie rozpoczął realizacji robót w terminie określonym w § 2 bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania przez Zamawiającego złożonego na piśmie,

3) Wykonawca przerwał realizację robót bez uzasadnienia i przerwa trwa dłużej niż 1 miesiąc,

4) gdy Wykonawca nie respektuje uzasadnionych nakazów inspektora nadzoru,

5) Wykonawca wykonuje roboty w sposób niezgodny z umową i pomimo wezwania nie nastąpiła poprawa ich wykonania.

W przypadku określonym w pkt 1 ppkt 2-5, odstąpienie nastąpi z winy leżącej po stronie Wykonawcy. Odstąpienie od umowy z przyczyn określonych w ust. 1 pkt 1 nie powoduje obowiązku zapłaty kar umownych przez zamawiającego określonych w § 11 ust. 2 pkt a.

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru.

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie.

4. W przypadku odstąpienia od umowy strony obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego nieodpłatnie sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku na dzień odstąpienia od umowy,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która ponosi odpowiedzialność za odstąpienie od umowy,

3) Wykonawca nieodpłatnie sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

4) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn za które Wykonawca nie odpowiada,

5) Wykonawca na własny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

5. Wykonawcy przysługuje prawo żądania wynagrodzenia za roboty wykonane do dnia sporządzenia protokołu inwentaryzacji.

§ 15
Postanowienia końcowe

1. Wszelkie zmiany niniejsze umowy wymagają zachowania formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 
2. Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

3. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, zwłaszcza dotyczące umowy o roboty budowlane oraz umowy o dzieło, i przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.
4. Strony oświadczają, że ewentualne spory powstałe na tle realizacji postanowień niniejszej umowy będą rozwiązywane polubownie, a w przypadku braku porozumienia rozstrzygane będą przez sąd właściwy rzeczowo w Bydgoszczy.

5. Umowę niniejszą sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 dla Wykonawcy, 1 dla GDDiA Oddział w Bydgoszczy i 2 dla Gminy Gniewkowo. 

Załączniki stanowiące integralną część umowy:

Załącznik Nr 1 - Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami

Załącznik Nr 2 - Oferta Wykonawcy
Załącznik Nr 3 - Harmonogram rzeczowo-finansowy wykonania robót sporządzony przez Wykonawcę
Załącznik Nr 4 - Plan bioz opracowany na potrzeby wykonania robót budowlanych
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