

W związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego znak: RZp.271.1.12.2013 pod nazwą „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, zlokalizowanych na terenie gminy Gniewkowo”, zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w poniższych punktach.

Wzór umowy

I. § 2 pkt 8 ppkt a)

Pytanie 9.

Wykonawca dokona odbioru i transportu odpadów z uwzględnieniem szerokości i rodzaju drogi oraz innymi niedogodnościami związanymi z dojazdem do nieruchomości, również w przypadkach, kiedy dojazd do punktów będzie utrudniony z powodu prowadzonych remontów dróg, dojazdów, złych warunków atmosferycznych.

Wnosimy o zmianę zapisu:

Nie możemy ponosić odpowiedzialności za złe warunki atmosferyczne oraz remonty dróg. Wnosimy o możliwość ustalenia innej daty odbioru odpadów w przypadku wystąpienia jednego z wyżej wymienionych przypadków.

II. § 7 pkt 2 ppkt 3)

Pytanie 10.

Za każdy dzień opóźnienia w odebraniu odpadów komunalnych w odniesieniu do terminów określonych w harmonogramie odbioru odpadów komunalnych - w wysokości 300,00 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia licząc odrębnie dla każdego takiego przypadku.

Wnosimy o zmianę:

Za każdy dzień opóźnienia w odebraniu odpadów komunalnych, udowodniony, iż nastąpił z wyłącznej winy Wykonawcy, w odniesieniu do terminów określonych w harmonogramie odbioru odpadów komunalnych - w wysokości 300zł brutto za każdy dzień opóźnienia licząc odrębnie dla każdego takiego przypadku. Zamawiający pisemnie wykaże w sposób nie budzący wątpliwości poparty wiarygodnymi dowodami, iż nieodebranie odpadów nastąpiło z winy Wykonawcy oraz dokonana obliczenia kary umownej.

III. § 7 pkt 2 ppkt 4)

Pytanie 11.

Za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wyposażeniu każdej nieruchomości w niezbędne pojemniki i kontenery - w wysokości 20,00 zł brutto

Wnosimy o skreślenie.

Uzasadnienie: Dostawy pojemników są uzależnione od producentów i dostawców. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia w dostawach pojemników. W związku z powyższym nie możemy również ponosić kar za opóźnienia, na które nie mamy żadnego wpływu.

IV. § 7 pkt 2 ppkt 5) *Pytanie 12.*

Za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w przekazaniu Zamawiającemu któregośkolwiek dokumentu wymienionego w § 4 ust. 6 – w wysokości 100,00 zł brutto.

Wnosimy o skreślenie.

Uzasadnienie: Dokumenty DPR i DPO otrzymujemy raz na kwartał w celu sporządzenia sprawozdania. Wobec powyższego nie możemy ich dostarczać co miesiąc wraz z fakturą. W związku z tym nie możemy ponosić kary za opóźnienia, na które nie mamy wpływu.

V. § 7 pkt 5 *Pytanie 13.*

Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie należnych Zamawiającemu kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

Wnosimy o zmianę zapisu:

Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie należnych Zamawiającemu kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia na podstawie decyzji zawierającej sposób wyliczenia kary oraz wskazanie uchybienia popartego wiarygodnymi dowodami.

VI. § 7 *Pytanie 14.*

Wnosimy o dodanie zapisów:

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną – 10% wartości umowy brutto, określonej w § 4 ust. 2, za odstąpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego.
2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy ustawowe odsetki w przypadku zwłoki w uregulowaniu wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 2. Umowy.
3. Wykonawca może odstąpić od umowy, jeżeli Zamawiający nie dotrzymuje istotnych postanowień umowy a w szczególności gdy, nie wypłaca Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane usługi w ciągu 30 dni od terminu płatności ustalonego w umowie.
4. Odstąpienie od umowy należy uzasadnić pisemnie. Jest ono dopiero wtedy skuteczne, jeżeli Wykonawca wyznaczył Zamawiającemu stosowny termin (nie krótszy niż 7 dni) do wypełnienia postanowień umowy i poinformował go, że po bezskutecznym upływie tego terminu odstąpi od umowy.
5. Po upływie terminu określonego w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 3, Wykonawca powinien możliwie najszybciej usunąć z obsługiwanego terenu wszystkie swoje urządzenia techniczne w szczególności urządzenia do gromadzenia odpadów.

Uzasadnienie:

Umowa zawiera niedozwolone postanowienia, które przez swoją treść wywierają szkodliwy wpływ na pozycję Wykonawcy. Kształtuje prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, naruszając jego interesy. Takie działanie jest niezgodne z art. 385¹ oraz 385³ kodeksu cywilnego. Narusza równowagę pomiędzy stronami w sposób szczególnie niekorzystny dla Wykonawcy. Postanowienia umowy są rażącym naruszeniem interesów Wykonawcy. Doprowadzają do znacznej dysproporcji w zakresie pozycji kontraktowej obu stron umowy.

W związku z powyższym wnosimy o uwzględnienie proponowanych przez nas zapisów, które zrównoważą pozycję zarówno Zamawiającego jak i Wykonawcy.