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V. OPIS OGÓLNY PROGRAMU FUNKCJONALNO – UŻYTKOWEGO

       Program ma za zadanie opisać zamówienie, którego przedmiotem jest zaprojektowanie i 

realizację modernizacji  instalacji c.o.  oraz  przebudowę istniejącej kotłowni.

Od potencjalnych oferentów wymagane jest:

· opracowanie projektu technicznego (cześć opisowa, graficzna, obliczenia , bilans cieplny dla całego obiektu, szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót), sporządzenie kosztorysu ofertowego oraz instrukcja obsługi kotłowni).

· wykonanie na podstawie w/w opracowania, w terminie określonym w umowie wszelkich prac instalacyjnych na przedmiotowym obiekcie umożliwiających użytkowanie kotłowni. 

· spełnienie przy realizacji obiektu wymagań zawartych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych „ Wymagania ogólne”- CPV 45000000-7

· podanie oddzielnie ceny na:  

· opracowania dokumentacji projektowej i wykonanie modernizacji instalacji c.o.

· opracowania dokumentacji projektowej i wykonanie adaptacji kotłowni do nowych warunków .                                                 

· Termin składania ofert 14.08.2006r.

· Termin wyboru Wykonawcy 16.08.2006r.

· Termin realizacji zamówienia od 23.08-10.10.2006r.

II. OPIS   PRZEDMIOTU   ZAMÓWIENIA

W związku przeprowadzoną termoizolacją ścian zewnętrznych istniejących budynków gimnazjum oraz dobudową sali gimnastycznej , koniecznym staje się przystosowanie istniejącego systemu ogrzewania obiektu do zmienionych warunków eksploatacji.

W oparciu o uaktualniony bilans cieplny obiektu należy zaprojektować i wykonać:

modernizację instalacji c.o. i rozbudowę kotłowni.

Zakres robót:

Cz. I

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynkach szkoły i starej sali gimnastycznej:

1. Zmienić system ogrzewania z systemu typu otwartego na zamknięty,

2. Zlikwidować centralne odpowietrzenie instalacji i zastąpić je odpowietrznikami pływakowymi na pionach,

3. Zamontować na grzejnikach zawory z termoregulacją,

4. Dokonać regulacji całego zładu instalacji centralnego ogrzewania,

Cz.II.

Rozbudowa kotłowni gazowej

1. W istniejącej kotłowni wydzielić trzy oddzielnie regulowane obiegi:

· budynki szkoły oraz stara sala gimnastyczna

· mieszkanie służbowe

· nowa sala gimnastyczna

2. Wymienić wszystkie zawory w kotłowni.

3. W zależności od potrzeb wymienić rury

4. Dobrać i zamontować odpowiednie pompy

5. Dobrać i zamontować odpowiedniej wydajności stację uzdatniania wody

6. Dostawić do istniejącego odpowiedni kocioł kondensacyjny z cichobieżnym, modulowanym spalaniem w zakresie 17- 100%

7. Zainstalować cyfrowy, pogodowy regulator temperatury dla sterowania kaskadowego

 III.  WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO    

         PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Sporządzenie dokładnego bilansu ciepła dla całego obiektu

2. Rzetelne przeprowadzenie analizy wybranego rozwiązania projektowego z określeniem jego zalet, korzyści i wad.

3. Sporządzenie dokładnych obliczeń hydraulicznych i rozdziału czynnika grzejnego.

4. Projekt rozbudowy kotłowni powinien uwzględniać wykorzystanie w maksymalnym stopniu urządzeń istniejącej kotłowni a głównie znajdującego się w niej kotła.

5. Wykonawstwo robót winno być rzetelne a udzielona gwarancja, zarówno na roboty jak i zastosowane urządzenie nie mniejsza niż 5 lat.

IV.  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA  I  ODBIORU ROBÓT – WYMAGANIA  OGÓLNE

1.  WSTĘP

Obiekt zlokalizowany jest zlokalizowany przy ul. Dworcowej nr   w Gniewkowie

Na całość zadania składają  się: modernizacja instalacji c.o. w budynkach szkoły i istniejącej sali gimnastycznej oraz rozbudowa istniejącej kotłowni gazowej zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem na ciepło.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna ST-00 - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną wykonane w ramach zadania: 

Modernizacja instalacji c.o. i  rozbudowa kotłowni w budynku gimnazjum w Gniewkowie
1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robót objętych ST        

Cz. I

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynkach szkoły i starej sali 

gimnastycznej:

1. Zmienić system ogrzewania z systemu typu otwartego na zamknięty,

2. Zlikwidować centralne odpowietrzenie instalacji i zastąpić je odpowietrznikami pływakowymi na pionach,

3. Zamontować na grzejnikach zawory z termoregulacją,

4.    Dokonać regulacji całego zładu instalacji centralnego ogrzewania,

Cz.II.

Rozbudowa kotłowni gazowej

1. W istniejącej kotłowni wydzielić trzy oddzielnie regulowane obiegi:

· budynki szkoły oraz stara sala gimnastyczna

· mieszkanie służbowe

· Nowa sala gimnastyczna

2. Wymienić wszystkie zawory w kotłowni.

3. W zależności od potrzeb wymienić rury.

4. Dobrać i zamontować odpowiednie pompy

5. Dobrać i zamontować odpowiedniej wydajności stację uzdatniania wody.

6. Dostawić do istniejącego odpowiedni kocioł kondensacyjny z cichobieżnym, modulowanym spalaniem w zakresie 17- 100%.

7. Zainstalować cyfrowy, pogodowy regulator temperatury dla sterowania kaskadowego.
1.4.   Ogólne wymagania dotyczące Robót

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z opracowaną  dokumentacją Projektową, ST i poleceniami koordynatora .

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy

 Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz   ze  wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz Dziennik   Budowy.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa
 Przetargowa Dokumentacja Projektowa będzie zawierać :

 Program funkcjonalno- użytkowy 

 SIWZ, wzór umowy

Dokumentacja Projektowa, którą Wykonawca sporządzi i przekaże Zamawiającemu winna posiadać formę i opisy uszczegóławiające przedmiot zamówienia w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do realizacji robót budowlanych. Opracowanie dokumentacji zawarte będzie w  cenie umowy.

1.4.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe  

dokumenty przekazane przez Koordynatora Wykonawcy stanowią część  

umowy (kontraktu), a wymagania  wyszczególnione  choćby w jednym z 

nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte  były w całej  dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Projektowej, Dane określone w Dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to na nie zadawalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w    

okresie trwania realizacji budowy, aż do zakończenia i odbioru  ostatecznego Robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, znaki ostrzegawcze itp., Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

1.4.5. Ochrona  środowiska  w  czasie  wykonywania  Robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót  

wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika, mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. 

1.4.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca zobowiązany jest do ochrony własności znajdującej się na placu budowy lub w  rejonie jego działania.

2.     MATERIAŁY

2.1.  Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez Koordynatora.

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Koordynatorem lub Dyrekcją szkoły lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy.

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Koordynatora o swoim zamiarze przed ich użyciem materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Koordynatora .

3.     SPRZĘT

Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

4.    TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5.    WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową wymaganiami ST oraz poleceniami Koordynatora.

Decyzje Koordynatora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. 

6.1. Certyfikaty i deklaracje

Koordynator może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

· certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,

· deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w  przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1. i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej.

6.7. Dokumenty budowy

(1)  Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Koordynatora.

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:

· datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

· datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,

· uzgodnienie przez Koordynatora programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót,

· terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,

· przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

· uwagi i polecenia Koordynatora,

· daty zarządzania wstrzymania Robót, z podaniem powodu,

· zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów Robót,

· wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

· stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,

· zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

· dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robót,

· dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał,

· wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,

· inne istotne informacje o przebiegu Robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Koordynatorowi do ustosunkowania się.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Koordynatora do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót.

(2) Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się  następujące dokumenty:

· pozwolenie na realizację zadania budowlanego,

· protokoły przekazania Terenu Budowy,

· umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

· protokoły odbioru Robót,

· protokoły narad i ustaleń,

· korespondencję na budowie.

(3) Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Koordynatora i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST w jednostkach ustalonych w przedmiarze. 

8. ODBIÓR ROBÓT

W zależności od ustaleń odpowiednich ST i umowy Roboty podlegają następującym etapom odbioru:

 a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu,

 b) odbiorowi częściowemu,

 c) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych

 d) odbiorowi końcowemu,

 e) odbiór po upływie rękojmi

 f) odbiór pogwarancyjny po upływie gwarancji

8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót Odbioru Robót dokonuje Koordynator. Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Koordynator. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Koordynatora .Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Koordynator na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonany części Robót. Odbioru częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót dokonuje Koordynator.

8.3. Odbiór wstępny Robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Koordynatora.

Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności

Koordynatora i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST .

W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych 

Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Umownych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru wstępnego(ostatecznego)

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

1. Dokumentację   Projektową   podstawową  z  naniesionymi zmianami  (powykonawczą) oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji Umowy.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne).

3. Protokóły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających.

4. Protokóły odbiorów częściowych

5. Dokumenty zainstalowanego wyposażenia.

6. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały).

7. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów           

    załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ .

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru   i  przekazania tych robót właścicielom urządzeń.

9.  Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robót. Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja.

8.4. Odbiór końcowy

Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „Odbiór wstępny Robót”.

8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rzekomi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. Odbiór będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad w punkcie „Odbiór wstępny Robót”

9.   USTALENIA OGÓLNE

9.1. Wymagania dotyczące kalkulacji robót

Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia kalkulacji cenowej na podstawie przedmiaru.

  Kalkulacja cenowa powinna zawierać:

· nr pozycji przedmiaru

· nazwa i opis pozycji przedmiaru

· jednostka miary

· ilość jednostek miary

· cenę jednostkową pozycji robót

· wartość pozycji (netto) 

· wartość ogółem (netto) i (brutto)

9.2.  Warunki płatności

Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za bezusterkowy i kompletnie  wykonany przedmiot  zamówienia  kwotę brutto zawartą w ofercie.

Wynagrodzenie powyższe dotyczy całościowej realizacji przedmiotu umowy  wraz  z  wszelkimi kosztami opisanymi w Specyfikacjach technicznych.

W przypadku gdy po wykonaniu robót okaże się , że rzeczywiste obmiary wykonanych robót są mniejsze od przewidzianych w dokumentacji i przedmiarach, Zamawiający ma prawo dokonać korekty należności za ten rodzaj robót przy uwzględnieniu cen jednostkowych  zawartych  w ofercie.


1.   Rozliczenie za wykonanie robót nastąpi :

· fakturą końcową prawidłowo wystawioną na podstawie protokółu  końcowego  odbioru robót  oraz po przedłożeniu wszelkich  wymaganych dokumentów odbiorowych, o których mowa w § 4.

2. Termin odroczonej zapłaty za fakturę – do 30 dni licząc od dnia złożenia u Zamawiającego sprawdzonej i zatwierdzonej faktury przez Inspektora Nadzoru i Koordynatora.

3. Zamawiający zatrzyma tytułem kaucji gwarancyjnej 10% wynagrodzenia brutto na okres rękojmi.

4. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności   przysługującej z tytułu realizacji niniejszej umowy.

5. Zamawiający nie przewiduje oddzielnych rozliczeń za roboty tymczasowe i towarzyszące.

V.  INFORMACJE ,  OŚWIADCZENIA  I   DOKUMENTY (załączniki)       

1. Wykonawca ponosi  koszty:

· uzyskania warunków technicznych dostaw gazu

· sporządzenia instrukcji obsługi kotłowni

2. Oświadczenie Zamawiającego:

· wykonawstwo przedmiotu umowy winno być zgodne z warunkami technicznymi

wykonania i odbioru robót  COBRTI  – zeszyt 7- instalacje ciepłownicze i zeszyt 8 węzły ciepłownicze o ile specyfikacje szczegółowe nie będą stanowiły inaczej.

· oferentowi  udostępniona zostanie posiadana przez dyrekcję gimnazjum dokumentacja istniejących instalacji c.o. i kotłowni – do wglądu lub sporządzenia kopii.

Opracował:

                    ____________________

                          Andrzej  Górski
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