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Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest
protokét koncowego odbioru robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastgpujace

dokumenty:

- Dokumentacje Projektowa z naniesionymi zmianami i uzgodnieniami,

- Specyfikacje Techniczne,

- uwagi 1 zalecenia Inwestora, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu i udokumentowanie jego zalecen,

- recepty 1 ustalenia technologiczne,

- Dziennik Budowy,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z ST,

- atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

- opinie technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i
pomiaréw zataczonych do dokumentéw odbioru,

- sprawozdanie techniczne,

- powykonawcza dokumentacje¢ geodezyjna obiektu,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

- zakres i lokalizacje wykonanych robot,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowe;j
przekazanej przez Zamawiajacego,

- uwagi dotyczace warunkow realizacji robot,

- datg rozpoczegcia i zakonczenia robot.

W przypadku gdy wg Komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru koncowego, Komisja w porozumieniu z Wykonawca
wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe 1 uzupehiajace begda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy Komisja.

9.6. Odbior ostateczny

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych rob6t zwiazanych z usunig¢ciem
wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.
Odbidr ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem odbioru koncowego.
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d/ odbiorowi ostatecznemu.
9.2. Odbior robot zanikajqcych i ulegajgcych zakryciu

Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie
ilodci 1 jakosci wykonanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegaja zakryciu.
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robot.

Odbidr robot dokonuje Inwestor.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inwestora. Odbior bgdzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pozniej jednak niz 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika
Budowy 1 powiadomieniem o tym fakcie Inwestora. Jako$¢ 1 ilo$¢ robdt ulegajacych
zakryciu ocenia Inwestor na podstawie i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST 1 uprzednimi ustaleniami.

9.3. Odbior czesciowy

Odbidr czg$ciowy polega na finalnej ocenie ilosci 1 jako$ci wykonanych czgsci robot.
Odbioru czesciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

9.4. Odbior koncowy robot

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilo$ci, jakos$ci 1 wartoS$ci.
Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pisSmie o tym fakcie Inwestora. Odbiér koncowy robdt nastapi w terminie ustalonym w
Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inwestora
ukonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktorych mowa w pkt 9.5. Odbioru
koncowego robot dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inwestora i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosci na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardéw, ocenie wizualnej
oraz zgodno$ci wykonania robdt z Dokumentacja Projektowa 1 Specyfikacja
Techniczna.
W toku odbioru koncowego robdt Komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.
W przypadku nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot
uzupehiajacych i wykonczeniowych, Komisja przerwie swoje czynnos$ci i ustala nowy
termin odbioru koncowego.
W przypadku stwierdzenia przez Komisjg, ze jako$¢ wykonywanych robot w
poszczegoOlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja
Projektowa 1 ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne 1 bezpieczenstwa obiektu, Komisja moze dokonaé potracen, oceniajac
pomniejszona warto$¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
Dokumentach Kontraktowych.

9.5. Dokumenty do odbioru koncowego
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- dane dotyczace jakosci materiatdéw, pobieranie probek oraz  wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegolnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy begda

przedtozone Inwestorowi do ustosunkowania si¢. Decyzje Inwestora wpisane do

Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgcia

stanowiska.

Whis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania sig.

Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen

Wykonawcy robot.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialdw, orzeczenia o jako$ci materialow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy, beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do
odbioru robot. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inwestora.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ , oprocz wymienionych wyzej nastepujace
dokumenty:
- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
- protokot przekazania terenu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru robét,
- protokoly z narad i ustalen,
- korespondencja na budowie.

Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inwestora, Nadzoru
Budowlanego i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

9. Odbior robot

9.1. Rodzaje odbioru robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym
etapom odbioru, dokonywanym przez Inwestora przy udziale Wykonawczy:
a/ odbiorowi robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,
b/ odbiorowi czesciowemu,
¢/ odbiorowi koncowemu,



13

wykonania jest zadawalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania materiatdw oraz robdt z
czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonane sa zgodnie z
wymogami zawartymi w Dokumentacji Projektowe;.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sa okreslone w
normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okre$lone, Inwestor ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z
Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia 1 sprz¢t badawczy posiadaja legalizacjg, zostaty prawidtowo wykalibrowane
i odpowiadaja wymaganiom norm okre§lonych procedur badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem 1 prowadzeniem badan
materiatow 1 wody oraz z rozruchem technologicznym i przeszkoleniem obstugi
przepompowni ponosi Wykonawca.

8. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym
Zamawiajacego 1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy
zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku
Budowy beda dokonywane na biezaco i bgda dotyczyé przebiegu robot, stanu
zabezpieczen ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem

osoby, ktora dokonata zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska

stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, chronologicznie,
bezposrednio jeden po drugim bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty begda oznaczone kolejnym

numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy lub Inwestora.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywacé w szczegolnosci:

- datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- datg przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inwestora harmonogramu robot,

- termin rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

- przebieg robdt, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okres i1 przyczyny przerw
w robotach,

- uwagi i polecenia Inwestora,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot z podaniem powodu,

- zgloszenia 1 daty odbiorow zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i
koncowych odbiorow robot,

- wyjasnienia i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegotowym w zwiazku z warunkami
klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowe;j

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania i zabezpieczenia robot,
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7. Kontrola jako$ci robét

7.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie aprobaty

Inwestora programu zapewnienia jako$ci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob
wykonania robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inwestora.

Program zapewnienia jakosci bgdzie zawierac:
a/ cze$¢ ogblna opisujaca:

organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

bhp,

wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz 0s0b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych
elementoéw robot,

system (sposob 1 procedurg) proponowanej kontroli 1 sterowania jako$cia
wykonywanych robét,

wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wlasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

sposob oraz form¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw,
nastaw mechanizmow sterujacych, a takze wyciaganych wnioskéw 1 zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i1 formg przekazywania
tych informacji Inwestorowi;

b/ cze$¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo kontrole,
rodzaje 1 ilo$ci $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku
materialdw, spoiw, lepiszczy, kruszywa itp.,

sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkow przed utrata ich wlasciwosci w czasie
transportu,

sposob 1 procedure pomiardéw i1 badan, prowadzonych podczas dostaw materialow,
wytwarzania mieszanek i wykonania poszczeg6lnych elementéw robot,

sposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacym wymaganiom.

7.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem

aby osiagna¢ zalozong jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robot i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, witaczajac personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan
materialdéw oraz robodt. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inwestor moze zazadaé
od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
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utrzymany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprze¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzgtu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprze¢t po
akceptacji Inwestora, nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzg¢dzia nie gwarantujace zachowania
warunkow Kontraktu, zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane 1 nie dopuszczone do
robot.

S. Transport

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu,
ktére nie wplyna niekorzystnie na jako$§¢ wykonywanych robot i wlasciwosci
przewozonych materiatéw. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie
robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach
Inwestora, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace
przepisOw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i
innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
Kontraktu na polecenie Inwestora beda usunigte z terenu budowy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

6. Wykonanie robdt - ogolne zasady

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Kontraktem oraz
za jako$¢ zastosowanych materialdow 1 wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z
Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST oraz poleceniami Inwestora.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pi§mie przez Inwestora. Nastgpstwa
jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawceg w wytyczeniu i wyznaczeniu
robdt zostana, jesli wymagac tego begdzie Inwestor, poprawione przez Wykonawcg na
wihasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez
Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.
Decyzje Inwestora dotyczace akceptacji lub odrzuceniu materialéw i elementow robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji
Projektowej 1 w ST a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inwestor uwzgledni wynik badan materiatow i robot, rozrzuty normalnie wystgpujace
przy produkcji 1 badaniach materiatow, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestig.
Polecenie Inwestora beda wykonywane nie poOzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcg, pod grozba zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
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optaty, wynagrodzenie i jakiekolwiek inne koszty zwiazane z dostarczeniem materiatow
do robot.

Humus i naktad czasowo zdjety z terenu wykopow, beda formowane w hatdy i
wykorzystywane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z
innych miejsc wskazanych w Kontrakcie beda wykorzystane do robdt lub odwiezione
na czasowy lub staly odklad odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan
Inwestora. Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrgbie terenu
budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegdlnione w Kontrakcie.

3.3. Materialy nie odpowiadajqce wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inwestora.
Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i1 nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjgciem i
niezaptaceniem.

3.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu gdy beda
one potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja
jakos$¢ 1 whasciwosci do robot 1 byty dostepne do kontroli przez Inwestora. Miejsca
czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawcg.

3.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa 1 ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatbw w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inwestora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w
okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inwestora.
Wybrany i zaakceptowany material nie moze by¢ podzniej zmieniany bez zgody
Inwestora.

4. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprz¢t uzywany do
robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inwestora.

Liczba i wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robodt, zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowe, ST i wskazaniami Inwestora w
terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzgt bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢



Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw dotyczacych
bezpieczenstwa i1 higieny pracy, w szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac,
aby personel nie wykonywal prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i begdzie utrzymywatl wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzgt i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaplacie i sa uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

2.12. Ochrona utrzymania robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materialy oraz
urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia
zakonczenia robot przez Inwestora. Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu
koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob aby budowla
byla w zadawalajacym stanie przez caty czas do momentu odbioru koncowego. Jesli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to poleceniem Inwestora
powinien rozpocza¢ roboty utrzymania nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia.

2.13. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze

centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob
zwiazane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepis6w, norm i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypehienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowaé Inwestora o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

3. Materialy

3.1. Zrédla uzyskania materiatow

Przed zaplanowanym wykorzystaniem  jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do rob6ét Wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i
odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz do zatwierdzenia przez Inwestora.
Zatwierdzenie pewnych materiatow z danego Zrddla nie oznacza automatycznie, zZe
wszystkie materialy z danego zrédla uzyskaja zatwierdzenia. Wykonawca zobowiazany
jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, Zze materialty uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposéb ciagly spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznych
W czasie robot.

3.2. Pozyskiwanie materialtow miejscowych

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetienie ilo§ciowych i jako$ciowych
materiatléw jakiegokolwiek zrédta. Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym:



Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

2.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone
do uzycia. Nie dopuszcza si¢ materialow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wigkszym od dopuszczalnego.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda miaty $wiadectwo dopuszczenia,
wydane przez uprawniona jednostkeg, jednoznacznie okre$lajace brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatow na $rodowisko.
Materiaty ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robot
ich szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych ich wbudowania.
Jezeli tego wymagaja odpowiednie przepisy. Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na
uzycie tych materialow od wtasciwych organdéw administracji panstwowe;.
Jezeli Wykonawca wuzyl materialow szkodliwych dla otoczenia zgodnie z
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

2.9. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak: rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz
bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni ich wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inwestora i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
ponosi w catosci konsekwencje finansowe spowodowanym przez niego uszkodzeniem.
Wykonawca begdzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialanie
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i1 urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych przez Zamawiajacego.

2.10. Ograniczenia obcigien osi pojazdow

Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na 0$
pojazdow przy transporcie materiatdbw 1 wyposazenia na terenie robdt. Uzyska on
wszelkie niezb¢dne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo i1
gabarytowo tadunkow 1 w sposob ciagly bedzie o kazdym takim transporcie
powiadamiat Inwestora.

2.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy



przekazane przez Inwestora do Wykonawcy stanowia czg$¢ kontraktu, a wymagania
szczegdtowe chocby w jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby
zawarte w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowiazuje
nastgpujaca kolejnos¢ ich waznosci:

1/ Dokumentacja Projektowa,

2/ Specyfikacja Techniczna,

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszczen w Dokumentach
Kontraktowych a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktory
dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbiezno$ci, wazniejszy jest
opis wymiarow od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i ST beda uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji.
Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé bliska
zgodno$¢ z okreslonymi wymogami, rozrzuty tych cech nie moga przekroczy¢
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie bgeda w pelni zgodne z Dokumentacja
Projektowa lub ST i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementow budowli, to takie
materialy beda niezwlocznie zastapione innymi, a roboty rozebrane na koszt
Wykonawcy.

2.5. Zabezpieczenie terenu budowy

Dotyczy budowy catego zadania. W czasie wykonywania robdt Wykonawca
dostarczy, =zainstaluje 1 bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaly, ogrodzenie itp.
zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznos$ci w dzien i w nocy tych zapor i znakow
dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Fakt przystapienia do roboét Wykonawca obwiesci publicznie przed rozpoczeciem, przez
umieszczenie tablic informacyjnych. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

2.6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie

przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy 1 wykonczenia robot Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopdw w stanie bez wody stojacej,

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki w celu stosowania si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie 1 wokoét terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla osob lub wlasnosci spotecznej i innych.

2.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca begdzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowej, bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.



Zamawiajacy w terminie okre§lonym w Danych Kontraktowych przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, lokalizacje 1 wspotrzedne punkty gltéwnych tras oraz reperow,
Dziennik Budowy oraz Dokumentacj¢ Projektowa i Specyfikacje Techniczna.

2.2. Biuro, obstuga, wyposazenie
2.2.1. Lokalizacja biura

W przeciagu dwoch tygodni od daty wydania Polecenia Rozpoczgcia Robot,
Wykonawca powinien dostarczy¢ plan lub plany przedstawiajace jego propozycje
dotyczace:

- biura budowy Wykonawcy

- magazyny Wykonawcy, plac budowy, miejsce sktadowania urobku

- tereny dla tymczasowego i permanentnego sktadowania urobku

Powyzsze plany powinny by¢ dostarczone do Inspektora Nadzoru w dwoch kopiach do
zatwierdzenia. Wszelkie rozsadne zmiany czy modyfikacje zasugerowane przez
Inspektora Nadzoru powinny by¢ wprowadzone.

Odejscie od zatwierdzenia rozwiazania nie jest dozwolone chyba, Ze zostanie uzyskana
zgoda Inspektora Nadzoru na pi$mie.

2.2.2. Biuro i wyposaZenie dla Inspektora Nadzoru

Wykonawca przygotuje Inspektorowi Nadzoru osobne biuro.
Wykonawca zapewni petna obstuge Zatogi Inspektora Nadzoru w czasie ich pobytu na
terenie budowy lub w pomieszczeniach Wykonawcow.
Wykonawca udostgpni wowczas swoje $rodki tacznosci, komputery, urzadzenia i
wyposazenie pomiarowe i1 BHP.

Zaklada sig, ze wszelkie koszty zwiazane z niniejszym punktem Specyfikacji
beda ponoszone przez Wykonawce oraz, ze sa ujgte w cenach jednostkowych robot.

2.3. Dokumentacja Projektowa

Przetargowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawieraé nizej wymienione
opracowania:
- Projekt budowlany — Kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami w ul. Dzialkowcow i
Kwiatowej w Gniewkowie
- Projekty budowlane — branzy elektrycznej pompowni P1
- Przedmiar robot
- Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robot.
Dokumentacja projektowo — kosztorysowa bedzie dostepna dla oferentow w okresie
przygotowania ofert w miejscu wskazanym w Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia.
Po wygraniu przetargu i podpisaniu umowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy
komplet Dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowg.

2.4. Zgodnosé robot 7 Dokumentacjq Projektowq

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty



przekazywania polecen i innej korespondencyjnej technicznej pomigdzy Inwestorem,
Wykonawca, Projektantem 1 Urzgdem Nadzoru.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do
kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonywania robot, zgodne z
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczng , zaakceptowane przez Inwestora.

Polecenia Inwestora — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inwestora w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6ot lub innych spraw zwiazanych z
prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowe;.

Rekultywacja — roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Rysunki - czg$¢ Dokumentacji  Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje
charakterystyke 1 wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

Przedmiar robot — wykaz robdt z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

Polskie Normy — normy krajowe oznaczone symbolem ,,PN”; okreslaja wymagania,
metody badan oraz metody i sposoby wykonywania innych czynnosci, w szczegélnosci
w zakresie: bezpieczenstwa pracy i uzytkowania oraz ochrony zycia, zdrowia, mienia i
srodowiska, z uwzglednieniem potrzeb ludzi niepetnosprawnych, podstawowych cech
jakosciowych wspolnych dla asortymentowych grup wyrobow, w tym wiasciwosci
techniczo-uzytkowych surowcéw, materiatow, paliw 1 energii powszechnie
stosowanych w produkcji i obrocie, glownych parametrow, typoszeregow, wymiaréw
przytaczeniowych i innych charakterystyk technicznych zwiazanych z klasyfikacja
rodzajowa 1 jakoSciowa oraz zamienno$cia wymiarowa i funkcjonalna wyrobow,
projektowania obiektéw budowlanych oraz warunkéw wykonania 1 odbioru, a takze
metod badan przy odbiorze robot budowlano-montazowych, dokumentacji techniczne;.

Teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane wraz z
przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

2. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich
zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz poleceniami
Inwestora.

2.1. Przekazanie terenu budowy



I. Warunki ogolne

1. OKkreslenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacji Technicznej wymienione okreslenia nalezy rozumie¢ nast¢pujaco:

Kanalizacja Sciekowa — sie¢ przewodoéw kanalizacyjnych wraz z uzbrojeniem i
urzadzeniami - obiekt budowlany nie bedacy budynkiem, stanowiacy calo$¢ techniczno-
uzytkowo, stuzacy do przesytu $ciekow.

Sie¢ kanalizacyjna ogoélnosplawna — sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do
odprowadzania §ciekéw bytowo-gospodarczych, przemystowych i opadowych.

Kanalizacja grawitacyjna — system kanalizacyjny, w ktorym przeplyw Sciekow
nastepuje dzigki sile cigzkosci.

Kanalizacja ciSnieniowa — system kanalizacyjny, w ktorym przeptyw S$ciekow
nastepuje wskutek cisnienia wytworzonego przez pompy.

Wodociagg — obiekt budowlany nie bedacy budynkiem, stanowiacy calo$¢ techniczno
uzytkowo, stuzacy do przesytu wody.

Blok oporowy — element zabezpieczajacy przewdd przed przemieszczeniem sie w
poziomie i w pionie na skutek ci$nienia Sciekow.

Sieci i instalacje elektryczne — obiekt budowlany nie bedacy budynkiem, stanowiacy
cato$¢ techniczno uzytkowo, stuzacy do przesytu energii.

Ulica — wydzielony pas terenu przeznaczony dla ruchu pojazdéow z chodnikami dla
ruchu pieszego 1 zielencami oraz z wszelkimi rozwiazaniami technicznymi zwiazanymi
z prowadzeniem 1 zabezpieczeniem ruchu.

Dziennik budowy — opatrzony pieczg¢cia Zamawiajacego i Zatwierdzajacego zeszyt z
ponumerowanymi stronami, sluzacy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie
wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw robot,
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