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Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 

 

S T– 00.       CPV 45212220 - 4         Roboty budowlane związane z 

wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi  

 

             WYMAGANIA OGÓLNE 

   

           1.  WSTĘP 

 Lokalizacja obiektu – działka nr 465/5 w Gniewkowie przy ulicy Powstańców 

 Wielkopolskich 5  

  

 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

 Specyfikacja Techniczna ST-00 - Wymagania Ogólne odnoszą się do wymagań wspólnych dla 

 poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną 

 wykonane w ramach zadania:  

„ Budowa  boiska wielofunkcyjnego wraz z siłownią zewnętrzną „ -  boisko do gry w piłkę 

koszykową, siatkówkę i tenisa ziemnego w Gniewkowie; działka nr 465/5;  gmina Gniewkowo;   

woj. kujawsko-pomorskie”. 

  

 Zakres prac budowlanych: 

 

 Niniejsza specyfikacja obejmuje zakres robót branży: budowlanej, sanitarnej i elektrycznej 

 określony w przedmiarach robót dla boiska wielofunkcyjnego.. 

 

Zagospodarowanie terenu działki obejmuje : 

     

a/ płyta boiska wielofunkcyjnego o powierzchni 476,00 m2  (28,0x17,0 )i nawierzchni 

 poliuretanowej na podbudowie betonowej grubości 20 cm z betonu     C17,5/B20 oraz 

 podsypce piaskowej grubości 15 cm. 

Nawierzchnia sportowa poliuretanowa grubości nie mniej niż 13 mm. 

 Skład podbudowy: 

 - geowłóknina ułożona na gruncie rodzimym, 

 - piasek zagęszczony Id >0,68 gr 15 cm, 

 - płyta betonowa z betonu B20 grubości 20 cm, dylatowana 4,25 m / 4,66m 

 Nawierzchnię syntetyczną należy wykonać z pominięciem warstwy stabilizującej ET. 

  Na płycie boiska wielofunkcyjnego wykonane zostaną poniższe boiska sportowe: 

  - do gry w koszykówkę o wymiarach 26,0 x 15,0 m  

- do gry w siatkówkę  o wymiarach 9.0 x 18.0 m  

- do gry w tenisa ziemnego o wymiarach 10.97 x 23.77 m. 

Zaprojektowano nawierzchnię syntetyczną poliuretanową o grubości podstawowej nie mniej 

niż 13 mm na podbudowie betonowej grubości 20 cm.- beton marki B20 na podłożu 

zagęszczonego piasku grubości 15 cm. 

 

Projektowana nawierzchnia powinna posiadać parametry techniczne nie gorsze niż: 
 

Parametr (jednostka)      Wartość wymagana

   

Grubość (mm)       >_  10 

 

Wytrzymałość na rozciąganie MPa     >_  0,4 

 

Wydłużenie względne przy rozciąganiu %    >_  40 

 

Ścieralność mm       <_  0,09 

 

Trwałość wg. metody Shore’a A (Sh.a)    64±  3 

 

Przyczepność do podkładu (MPa) 

- betonowego        >_ 0,6  
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- asfaltobetonowego      >_ 0,52 

 

Współczynnik tarcia kinetycznego powierzchni 

- w stanie suchym      >_  0,50 

- w stanie mokrym      >_  0,30 

Odporność na uderzenie: 

- powierzchnia odcisku kulki (mm2 )    >_  600± 80 

- stan powierzchni po badaniu     bez zmian 

 

Amortyzacja wstrząsów, redukcja siły %    35-50 

 

Opór poślizgu próba wahadła, ślizgacz CEN, skala C 

jednostki PTV        

- nawierzchnia sucha      55-110 

- nawierzchnia mokra 

 

Odkształcenie pionowe (mm)     >_  3 

 

Zmiana wymiarów  w temp. 60oC (%)    >_  0,01 

 

Odporność na działanie zmiennych cykli  

hydrotechnicznych  oceniona : 

- przyrostem masy (%)      >_  0,45 

- zmianą wyglądu zewnętrznego      bez zmian 

 

Mrozoodporność oceniona : 

- przyrostem masy (%)      >_  0,75 

- zmianą wyglądu zewnętrznego      bez zmian 

 

Odporność na starzenie w warunkach sztucznych, 

oceniona zmianą barwy po naświetleniu    >_  0,75 

(nr skali szarej)       bez zmian 

 

Masa powierzchniowa nawierzchni (kg/m2)    9,70 ± 0,3 

 

Kolorystyka nawierzchni – kolor ceglasty i zielony,  

linie malowane systemową farbą poliuretanową – kolor biały, 

żółty i niebieski. 

Ostateczne barwy nawierzchni i linii ustalić z Inwestorem. 

 

b/ Nawierzchnia siłowni zewnętrznej 

Nawierzchnia siłowni zewnętrznej trawiasta. 

Nawierzchnia pod urządzeniem rower, ręce, nogi, sztanga zostanie wyłożona kostką brukową 

o grubości 6 cm na podłożu stabilizowanego piasku grubości 30 cm. 

      

         

 

b/ ogrodzenie z siatki ocynkowanej powlekanej o oczkach 50x50 gr fi 3,6 mm i wysokości 4 m 

na słupkach stalowych  o profilu fi 80 mm osadzonych w stopie fundamentowej 30x30x100 cm 

– beton B-20.  Długość ogrodzenia 90,50 m w tym dwie furtki o wym. 1,20 x 2,20. Furtki 

wykonać z profili zamkniętych 60x30x2, wypełnionych siatką ocynkowaną powlekaną.(jak 

ogrodzenie)  

Zastrzały i stężenia w każdym narożniku ogrodzenia oraz w miejscu lokalizacji dwóch furtek. 

Kolor siatki zielony. 

Piłko chwyty 

Piłko chwyty  zamontowane zostaną przy ogrodzeniu boiska przy krótszych bokach o 

wysokości 6,0 m i długości 15,0 m  każdy. 

Słupki stalowe o profilu fi 80 ocynkowane pokryte lakierem poliestrowym, rozstaw co 5,0 m. 

Naciągi z linki stalowej podtrzymujace siatkę ze śrubami rzymskimi naciągowymi i 

karabińczykami do mocowania siatki. 

Siatka polipropylenowa bezwęzłowa fi 3 mm, oczko 8x8. 
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Kolor siatki zielony. 

 

 

c/ odwodnienie terenu poprzez system odwodnień liniowych z korytek betonowych i polimero 

betonowych o łącznej długości odwodnień  28,0 m i dalej przez studnię rewizyjną z PVC 

średnicy 315 mm rurami PVC średnicy160 mm do studni chłonnej. 

 

 

 

d/ piłko chwyty – słupy stalowe o śr 80 mm, ocynkowane pokryte lakierem poliestrowym 

 wysokości 6,0 m od powierzchni płyty boiska oraz z siatki  propylenowej  (2.3 mm), oczko o 

 wym. 8x8 cm. Siatka w górnej części zawieszona na lince stalowej ocynkowanej  grubości 3 

 mm. Długość każdego piłko chwytu 15.0 m, rozstaw słupów co 5.0 m. Słupy stalowe osadzone 

 zostaną w fundamencie betonowym (beton B20) o wymiarach 50X50X100 . 

 

e/ 

 

 1.2 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Specyfikacją 

 Techniczną. 

  

 Dane ogólne boiska wielofunkcyjnego 

  

 Powierzchnia  płyty boiska  -        476,00 m2 

Ogólna powierzchnia poliuretanowa -        476,00 m2  

 

 Na płycie boiska wielofunkcyjnego zaprojektowano następujące boiska: 

 - boisko do koszykówki o wymiarach  26,00 x 15,00 

 - boisko do tenisa ziemnego      23,77 x 10,97 

 - boisko do siatkówki        18,00 x   9,00 

 

 Wyposażenie boiska do koszykówki: 

 - dwa stojaki jednosłupowe o konstrukcji stalowej ocynkowanej z wysięgiem l = 2,0 m, wraz z 

 tablicami o wymiarach 1,o5 x 1,80 m, wykonanymi z płyty laminowanej pokrytej żywicą epoksydową, 

 z obręczami z siatką łańcuchową (do stosowania na zewnątrz) 

 Stojaki osadzone w tulejach montażowych, z możliwością zdemontowania i przykrycia otworów 

 pokrywami. 

 -  wyposażone w mechanizm regulacji wysokości kosza w zakresie 2,6-3,05 m. 

 - muszą spełniać wymogi normy EN 1270 oraz posiadać certyfikat bezpieczeństwa B.. 

 Stojaki montowane miedzy piłko chwytami a ogrodzeniem w taki sposób, aby zachować normatywną 

 lokalizację tablicy wraz z obręczą oraz pełną funkcjonalność boiska do koszykówki. 

 

 Wyposażenie boiska do tenisa ziemnego (kort tenisowy) 

 - komplet profesjonalnych słupków wolnostojących do tenisa ziemnego wykonanych z profili owalnych 

 120x100 mm , z aluminium anodowego, mocowanych w tulejach montażowych z możliwością 

 zdemontowania i przykrycia otworów pokrywami. 

 Słupki wyposażone w urządzenia naciągowe wewnętrzne. 

 Haki zaczepowe na przeciwległym słupku. 

 Stojaki muszą spełniać wymogi normy EN 1510. Siatka bezwęzłowa do tenisa bez podwójnych rzędów, 

 wymiary dostosowane do pełnowymiarowego kortu deblowego, zgodnie z przepisami ITF oraz normą 

 DIN EN 1510. 

 Linka naciągowa stalowa. 

 

 Wyposażenie boiska do siatkówki 

 - dwa słupki aluminiowe nie wymagające odciągów, z siatką bezwęzłową polipropylenową z linkami 

 naciągowymi oraz antenkami, osadzone w tulejach montażowych, z możliwością zdemontowania i 

 przykrycia otworów pokrywami . 

 Słupki muszą spełniać wymogi normy EN 1271 oraz posiadać certyfikat bezpieczeństwa B. 

 Siatka turniejowa z antenkami 7,5 x 1,0 m, bezwęzłowa, wykonana z polipropylenu o grubości splotu 3  

 mm, oczko 10x10 cm z linką stalową i bocznymi wzmocnieniami. 

 Siatka winna spełniać wszystkie normy FIVB. 

 W skład wyposażenia boiska do piłki siatkowej wchodzą także: stanowisko sędziowskie (1szt). 
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 Stanowisko sędziowskie wykonane z rur stalowych lub aluminiowych malowanych proszkowo 

 powinno być wyposażone w kółka, płynną regulację wysokości podestu dla sędziego, a także wsporniki 

 z taśmami mocującymi stanowisko do słupka do siatkówki. 

 

 Siłownia zewnętrzna. 

 wymiary siłowni 20,0 x 20,0 m 

 Nawierzchnia siłowni trawiasta. 

 Urządzenia do ćwiczeń projektuje się jako bezobsługowe i odporne na warunki atmosferyczne. 

 Elementy konstrukcyjne stalowe ocynkowane ogniowo, malowane podwójnie proszkowo farbami 

 poliestrowymi. Urządzenia kotwione na stałe do podłoża – stopa fundamentowa 60x60 cm, przy 

 zagłębieniu 1,0 m poniżej terenu. Beton B30.  

Instrukcja użytkowania urządzeń trwale naniesiona sitodrukiem na pylonach. Wyrób musi spełniać 

 wymagania bezpieczeństwa zawarte w PN-EN 1176- 1:2009, PN-EN 1176-8:2009, PN-EN 957- 

 1:2006, PN-EN 957-4:2006, PN-EN 957-9:2005 oraz posiadać certyfikat uprawniający do oznaczenia 

 wyrobu znakiem bezpieczeństwa B. 

 Kolor urządzeń ustalić z Zamawiającym. 

 W ramach siłowni zewnętrznej projektuje się następujące urządzenia: 

 - orbitrek pojedynczy – strefa bezpieczeństwa   4,52x3,66 m 

 - wioślarz pojedynczy  „ „      4,37x3,85 m 

 - Wyciąg górny + krzesło  „    6,19x4,34 m 

 - Surfer + twister   „    5,67x4,41 m 

 - poręcze + drążek  „    5,87x4,39 m 

 - sztanga do wypychania + rower do ćwiczenia rąk i nóg   5,30x4,41 m 

 (urządzenie dla osób niepełnosprawnych) 

 Urządzenie dla osób niepełnosprawnych lokalizuje się jak najbliżej arterii oraz miejsce lokalizacji 

 projektuje się utwardzić z kostki betonowej gr 6 cm z obrzeżem betonowym 6x20. 

 Pow. 5,0x 5,2 m 

   

  

   

     1.3. Zakres stosowania SST  
 Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w 

 zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

              1.3.1. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 

             Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi: 

 

SST 01 Roboty ziemne     -   CPV 45111200-0 

SST 02 Roboty betoniarskie    -  CPV 45262300-4 

 SST 03 Nawierzchnia poliuretanowa hali   -  CPV 45233200-1 

SST 04 Odwodnienie placów utwardzonych  -   CPV 45332300-6 

SST 05 Roboty w zakresie okablowania i    -  CPV 45311000-0 

 instalacji elektrycznych 

SST 06 Roboty w zakresie nawierzchni z  -  CPV 45233250 -6 

 wyjątkiem ulic 

SST 07 Ogrodzenia    -  CPV 45342000-6 

 

 SST 08 Różne produkty gotowe i elementy 

 z nimi związane    -  CPV 44400000-4 

W różnych miejscach  Specyfikacji Technicznej podane są odnośniki do norm krajowych . 

 1.3.2. Niezależnie od postanowień Warunków Szczególnych normy państwowe, instrukcje   i                  

 przepisy  wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę  w języku 

 polskim. 

 

            1.4.   Ogólne wymagania dotyczące robót 

           Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z          

 Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami koordynatora. 
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Wykonawca ma obowiązek wykonania robót budowlanych będących przedmiotem niniejszej 

specyfikacji w sposób zgodny ze sztuką budowlaną i obowiązującymi w tym przedmiocie normami i 

przepisami prawnymi. 

Ewentualne błędy czy braki w dokumentacji  projektowo-kosztorysowej nie zwalniają 

wykonawcę z powyższego obowiązku. 

 

             1.4.1. Przekazanie terenu budowy 

            Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz   ze   

  wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy   

  oraz jeden egzemplarze Dokumentacji Projektowej i jeden komplet S.T.    

  

   

    1.4.2. Dokumentacja Projektowa 

           Przetargowa Dokumentacja Projektowa będzie zawierać : 

 - projekt architektoniczno- budowlany wraz z opisem robót 

 - przedmiar  robót  

  - informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

  Dokumentacja Projektowa, którą Zamawiający przekaże Wykonawcy po podpisaniu 

 umowy  będzie zawierać projekty architektoniczno - budowlane z z opisami 

 uszczegóławiającymi w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do realizacji robót 

 budowlanych. 

          Wykonawca zobowiązany jest w cenie umowy opracować dokumentację: 

   1. Projekt organizacji i harmonogram robót 

   2. Plan BIOZ 

 

             1.4.3. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST 
   Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane       

     przez Koordynatora Wykonawcy stanowią część umowy (kontraktu), a wymagania   

       wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte  

 były w całej  dokumentacji. 

    Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Projektowej, a o ich         

 wykryciu powinien natychmiast powiadomić Koordynatora, który dokona odpowiednich zmian lub 

 poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali rysunków. 

 Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 

 Dane określone w Dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 

 dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 

 elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, 

 a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  

 W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i 

 wpłynie to na nie zadawalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą  

 niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy. 

 Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

 projektową, ST.          

  

 1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy  

 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji budowy, 

 aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  

 Wykonawca dostarczy, zainstaluje i  będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w 

 tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki 

 niezbędne do ochrony robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i 

 przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

 

         1.4.5. Ochrona  środowiska  w  czasie  wykonywania  robót 

 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

 ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

     a)  utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

 b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać  
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uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, 

hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych 

wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na: 

  1)  Lokalizację  magazynów, składowisk i dróg dojazdowych. 

  2)   Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

  a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,  

       b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

                  c) możliwością powstania pożaru. 

      

         1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa 

 Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

 Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie 

 przepisy na terenie budowy oraz w maszynach i pojazdach. 

 Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 

 przed dostępem osób trzecich. 

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

 rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

          

 1.4.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

 Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 

 dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 

 dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

 Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 

 szkodliwość zanika, mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 

 wbudowania.  

 

         1.4.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne. 

 Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 

 urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia istniejących instalacji i 

 urządzeń podziemnych na terenie budowy Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego i 

 zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej 

 przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 

 działaniu uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 

 dokumentach dostarczonych przez Zamawiającego.  

 

 1.4.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 

 higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać,  aby personel nie wykonywał pracy 

 w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz spełniających odpowiednich wymagań 

 sanitarnych. 

 Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające,  socjalne oraz sprzęt i 

 odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz do zapewnienia 

 bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 

 określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

          

          

         2.     MATERIAŁY 

         2.1. Źródła uzyskania materiałów 

             Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek                          

 materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 

 dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 

 materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 

 zatwierdzenia przez Koordynatora. Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego 

 źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła 

 uzyskają zatwierdzenie. 
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         2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów 

  Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

 potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 

 jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Koordynatora. Miejsca 

 czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 

 uzgodnionych z Koordynatorem lub poza terenem budowy w miejscach 

 zorganizowanych przez Wykonawcę. 

 

         2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom  

       Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z                         

 terenu budowy.   Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie 

 zaakceptowane materiały Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego 

 nie przyjęciem i niezapłaceniem.  

 

           

 

      2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 

       Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju                                     

materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Koordynatora o swoim zamiarze co najmniej 3 

tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań 

prowadzonych przez Koordynatora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może  

być później zmieniany bez zgody Koordynatora . 

       

      3.  SPRZĘT 
 

Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 

Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie 

organizacji robót zaakceptowanym przez Koordynatora; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach 

sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Koordynatora. Liczba i wydajność sprzętu będzie 

gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i 

wskazaniach Koordynatora w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 

stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 

jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Koordynatora kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Koordynatora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 

akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Koordynatora, może być później zmieniany 

bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy 

zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

 

      4. TRANSPORT 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

materiałów/sprzętu na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz co do przewozu 

nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 

powiadamiał Koordynatora. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.      

 

  5.    WYKONANIE ROBÓT 

        5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową wymaganiami ST, PZJ, 

projektu organizacji robót oraz poleceniami Koordynatora. 
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej 

lub przekazanymi na piśmie przez Koordynatora. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót 

zostaną, jeśli wymagać tego będzie Koordynator, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Koordynatora nie zwalnia Wykonawcy 

od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Koordynatora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 

wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach i 

wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Koordynator uwzględni wyniki badań materiałów i robót, 

rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, 

wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Koordynatora 

będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 

Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

Oferent zobowiązany jest zapoznać się z obiektem i otoczeniem i zgłosić ewentualne uwagi. 

Wykonawca robót budowlanych zobowiązany jest do codziennego po zakończeniu prac sprzątania i 

utrzymania placu budowy w odpowiednim porządku, nie powodującym wystąpieniu zagrożenia życia. 

 

      6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT                                      

      6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Koordynatora, programu 

zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości 

techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, 

ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Koordynatora. 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

- organizację wykonania robót , w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

- BHP, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 

badań), 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także 

wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt, proponowany sposób i formę przekazywania tych 

informacji Koordynatorowi); 

    b)  część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

  -  wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

  -   rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 

lepiszczy, kruszyw itp., 

  -   sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

  -   sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i      

sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 

wykonywania poszczególnych elementów robót, 

  - sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

       

          6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 

jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 

urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów oraz robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji 

Projektowej i ST. 
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Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i 

wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Koordynator ustali jaki zakres kontroli jest 

konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy Koordynatorowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 

badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 

wymaganiom norm określających procedury badań. 

Koordynator będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 

Koordynator będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 

dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 

badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 

Koordynator natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero 

wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 

odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi  

Wykonawca. 

 

            

 

      6.3. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można stosować wytyczne krajowe, albo 

inne procedury, zaakceptowane przez Koordynatora. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi koordynatora o rodzaju, miejscu i 

terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich 

wyniki do akceptacji Koordynatora . 

 

     6.4. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Koordynatorowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 

jednak nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.  

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Koordynatorowi na formularzach według dostarczonego  

przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego. 

 

     6.5. Badania prowadzone przez Koordynatora 

Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Koordynator uprawniony jest do dokonywania kontroli, 

pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka 

potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Koordynator, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie 

oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych 

przez Wykonawcę. 

Koordynator może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy.  Jeżeli 

wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Koordynator poleci Wykonawcy 

lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się 

wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z Dokumentacją Projektową i 

ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 

poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

      

     6.6. Certyfikaty i deklaracje 

Koordynator może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

 certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 

dokumentów technicznych, 

 deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w  przypadku 

wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 

1. i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 

  W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia  

dostarczona do wykonania robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 

cechy. 
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 Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 

poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 

Wykonawcę Koordynatorowi. 

              Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

      6.7. Dokumenty budowy 

         (1)  Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę 

w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność 

za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku 

Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem 

imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w 

porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika Budowy 

protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem 

Wykonawcy i Koordynatora. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 

- uzgodnienie przez Koordynatora programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 

przerw w robotach, 

- uwagi i polecenia Koordynatora, 

- daty zarządzania wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 

częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom 

lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem, kto je przeprowadzał, 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 

Koordynatorowi do ustosunkowania się. 

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Koordynatora do ustosunkowania się. Projektant nie 

jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

             

        (2) Rejestr  Obmiarów 

Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 

elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach  

przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarów.  

 

        (3) Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 

jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 

uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. 

Powinny być udostępnione na każde życzenie Koordynatora.  

         

         (4) Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3), następujące 

dokumenty: 

 pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

 protokoły przekazania terenu budowy, 
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 umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 

 protokoły odbioru robót, 

 protokoły narad i ustaleń, 

 korespondencję na budowie. 

         

        (5) Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 

przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Koordynatora i 

przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

        

      7. OBMIAR ROBÓT 

      7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacją Projektową 

i ST w jednostkach ustalonych w przedmiarze.  

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Koordynatora o zakresie 

obmierzanych robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w kosztorysie ofertowym lub w 

Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.  

Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji Koordynatora na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na 

rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez  

Wykonawcę i Koordynatora. 

         

     7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Zasady określenia ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w katalogach 

norm. Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i 

przedmiarze robót 

 

      7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 

Koordynatora. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 

lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie przez cały okres 

trwania robót. 

      7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót, a także w przypadku 

występowania dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających 

zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i 

jednoznaczny.  

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 

oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Koordynatorem. 

       

       8. ODBIÓR ROBÓT 

   W zależności od ustaleń odpowiednich ST i umowy Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

    a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

    b) odbiorowi częściowemu, 

    c) odbiorowi końcowemu, 

    d) odbiór po upływie rękojmi 

    e) odbiór pogwarancyjny po upływie gwarancji 

| 

        8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
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        Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Koordynator. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Koordynator. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie 

później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie 

Koordynatora . 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Koordynator na podstawie dokumentów zawierających 

komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 

Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

     

        8.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru 

robót dokonuje Koordynator. 

 

         

        8.3. Odbiór wstępny robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 

jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym  

fakcie Koordynatora. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Koordynatora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania 

robót z Dokumentacją Projektową i ST . 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 

robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 

poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja 

przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem 

tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu, komisja 

dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 

przyjętych w Dokumentach Umownych. 

 

        8.3.1. Dokumenty do odbioru wstępnego(ostatecznego) 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego 

robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami (powykonawczą) oraz    

    dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy. 

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z umowy i ew. uzupełniające lub zamienne). 

3. Protokóły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających. 

4. Protokóły odbiorów częściowych 

5. Dokumenty zainstalowanego wyposażenia. 

6. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 

7. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ. 

8. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew.  

    PZJ. 

9. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów            

    załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ . 

10. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły  

     odbioru   i  przekazania tych robót właścicielom urządzeń. 

11.  Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu. 

12.  Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
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13.  Instrukcje eksploatacyjne. 

W przypadku gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 

odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

 

 8.4. Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 

odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 

opisanych w punkcie „Odbiór wstępny robót”. 

 

 8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rzekomi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót 

związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. Odbiór będzie dokonany 

na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad w punkcie „Odbiór wstępny robót” 

 

 9.   USTALENIA OGÓLNE 

 9.1. Wymagania dotyczące kalkulacji robót 

  Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia kalkulacji cenowej na podstawie dostarczonego przez 

zamawiającego przedmiaru. 

   Kalkulacja cenowa powinna zawierać: 

 nr pozycji przedmiaru 

 nazwa i opis pozycji przedmiaru 

 jednostka miary 

 ilość jednostek miary 

 cenę jednostkową pozycji robót 

 wartość pozycji (netto) i ( brutto) 

 wartość ogółem (netto) i (brutto) 

  

 9.2.  Warunki płatności 

         Warunki płatności określi umowa o wykonanie zadania pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą. 

  

 

 

                                               

 

 

 

………………………………                            

               

 

 

 

 


