

Gniewkowo, dnia 30.04.2018 r.

Znak: RZp.271.1.7.2018

Wyjaśnienia i modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie „Zmiana zagospodarowanie terenu polegająca na budowie centrum rekreacyjno- sportowego- amfiteatru na terenie działek nr 19/1, 20/1, 21 w miejscowości Gniewkowo- w zakresie trybun przy boisku sportowym”
Ogłoszenie nr 548038-N-2018 z dnia 19.04.2018 r. zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) w imieniu Zamawiającego informuję, iż:

I. W toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęły następujące pytania do siwz:

Pytanie nr 1 – Czy Zamawiający dopuści rozłożenie płatności na 4 płatności- 3 częściowe i 1 końcową?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę warunków rozliczenia wykonania przedmiotu zamówienia. Zamawiający przewiduje 3 faktury częściowe- łączna wartość faktur częściowych nie może przekroczyć 75% wartości całego zadania oraz fakturę końcową. Rozliczanie i finansowanie wykonanych robót będzie odbywać się zgodnie z harmonogramem rzeczowo- finansowym po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym. Podstawą do wystawienia faktur częściowych oraz faktury końcowej będzie harmonogram rzeczowo- finansowy oraz protokoły odbioru częściowego robót i protokół odbioru końcowego robót.

II. Zamawiający dokonuje następujących zmian w treści siwz:

1. W rozdziale III pkt 9, ppkt 4 po dokonanej zmianie brzmi:

Zamawiający dopuszcza płatność na podstawie 3 faktur częściowych oraz faktury końcowej. Z zastrzeżeniem, że faktury częściowe mogą zostać wystawione po wykonaniu robót potwierdzonych protokołami odbioru częściowego. Łączna wartość faktur za częściowe wykonanie robót nie może przekroczyć 75 % wartości należnego wynagrodzenia za roboty.

2. W rozdziale III pkt 9, ppkt 5 po dokonanej zmianie brzmi:

Harmonogram rzeczowo- finansowy wykonania robót zostanie sporządzony z uwzględnieniem uwarunkowań:

- a) musi obejmować zakres przedmiotu zamówienia określony w rozdziale III SIWZ pkt 1-3,
- b) 3 faktury częściowe (wystawione zgodnie z harmonogramem rzeczowo- finansowym za wykonaną część zamówienia możliwą technicznie do odbioru) mogą zostać złożone do Zamawiającego,
- c) 1 faktura końcowa może zostać złożona do Zamawiającego po wykonaniu całości robót budowlanych,
- d) podstawą do wystawienia faktur częściowych będą protokoły odbioru częściowego robót,
- e) podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie bezusterkowy protokół odbioru końcowego robót.

5. W załączniku nr 7 do SIWZ- wzorze umowy § 7 ust. 1 po dokonanej zmianie brzmi:

Warunki płatności

1. Rozliczenie za wykonane roboty:

- 1) Zamawiający dopuszcza 4 płatności za kompletnie wykonane roboty będące przedmiotem umowy:
 - a) 3 faktury częściowe wystawione zgodnie z harmonogramem rzeczowo- finansowym za wykonane części zamówienia możliwe technicznie do odbioru. Mogą zostać złożone do

Zamawiającego po wykonaniu robót potwierdzonych protokołem odbioru częściowego. Łączna wartość faktur za częściowe wykonanie robót nie może przekraczać 75 % wartości należnego wynagrodzenia za roboty określonego w §6 ust. 1

b) faktura końcowa może zostać złożona do Zamawiającego po wykonaniu całości robót budowlanych będących przedmiotem umowy.

2) podstawą fakturowania za wykonane roboty budowlane, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, jest ich odbiór przez inspektora nadzoru.

Wprowadzone modyfikacje i wyjaśnienia są wiążące dla Wykonawców i należy je uwzględnić przy składaniu ofert.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

z up. BURMISTRZA
mgr Beata Kowalska
ZASTĘPCA BURMISTRZA